WP Krinitz-Steesow IV

8.1 # Kalkulation der Ruckbaukosten

Kalkulation der Riickbaukosten fiir 11 WEA am Standort Krinitz-Steesow IV

Kosten Park

Pos. Kostenposition Kosten/WEA (11 WEA)
1 Demontage* 47.780,00 € 525.580,00 €
2 Kranarbeiten*® 83.030,00 € 913.330,00 €
3 Transportkosten* 56.930,00 € 626.230,00 €
4 Fundamententsorgung* 18.980,00 € 208.780,00 €
sonst. Entsorgung
5 (GFK-Teile, Maschinendle, 20.620,00 € 226.820,00 €
Transformator /
Trafokompaktstation)*
6 Baustelleneinrichtung 600,00 € 6.600,00 €
Ruckbau Wege und
7 Kranstellflachen (36.559 m? 23.264,82 € 255.913,00 €
Gesamtpark * 7 €/m?)
Riickbaukosten gesamt 251.204,82 € 2.763.253,00 €
Riickbaukosten gesamt
(inkl. 19% MwSt.) 298.933,73 € 3.288.271,07 €
Riickbaukosten gesamt
mit 2,5 % Inflationsausgleich/Jahr 489.837,73 € 5.388.215,03 €
tiber einen Zeitraum v. 20 Jahren
enthaltener Inflationsausgleich 190.904,00 € 2.099.943,96 €

*

Auszug aus Dokument:

8.1 # ¢ 0089-9801.V04-Rickbaukosten V162-5.6-6.0-6.2MW 169m CHT.pdf

"Die Kalkulation der Riickbaukosten versteht sich als eine Kostenabschatzung und beinhaltet die
aktuell ermittelten Kosten fir die Demontage, Kranarbeiten und Transportkosten sowie alle
Entsorgungskosten (GFK, Maschinendle, Transformator bzw. Trafokompaktstation einschlieRlich
der Fundamententsorgung (Baustelleneinrichtung, Sprengen, stoffliche Trennung und Entsorgung

der Stoffe)."
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