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1 Kostenermittlung der landschaftspflegerischen 

Maßnahmen 

1.1 Vorbemerkungen 

Für die landschaftspflegerischen Vermeidungs-, Gestaltungs- und Kompensationsmaßnahmen 

sowie die artenschutzrechtlichen Maßnahmen wurde eine Kostenermittlung erstellt (Tabellen 1 

bis 5 sowie eine Zusammenfassung in Tabelle 6). Grundlage für die Kostenermittlung bilden 

branchenübliche Ausschreibungspreise und Kostentabellen sowie langjährige Erfahrungswerte in 

der Umsetzung landschaftspflegerischer Leistungen. Alle Angaben sind in Euro als Netto-Preise 

aufgeführt. 

Die artenschutzbezogenen Maßnahmen sind z.T. abhängig von der Witterung und dem tatsächli-

chen Bauablauf sowie dem unmittelbar vor bzw. zum Bauzeitpunkt bzw. danach tatsächlich 

angetroffenen Wuchszustand der Vegetation und Antreffen von Arten. Sie können daher z.T. nur 

zur groberen Orientierung (Mittelwerte) dienen. Dies betrifft vor allem die Maßnahmen 3 V -  

Erhalt des Vorkommens bestimmter Pflanzen, 4 VASB und 5 VASB – Maßnahmen zum Schutz von 

Amphibien und Reptilien sowie 9 VASB - Umweltbaubegleitung. 

Bei ggf. nicht möglicher Einhaltung der zeitlichen Bauvorgaben (wie in den Maßnahmenblättern 

beschrieben) fallen ggf. zusätzliche Kosten für die Umweltbaubegleitung bzw. Begehungen durch 

Fachgutachter an. Dies betrifft die Maßnahme 1 VASB. Bei der Maßnahme 5 VASB können sich bei 

einem Antreffen von Arten ggf. weitere Kosten ergeben, für z.B. Umsiedlung von Reptilien oder 

ggf. erforderliche Aufwertung von Lebensräumen. 

 

 

1.2 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von 

Beeinträchtigungen 

Für nachfolgend aufgeführte Maßnahmen sind die Kosten in der technischen Planung enthalten 

bzw. werden diese nicht separat erfasst: 

2 V Schonung des Oberbodens  

4 V  Schutz der Gewässer vor baubedingten Schädigungen 
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Tabelle 1: Kostenermittlung der Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigun-

gen 

Maßnahme Einheit 
Preis pro 

Einheit [€] 

Gesamt-

preis [€] 

1 V Schutz von Gehölzen und anderen hochwertigen Biotopen 

Einzelstammschutz  

für Starkbäume, herstellen und nach Bauabschluss wieder 

beseitigen 

3 St. 45,00 135,00 

Schutzzaun 

Bauzaun herstellen und nach Bauabschluss wieder 

beseitigen 

260 m 8,00 2.080,00 

Summe (netto) 2.215,00 

3 V Erhalt des Vorkommens der Breitblättrigen Stendelwurz oder auch Breitblättrigen Sitter 

(Epipactis helleborine) 

Straßengräben auf ein Vorkommen vorgenannter Pflanze 

abzusuchen (ca. 2,7 km) und Stellen markieren für Baufirma 

1 psch 300,00 300,00 

ausreichend große Soden aufnehmen, ggf. zwischenlagern 

und unterhalten  

nicht genau quantifizierbar (mind. 30 m², 100 m² angenom-

men), bei größeren Vorkommen sind ca. 10-40 % (in 

Abstimmung mit dem AG und der Naturschutzbehörde) durch 

Umsetzen zu erhalten. 

100 m² 3,00 300,00 

Soden im Zuge der Anlage der neuen Gräben (oder anderer, 

ggf. besser geeigneter Bereiche) als Initialpflanzung verteilt 

wieder einbringen , 

in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde und dem AG 

100 m² 

 

1 psch 

2,00 

 

200,00 

200,00 

 

200,00 

Summe (netto) 1.000,00 

Gesamtsumme der Maßnahmen zur Vermeidung und  

Minderung von Beeinträchtigungen (netto) 

3.215,00 

 

Vorgenannte Maßnahmen sind im Zuge des technischen Projektes auszuführen. 
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1.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von 

Beeinträchtigungen, die aus dem AFB resultieren 

Für nachfolgend aufgeführte Maßnahme fallen i.d.R. keine separaten Kosten an (siehe auch 

Vorbemerkungen): 

1 VASB Holzungsmaßnahmen außerhalb der Brutzeit europäischer Vogelarten 

 

Tabelle 2: Kostenermittlung der Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigun-

gen, die aus dem AFB resultieren 

Maßnahme Einheit 
Preis pro 

Einheit [€] 

Gesamt-

preis [€] 

2 VASB Kontrolle des Umfeldes auf Greifvogelhorste 

Vor Beginn der Baumaßnahme wird durch eine fachkundige 

Person im Umfeld von 300 m eine Kontrolle auf Greifvogel-

horste vorgenommen. Wird ein besetzter Horst festgestellt, 

beteiligt die Umweltbaubegleitung die zuständige Natur-

schutzbehörde, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Ggf. 

ist die Ausweisung einer Horstschutzzone notwendig, in der 

bis zum Abschluss der Brutaktivität die Bauarbeiten 

einzustellen sind. 

(Umfeld von 300 m betrifft ca. 180 ha Wald und ca. 117 ha 

Offenland und Siedlungsgebiete mit vereinzelten Einzelbäu-

men und Gehölzstrukturen) 

(angenommen ca. 24 h für Ortsbegehungen, Abstimmungen 

und Protokollierungen) 

 

 

 

 

 

 

 

1 psch 

 

 

 

 

 

 

 

1.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

1.500,00 

Summe (netto) 1.500,00 

3 VASB Kontrolle des Schwarzen Teiches auf Brutvogelvorkommen 

Vor Beginn der Baumaßnahme wird durch eine fachkundige 

Person der Schwarze Teich und sein Umfeld auf das 

Vorkommen von geschützten und gegenüber Störungen 

empfindlichen Brutvogelarten kontrolliert. Werden entspre-

chende Arten festgestellt, beteiligt die ökologische Baubeglei-

tung umgehend die zuständige Naturschutzbehörde, um das 

weitere Vorgehen abzustimmen. Ggf. ist die Ausweisung einer 

Tabuzone notwendig, in der bis zum Abschluss der Brutaktivi-

tät die Bauarbeiten einzustellen sind. 

(betrifft ca. 0,5 ha) 

(angenommen 1 Termin je ca. 8 h für Abstimmungen, 

Ortsbegehung und Protokollierungen) 

 

 

 

 

 

 

 

1 psch 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

Summe (netto) 500,00 



G│U│B DIE INGENIEURE  5  

37 RVA S 316 bei Pausa 

Landschaftspflegerischer Begleitplan Unterlage_19_1_Anl_2_LBP_Kostenermittlung_2021_07_27.docx 

 

Maßnahme Einheit 
Preis pro 

Einheit [€] 

Gesamt-

preis [€] 

4 VASB Aufstellung eines Amphibienschutzzaunes 

445 m 

Schutzzäune 

(vor Baubeginn im zeitigen Frühjahr) 

Vorbereitende Mahd (angenommen 1 m je Zaunseite) 

Zaun liefern, 

Zaun aufstellen, 

Fangeimer liefern (für Aufstellung alle 10 m), 

Fangeimer aufstellen, 

Zaun inkl. Fangeimer unterhalten  

und rückbauen 

 

 

 

890 m² 

445 m 

445 m 

45 St. 

45 St. 

445 m 

445 m 

 

 

 

0,20 

5,80 

6,10 

3,30 

6,00 

1,00 

2,80 

 

 

 

178,00 

2.581,00 

2.714,50 

148,50 

270,00 

445,00 

1.246,00 

Fangeimer kontrollieren und gefundene Tiere auf die jeweils 

gegenüberliegende Seite der Straße hinter den Amphibien-

zaun umsetzen. Ausführung während der Frühjahrswande-

rung der Amphibien täglich (angenommen für 1 Jahr), von 

einer fachlich geeigneten Person. Die aufgefundenen Tiere 

werden dokumentiert. Außerhalb der Wanderungszeiten 

bleiben die Fangeimer geschlossen.  

(in Abhängigkeit der Witterung, angenommen insges. 4 

Wochen = ca. 28 Termine je ca. 2 h) 

 

 

 

 

 

1 psch 

 

 

 

 

 

3.600,00 

 

 

 

 

 

3.600,00 

Schutzzaun von Vegetation freihalten (angenommen 1 m je 

Zaunseite und 1 x mähen pro Monat Vegetationszeit = ca. 

6 x). in Abhängigkeit vom Aufwuchs 

890 m² 1,20 1.068,00 

Summe (netto) 12.251,00 

5 VASB Vermeidungsmaßnahmen für Reptilien und Bodenbrüter 

Vor der Baufeldfreimachung wird von einem Fachgutachter 

das Baufeld im Bereich der potenziellen Lebensräume im 

Waldrandbereich abgegangen. Bei Vorhandensein von 

Reptilien erfolgen weitere Maßnahmen (in den Kosten vorerst 

nicht enthalten – siehe Vorbemerkungen). 

Die durchgeführte Kontrolle und Abstimmungen werden 

dokumentiert. (angenommen Ortstermine für 1,94 ha 

inklusive Abstimmungen und Protokollierung insgesamt ca. 

30 h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 psch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.900,00 

Summe (netto) 1.900,00 

6 VASB  Diese Maßnahme ist im Zuge der TÖB-Beteiligung nach der Leistungsphase 3 (Vorentwurf) entfallen  

              (wurde in die Maßnahme 5 VASB „bei Bedarf“ integriert). 
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Maßnahme Einheit 
Preis pro 

Einheit [€] 

Gesamt-

preis [€] 

7 VASB Kontrolle der zu fällenden Bäume auf Höhlen- und Spaltenquartiere 

Im Herbst vor Beginn der Holzungsmaßnahmen wird durch 

eine fachkundige Person geprüft, ob im Bereich des 

Baufeldes Bäume mit Höhlen und Spalten betroffen sind. 

Werden solche Bäume angetroffen, wird die tatsächliche 

Nutzung der potenziellen Quartiere mittels endoskopischer 

Kontrolle geprüft. Werden dabei besetzte Höhlen/Spalten 

festgestellt, sind diese so zu verschließen, dass ein Ausflie-

gen möglich ist, ein Einflug jedoch verhindert wird. Dieser 

sogenannte Einwege-Ausgang kann z. B. mittels einer Folie, 

die über die Einflugöffnung gespannt wird und nach unten 

offenbleibt, ausgeführt werden. Nachweislich nicht besetzte 

Höhlen-/ Spaltenbäume werden unmittelbar nach der 

Kontrolle mit geeignetem Material (z. B. Schaumstoffpfrop-

fen) verschlossen. 

(betrifft ca. 3,6 ha) 

(angenommen ca. 45 h für Abstimmungen, Ortsbegehungen 

und Protokollierungen sowie 1 Tag Hubsteigereinsatz inkl. 

Fahrer und Hubsteigermiete) 

 

 

 

 

 

 

 

1 psch 

 

 

 

 

 

 

 

4.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

4.000,00 

Summe (netto) 4.000,00 

8 VASB Umhängung vorhandener Nistkästen 

Umhängung vorhandener Nistkästen (ca. 3 St.) 3 St. 40,00 120,00 

Summe (netto) 120,00 

9 VASB Umweltbaubegleitung (UBB) 

Die UBB kontrolliert die Einhaltung der Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen sowie die Umsetzung der land-

schaftspflegerischen und artenschutzrechtlichen Aus-

gleichsmaßnahmen. Werden während des Bauablaufes 

Hinweise auf zusätzlich erforderliche Schutz- und Vermei-

dungsmaßnahmen festgestellt, werden diese bewertet und 

das weitere Vorgehen mit der LISt und der zuständigen 

Naturschutzbehörde abgestimmt. Die durchgeführten 

Kontrollen und Abstimmungen werden dokumentiert. 

(angenommen Bauzeit 18 Monate zuzgl. Termine außerhalb 

der Bauzeit = ca. 40 Termine je ca. 8 h für Abstimmungen, 

Ortsbegehungen und Protokollierungen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 psch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.000,00 

Summe (netto) 21.000,00 
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Maßnahme Einheit 
Preis pro 

Einheit [€] 

Gesamt-

preis [€] 

Gesamtsumme der Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung  

von Beeinträchtigungen, die aus dem AFB resultieren (netto) 

 

41.271,00 

 

 

1.4 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

Tabelle 3: Kostenermittlung der Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

Maßnahme Einheit 
Preis pro 

Einheit [€] 

Gesamt-

preis [€] 

1 ACEF Anbringung von Nistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter 

Zur Verbesserung des Angebotes an geeigneten Nisthabita-

ten werden zwei Jahre vor Beginn der Baumaßnahme für den 

Verlust des potenziellen Höhlenbaumes im OT Mittelhöhe 

vorsorglich 3 Nistkästen (2 Nisthöhlen, 1 Halbhöhle) in den 

angrenzenden Gehölzbeständen angebracht. Sollten bei der 

Kontrolle der zu fällenden Bäume im Herbst vor Umsetzung 

des Vorhabens weitere Höhlenbäume festgestellt werden, 

werden entsprechend für jeden weiteren zu fällenden 

Höhlenbaum im Umfeld 3 Nistkästen (2 Nisthöhlen, 1 

Halbhöhle) angebracht. Die Standorte werden mit der UNB 

abgestimmt. 

   

Höhlenbrüter-Nistkasten für größere Brutvögel wie z.B. Dohle, 

Hohltaube aus Holzbeton liefern 

Fluglochweite DU 8 cm, Brutraum-Innenmaße: B 30 x H 34 x 

T 30 cm 

1 St. 140,00 140,00 

Höhlenbrüter-Nistkasten aus Holzbeton liefern 

mit Marderschutz, Brutraum-Innendurchmesser 12 cm 

1 St. 40,00 40,00 

Nistkasten für Halbhöhlenbrüter aus Holzbeton liefern  

mit Brutraumeinsatz, räubersicher,  

Brutraummaße: ca. 15 cm x 21 cm 

1 St. 40,00 40,00 

Nistkästen aufhängen bzw. anbringen an Bäume, ab 2 m 

aufwärts 

3 St. 40,00 120,00 

Betreuung/Reinigung der Nistkästen (Die Maßnahmen sind 

10 Jahre vorzuhalten.) 

3 St. 300,00 900,00 

Summe (netto) 1.240,00 
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Maßnahme Einheit 
Preis pro 

Einheit [€] 

Gesamt-

preis [€] 

2 ACEF Anbringung von Fledermauskästen  

Zwei Jahre vor Beginn der Baumaßnahme werden für den 

Verlust eines Spaltenbaumes und eines potenziellen 

Höhlenbaumes vorsorglich insgesamt 6 Fledermauskästen (4 

Flachkästen, 2 Rundkästen) in den angrenzenden Gehölzbe-

ständen angebracht. Sollten bei der Kontrolle der zu 

fällenden Bäume im Herbst vor Umsetzung des Vorhabens 

weitere Spalten-/Höhlenbäume festgestellt werden, werden 

entsprechend für jeden weiteren zu fällenden Baum mit 

Quartierpotenzial im Umfeld 3 Fledermauskästen (2 

Flachkästen, 1 Rundkasten) angebracht. Die Standorte 

werden mit der UNB abgestimmt. 

   

Fledermaus-Flachkästen aus Holzbeton zur Anbringung an 

Bäumen liefern;  

Maße ca. B 27 x H 43 x T 14 cm, Kasten selbstreinigend 

4 St. 90,00 360,00 

Fledermaus-Rundkästen aus Holzbeton zur Anbringung an 

Bäumen liefern; Maße Außen-DU ca. 16 cm x H 33 cm, 

Kasten nicht selbstreinigend 

2 St. 50,00 100,00 

Fledermausquartiere aufhängen an Bäume, ab 3 m aufwärts 6 St. 60,00 360,00 

Reinigung der nicht selbstreinigenden Rundkästen an den 

Bäumen (Die Maßnahmen sind 10 Jahre vorzuhalten.) 

2 St. 300,00 600,00 

Summe (netto) 1.420,00 

3 ACEF  Diese Maßnahme ist im Zuge der TÖB-Beteiligung nach der Leistungsphase 3 (Vorentwurf) entfallen  

              (wurde in die Maßnahme 5 VASB „bei Bedarf“ integriert). 

Gesamtsumme der Vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) (netto) 2.660,00 

 

 

1.5 Maßnahmen zur Kompensation nachteiliger 

Umweltwirkungen – Ausgleichsmaßnahmen 

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen sind Bestandteil der technischen Planung: 

3 A Wiederherstellung bauzeitlich genutzter Flächen 

betrifft Grünland, Acker, Gartenflächen, Bach, Ruderalfluren und Siedlungsbiotope  

(Gehölz- und Waldflächen siehe Maßnahmen 1 A und 2 A) 
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Tabelle 4: Kostenermittlung der Ausgleichsmaßnahmen 

Maßnahme Einheit 
Preis pro 

Einheit [€] 

Gesamt-

preis [€] 

1 A Wiederanlage von Waldbiotopen durch Anlage von Blühstreifen mit anschließender Gehölz-

sukzession auf den bauzeitlich genutzten Flächen - Anlage Waldrand entlang Radweg / S 316 

Vorbereitende Arbeiten 

(ggf. vorhandenes Fremdmaterial aus der Bautätigkeit wird 

entfernt, Tiefenlockerung und Oberbodenwiederandeckung 

erfolgen im Zuge des technischen Projektes)  

 

Fläche vorbereiten zur Ansaat (Oberboden lockern) 

 

 

 

 

8.266 m² 

 

 

 

 

0,65 

 

 

 

 

5.372,90 

Ansaat 

Von regionalem, gebietsheimischen zertifizierten Saatgut 

(VWW Regiosaatgut), inkl. Feinplanum 

 

8.266 m² 

 

2,20 

 

18.185,20 

 

Pflege 

1 Jahr Fertigstellungspflege mit 2 Arbeitsgängen (keine 

Entwicklungspflege erforderlich, da Sukzessionsfläche) 

 

8.266 m² 

 

0,30 

 

2.479,80 

Summe (netto) 26.037,90 

2 A Wiederherstellung bauzeitlich genutzter Gehölzflächen 

Vorbereitende Arbeiten 

Flächen (im Zuge des technischen Projektes angesäht) 

mähen 

 

166 m² 

 

0,15 

 

24,90 

Verbissschutz 

für große Fläche Verbissschutzzaun, für kleinere Flächen 

Einzelgehölzschutz 

Zaun herstellen  

kontrollieren/unterhalten (3 Jahre) 

und rückbauen 

 

Einzelgehölzschutz aus Drahtgeflecht an einem Pfahl 

herstellen 

und rückbauen 

 

 

 

100 m 

100 m 

100 m 

 

20 St. 

 

20 St. 

 

 

 

12,00 

5,00 

3,50 

 

14,00 

 

6,00 

 

 

 

1.200,00 

500,00 

350,00 

 

280,00 

 

120,00 

Anteil Heister 

(angenommen 30 % von 166 m² = ca. 50 m²) 

(Pflanzabstand 2,0 m = 4 m²/Heister) 

Lieferung und Pflanzung von verpflanzten Heistern (150-200 

cm Pflanzgröße) 

 

 

12 St. 

 

 

28,00 

 

 

336,00 

Baumverankerung (mit einem Schrägpfahl) 12 St. 4,00 48,00 
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Maßnahme Einheit 
Preis pro 

Einheit [€] 

Gesamt-

preis [€] 

Anteil Sträucher  

(angenommen 70 % von 166 m² = ca. 116 m²) 

(Pflanzabstand 1,50 m = 2,25 m²/Strauch) 

Lieferung und Pflanzung von verpflanzten Sträuchern (60-

100 cm Pflanzgröße)  

 

 

50 St. 

 

 

5,20 

 

 

260,00 

Pflanzscheiben mulchen 50 St. 2,00 100,00 

Pflege Gehölzflächen 

1 Jahr Fertigstellungspflege mit 3 Arbeitsgängen und 2 Jahre 

Entwicklungspflege mit 3 Arbeitsgängen/Jahr = insgesamt 9 

Arbeitsgänge 

Fläche ausmähen  

 

166 m² 

 

1,80 

 

298,80 

Bewässerung mit i.M. 5 Wässerungsgängen pro Jahr = 

insgesamt 15 Wässerungsgänge, jeweils 10 l pro Gehölz  

 

9,3 m³ 

 

6,00 

 

55,80 

Summe (netto) 3.573,50 

4 A Anlage Waldrand entlang Radweg / S 316 

Im Windwurfbereich wurden Bäume in den Waldflächen 

(Waldstreifen westlich des zum Radweg parallelen technolo-

gischen Streifens) gefällt. Der Unterwuchs wurde weitgehend 

erhalten. Durch Initialpflanzungen von Gehölzen (Bäume 

und/oder Sträucher) oder Sukzession werden diese Flächen 

wiederhergestellt.  

Die genaue Planung erfolgt nach Begutachtung der Flächen 

nach dem Radwegbau und in Abstimmung mit den Flächen-

eigentümern.  

Nachfolgend folgende Annahme:  

2,7 km Waldrand, i.M. 1 Pflanze pro 4 m = ca. 670 Pflanzen 

   

Verbissschutz 

Einzelgehölzschutz aus Drahtgeflecht an einem Pfahl 

herstellen 

und rückbauen 

 

 

670 St. 

670 St. 

 

 

14,00 

6,00 

 

 

9.380,00 

4.020,00 

Waldrand 

Lieferung und Pflanzung überwiegend von leichten Sträu-

chern (40-70 cm Pflanzgröße) und einem geringeren Anteil 

von leichten Heistern (80-100 cm Pflanzgröße) 

 

670 St. 

 

5,10 

 

3.417,00 

Pflanzscheibe mulchen 670 St. 2,00 1.340,00 



G│U│B DIE INGENIEURE  11  

37 RVA S 316 bei Pausa 

Landschaftspflegerischer Begleitplan Unterlage_19_1_Anl_2_LBP_Kostenermittlung_2021_07_27.docx 

 

Maßnahme Einheit 
Preis pro 

Einheit [€] 

Gesamt-

preis [€] 

Pflege 

1 Jahr Fertigstellungspflege mit 3 Arbeitsgängen und 4 Jahre 

Entwicklungspflege mit 3 Arbeitsgängen/Jahr = insgesamt 12 

Arbeitsgänge 

Fläche ausmähen (i.M. 2,25 m²/Gehölz) 

 

1.500 m² 

 

2,40 

 

3.600,00 

Bewässerung mit i.M. 5 Wässerungsgängen pro Jahr = 

insgesamt 25 Wässerungsgänge, jeweils 10 l pro Gehölz 

167,5 m³ 6,00 1.005,00 

Summe (netto) 22.762,00 

5 A Pflanzung von Laubbäumen entlang Radweg / S 316 

Vorbereitende Arbeiten 

Standorte ausmähen (angenommen 10 m² je Baum)  
270 m² 0,20 54,00 

Lieferung und Pflanzung von Laubbäumen 

Hochstamm (3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm) 

 

27 St. 

 

250,00 

 

6.750,00 

Baumverankerung (Pfahlbock mit drei Pfählen) 27 St. 30,00 810,00 

Rindenschutz herstellen (mit Stammschutzfarbe) 27 St. 15,00 405,00 

Baumscheibe mulchen 27 St. 5,00 135,00 

Pflege der Laubbäume 

1 Jahr Fertigstellungspflege mit 3 Arbeitsgängen und 2 Jahre 

Entwicklungspflege mit 3 Arbeitsgängen/Jahr = insgesamt 9 

Arbeitsgänge sowie 1 x pro Jahr Bekämpfung Borkenkäfer 

sowie Erziehungsschnitt im letzten Pflegejahr 

 

27 St. 

 

69,00 

 

1.863,00 

Bewässerung mit i.M. 5 Wässerungsgängen pro Jahr = 

insgesamt 15 Wässerungsgänge, jeweils 100 l pro Baum 

40,5 m³ 6,00 243,00 

Baumverankerung rückbauen 27 St. 10,00 270,00 

Summe (netto) 10.530,00 

Gesamtsumme der Maßnahmen zur Kompensation nachteiliger Umweltwirkungen - 

Ausgleichsmaßnahmen (netto) 

62.903,40 
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1.6 Maßnahmen zur Kompensation nachteiliger 

Umweltwirkungen – Ersatzmaßnahmen 

Tabelle 5: Kostenermittlung der Ersatzmaßnahmen 

Maßnahme Einheit 
Preis pro 

Einheit [€] 

Gesamt-

preis [€] 

1 E Ökokontomaßnahme 

Abriss Tabakhallen und Anlage eines Feldgehölzes in 

Zschepplitz (Landkreis Mittelsachsen) 

(4.800 m² Gesamtumfang der Maßnahme) 

476 m²  

 

(ca. 39,71) 18.902,73 

Summe (netto) 18.902,73 

2 E Erstaufforstung in der Gemarkung Erlbach 

Erstaufforstung, Durchführung der Maßnahme durch 

Sachsenforst 

(4,42 ha Gesamtumfang der Maßnahme) 

35.698 m² 3,50 124.943,00 

Summe (netto) 124.943,00 

3 E Ökokontomaßnahme 

Umwandlung erosionsgefährdetes Ackerland in Dauergrün-

land Gemarkung Lüttewitz b. Zschaitz (Landkreis Mittelsach-

sen) 

(62.127 m² Gesamtumfang der Maßnahme) 

14.363 m²  

 

(ca. 6,83) 98.028,00 

Summe (netto) 98.028,00 

4 E Ökokontomaßnahme 

Anlage eines bodensauren Buchenmischwaldes in Olbernhau 

(Lkr. Erzgebirgskreis) 

(0,7 ha Gesamtumfang der Maßnahme) 

857m² 

 

5,60 4.799,20 

Summe (netto) 4.799,20 

Gesamtsumme der Maßnahmen zur Kompensation nachteiliger Umweltwirkungen – 

Ersatzmaßnahmen (netto) 

246.672,93 
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1.7 Gestaltungsmaßnahmen 

Nachfolgend aufgeführte Maßnahme ist Bestandteil der technischen Planung: 

1 G  Begrünung von Banketten, Mulden und Böschungen sowie der Streifen zur Gelände-

anpassung durch Ansaat 

 

Die Maßnahme 2 G ist im Zuge der TÖB-Beteiligung nach der Leistungsphase 3 (Vorentwurf) 

entfallen (in die Maßnahme 5 A integriert worden). 
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2 Zusammenfassung 

Tabelle 6: Kostenermittlung der landschaftspflegerischen Maßnahmen - Zusammenfassung 

Maßnahme Gesamtpreis [€] 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen 3.215,00 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen, die aus dem 

AFB resultieren 

41.271,00 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 2.660,00 

Maßnahmen zur Kompensation nachteiliger Umweltwirkungen - Ausgleichsmaßnah-

men 

62.903,40 

Maßnahmen zur Kompensation nachteiliger Umweltwirkungen - Ersatzmaßnahmen 246.672,93 

Gestaltungsmaßnahmen - 

Gesamtkosten der landschaftspflegerischen Maßnahmen netto 356.722,33 

MWSt (19 %) 67.777,24 

Gesamtkosten der landschaftspflegerischen Maßnahmen brutto 424.499,57 

 

Die Gesamtkosten verstehen sich generell zuzüglich Planungshonorare und ggf. Grunderwerbs-

kosten (3 V - Erhalt des Vorkommens der Breitblättrigen Stendelwurz, 5 VASB- bei ggf. erforderlich 

werdender Aufwertung von Lebensräumen für Reptilien, 1 A Anlage Waldrand entlang Radweg / 

S 316). 
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