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14.1bLageplan Baustelleneinrichtungsflächen
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0 Antragsfassung 19.12.2017 TM
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2. Änderung
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Legende

Brunnen (WSG I)  (nachrichtlich)

Grenze WSG II und WSG III  (nachrichtlich)

Grenze Vorbehaltsgebiet  (nachrichtlich)

Grenze Landschaftsschutzgebiet  (nachrichtlich)

Grenze Bebauungsplan  (nachrichtlich)

Grenze Vorrangfläche  (nachrichtlich)

Bestand

Planung (nachrichtlich)

tangierende Planung (nachrichtlich)

40/32

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Baufeld (zur Planfeststellung beantragt)

Baustraße  (zur Planfeststellung beantragt)

Überschwemmungsgebiet  (nachrichtlich)

Schutzstreifen um Freileitungen  (nachrichtlich)

Wasserschutzgebiete (WSG) (nachrichtlich)

Plangrundlagen:
- Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem Stand 11/2019
- Topografie Stand 09 / 2013 bis 2019
- IVL Pläne Stand 2020
- Leitungstrassenbestandsauskunft Stand 01/2020
- Weitere spezifische Plangrundlagen siehe Erläuterungsbericht

Baustelleneinrichtungsfläche (zur Planfeststellung beantragt)

Baustellenverkehr (einbahnig / Begegnungsfall LKW-LKW nur
eingeschränkt ab einer Fahrbahnbreite von 5,90m möglich)

Hinweis:
- Die Baustraßen werden unter Berücksichtigung der Landwirtschaft auf das maximal mögliche

Maß ausgebaut. Grundsätzlich ist die Fahrbahn für einen Einrichtungsverkehr ausreichend, bei
Begegnungen werden die Bankettbereiche genutzt. In Abhängigkeit der jeweiligen Bauphase ist
das Baufeld in Teilen als Baustraße benutzbar.

- In Teilen werden die Baustraßen mit dem bestehenden Radwegenetz überlagert. Der
Entwurfsverfasser geht davon aus, dass die betroffenen Radwege gesperrt werden. Es ist im
weiteren abzustimmen ob und inwieweit Teilbereiche in Abhängigkeit der jeweiligen Bauphase
gemeinsam mit dem Radverkehr freigegeben werden können.

.pdf

34956163


	Pläne und Ansichten
	SPI-4-OV-BE-01_00_00_000-001-B


