
Rahmenbetriebsplan gem. § 52 (2c) BBergG – 

Erweiterung und Änderung des Kiessandtagebaus Altenau 

Landschaftspflegerischer Begleitplan

KBK-Nr.
Mengen-

einheit
Menge

Kosten je 

Einheit (€)
Summe (€)

ha A1 Anlage Landschaftsee (in Abbaukosten enthalten) 138,62 0,00 0,00

ha A2
Anlage von Mutterbodenwällen/ Oberbodenmieten 

(bereits in Abbaukosten enthalten)
3,00 0,00 0,00

1 m² A3
Anlage eines naturnahen Gehölzstreifens auf 

geschütteten Wällen (nur Gebüsch ohne Bäume)
6.000 1,00 6.000,00

2 m² A4
Wellige Gestaltung der Ufer des Landschaftssees 

mit Flachwasserzonen 
78.000 0,50 39.000,00

3 m² A5
Entwicklung von Weidengebüschen auf 

Flachwasserzonen mittels Initialbepflanzung
8.200 0,30 2.460,00

ha A6
Überlassung der natürlichen Sukzession/ 

Entwicklung von Staudenfluren und Säumen 
52,30 0,00 0,00

4 m² A7
Anlage von Böschungen mit Hangneigungen von 

1 : 3 bis zu Steilufern
9.500 0,50 4.750,00

5 psch A8

Schrittweiser Rückbau der Sandhalde und 

Neuetablierung eines Biotopmosaiks am 

Ersatzstandort

1 150.000,00 150.000,00

m²

Rücküberführung des  Standortes Sandhalde in die 

landwirtschaftliche Nutzung => Auftrag von 

Oberboden und Tiefenpflug 

35.000 0,05 1.750,00

6 m² A9
Rücküberführung in die landwirtschaftliche Nutzung 

=> Auftrag von Oberboden und Tiefenpflug 
1.500.000 0,05 75.000,00

7 m² A10
Entwicklung von Trockenbiotop-Komplexen => 

Geländemodellierung und Sukzession
32.000 0,50 16.000,00

8 m² E1

Entwicklung einer Feldhecke mit 

Biotopverbundfunktion => Initialpflanzungen mit 

wurzelnackter Pflanzware auf 50 % der Fläche

33.000 1,25 41.250,00

9 m² E2

Anlage von Gebüschen frischer bis trockener 

Standorte mit trockenen Stauden-/ Ruderalfuren => 

Initialpflanzungen mit wurzelnackter Pflanzware auf 

50 % der Fläche

7.000 1,00 7.000,00

10 ha E3
Waldersatzflächen => Aufforstung mit Forstware 

(Laub-Nadel-Mischforst)
14,20 10.000,00 142.000,00

m² G1

Ersatzweise Anlage eines erholungsrelevanten 

Feldweges zwischen Ortslage Altenau und 

Gohrischer Heide (in Abbaukosten enthalten)

21.000 0,00 0,00

m² G2

Erhaltung eines erholungsrelevanten Feldweges im 

Abbaufeld auf Bergefeste (bereits in Abbaukosten 

enthalten)

28.200 0,00 0,00

psch. ACEF1 Ersatzhabitate für Fledermäuse (ca. 10 Nistkästen) 1 1.000,00 1.000,00

11 psch. ACEF2
Schaffung von Ersatzlebensraum für 

gehölzbrütende Arten (ca. 10 Nistkästen)
1 1.000,00 1.000,00

psch. ACEF3
Schaffung von Ersatzlebensraum für Arten des 

Offen- und Halboffenlandes
1 1.000,00 1.000,00

Landschaftspflegerische Maßnahmen

Bauvorhaben:

Kostenschätzung der Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen sowie der Wiedernutzbarmachung

Erweiterung und Änderung des Kiessandtagebaus 

Altenau

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren

LBGR Brandenburg

LBP
Kostenberechnung

Anlage 7.1.4
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psch. ACEF4
Schaffung von Ersatzlebensraum für den Neuntöter 

(entspricht E1, A3, E2)
1 0,00 0,00

psch. ACEF5
Schaffung von Ersatzlebensraum für die 

Heidelerche (enspricht A6)
1 0,00 0,00

psch. ACEF6
Schaffung von Ersatzhabitaten die Zauneidechse 

(Lesesteinhaufen, Reisighaufen, Sandflächen)
1 1.000,00 1.000,00

489.210,00

24.460,50

513.670,50

97.597,40

611.267,90

zzgl. 19 % MWSt

Summe (brutto)

11

Summe (netto)

Summe 

zzgl. 5% Baustelleneinrichtung
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