


Die vorliegende Unterlage stellt keinen anordnungsfähigen Verkehrszeichenplan dar und dient lediglich als Grundlage für die Genehmigungsplanung.
 Vorhandene Wegweiser für gesperrte Fahrrichtungen sind außer Kraft zu setzen.
 Vorhandene Festbeschilderung, die der Bau- und Arbeitsstellenbeschilderung widerspricht, ist außer Kraft zu setzen.
 Anliegerzufahrten sowie Lieferverkehr sind zu gewährleisten.

- Legende**
- Z306/— Bestandsbeschilderung und -markierung
 - ▲/— provisorische Beschilderung und Markierung
 - × außer Kraft zu setzende Beschilderung / Markierung
 - provisorische Befestigung
 - ▨ erforderliche BE-Fläche inkl. Verkehrssicherung / Bauzaun
 - ▧ erforderliche Arbeitsfläche / Baugrube
 - ▩ Oberflächenwiederherstellung
 - ▤ prov. Verkehrsführung (Oberfläche geschlossen - Deckelbauweise)



Index	Änderung	Datum	Name
Freigabe-/ Sichtvermerke Fachbereiche BVG / Fachgutachter			
Übereinstimmung mit der Fachplanung / Normen / Vorschriften geprüft			
Datum	BVG BI-E43	Datum	BVG BI-GT31
Datum	BVG BI-E44	Datum	BVG BI-GT32
Datum	BVG BI-E45	Datum	BVG BI-GT33
Datum	BVG BI-E46	Datum	BVG BI-GT34
Datum	BVG BI-E47	Datum	BVG BI-GT35
Datum	BVG BI-E48	Datum	BVG BI-GT36
Datum	BVG BI-E49	Datum	BVG BI-GT37
Datum	BVG BI-E50	Datum	BVG BI-GT38
Datum	BVG BI-E51	Datum	BVG BI-GT39
Datum	BVG BI-E52	Datum	BVG BI-GT40
Datum	BVG BI-E53	Datum	BVG BI-GT41
Datum	BVG BI-E54	Datum	BVG BI-GT42
Datum	BVG BI-E55	Datum	BVG BI-GT43
Datum	BVG BI-E56	Datum	BVG BI-GT44
Datum	BVG BI-E57	Datum	BVG BI-GT45
Datum	BVG BI-E58	Datum	BVG BI-GT46
Datum	BVG BI-E59	Datum	BVG BI-GT47
Datum	BVG BI-E60	Datum	BVG BI-GT48
Datum	BVG BI-E61	Datum	BVG BI-GT49
Datum	BVG BI-E62	Datum	BVG BI-GT50
Datum	BVG BI-E63	Datum	BVG BI-GT51
Datum	BVG BI-E64	Datum	BVG BI-GT52
Datum	BVG BI-E65	Datum	BVG BI-GT53
Datum	BVG BI-E66	Datum	BVG BI-GT54
Datum	BVG BI-E67	Datum	BVG BI-GT55
Datum	BVG BI-E68	Datum	BVG BI-GT56
Datum	BVG BI-E69	Datum	BVG BI-GT57
Datum	BVG BI-E70	Datum	BVG BI-GT58
Datum	BVG BI-E71	Datum	BVG BI-GT59
Datum	BVG BI-E72	Datum	BVG BI-GT60
Datum	BVG BI-E73	Datum	BVG BI-GT61
Datum	BVG BI-E74	Datum	BVG BI-GT62
Datum	BVG BI-E75	Datum	BVG BI-GT63
Datum	BVG BI-E76	Datum	BVG BI-GT64
Datum	BVG BI-E77	Datum	BVG BI-GT65
Datum	BVG BI-E78	Datum	BVG BI-GT66
Datum	BVG BI-E79	Datum	BVG BI-GT67
Datum	BVG BI-E80	Datum	BVG BI-GT68
Datum	BVG BI-E81	Datum	BVG BI-GT69
Datum	BVG BI-E82	Datum	BVG BI-GT70
Datum	BVG BI-E83	Datum	BVG BI-GT71
Datum	BVG BI-E84	Datum	BVG BI-GT72
Datum	BVG BI-E85	Datum	BVG BI-GT73
Datum	BVG BI-E86	Datum	BVG BI-GT74
Datum	BVG BI-E87	Datum	BVG BI-GT75
Datum	BVG BI-E88	Datum	BVG BI-GT76
Datum	BVG BI-E89	Datum	BVG BI-GT77
Datum	BVG BI-E90	Datum	BVG BI-GT78
Datum	BVG BI-E91	Datum	BVG BI-GT79
Datum	BVG BI-E92	Datum	BVG BI-GT80
Datum	BVG BI-E93	Datum	BVG BI-GT81
Datum	BVG BI-E94	Datum	BVG BI-GT82
Datum	BVG BI-E95	Datum	BVG BI-GT83
Datum	BVG BI-E96	Datum	BVG BI-GT84
Datum	BVG BI-E97	Datum	BVG BI-GT85
Datum	BVG BI-E98	Datum	BVG BI-GT86
Datum	BVG BI-E99	Datum	BVG BI-GT87
Datum	BVG BI-E00	Datum	BVG BI-GT88
Zeichnungsnummer U3_-TUN-00-03-VFP-500-012-F-00			
Betriebsleiter	Technische Aufsichtsbehörde	Prüfingenieur	
Datum	Datum	Datum	Datum
Freigabevermerke			
Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung geprüft	Gleichstellung der Prüfeintragungen geprüft	Vertragliche Übereinstimmung geprüft	Zur Ausführung freigegeben
Datum	Planner	Datum	Planner
Datum	Datum	Datum	Datum
Bauherr BVG Berliner Verkehrsbetriebe		BVG PROJEKT	
Die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung wird bestätigt			
Für den AG		Für den AN	
QR-Code	Für die Richtigkeit der Planungsunterlagen verantwortlich:	bearbeitet	12.07.24 jus
U3 MEX		gezeichnet	12.07.24 dr
Schüler-Plan ISP WTM Engineers ZPP Ingenieure		geprüft	12.07.24 Datum
Lageskizze		Unterschrift	
Dateiname	Projektstatus	Genehmigungsplanung	
_U3_VZP_Mexikoplatz	Projekt / Teilprojekt	U3 Verlängerung	
Maßstab	Plantitel	Bauzeitliches Verkehrskonzept	
Blattgröße	Bauphase 02		
Projekt-Nr.	Abschnitt 02		
Bauwerksbuch	Bauwerksnummer	Bahnhof	Linie U3
Zeichnungsnummer	U3_-TUN-00-03-VFP-500-012-F-00		