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Legende:

Ausfachung durch Larmschutzelemente
(geschlossene Einhausung)

Abspannung durch feinmaschiges Drahtgeflecht
(übernetzte Einhausung)
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