HYDRO ¢ Ingenieure

Energie & Wasser GmbH

Anlage 6: Kostenberechnung

oz Kurztext Menge ME Einheitspreis [€] |Gesamtbetrag [€]
1. Baukonstruktion Biologie 9.047.579,00
1. 1. |SONSTIGE MASSNAHMEN FUR BAUKONSTRUKTION 923.571,00
1. 1.1. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung 826.260,00
1. 1.1. 10. |Baustelle einrichten, Samtliche LV-Abschnitte 1 psch 320.000,00: 320.000,00
1. 1.1. 20. |Baustelleneinrichtung vorhalten 24 Mt 1.900,00 45.600,00
1. 1.1. 30. |Baustelle raumen 1 psch 65.000,00 65.000,00
1. 1.1. 40. |Bauzeiten- und Ablaufplan 1 psch 250,00 250,00
1. 1.1. 50. |Aktualisierung und Fortschreibung 5 St 200,00 1.000,00
1. 1.1. 60. |Baustelleneinrichtungsplan 1 psch 500,00 500,00
1. 1.1. 70. |Reinigung der ZufahrtsstraBen 24 Mt 400,00 9.600,00]
1. 1.1. 80. |Winterbauschutz Frischbeton 400 m2 3,50:! 1.400,00
1. 1.1. 90. |Oberboden abtragen, seitlich lagern d=0,15m 1500 m2 4,00 6.000,00]
1. 1.1.100. |Unterlage BE- Flache profilieren +- 2 cm Auf-Abtrag 10 cm 1500 m2 5,00 7.500,00
1. 1.1.110. |Baustelleneinrichtungsflache d = bis 80 cm herstellen und unterhalten 1500 m2 28,00 42.000,00|
1. 1.1.120. |Baustelleneinrichtungsflache bis d= 80 cm riickbauen + entsorgen 1200 m3 28,00 33.600,00]
1. 1.1.130. |Filter-/Trennschicht Geogitter unter Fahrbahn verlegen GRK 4 >= 250 g/m2 1500 m2 3,40 5.100,00]
1. 1.1.140. |[Filter-/Trennschicht Geotextil aufnehmen und entsorgen 1500 m2 5,00:! 7.500,00]
1. 1.1.150. |Oberboden auftragen bis d= 10 cm und ansden 3g/m2 1400 m2 1,25 1.750,00
1. 1.1.160. |Bauzaun 2,0 m einrichten, umsetzen, rdumen 600 m 25,00 15.000,00
1. 1.1.170. |Vorhalten und versetzen Bauzaun h=2,0m 132000 m2W1 0,05 6.600,00]
1. 1.1.180. |Schutzzaun versetzbar Kunststoff h = 1,0m aufstellen, versetzen, raumen 200 m 30,00 6.000,00]
1. 1.1.190. |Vorhalten und versetzen Schutzzaunh=1,0m 132000 m2W1 0,04 5.280,00]
1. 1.1.200. |Behelfsm. FuBweg Holz Holzbelag B 1,5m H 1,5m herstellen, vorhalten, beseitigen 50 m2 60,00 3.000,00]
1. 1.1.210. |Ampelanlage gemaR Verkehrsrechtlicher Anordnung 1 Stk 35.000,00; 35.000,00]
1. 1.1.220. |Suchgraben in Handschachtung herstellen B=1,50m, T=3,0m 100 m3 90,00 9.000,00]
1. 1.1.230. |Suchgraben mit Gerat als maschinenunterstitzter Handaushub B = 1,50m, T = 3,50m 100 m3 90,00 9.000,00
1. 1.1.240. |Boden Graben l6sen lagern von Hand 100 m3 100,00 10.000,00
1. 1.1.250. |Oberboden abtragen, seitlich lagern d=0,15m 1400 m2 4,00 5.600,00]
1. 1.1.260. |Unterlage BE- Flache profilieren +- 2 cm Auf-Abtrag 10 cm 1500 m2 5,00 7.500,00
1. 1.1.270. |BaustraRe und Rampe Dicke bis 140 cm, Breite ca. 5,0 m unterhalten 1400 m2 38,00 53.200,00
1. 1.1.280. |Baustrale Dicke 140 cm, Breite ca. 5,0 m Rickbauen 1800 m3 22,00 39.600,00
1. 1.1.290. |Filter-/Trennschicht Geogitter unter Fahrbahn verlegen GRK 4 >= 250 g/m2 1400 m2 3,40 4.760,00
1. 1.1.300. |[Filter-/Trennschicht Geotextil aufnehmen und entsorgen 1400 m2 5,00:! 7.000,00]
1. 1.1.310. |Oberboden auftragen bis d= 10 cm und ansden 3g/m2 1400 m2 1,25 1.750,00
1. 1.1.320. |Filtermaterial, Schotter 0/100, Dicke bis 30 cm 100 t 16,80 1.680,00
1. 1.1.330. |Burocontainer aufstellen rdumen doppelwandig, isoliert L 6m B 2,5m Standplatz herrichten rdumen 1St 4.500,00! 4.500,00
1. 1.1.340. |Birocontainer vorhalten L= min 6m, B= min 5m Standplatz unterhalten 1 psch 7.000,00:! 7.000,00]
1. 1.1.350. |Container Biiro reinigen wochentlich 24 Mt 190,00 4.560,00
1. 1.1.360. |Anschluss Herstellen und Vorhalten Wasserversorgung Container 1 psch 600,00 600,00
1. 1.1.370. |Anschluss Herstellen und Vorhalten Abwasserbeseitigung Container 1 psch 600,00 600,00
1. 1.1.380. |Anschluss Herstellen und Vorhalten Elektroversorgung Container 1 psch 600,00 600,00
1. 1.1.390. |Anschluss Baustrom + Verteilerkasten +Trennerschrank + Zahler 1St 10.000,00:! 10.000,00|
1. 1.1.400. |Bauwasseranschluss + Leitungen einrichten und radumen 200 m 60,00 12.000,00|
1. 1.1.410. |[Toilettenanlagen 2 St 3.000,00:! 6.000,00]
1. 1.1.420. |Sanitdrcontainer 1St 12.000,00:! 12.000,00
1. 1.1.430. |Bautiiren einbauen + ausbauen 2 St 230,00 460,00
1. 1.1.440. |Toreinfahrt verschlieBen 6ffnen 3,01 x 3,26 m 1St 350,00 350,00
1. 1.1.450. |VerschlieBen Offnungen bis 1,5 m2 4 St 110,00 440,00
1. 1.1.460. |Kondensationstrockner zum Entfeuchten und Trocknen, Strom auf-/abbauen 2 St 40,00 80,00
1. 1.1.470. |Kondensationstrockner vorhalten, umsetzen und betreiben 10 StWo 30,00 300,00
1. 1.2, Kontrollpriifungen und Dokumentation 20.310,00
1. 1.2. 10. |Herstellen Probefeld fur Lastplattendruckversuch 15 St 200,00 3.000,00]
1. 1.2. 20. [Testfeld zur Uberpriifung der Tragfahigkeit 10 St 200,00 2.000,00
1. 1.2. 30. |Kontrollpriifung Unterbau/Planum Verformungsmodul Lastplattendruckversuch 20 St 150,00 3.000,00
1. 1.2. 40. |Kontrollpriifung Unterbau/Planum Proctordichte 10 St 280,00 2.800,00]
1. 1.2. 50. |Analyse Asphalt 15t 450,00 450,00
1. 1.2. 60. |Dichtigkeitsprobe der Becken Klarwasserfillung 13 St 500,00 6.500,00
1. 1.2. 70. |Liefern, Montieren, Demontieren von Blinddeckeln DN 350 2 St 80,00 160,00
1. 1.2. 80. |Liefern, Montieren, Demontieren von Blinddeckeln DN 500 8 St 120,00 960,00
1. 1.2. 90. |Liefern, Montieren, Demontieren von Blinddeckeln DN 800 8 St 180,00 1.440,00
1. 1.3. Vermessung 17.550,00
1. 1.3. 10. |Ubernahme Schnurgeriist und Sicherung Vermessungspunkte 1 psch 15.000,00 15.000,00
1. 1.3. 20. |Bestandslageplan erdverlegte Leitungen 1 psch 1.500,00 1.500,00
1. 1.3. 30. |Lieferung der Vermessungsdaten Kanal 1 psch 150,00 150,00
1. 1.3. 40. |Bestandslageplan Wasserleitung 1 psch 300,00 300,00
1. 1.3. 50. |Lieferung der Vermessungsdaten der Wasserleitung 1 psch 100,00 100,00
1. 1.3. 60. |Bestandslageplan Kabelzugrohre 1 psch 350,00 350,00
1. 1.3. 70. |Lieferung der Vermessungsdaten der Kabelzugrohre 1 psch 150,00 150,00
1. 1.4. Umsetzung Verkehrsrechtliche Anordnung zur Verkehrssicherung 40.816,00
1. 1.4. 10. |Ampelanlage Steuerung Braunwiesenweg 1 Stk 30.000,00; 30.000,00
1. 1.4. 20. |Ampelanlage Baustellenverkehr 2 Ampeln 2 Stk 2.000,00 4.000,00
1. 1.4. 30. |Vorhalten Ampeln 104 Wo 54,00 5.616,00
1. 1.4. 40. |Verkehrsschilder 10 Stk 120,00 1.200,00
1. 1.5. Technische Bearbeitung 12.390,00
1. 1.5. 10. |Erstellen eines Betonier- und Nachbehandlungskonzepts 1 psch 1.500,00 1.500,00
1. 1.5. 20. |Erstellen der statschen Nachweise und der Schal- und Bewehrungsplane fir eine WHG Flache 1 psch 5.000,00 5.000,00
1. 1.5. 30. |Dokumentation Messung/Kontrolle Erdungs- und Blitzschutzanlage 1 psch 800,00 800,00
1. 1.5. 40. |Erdungsmessung mit Messprotokoll 1 psch 240,00 240,00
1. 1.5. 50. |Dokumentation der Erdungsanlage Biologie 1 psch 500,00 500,00
1. 1.5. 60. |Erstellen und Liefern von Werkstattplanen fir die Stahlkonstruktion des Daches 1 psch 2.350,00! 2.350,00]
1. 1.5. 70. |Erstellen und Liefern der statischen Nachweise fiir die Dacheindeckung 1 psch 800,00 800,00
1. 1.5. 80. |Erstellen und Liefern von Werkstattpldnen fiir die Dacheindeckung des Daches 1 psch 1.200,00 1.200,00
1. 1.6. Stundenlohnarbeiten 6.245,00
1. 1.6. 10. |Polier/-in Stundenlohnarbeiten sdmtliche Kosten/Zuschlige 2 h 60,00 120,00
1. 1.6. 20. |Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sémtliche Kosten/Zuschlage S5h 55,00 275,00
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1. 1.6. 30. |Hydraulikbagger einsetzen Fahrer Tiefloffel Loffel 1-1,5m3 3h 205,00 615,00
1. 1.6. 40. |Hydraulikbagger einsetzen Fahrer FelsmeiRel 3h 240,00 720,00
1. 1.6. 50. |Radlader einsetzen Fahrer 3h 155,00 465,00
1. 1.6. 60. |Baukran einsetzen Bedienungspersonal 2h 150,00 300,00
1. 1.6. 70. |Kompressor einsetzen Bedienungspersonal 5-10m3/min bis 20kg 3h 65,00 195,00
1. 1.6. 80. |Ruttelplatte einsetzen Bedienungspersonal 10-12kN 3h 65,00 195,00
1. 1.6. 90. |Bohrhammer Werkzeug einsetzen Bedienungspersonal 0,25-1kW 4 h 65,00 260,00
1. 1.6.100. |Trennschleifer Trennscheiben einsetzen Bedienungspersonal Metall 3h 65,00 195,00
1. 1.6.110. |Pumpe Zubehor einsetzen Bedienungspersonal bis 2kW 5h 65,00 325,00
1. 1.6.120. |LKW einsetzen Fahrer 1-3,5t 3h 90,00 270,00
1. 1.6.130. |LKW einsetzen Fahrer 8-12t 3h 100,00 300,00
1. 1.6.140. |Schotter 0/32 0/56 liefern 5t 50,00 250,00
1. 1.6.150. |Beton C12/15 1m3 100,00 100,00
1. 1.6.160. |Beton C20/25 1m3 120,00 120,00
1. 1.6.170. |Schalung in Kleinmengen 10 m2 30,00 300,00
1. 1.6.180. |Bauholz C24 1m3 350,00 350,00
1. 1.6.190. |Baustahl BSt 500 in Kleinmengen, alle Durchmesser 300 kg 1,20 360,00
1. 1.6.200. |Schwindfreier Vergussmortel 10 kg 10,00 100,00
1. 1.6.210. |Zementmortel 10 kg 8,00 80,00
1. 1.6.220. |Kunststoffmodifizierter Zementmartel PCC 10 kg 11,00 110,00
1. 1.6.230. |Abdeckfolie aus PE 10 m2 4,00 40,00
1. 1.6.240. |Mauersteine 20 St 10,00 200,00
1. 2. WASSERHALTUNG 125.100,00|
1. 2.1. Geschlossene Wasserhaltung Baugrube Belebungsbecken 85.380,00
1. 2.1. 10. |Einbau und Betreiben Wasserhaltungsanlage 1 Stk 33.000,00 33.000,00
1. 2.1. 20. |Anfertigung von Ausfiihrungsplanen 1 Stk 1.300,00 1.300,00
1. 2.1. 30. |Bohrungen DN 700 Fur Wasserhaltung herstellen Tiefe 12,50 m 190 m 140,00 26.600,00
1. 2.1. 40. |Zulage bohren Felsgestein 50 m 50,00 2.500,00
1. 2.1. 50. |Einbau gelochte Schlitzrohre 190 m 22,00 4.180,00
1. 2.1. 60. |Verfullen mit Filterkies 75 m3 32,00 2.400,00]
1. 2.1. 70. |Einbau, Vorhalten und Abbau von Absetzbecken als Sandfang 1 Stk 3.500,00:! 3.500,00]
1. 2.1. 80. |Einbau, Vorhalten und Abbau Wassermengenzahler 2 Stk 800,00 1.600,00
1. 2.1. 90. |Sammelleitungen fiir Saug- und Druckleitungen bis DN250 250 m 16,00 4.000,00
1. 2.1.100. |Zurtckschneiden und VerschlieRBen Filterrohre der Brunnen 14 Stk 450,00 6.300,00]
1. 2.2, Geschlossene Wasserhaltung Verlegung Rohrleitungen 39.720,00
1. 2.2. 10. |Anfertigung von Ausfiihrungspldnen 1 Stk 1.300,00 1.300,00
1. 2.2. 20. |Bohrungen DN 700 Fur Wasserhaltung herstellen TRiefe 8,0 m 96 m 140,00 13.440,00|
1. 2.2. 30. |Einbau gelochte Schlitzrohre 190 m 22,00 4.180,00
1. 2.2. 40. |Verfillen mit Filterkies 75 m3 32,00 2.400,00
1. 2.2. 50. |Anschluss an Wasserhaltungsanlage 1 Stk 3.000,00 3.000,00
1. 2.2. 60. |Einbau, Vorhalten und Abbau von Absetzbecken als Sandfang 1 Stk 3.500,00:! 3.500,00]
1. 2.2. 70. |Einbau, Vorhalten und Abbau Wassermengenzahler 2 Stk 800,00 1.600,00
1. 2.2. 80. |Zuriickschneiden und VerschlieRen Filterrohre der Brunnen 14 Stk 450,00 6.300,00]
1. 2.2. 90. |Sammelleitungen fiir Saug- und Druckleitungen bis DN250 250 m 16,00 4.000,00
1. 3. RUCKBAUARBEITEN 265.597,00
1. 3.1. Rodungsarbeiten 12.000,00|
1. 3.1. 10. |B&ume féllen mit Roden h = 4,0 m-13,0m 40 St 35,00 1.400,00|
1. 3.1. 20. |Wurzelstocke roden ausgraben T =40-50 cm, Durchm. 0,1-0,3 m laden 40 St 40,00 1.600,00
1. 3.1. 30. |Heckengehdlz roden 2000 m2 1,50 3.000,00]
1. 3.1. 40. |Abfall nicht geféhrlich entsorgen 100 t 60,00 6.000,00
1. 3.2. Riickbau Schichte in AuBenanlagen 6.920,00
1. 3.2. 10. |Laternenmasten Aufnehmen und sichern 5 Stk 150,00 750,00
1. 3.2. 20. |Laternenfundamente laden und entsorgen ca. 0,8 x0,8 x 0,8 m 5 Stk 90,00 450,00
1. 3.2. 30. |Ruckbau E-Schéachte mit Deckel ca. 1,20 x 1,20 x1,20 m 6 Stk 200,00 1.200,00
1. 3.2. 40. |E-Schéchte laden und entsorgen 6 Stk 120,00 720,00
1. 3.2. 50. |Abbruch Wasserleitungs FT- Schacht @ 1,0 m aufnehmen und entsorgen 1 Stk 400,00 400,00
1. 3.2. 60. |Abruch Schacht bei Verteilerbauwerk 3,5 x 2,0 m, Wanddicke 30 cm 1 Stk 800,00 800,00
1. 3.2. 70. |Entsorgen Betonbauteile Schacht bei Verteilerbauwerk 30 to 70,00 2.100,00]
1. 3.2. 80. |Entsorgen Wanddurchfiihrungen 20 Stk 25,00 500,00
1. 3.3. Riickbau Asphalt und Pflasterbelag 50.650,00
1. 3.3. 10. |Pflasterbelag Betonverbundpflaster d = 100 mm abbrechen 23 kN/m3 650 m2 8,00 5.200,00]
1. 3.3. 20. |Bordstein Beton aufnehmen RB HB TB+Fundament Riickenstitze Beton D = 20 cm 600 m 6,00:! 3.600,00]
1. 3.3. 30. |Rinnenplatte Beton aufnehmen Beton 15 x 30 cm 500 m 5,00 2.500,00]
1. 3.3. 40. |Asphaltoberbau Schneiden D bis 20 cm 500 m 12,00 6.000,00]
1. 3.3. 50. |Aufbrechen Bitumenhaltige Befestigung D=15-20 cm 1400 m2 5,00 7.000,00
1. 3.3. 60. |Aufbrechen Bitumenhaltige Befestigung D=15-20 cm in Streifen 300 m2 7,00 2.100,00
1. 3.3. 70. |[StraRenabldufe aufnehmen 15 St 150,00 2.250,00]
1. 3.3. 80. |Entsorgung Beton AVV 170101 ZO LKW Transport 460 t 20,00 9.200,00]
1. 3.3. 90. |Entsorgung Asphalt AVV 170302 ZO LKW Transport 800 t 16,00 12.800,00
1. 3.4. Riickbau Geldnder und Abdeckungen 15.842,00|
1. 3.4. 10. |Ruckbau Gitterrosteben mit Unterkonstruktion 160 m2 15,00 2.400,00
1. 3.4. 20. |Rickbau Stahlplatten Abdeckung d= bis 4 mm Ablaufgerinne und Entsorgung 12 m2 11,00 132,00
1. 3.4. 30. |Gelander Riickbau und Entsorgung 470 m 14,00 6.580,00]
1. 3.4. 40. |Riuckbau Trapezblech Pumpwerke mit Unterkonstruktion und Entsorgung 130 m2 25,00 3.250,00
1. 3.4. 50. |Ruckbau GFK-Abdeckungen mit Unterkonstruktion und Entsorgung 45 m2 40,00 1.800,00
1. 3.4. 60. |Rickbau Treppenlauf Wangen mit Gitterroststufen bis b =1,2 m 6 Stk 280,00 1.680,00
1. 3.5. Riickbau Elektrodosen und Steuerschrinke 6.010,00
1. 3.5. 10. |Riuckbau Elektrodosen und Entsorgung 5 St 70,00 350,00
1. 3.5. 20. |Riickbau Messgerite Ubergabe an AG 7 St 180,00 1.260,00
1. 3.5. 30. |Rutickbau Kabeltrassen, Kabel, Schellen an Becken und Pumpwerken + Entsorgen 800 m 5,50:! 4.400,00
1. 3.6. Riickbau Rohrleitungen, Beliifterplatten und Schieber im Becken 77.560,00
1. 3.6. 10. |Ruckbau Beliiftungsgitter und Entsorgung 40 St 625,00 25.000,00]
1. 3.6. 20. |Ruckbau Luftleitungen DN 400 Edelstahl incl. Flansche Bégen 80 m 60,00 4.800,00
1. 3.6. 30. |Trennschnitt DN 400 4 Stk 200,00 800,00
1. 3.6. 40. |Ruckbau Luftleitungen DN 300 Edelstahl incl. Flansche und Bogen 80 m 40,00 3.200,00
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1. 3.6. 50. [Trennschnitt DN 300 4 Stk 150,00 600,00
1. 3.6. 60. |Rickbau Luftleitungen DN 200 Edelstahl incl. Flansche un Bégen 150 m 25,00 3.750,00
1. 3.6. 70. [Trennschnitt DN 200 5 Stk 100,00 500,00
1. 3.6. 80. |Rickbau Rohrhalterungen und Rohrstiitzen 30 Stk 35,00 1.050,00
1. 3.6. 90. |Rickbau Handschieber + Entsorgung unbelastet + Entsorgung 16 Stk 80,00 1.280,00
1. 3.6.100. |Ruckbau Handschieber + Entsorgung belastet + Entsorgung Deponikl 3 16 Stk 280,00 4.480,00
1. 3.6.110. |Riickbau Schieber mit Auma Antrieb+ Gestdnge + Entsorgung 4 Stk 350,00 1.400,00
1. 3.6.120. |Ruckbau Auma Antrieb + sichern 4 Stk 300,00 1.200,00
1. 3.6.130. |Ruckbau Klappen+ Gestdnge + Entsorgung 6 Stk 250,00 1.500,00
1. 3.6.140. |Riuhrwerken demontieren + Entsorgen 6 Stk 1.800,00 10.800,00
1. 3.6.150. |Schnecken demontieren+ Entsorgen 4 Stk 2.500,00:! 10.000,00
1. 3.6.160. |Rezirkulationspumpen demontieren + Entsorgen 2 Stk 1.300,00 2.600,00
1. 3.6.170. |Schwimmschlammraumer demontieren + Entsorgen 1 Stk 2.200,00! 2.200,00]
1. 3.6.180. |Metallschwelle gediibelt demontieren + Entsorgen I= 10 m Vorklarbecken 1 Stk 400,00 400,00
1. 3.6.190. |Uberlaufschwelle Rinne eibetoniert demontieren + Entsorgen 20 m 100,00 2.000,00]
1. 3.7. Riickbau Rohrleitungen im Erdreich 53.395,00
1. 3.7. 10. |Rohrleitung DN 1000 Stahlbeton + Entsorgen 35 m 100,00 3.500,00]
1. 3.7. 20. |Rohrleitung DN 800 Stahlbeton + Entsorgen 45 m 90,00 4.050,00
1. 3.7. 30. |Rohrleitung DN 700 Stahlbeton + Entsorgen 17 m 85,00 1.445,00
1. 3.7. 40. |Rohrleitung DN 250 Stahlbeton + Entsorgen 37 m 35,00 1.295,00
1. 3.7. 50. |Rohrleitung DN 500 Stahl + Entsorgen 25 m 80,00 2.000,00]
1. 3.7. 60. |Trennschnitt DN 500 Stahl beengte Verhaltnisse 4 Stk 350,00 1.400,00
1. 3.7. 70. |Rohrleitung DN 70 Stahl + Entsorgen 15 m 25,00 375,00
1. 3.7. 80. |[Trennschnitt DN 70 Stahl beengte Verhaltnisse 4 Stk 20,00 80,00
1. 3.7. 90. |Ruckbau Rohrleitungen bis DN 200 PP, Stahl, Stahlbeton 550 m 30,00 16.500,00
1. 3.7.100. |Trennschnitt bist DN 200 PP, Stahl, Stahlbeton 30 St 25,00 750,00
1. 3.7.110. |Spundwandkasten b x|xh=3,0m x5,0 m x 3,50 m, lokaler Riickbau Leitung DN 500 und DN 700 2 St 11.000,00:! 22.000,00
1. 3.8. Riickbau Rohrleitungen Provisorium 16.790,00|
1. 3.8. 10. |Rohrleitung DN 400 Stahl + Entsorgen 100 m 50,00 5.000,00]
1. 3.8. 20. |Trennschnitt DN 400 Stahl 8 Stk 160,00 1.280,00
1. 3.8. 30. |Rohrleitung DN 500 Stahl + Entsorgen 80 m 65,00 5.200,00]
1. 3.8. 40. |Trennschnitt DN 500 Stahl 4 Stk 180,00 720,00
1. 3.8. 50. |Rohrleitung DN 600 Stahl + Entsorgen 50 m 75,00 3.750,00
1. 3.8. 60. |Trennschnitt DN 600 Stahl 4 Stk 210,00 840,00
1. 3.9. Riickbau Versickerungsbrunnen 1.250,00|
1. 3.9. 10. |Ruckbau Schacht + Deckel DN 800 L = 1,50 m + Entsorgen 1St 450,00 450,00
1. 3.9. 20. |Ziehen Brunnerohe | =ca. 7,0 m+ Entsorgen 1St 800,00 800,00
1. 3.10. Riickbau Fertigteilgarage 3.800,00
1. 3.10. 10. |Ruckbau Fertigteilgarage 3 x 5 m + Entsorgen 15t 3.800,00 3.800,00
1. 3.11. Riickbau Zaunanlage 1.800,00
1. 3.11. 10. |Rickbau Zaunanlage mit Fundamenten 60 m 30,00 1.800,00
1. 3.12. Kernbohrungen und Betonsédgearbeiten Provisorien 17.580,00|
1. 3.12. 10. |Kernbohrungen DN80O 3 Stk 2.200,00 6.600,00
1. 3.12. 20. |Ringraumdichtungen 2 Stiick/Kernbohrung 6 Stk 800,00 4.800,00
1. 3.12. 30. |Betonsagearbeiten Rucklaufschlammrinne 12 m 140,00 1.680,00
1. 3.12. 40. |Beton abheben und entsorgen 30 m3 150,00 4.500,00
1. 3.13. Riickbau Krananlage Werkstatt Rechengebaude 2.000,00
1. 3.13. 10. |Rickbau Zaunanlage mit Fundamenten 1 Stk 2.000,00:! 2.000,00]
1. 4. ERDAUSHUB 1.400.975,00
1. 4.1. Voraushub fiir Einbringen Verbau 73.200,00
1. 4.1. 10. |Gebdschter Erdauhub bis 1,50 m unter GOK 1000 m3 28,00 28.000,00
1. 4.1. 20. |Entsorgen Erdmaterial ZO 1000 m3 20,00 20.000,00
1. 4.1. 30. |Planum herstellen +/- 2cm 400 m2 4,50 1.800,00
1. 4.1. 40. |Sauberkeitschicht d 5 cm, C20/25 fiir Bohrschablone 20 m3 120,00 2.400,00]
1. 4.1. 50. |Sauberkeitschicht d= 20 cm, C20/25 fiir Bohrschablone 100 m3 150,00 15.000,00
1. 4.1. 60. |Oberfliche fiir Bohrschablone glatt abziehen, Erhéhte Ebenheitsanforderungen 400 m? 6,00:! 2.400,00
1. 4.1. 70. |Randabschalung fir Sauberkeitschicht Bohrschablone h=25 cm 60 m2 60,00 3.600,00]
1. 4.2. Verfiillung Belebungsbecken 148.470,00
1. 4.2. 10. |Verfillung Becken Schotter 0/56 und 0/32 h=1,45m 2300 m3 32,00 73.600,00
1. 4.2. 20. |Rampe in Baugrube Becken h=1,50m, b=5,0m, |I=20m 120 m3 32,00 3.840,00
1. 4.2. 30. |[Filter-/Trennschicht Geogitter unter Fahrbahn verlegen GRK 4 >= 250 g/m2 100 m2 3,40 340,00
1. 4.2. 40. |Verziehen Rampe nach Einfahrt Bohrgerate 120 m3 6,00 720,00
1. 4.2. 50. |Planum herstellen +/- 2cm fiir Bohrgerat 1330 m2 4,50 5.985,00]
1. 4.2. 60. |Aushub Auffillung h = 1,35 im Becken, Transport + Zwischenlagern 1900 m3 19,00 36.100,00
1. 4.2. 70. |Entsorgen Schotermaterial ZO 800 to 18,00 14.400,00|
1. 4.2. 80. |Filter-/Trennschicht Geotextil aufnehmen und entsorgen 1500 m2 5,00:! 7.500,00]
1. 4.2. 90. |Planum herstellen +/- 2cm fiir Lafettenbohrgerat Anker 1330 m2 4,50 5.985,00]
1. 4.3. Aushub bis Aushubsohle 1.087.000,00
1. 4.3. 10. |Aushub Erdreich unter Becken bis Felshorizont, tonig breiig von oben 9500 m3 23,00 218.500,00
1. 4.3. 20. |Entsorgen Erdmaterial Z0, incl. Zwischenlagerung zum trocknen 16000 t 18,00 288.000,00
1. 4.3. 30. |Entsorgen Erdmaterial Z2 3000 t 33,00 99.000,00
1. 4.3. 40. |Aushub Erdreich Felshorizont bis Aushubsohle Spitzen Frasen MeiBeln 2700 m3 90,00 243.000,00
1. 4.3. 50. |Aushub Erdreich, Bereich Vorklarbecken oben, sandig, kiesig 1500 m3 23,00 34.500,00
1. 4.3. 60. |Entsorgen Erdmaterial ZO, 3000 t 18,00 54.000,00
1. 4.3. 70. |Entsorgen Erdmaterial ZO bis Aushubsohle 6000 t 25,00 150.000,00
1. 4.4. Sicherungsmafnahmen Zulauf DN 800 und Zwischenpumpwerk 37.020,00
1. 4.4. 10. |Abschnittsweise Unterfangung Zwischenpumpwerk h=80 cm, d =40 cm 11m 420,00 4.620,00
1. 4.4. 20. |Vertikale und horizontale Sicherung Zulaufleitung DN 800 1 Stk 4.000,00 4.000,00
1. 4.4. 30. |Erschwerter Aushub Bereich Zulauf DN 800 350 m3 40,00 14.000,00|
1. 4.4. 40. |Entsorgen Erdmaterial Z0, incl. Zwischenlagerung zum trocknen 800 t 18,00 14.400,00
1. 4.5. Verfiillung Denitrifikationsbecken 55.285,00|
1. 4.5. 10. |Durchértern der Bestandsbodenplatte mit Kernbohrungen @ 250 30 Stck 250,00 7.500,00
1. 4.5. 20. |ZwischengelagertenSchotter aufnehemen, 0/56 und 0/32 h = 2,0 m Transport und Einbau 1900 m3 22,00 41.800,00|
1. 4.5. 30. |Planum herstellen +/- 2cm fiir Bohrgerat 1330 m2 4,50 5.985,00]
1. 5. ABBRUCH BESTANDSBAUWERKE 607.854,00
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1. 5.1. Provisorium fiir Biologie Il 5.889,00
1. 5.1. 10. |Kernbohrung DN 1400 1 Stk 3.000,00! 3.000,00
1. 5.1. 20. |Kernbohrung vorbereiten zum vergieRen, aufrauen 45 m 42,00 189,00
1. 5.1. 30. |Anschlussbewehrung einkleben Abstand e= 10 cm, 2l-agig 60 Stck 25,00 1.500,00
1. 5.1. 40. |Schalung und VerguR Kernbohrung 1 Stck 1.200,00 1.200,00
1. 5.2. Provisorium fiir StraBenentwésserung 27.500,00
1. 5.2. 10. |Pumpe Kaufen 1 Stk 20.000,00 20.000,00
1. 5.2. 20. |Pumpe einbauen in Schacht + Montageplatte Anschluss Leitungen 1 Stck 2.500,00 2.500,00
1. 5.2. 30. |Leitungen PEHD @ 100 + Unterstiitzungkonstruktion uberirdisch 50 m 100,00 5.000,00]
1. 5.3. Vorklarbecken 38.020,00
1. 5.3. 10. |Abruch Vorklidrbecken Stahlbeton d= 30 - 40 cm B35/35 Bereich Verteilerbecken 80 m3 120,00 9.600,00]
1. 5.3. 20. |Abbruch Verbindungsrinne 8 m3 120,00 960,00
1. 5.3. 30. |Abbruch Sauberkeitsschicht und Verfillbeton 20 m3 100,00 2.000,00]
1. 5.3. 40. |Entsorgen Betonbauteile Vorklarbecken 256 to 45,00 11.520,00
1. 5.3. 50. |Freistemmen Wandurchfiihrungen 5 Stck 200,00 1.000,00
1. 5.3. 60. |Entsorgen Wanddurchfiihrungen 5 Stck 120,00 600,00
1. 5.3. 70. |Freistemmen Fuge unter erhalt der Bewehrung 18,6 m 350,00 6.510,00]
1. 5.3. 80. |Demontieren und Freistemmen Raumerlaufbahn 23 m 140,00 3.220,00
1. 5.3. 90. |Entsorgen Rdumerlaufbahn 23 m 70,00 1.610,00
1. 5.3.100. |Abbruch und Entsorgen Anschlagkonsolen 4 Stck 250,00 1.000,00
1. 5.4. Schacht Durst 6.715,00
1. 5.4. 10. |Abruch Schacht Durst 4,10 x 2,80 m, Wanddicke 30 cm 22 m3 120,00 2.640,00]
1. 5.4. 20. |Entsorgen Betonbauteile Schacht bei Verteilerbauwerk 55 to 45,00 2.475,00
1. 5.4. 30. |Freistemmen Wandurchfiihrungen 5 Stck 200,00 1.000,00
1. 5.4. 40. |Entsorgen Wanddurchfiihrungen 5 Stck 120,00 600,00
1. 5.5. Zwischenpumpwerk 18.200,00|
1. 5.5. 10. |Abruch Zwischenpumpwerk Stahlbeton d= 30 cm B35/35 65 m3 120,00 7.800,00]
1. 5.5. 20. |Abbruch Sauberkeitsschicht und Pumpenfundament 7 m3 100,00 700,00
1. 5.5. 30. |Entsorgen Betonbauteile Vorkldrbecken 180 to 45,00 8.100,00]
1. 5.5. 40. |Freistemmen Wandurchfiihrungen 5 Stck 200,00 1.000,00
1. 5.5. 50. |Entsorgen Wanddurchfiihrungen 5 Stck 120,00 600,00
1. 5.6. Riicklaufschl pumpwerk 21.435,00
1. 5.6. 10. |Abruch Riicklaufschlammpumpwerk Stahlbeton d= 30 cm B35/35 78 m3 120,00 9.360,00]
1. 5.6. 20. |Abbruch Sauberkeitsschicht und Pumpenfundament 8 m3 100,00 800,00
1. 5.6. 30. |Entsorgen Betonbauteile Vorkldrbecken 215 to 45,00 9.675,00
1. 5.6. 40. |Freistemmen Wandurchfiihrungen 5 Stck 200,00 1.000,00
1. 5.6. 50. |Entsorgen Wanddurchfiihrungen 5 Stck 120,00 600,00
1. 5.7. Denitrifikationsbecken 104.035,00
1. 5.7. 10. |Abbruch Denitrifikationsbecken Stahlbeton d= 30 -40 c¢m B35/35 280 m3 120,00 33.600,00
1. 5.7. 20. |Abbruch Sauberkeitsschicht und Pumpenfundament 10 m3 100,00 1.000,00
1. 5.7. 30. |Entsorgen Betonbauteile Vorkldrbecken 560 to 45,00 25.200,00
1. 5.7. 40. |Freistemmen Wandurchfiihrungen 10 Stck 200,00 2.000,00]
1. 5.7. 50. |Entsorgen Wanddurchfiihrungen 10 Stck 120,00 1.200,00
1. 5.7. 60. |Trennen Fugenmaterial 100 m 35,00 3.500,00]
1. 5.7. 70. |Entsorgen Fugenmaterilal unbelastet 30 m 20,00 600,00
1. 5.7. 80. |Entsorgen Fugenmaterilal unbelastet DK3 70 m 80,00 5.600,00
1. 5.7. 90. |Schalung Wand 85 m2 75,00 6.375,00
1. 5.7.100. |Stahlbeton C30/37 15 m3 150,00 2.250,00]
1. 5.7.110. |Wand aufrauen 40 m 85,00 3.400,00
1. 5.7.120. |Bewehrung einkleben 550 Stk 25,00 13.750,00
1. 5.7.130. [Injektionsschluauch 40 m 19,00 760,00
1. 5.7.140. |Abbruch Denitrifikation Briickentrager und Stutzen 4 Stk 1.200,00 4.800,00
1. 5.8. Abbruch Biologie 386.060,00
1. 5.8. 10. |Abruch Biologie bis 2,0 m unter GOK Stahlbeton d= 25 cm bis 30 cm B35/35 485 m3 110,00 53.350,00
1. 5.8. 20. |Abruch Biologie ab 2,0 m unter GOK Stahlbeton d= 25 cm bis 30 cm B35/35 930 m3 110,00 102.300,00
1. 5.8. 30. |Abbruch Biologie Briickentrager und Stiitzen 4 Stk 1.200,00 4.800,00
1. 5.8. 40. |Abbruch Biologie Sauberkeitsschicht 150 m3 160,00 24.000,00
1. 5.8. 50. |Entsorgen Betonbauteile Biologie 3950 to 45,00 177.750,00
1. 5.8. 60. |Freistemmen Wandurchfiihrungen 23 Stk 200,00 4.600,00
1. 5.8. 70. |Entsorgen Wanddurchfiihrungen 23 Stk 120,00 2.760,00
1. 5.8. 80. |Trennen Fugenmaterial 175 m 40,00 7.000,00
1. 5.8. 90. |Entsorgen Fugenmaterilal unbelastet 75 m 20,00 1.500,00
1. 5.8.100. |Entsorgen Fugenmaterilal unbelastet DK3 100 m 80,00 8.000,00
1. 6. VERBAU 1.450.000,00
1. 6.1. Verbau 1.450.000,00
1. 6.1. 10. |Verbau Bohrpfédhle 1 Stk 1.450.000,00: 1.450.000,00
1. 7. VERTEILERBECKEN 159.651,00|
1. 7.1. Beton und Schalarbeiten Verteilerbecken 152.213,00
1. 7.1. 10. |Sauberkeitsschicht C12/15 13 m3 160,00 2.080,00
1. 7.1. 20. |Randschalung Bodenplatte h=50 cm 35m 45,00 1.575,00
1. 7.1. 30. [Innenligendes Fugenband Ubergang Vorklarung 18,6 m 400,00 7.440,00
1. 7.1. 40. |Anpassung Bestandsbewehrung, Einkleben Bewehrung Vorkldrung 150 Stk 25,00 3.750,00
1. 7.1. 50. |Schalung Wiande H bis 5,25 m, d=0,3 m 580 m2 60,00 34.800,00
1. 7.1. 60. |Beton C30/37 WU XC4, XD2, XF3, XA1, WA 145 m3 160,00 23.200,00
1. 7.1. 70. |Schalung Rinnenbalken als Unterzug 5 m2 250,00 1.250,00
1. 7.1. 80. |Beton C30/37 WU XC4, XD2, XF3, XA1, WA 5 m3 220,00 1.100,00|
1. 7.1. 90. |Konsolen als Auflager + seitliche Halterung 6 Stk 900,00 5.400,00]
1. 7.1.100. |Bewehrung 38 to 1.200,00 45.600,00|
1. 7.1.110. |Schraubanschliisse Muffen U-Blgel 30 Stk 70,00 2.100,00
1. 7.1.120. |Schraubanschliisse Gewinde U-Bugel 30 Stk 65,00 1.950,00
1. 7.1.130. |Adapter rechts /links Gewinde 30 Stk 25,00 750,00
1. 7.1.140. |Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 150 m2 10,00 1.500,00
1. 7.1.150. |Mineralische Haftbriicke 150 m2 6,00 900,00
1. 7.1.160. |Ortbeton C25/30 48 m3 210,00 10.080,00
1. 7.1.170. |Zulage fir Wandéffnung 2,50 x 0,4 m 3 Stk 400,00 1.200,00|
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1. 7.1.180. |Zulage fiir Wandéffnung @ 700 mm 3 Stk 450,00 1.350,00
1. 7.1.190. |Schachteinbindering DN 1200 1 Stk 1.300,00 1.300,00
1. 7.1.200. [Schachteinbindering DN 1000 2 Stk 1.100,00 2.200,00
1. 7.1.210. |Fugenblech, innenliegend, Wand/Wand, Wand/Deckenplatte 60 m 16,00 960,00
1. 7.1.220. |Injektionsschlduche Arbeitsfugen Wand/Wand, Rohrleitungen DN 1200 und DN1000 72 m 24,00 1.728,00
1. 7.2. Einl beiten Erdung und Potential leich 7.438,00
1. 7.2. 10. |Erdungsband aus Edelstahl V4A 10mm einbauen 30 m 11,00 330,00
1. 7.2. 20. |Ringerder fiir Verteilerbecken bxd= 30mm x 3,5 mm V4A 30 m 12,00 360,00
1. 7.2. 30. |Erdungsfestpunkt zum korrosionsfreien Anschluss 8 Stk 23,00 184,00
1. 7.2. 40. |SV-Klemmen fiir ober- und unterirdische Verbindungen 8 Stk 8,00 64,00
1. 7.2. 50. |Anschlussfahnen aus V4A 2 Stk 100,00 200,00
1. 7.2. 60. |Tiefenerder fur gesamte BaumaRnahme mit Anschlussfahne 15 Stk 420,00 6.300,00]
1. 8. BELEBUNGSBECKEN 1.599.824,00
1. 8.1. Bod: ausch und Drair leitung 31.500,00
1. 8.1. 10. |Bodenaustausch d =50 cm KorngréRe 0/32 800 m3 30,00 24.000,00
1. 8.1. 20. |Drainageleitung DN 125 mit Filtervlies 70 m 50,00 3.500,00
1. 8.1. 30. |Planum herstellen 1600 m2 2,50 4.000,00
1. 8.2. Beton und Schalarbeiten Belebungsbecken 1.458.425,00
1. 8.2. 10. |Sauberkeitsschicht C12/15 170 m3 160,00 27.200,00
1. 8.2. 20. |Sauberkeitsschicht Pumpensiimpfe 80 x 80 cm 80 m2 20,00 1.600,00
1. 8.2. 30. |Randschalung Bodenplatte h=60 cm 35 m 45,00 1.575,00
1. 8.2. 40. |Randschalung Bodenplatte Ablaufgerinne h=50 cm 36 m 40,00 1.440,00
1. 8.2. 50. |Randschalung Bodenplatte Zulaufgeinne h=50 cm 21m 40,00 840,00
1. 8.2. 60. |Ortbeton Bodenplatte C30/37 790 m3 145,00 114.550,00
1. 8.2. 70. |Ortbeton Bodenplatte Ablaufgerinne C30/37 25 m3 145,00 3.625,00
1. 8.2. 80. |Ortbeton Bodenplatte Zulaufgerinne C30/37 7 m3 145,00 1.015,00
1. 8.2. 90. |Schalung Wiande H bis 9,10 m, d=0,3m -0,4 m 6800 m2 55,00 374.000,00
1. 8.2.100. |Beton Wande C30/37 WU XC4, XD2, XF3, XA1, WA 1400 m3 140,00 196.000,00
1. 8.2.110. |Abstellelement Bodenplatte 90 m 85,00 7.650,00]
1. 8.2.120. |Schalung Steg d=30 cm 80 m2 90,00 7.200,00
1. 8.2.130. |Traggerist h=9,10m 8 Wochen 80 m2 185,00 14.800,00
1. 8.2.140. |Traggerist h=6,50 m 12 Wochen 20 m2 130,00 2.600,00
1. 8.2.150. |Beton Steg C30/37 WU XC4, XD2, XF3, XA1, WA 24 m3 155,00 3.720,00
1. 8.2.160. |Bewehrung BSt500S 550 to 1.200,00 660.000,00
1. 8.2.170. |Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 1700 m2 10,00 17.000,00|
1. 8.2.180. |Fugenblech, innenliegend, Wand/Wand, Wand/Bodenplatte 570 m 16,00 9.120,00]
1. 8.2.190. |[Injektionsschlduche Arbeitsfugen Wand/Wand, Rohrleitungen DN350, DN 500 und DN80O 630 m 23,00 14.490,00|
1. 8.3. Fugen- und Gefillebetonarbeiten 46.191,00
1. 8.3. 10. |Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 1700 m2 10,00 17.000,00
1. 8.3. 20. |Mineralische Haftbriicke 1700 m2 6,00:! 10.200,00
1. 8.3. 30. |Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 75 m2 10,00 750,00
1. 8.3. 40. |Mineralische Haftbriicke 75 m2 6,00:! 450,00
1. 8.3. 50. |Halbschale aus Stahlbeton DN 600 25 m 550,00 13.750,00|
1. 8.3. 60. |Ortbeton als Geféllebeton C25/30 18 m3 190,00 3.420,00
1. 8.3. 70. |Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 21 m2 10,00 210,00
1. 8.3. 80. |Mineralische Haftbriicke 21 m2 6,00:! 126,00
1. 8.3. 90. |Ortbeton als Geféllebeton C25/30 1,5 m3 190,00 285,00
1. 8.4. Einlegearbeiten Edelstahl in den Wanden und Decken 45.800,00
1. 8.4. 10. |FF-Stuick DN 500 | = 400 mm liefern, in Deckenschalung Filtratspeicher legen 8 St 1.900,00 15.200,00
1. 8.4. 20. |F-Stiick DN 800 | = 400 mm liefern, in Wandschalung Achse C legen 8 St 3.500,00:! 28.000,00
1. 8.4. 30. |FF-Stuck DN 350 | =400 mm liefern, in Wandschalung Achse 3 legen 2 St 1.300,00 2.600,00]
1. 8.5. Verpressarbeiten Risse in Beton 8.000,00
1. 8.5. 10. |Bohrpacker setzen entfernen D 30-40cm 250 St 15,00 3.750,00]
1. 8.5. 20. |Riss fillen B 3mm D 30-40cm Injizieren EP 0,4-0,5|/m 50 m 85,00 4.250,00
1. 8.6. Einl beiten Erdung und Potential leich 9.908,00
1. 8.6. 10. |Erdungsband aus Edelstahl V4A 10mm einbauen 350 m 11,00 3.850,00]
1. 8.6. 20. |Ringerder fiir Belebungsbecken bxd= 30mm x 3,5 mm V4A 240 m 12,00 2.880,00]
1. 8.6. 30. |Erdungsfestpunkt zum korrosionsfreien Anschluss 38 St 23,00 874,00
1. 8.6. 40. |SV-Klemmen fiir ober- und unterirdische Verbindungen 38 St 8,00 304,00
1. 8.6. 50. |Anschlussfahnen aus V4A 20 St 100,00 2.000,00]
1. 9. SCHNECKENHEBEWERK 581.301,00
1. 9.1. Beton und Schalarbeiten Schneckenhebewerk 374.425,00
1. 9.1. 10. |Sauberkeitsschicht C12/15 22 m3 160,00 3.520,00
1. 9.1. 20. |Negativbeton zur Herstellung Schrage C12/15 75 m3 130,00 9.750,00
1. 9.1. 30. |Randschalung Bodenplatte h=60 cm 45 m 45,00 2.025,00
1. 9.1. 40. |Ortbeton Bodenplatte C30/37 170 m3 145,00 24.650,00
1. 9.1. 50. |Schalung Wande H bis 9,10 m, d=0,3m -0,4 m 950 m2 55,00 52.250,00
1. 9.1. 60. |Beton Wande C30/37 WU XC4, XD2, XF3, XA1, WA 240 m3 155,00 37.200,00
1. 9.1. 70. |Aufkantungen Schachte 40 m 150,00 6.000,00]
1. 9.1. 80. |[Traggerist h=5,50m 12 Wochen 100 m2 185,00 18.500,00
1. 9.1. 90. |Schalung Zwischendecke 100 m2 70,00 7.000,00]
1. 9.1.100. |Beton Zwischendecke d =30 cm 30 m3 150,00 4.500,00
1. 9.1.110. |Traggerist h=5,50m 12 Wochen 120 m2 165,00 19.800,00
1. 9.1.120. |Schalung Decke OG 120 m2 70,00 8.400,00]
1. 9.1.130. |Beton Zwischendecke d =30 cm 38 m3 160,00 6.080,00]
1. 9.1.140. |BewehrungBSt500S 95 to 1.200,00 114.000,00
1. 9.1.150. |Zulage Offnungen 2 x2 m 1 Stk 350,00 350,00
1. 9.1.160. |Zulage Offnungen 1,5x 1,50 m 3 Stk 250,00 750,00
1. 9.1.170. |Einlegeteil F-F Stiick DN 500 |= 300mm 8 Stk 1.900,00 15.200,00|
1. 9.1.180. |Einlegeteil F-F Stiick DN 700 |= 300mm 4 Stk 2.500,00 10.000,00|
1. 9.1.190. |EU Stiicke Ubergang Edelstahl/Stahlbeton DN 700 2 Stk 2.000,00:! 4.000,00
1. 9.1.200. |Kernbohrungen Bohrpfahle DN1000 2 Stk 2.000,00 4.000,00
1. 9.1.210. |Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 200 m2 10,00 2.000,00]
1. 9.1.220. |Mineralische Haftbriicke 200 m2 6,00:! 1.200,00
1. 9.1.230. |Ortbeton C25/30 20 m3 210,00 4.200,00
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1. 9.1.240. |Anschlagwinkel Estrich L100 x 100 in Teilstlicken verzinkt 5m 180,00 900,00
1. 9.1.250. |Fugenblech, innenliegend, Wand/Wand, Wand/Bodenplatte 140 m 16,00 2.240,00]
1. 9.1.260. |Injektionsschlduche Arbeitsfugen Wand/Wand, Rohrleitungen DN350, DN 500 und DN80O 160 m 23,00 3.680,00]
1. 9.1.270. |Aufstellen Brunnenringe Einbinmdetiefe 30 cm 8 Stk 800,00 6.400,00]
1. 9.1.280. |Planum Brunnenringe in Mortelbett herstellen d=5 cm 4 Stk 250,00 1.000,00
1. 9.1.290. |Befestigungsschienen A4 52/34 1=550mm 21 Stk 230,00 4.830,00
1. 9.2. Fugen- und Gefillebetonarbeiten 23.880,00
1. 9.2. 10. |Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 260 m2 10,00 2.600,00]
1. 9.2. 20. |Mineralische Haftbriicke 260 m2 6,00 1.560,00
1. 9.2. 30. |Ortbeton als Geféllebeton C25/30 20 m3 190,00 3.800,00]
1. 9.2. 40. |Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 260 m2 10,00 2.600,00]
1. 9.2. 50. |Mineralische Haftbriicke 260 m2 6,00:! 1.560,00
1. 9.2. 60. |Ortbeton als Gefillebeton C25/30 20 m3 190,00 3.800,00]
1. 9.2. 70. |Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 260 m2 10,00 2.600,00]
1. 9.2. 80. |Mineralische Haftbriicke 260 m2 6,00 1.560,00
1. 9.2. 90. |Ortbeton als Geféllebeton C25/30 20 m3 190,00 3.800,00]
1. 9.3. Einl beiten Edelstahl in den Wanden und Decken 19.550,00
1. 9.3. 10. |FF-Stiick DN 500 | = 400 mm liefern, in Deckenschalung Filtratspeicher legen 2 Stk 2.000,00 4.000,00
1. 9.3. 20. |F-Stiick DN 800 | = 400 mm liefern, in Wandschalung Achse C legen 2 Stk 3.600,00:! 7.200,00
1. 9.3. 30. |FF-Stiick DN 350 | = 400 mm liefern, in Wandschalung Achse 3 legen 2 Stk 1.300,00 2.600,00]
1. 9.3. 40. |Doppeldichtpackung DN160 10 Stk 80,00 800,00
1. 9.3. 50. |Systemdeckel DN 160 10 Stk 100,00 1.000,00
1. 9.3. 60. |Doppeldichtpackung DN110 10 Stk 65,00 650,00
1. 9.3. 70. |Systemdeckel DN 110 10 Stk 90,00 900,00
1. 9.3. 80. |Faserzementverbundrohr DN 200 30 Stk 80,00 2.400,00
1. 9.4. Verpressarbeiten Risse in Beton 8.000,00
1. 9.4. 10. |Bohrpacker setzen entfernen D 30-40cm 250 St 15,00 3.750,00]
1. 9.4. 20. |Riss fillen B 3mm D 30-40cm Injizieren EP 0,4-0,5|/m 50 m 85,00 4.250,00
1. 9.5. Einl beiten Erdung und Potential leich 2.090,00
1. 9.5. 10. |Erdungsband aus Edelstahl V4A 10mm einbauen 70 m 11,00 770,00
1. 9.5. 20. |Ringerder fir Schneckenhebewerk bxd=30mm x 3,5 mm V4A 50 m 12,00 600,00
1. 9.5. 30. |Erdungsfestpunkt zum korrosionsfreien Anschluss 14 St 22,00 308,00
1. 9.5. 40. |SV-Klemmen fiir ober- und unterirdische Verbindungen 14 St 8,00 112,00
1. 9.5. 50. |Anschlussfahnen aus V4A 3 St 100,00 300,00
1. 9.6. Dacheindeckung 38.516,00
1. 9.6. 10. |Pfetten Dach Vollwandkonstruktion Formstahl S235JR Einzelmasse 42,3 kg/m L 10000-11000mm 08t 7.100,00:! 5.680,00]
1. 9.6. 20. |Ausgeklinkter Wechseltrager Formstahl S235JR Einzelmasse 42,3 kg/m L= 2600 mm 0,15t 7.500,00:! 1.125,00
1. 9.6. 30. |Ausgeklinkter Wechseltrager Formstahl S235JR Einzelmasse 42,3 kg/m L= 1500 mm 01t 7.500,00:! 750,00
1. 9.6. 40. |Auskragende Pfette Dach Vollwandkonstruktion Formstahl S235JR Einzelmasse 42,3 kg/m L 10000-11000mm 0,15t 7.500,00! 1.125,00
1. 9.6. 50. |[Isokérbe zur Normalkraft- und Momentenubertragung Stahl/Beton M16 4 St 350,00 1.400,00
1. 9.6. 60. |[Isokérbe zur Normalkraft- und Momenteniibertragung Stahl/Stahl M16 4 St 300,00 1.200,00
1. 9.6. 70. |Korrosionsschutz Stahlbauteile als Stiickverzinkung - Tragwerk Dach Maschinengebaude 1,2 to 330,00 396,00
1. 9.6. 80. |Dach Stahl-MW-Sandwichelement D 100 mm 80 m2 90,00 7.200,00
1. 9.6. 90. |Blechabdeck. Ubergang Sandwichelement AuRenwand, Titanzink D = 0,8 mm Zuschnitt-B 240 mm 40 m 25,00 1.000,00
1. 9.6.100. |Abdeckblech Ortgang, First und Traufe Titanzink D 0,8 mm, Zuschnitt 340 mm 40 m 31,00 1.240,00
1. 9.6.110. |Technische Bearbeitung Absturzsicherungssystem 1 psch 880,00 880,00
1. 9.6.120. |Anschlagelement zur Absturzsicherung 16 St 230,00 3.680,00]
1. 9.6.130. |Seilsicherungssystem zur Absturzsicherung 50 m 55,00 2.750,00
1. 9.6.140. |Rinneneinhang, fir Sandwichplatten, Titanzink D 1,5 mm, Zuschnitt 280mm 3xgekantet 14 m 45,00 630,00
1. 9.6.150. |Dachrinne verlegen, Titanzink t =0,8 mm 14 m 45,00 630,00
1. 9.6.160. |Rinnen-Endstiick, flach, Titanzink, Zuschnitt 333 mm 2 St 70,00 140,00
1. 9.6.170. |Rinneneinhangstutzen, Form G, Titan-Zinkblech, DN 100 2 St 86,00 172,00
1. 9.6.180. |Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 100 6m 162,00 972,00
1. 9.6.190. |Fallrohrbogen, doppelt, rund, Titan-Zinkblech, DN 100 2 St 68,00 136,00
1. 9.6.200. |Standrohre aus SML-Rohr einbauen 3m 220,00 660,00
1. 9.6.210. |Bitumenvoranstrich 25 m2 45,00 1.125,00
1. 9.6.220. |Dampfsperre 2-lagig 25 m2 45,00 1.125,00
1. 9.6.230. |Zulage anarbeiten an Einbauteile 2 St 40,00 80,00
1. 9.6.240. |Bitumenbahn an Attika hochfihren 35 m 12,00 420,00
1. 9.6.250. |Wandanschluss Bitumendampfsperee 35m 14,00 490,00
1. 9.6.260. |Gefélleddmmung XPS WLG 035 2 St 25,00 50,00
1. 9.6.270. |Folienabdichtung 25 m2 50,00 1.250,00
1. 9.6.280. |Folienabdichtung hochfuhren, Verbundblechwinkel 35 m 58,00 2.030,00
1. 9.6.290. |Zulage Anschluss an Deckendffnungen 2 St 90,00 180,00
1. 9.7. Fundamentsockel 17.440,00
1. 9.7. 10. |Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C25/30 XC3, XA1, WF 8,8 m3 550,00 4.840,00
1. 9.7. 20. |Nachtraglicher Bewehrungsanschluss fiir Fundamente @ =12 mm 700 St 18,00 12.600,00
1. 9.8. Abdeckungen Schéchte 12.000,00|
1. 9.8. 10. |Deckel mit Dunsthut 2,0 mx2,0 m 1 Stk 4.000,00 4.000,00
1. 9.8. 20. |Deckel D400 befahrbar 1 Stk 8.000,00! 8.000,00]
1. 9.9. Mauerwerk 40.200,00
1. 9.9. 10. |KS Mauerwerk 24 cm 85 m2 120,00 10.200,00
1. 9.9. 20. [Ringanker b/d =24 /30 cm 14 m 300,00 4.200,00
1. 9.9. 30. |Putz 180 m2 60,00 10.800,00
1. 9.9. 40. |Anstrich 500 m2 30,00 15.000,00|
1. 9.10. Treppen und Zwischenpodeste 17.000,00|
1. 9.10. 10. |[Fertigteiltreppenlaufe 4 Stk 3.500,00 14.000,00
1. 9.10. 20. |Zwischenpodest 1 Stk 3.000,00:! 3.000,00]
1. 9.11. Tiiren und Fenster 28.200,00
1. 9.11. 10. |Alu Fenster Fest 2m x 0,6 m Fest 2 Stk 1.200,00! 2.400,00
1. 9.11. 20. |Alu Fenster Fest 2m x 1,1 m Fest 2 Stk 1.900,00! 3.800,00
1. 9.11. 30. |Alu Fensterbank 8m 50,00 400,00
1. 9.11. 40. |[Tiren F30 4 Stk 3.500,00 14.000,00|
1. 9.11. 50. |Tiren AuBen 2 Stk 3.800,00 7.600,00
1. 10. VERTEILERSCHACHTBAUWERKE 45.236,00|
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1. 10.1. Beton und Schalarbeiten Verteilerschachtbauwerke 44.600,00
1. 10. 1. 10. |Sauberkeitsschicht C12/15 2 m3 160,00 320,00
1. 10. 1. 20. |Randschalung Bodenplatte h=50 cm 20 m 45,00 900,00
1. 10. 1. 30. [Innenligendes Fugenband Ubergang Vorklarung 20 m 400,00 8.000,00
1. 10. 1. 40. |Schalung Wiande H bis 2,60 m, d=0,3 m 150 m2 60,00 9.000,00
1. 10.1. 50. |Beton C30/37 WU XC4, XD2, XF3, XA1, WA 28 m3 160,00 4.480,00
1. 10.1. 60. |Bewehrung 5,6 to 1.200,00 6.720,00
1. 10.1. 70. |Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 6 m2 10,00 60,00
1. 10. 1. 80. |Mineralische Haftbriicke 6 m2 6,00 36,00
1. 10. 1. 90. |Ortbeton C25/30 4 m3 210,00 840,00
1. 10. 1. 100. |Schachteinbindering DN 1000 3 Stk 1.100,00 3.300,00
1. 10. 1. 110. |Einbetonieren DN 800 Bestand 1 Stk 1.400,00 1.400,00
1. 10. 1. 120. |Rohrleitung DN80O anschlieRen und ersetzen mit Bettung 15m 600,00! 9.000,00]
1. 10. 1. 130. |Fugenblech, innenliegend, Wand/Wand, Wand/Deckenplatte 10 m 16,00 160,00
1. 10. 1. 140. |Injektionsschlduche Arbeitsfugen Wand/Wand, Rohrleitungen DN 1200 und DN1000 16 m 24,00 384,00
1. 10. 2. Einl beiten Erdung und Potential leich 636,00
1. 10. 2. 10. |Erdungsband aus Edelstahl V4A 10mm einbauen 10 m 12,00 120,00
1. 10. 2. 20. |Ringerder fiir Filtergerbdude bxd= 30mm x 3,5 mm V4A 16 m 12,00 192,00
1. 10. 2. 30. |Erdungsfestpunkt zum korrosionsfreien Anschluss 4 St 23,00 92,00
1. 10. 2. 40. |SV-Klemmen fiir ober- und unterirdische Verbindungen 4 St 8,00 32,00
1. 10. 2. 50. |Anschlussfahnen aus V4A 2 St 100,00 200,00
1. 11. NEUBAU GERINE VENTURI 23.019,00|
1.11.1. Abbruch Venturirinne 8.145,00
1. 11. 1. 10. |Abruch Venturi Rinne 12 m3 150,00 1.800,00
1. 11.1. 20. |Betonschnitt 8m 65,00 520,00
1. 11.1. 30. [Iinnenligendes Fugenband Ubergang 8m 400,00 3.200,00
1. 11. 1. 40. |Anpassung Bestandsbewehrung, Einkleben Bewehrung Vorkldrung 80 Stk 25,00 2.000,00
1. 11. 1. 50. |Erdaushub gebdscht 25 m3 25,00 625,00
1.11.2. Stahlbetonarbeiten 14.874,00
1. 11. 2. 10. |Beton fiir Sauberkeitsschicht liefern und herstellen d = 50 cm 3 m3 140,00 420,00
1. 11. 2. 20. |Randabschalung Bodenenplatte H = 35 cm- 40 cm 7 m2 60,00 420,00
1. 11. 2. 30. |Anpassung Bestandsbewehrung, Einkleben Bewehrung Vorkladrung 200 Stk 25,00 5.000,00
1. 11.2. 40. |Bewehrter Beton f. Bodenplatte C35/45 WU XC4, XD2, XF3, XA1, WA 55 m? 500,00 2.750,00
1. 11. 2. 50. [Innenliegendes Fugenband 14 m 400,00 5.600,00
1. 11.2. 60. |Fugenblech, innenliegend, Boden/Wand 18 m 14,00 252,00
1. 11.2. 70. |Injektionsschlduche Arbeitsfugen Beton-Boden / Beton-Wand 18 m 24,00 432,00
1. 12. INLINERARBEITEN LEITUNGEN NKB 184.000,00|
1.12.1. Inliner 184.000,00
1. 12.1. 10. [|Inliner Einziehen DN 700 incl. Bégen 160 m 1.150,00 184.000,00
1. 13. UMBAU VORKLARUNG 8.600,00
1.13.1. Gerdist in Trichter 5.000,00|
1. 13.1. 10. |Arbeitsgerist in Trichter zur Befestigung Kernbohrgerat h =5,50m 2 Stk 2.500,00 5.000,00
1.13.2. Kernbohrungen 2.800,00
1. 13. 2. 10. |Kernbohrung DN 250 6 Stk 300,00 1.800,00
1. 13.2. 20. |Kernbohrung DN 350 mit Leerbohrung 2 Stk 500,00 1.000,00
1.13.3. Abbruch 800,00
1. 13.3. 10. |Abbruch Prallbleche + Entsorgung 15 St 30,00 450,00
1. 13. 3. 20. |Schnit Rohrstutzen DN 300 + Entsorgung 15t 350,00 350,00
1. 14. VERFULLUNG BAUGRUBE 28.060,00
1. 14.1. Erdarbeiten Verfiillung Baugrube 28.060,00
1. 14. 1. 10. |Schotter 0/32 bis 15 cm unter StraRenniveau einbauen und verdichten 750 m3 32,00 24.000,00
1. 14.1. 20. |Planum Abweichung +/-3cm EV2 45MPa 2800 m2 1,45 4.060,00
1. 15. WHG-FLACHE+ FUNDAMENTPLATTE FALLMITTELTANK 78.246,00
1. 15.1. WHG-Flache: Schal- und Stahlbetonarbeiten 33.706,00
1. 15. 1. 10. |Erstellen statische Nachweise, Schal- und Bewehrungsplane WHG-Flache 1 Stk 3.000,00:! 3.000,00]
1. 15.1. 20. |Beton fiir Sauberkeitsschicht liefern und herstellen d = 10 cm 35 m2 26,00 910,00
1. 15. 1. 30. |Randabschalung Bodenplatte H = 40 cm- 45 cm 8 m2 65,00 520,00
1. 15. 1. 40. |Bewehrter Beton f. Bodenplatte WHG-Flache C35/45 WU XC4, XD2, XF2, XA1, WA 12 m? 360,00 4.320,00
1. 15. 1. 50. |Betonstahl B 500 (B) liefern und einbauen 2 to 1.600,00 3.200,00
1. 15. 1. 60. |Betonstahlmatte B 500 (B) liefern und einbauen 1,2 to 1.600,00 1.920,00
1. 15. 1. 70. |Unterstutzungskorbe aus Betonstahl B 500 (A) liefern und einbauen 0,2 to 1.500,00 300,00
1. 15.1. 80. |Weichfasermatte d=2 cm, h=35cm 8m 22,00 176,00
1. 15. 1. 90. |Fuge ausrdumen, Fuge fillen mit Vergussmasse B=10mm, T=40mm 8m 120,00 960,00
1. 15. 1. 100. |Rinne, 0,5% Innengefalle, C40/50 und PEHD Auskleidung 2m 1.500,00 3.000,00]
1. 15. 1. 110. |Steg-Gussabdeckungen, Klasse C D 400 L/B/H 500/237/30 mm 2m 250,00 500,00
1. 15. 1. 120. |Liniensinkkasten mit Absperrvorrichtung, C40/50 und PEHD Auskleidung 2 St 6.800,00:! 13.600,00
1. 15. 1. 130. |Doppelsteg-Gussabdeckung mit Schliisseldurchfiihrung fir Liniensinkkasten 2 St 650,00 1.300,00
1. 15. 2. Fundamentplatte Fallmitteltank Schal- und Stahlbetonarbeiten 15.540,00|
1. 15. 2. 10. |Beton fiir Sauberkeitsschicht liefern und herstellen d = 10 cm 40 m2 26,00 1.040,00
1. 15. 2. 20. |Randabschalung Bodenplatte H = 60 cm- 70 cm 20 m2 65,00 1.300,00
1. 15.2. 30. |Bewehrter Beton f. Bodenplatte Bodenplatte C35/45 WU XC4, XD2, XF2, XA1, WA 20 m? 250,00 5.000,00]
1. 15. 2. 40. |Betonstahl B 500 (B) liefern und einbauen 3,8 to 2.000,00:! 7.600,00]
1. 15. 2. 50. |Unterstutzungskorbe aus Betonstahl B 500 (A) liefern und einbauen 0,4 to 1.500,00 600,00
1. 15.3. Container Unterstand mit Fundamenten und Bodenplatte 29.000,00
1. 15. 3. 10. |Containerunterstand mit Bodenplatte und Fundamente 3 x 5 m 1 Stk 29.000,00 29.000,00
1. 16. SANIERUNG RECHENGEBAUDE + GEBLASEHAUS 151.554,00
1. 16.1. Gebldsehaus 80.000,00|
1. 16. 1. 10. |Fundamente, Kernbohrungen, Belag... 1 psch 80.000,00 80.000,00
1. 16. 2. Rechengebiude 71.554,00
1. 16.2. 10. |Abruch Mittelwand Stahlbeton 13 m3 180,00 2.340,00]
1. 16. 2. 20. |Abbruch Fliesenbelag 80 m2 15,00 1.200,00
1. 16. 2. 30. |Entsorgung Fliesen und Beton 20 m3 45,00 900,00
1. 16. 2. 40. |Abbruch Holzboden Werkstatt 51 m2 15,00 765,00
1. 16. 2. 50. |Entsorgung Holz, belastet DK3 6 to 140,00 840,00
1. 16. 2. 60. |Abruch Aluminiumfenster + Entsorgung 3 Stk 40,00 120,00
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1. 16.2. 70. |Schalung 36 m2 90,00 3.240,00
1. 16.2. 80. |Neubau Mittelwand d =0,35m 7,5 m3 210,00 1.575,00
1. 16.2. 90. |Bewehrung 1,5 to 1.500,00 2.250,00
1. 16. 2. 100. |Innenfldichen Dampfstrahlen, sdubern 600 m2 8,00 4.800,00
1. 16. 2. 110. |Anstrich 380 m2 15,00 5.700,00
1. 16. 2. 120. |Fliesenarbeiten Wandfliesen 110 m2 55,00 6.050,00]
1. 16. 2. 130. |Anpassen Ausbessern Bodenfliesen 40 m2 85,00 3.400,00]
1. 16. 2. 140. |Instandsetzen Mauerwerk Abplatzungen 30 m2 65,00 1.950,00
1. 16. 2. 150. |Warmedammputz + Fugenausbildung+ Laibung 230 m2 120,00 27.600,00|
1. 16. 2. 160. |Fenster+Fensterbank 3 Stk 2.300,00:! 6.900,00]
1. 16. 2. 170. |Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 52 m2 10,00 520,00
1. 16. 2. 180. |Mineralische Haftbriicke 52 m2 6,00:! 312,00
1. 16. 2. 190. |Ortbeton C25/30 5,2 m3 210,00 1.092,00
1. 17. UMBAU BIOLOGIE 11 14.324,00
1.17.1. Aushub + Verfiillen 2.970,00
1. 17. 1. 10. |Rickbau Pflasterbelag seitlich lagern 10 m2 10,00 100,00
1. 17. 1. 20. |Aspahltoberbau schneiden D bis 20 cm unter Treppe 12 m 12,00 144,00
1. 17. 1. 30. |Aspahltoberbau aufbrechen unter Treppe 10 m2 9,00 90,00
1. 17. 1. 40. |Asphaltoberbau entsorgen entsorgen 4 to 24,00 96,00
1. 17. 1. 50. |Aushub Erdreich seitlich lagern 50 m3 22,00 1.100,00
1. 17. 1. 60. |Baugrube verfillen mit seitlich gelagertem Material 50 m3 18,00 900,00
1. 17.1. 70. |Pflasterbelag einbauen unter Treppe 10 m2 22,00 220,00
1. 17. 1. 80. |Aspahlteinbau Hand unter Treppe 10 m2 32,00 320,00
1.17.2. Kernbohrungen 4.550,00
1.17.2. 10. |Kernbohrung DN90O 2 Stk 2.200,00 4.400,00
1. 17. 2. 20. |Kernbohrung DN 100 1 Stk 150,00 150,00
1.17.3. Betonarbeiten 6.804,00
1. 17.3. 10. |Balken b/ h=50/50 cm unter Bodenplatte herstellen 1,5 m3 2.200,00! 3.300,00]
1. 17. 3. 20. |Schalung mit Trichter 3 m2 320,00 960,00
1. 17.3. 30. |Bewehrungsanschluss @14t =25cm 100 Stk 20,00 2.000,00]
1. 17.3. 40. |Schalung Wand 5 m2 80,00 400,00
1. 17. 3. 50. [Injektionsschlduche+Verpressen 8m 18,00 144,00
1. 18. ERDVERLEGTE ROHRLEITUNGEN 1.009.457,00
1.18.1. Verbau und Wasserhaltung 57.457,00
1. 18. 1. 10. |Grabenverbaugerat H 2,5-4,0m Sohlen-B bis 1,5m GU GE herstellen riickbauen 1m2 7,00 7,00
1. 18.1. 20. |Kanaldielenverbau 390 m2 125,00 48.750,00
1. 18. 1. 30. |Offene Wasserhaltung durchfiihren, Graben 300 m 10,00 3.000,00]
1. 18. 1. 40. |Absetzbecken Container 5-10m3 ein- ausbauen 2 St 2.500,00:! 5.000,00]
1. 18. 1. 50. |Einbau, Vorhalten und Abbau eines Wassermengenzahlers 2 St 350,00 700,00
1. 18.2. Erdarbeiten 444.200,00
1. 18. 2. 10. |Aushub Baugruben Schéachte 230 m3 20,00 4.600,00
1. 18. 2. 20. |Aushub Rohrgraben bis 2 m 2050 m3 15,00 30.750,00
1. 18.2. 30. |Aushub Rohrgraben bis 4,5 1500 m3 20,00 30.000,00
1. 18. 2. 40. |Handarbeit als Zulage 250 m3 80,00 20.000,00
1. 18.2. 50. |Geotextil Vliesstoff Uberlappungs-B 25cm 1500 m2 3,00 4.500,00
1. 18. 2. 60. |Griindungssohle verbessern verdichten Graben D 60cm Kérnungsstoff 300 m3 40,00 12.000,00
1. 18.2. 70. |Zulage zum Aushub mit Einbau BVM in groRerer Tiefe 50 m3 15,00 750,00
1. 18.2. 80. |Planum Abweichung +/-3cm 250 m2 2,00 500,00
1. 18.2. 90. |Sand Bettungsschicht einbauen verdichten D 10-15cm 280 m3 50,00 14.000,00
1. 18. 2. 100. |Sand Einbettung Rohr einbauen verdichten 550 m3 50,00 27.500,00
1. 18. 2. 110. |Sand Bettung und Umhiillung Kabelrohr einbauen verdichten 70 m3 55,00 3.850,00]
1. 18. 2. 120. |Graben Rohrleitung verfiillen verdichten 2850 m3 35,00 99.750,00
1. 18. 2. 130. |Zulage Graben verfiillen Fliissigboden 250 m3 70,00 17.500,00
1. 18. 2. 140. |Fullbeton fiir Sicherungsarbeiten 50 m3 150,00 7.500,00]
1. 18. 2. 150. |Entsorgung Erdmaterial Z 1.1 auf Deponie 3800 t 20,00 76.000,00]|
1. 18. 2. 160. |Entsorgung Erdmaterial Z 1.2 auf Deponie 3800 t 25,00 95.000,00]
1.18.3. Leitungsumlegung 20.000,00
1. 18.3. 10. |Umlegung von Leitungen 1 psch 20.000,00; 20.000,00]
1. 18.4. Provisorische Leitungen 151.925,00
1. 18. 4. 10. |ZPW Druckleitung zur BIO 2 Stahl DN 400 100 m 400,00 40.000,00
1. 18. 4. 20. |Zulage Druckleitung DN 400 Bogen 10 St 900,00 9.000,00
1. 18. 4. 30. |Schnitt Druckleitung Stahl DN 400 20 St 10,00 200,00
1. 18. 4. 40. |Anschluss herstellen Kernbohrung mit Ringraumdichtung 2 St 750,00 1.500,00
1. 18. 4. 50. |Druckleitung BB2 zum Deni Stahl DN 600 50 m 600,00 30.000,00
1. 18. 4. 60. |Zulage Druckleitung DN 600 Bogen 5 St 1.500,00 7.500,00
1. 18. 4. 70. |Schnitt Druckleitung Stahl DN 600 10 St 15,00 150,00
1. 18. 4. 80. |Anschluss herstellen Kernbohrung mit Ringraumdichtung 1St 1.000,00 1.000,00
1. 18.4. 90. |RS BIO 2 Druckleitung zum Deni Becken Stahl DN 500 80 m 500,00 40.000,00
1. 18.4.100. |Zulage Druckleitung DN 500 Bogen 10 st 1.300,00 13.000,00|
1. 18. 4. 110. |Schnitt Druckleitung Stahl DN 500 20 St 15,00 300,00
1. 18. 4. 120. |Anschluss herstellen Kernbohrung mit Ringraumdichtung 2 St 600,00 1.200,00
1. 18. 4. 130. |Zuleitung Fa. Durst Duktiles Gusseisen DN 200 20 m 200,00 4.000,00
1. 18. 4. 140. |Zulage Druckleitung DN 200 Bogen 5 St 300,00 1.500,00
1. 18. 4. 150. |Formteile duktiles Gusseisen DN 200 200 kg 10,00 2.000,00]
1. 18. 4. 160. |Schnitt Druckleitung duktiles Gusseisen DN 200 5 St 25,00 125,00
1. 18. 4. 170. |Anschluss herstellen Kernbohrung mit Ringraumdichtung 1St 450,00 450,00
1. 18.5. Entwasserungsleitungen aus PP 32.710,00
1. 18.5. 10. |Abwasserkanal PP Regenwasser OD DN160 SN10 Graben verbaut T 1,75-4m 70 m 30,00 2.100,00]
1. 18.5. 20. |Bogen aus PP DN/OD 160, als Zulage 50 St 25,00 1.250,00
1. 18.5. 30. |Doppelmuffe PP-Rohr DN/OD 160, als Zulage 35 St 15,00 525,00
1. 18.5. 40. |Verschlussteller, PP-Rohr DN/OD 160, als Zulage 10 St 10,00 100,00
1. 18.5. 50. |Trennschnitte an Rohren DN 160 PP 50 St 5,00:! 250,00
1. 18.5. 60. |Abzweig PP OD DN160 5 St 40,00 200,00
1. 18.5. 70. |Passstick DN/OD 160 10 St 20,00 200,00
1. 18.5. 80. |Dichtheitspriifung Wasser Entwasserungsltg DN/OD 160 abschnittsweise Verfahren W 70 m 7,50 525,00
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1. 18.5. 90. |Abwasserkanal PP Regenwasser OD DN200 SN10 Graben verbaut T 1,75-4m 20 m 35,00 700,00
1. 18.5.100. |Bogen aus PP DN/OD 200, als Zulage 5 St 40,00 200,00
1. 18.5.110. |Doppelmuffe PP-Rohr DN/OD 200, als Zulage 5 St 17,50 87,50
1. 18.5.120. |Verschlussteller, PP-Rohr DN/OD 200, als Zulage 5 St 12,50 62,50
1. 18.5. 130. |Trennschnitte an Rohren DN 200 PP 10 St 5,00 50,00
1. 18. 5. 140. |Passstick DN/OD 200 5 St 25,00 125,00
1. 18. 5. 150. |Dichtheitspriifung Wasser Entwasserungsltg DN/OD 200 abschnittsweise Verfahren W 20 m 8,00 160,00
1. 18.5. 160. |Abwasserkanal PP Regenwasser OD DN250 SN10 Graben verbaut T 1,75-4m 200 m 40,00 8.000,00]
1. 18.5.170. |Bogen aus PP DN/OD 250, als Zulage 30 St 50,00 1.500,00|
1. 18. 5. 180. |Doppelmuffe PP-Rohr DN/OD 250, als Zulage 50 St 20,00 1.000,00
1. 18.5.190. |Verschlussteller, PP-Rohr DN/OD 250, als Zulage 15 St 15,00 225,00
1. 18. 5. 200. |Trennschnitte an Rohren DN 250 PP 80 St 7,50 600,00
1. 18.5.210. |Passstiick DN/OD 250 20 St 30,00 600,00
1. 18.5.220. |Kurzstiick Spitzenden auRen/innen EP-Besch DN250 10 St 325,00 3.250,00]
1. 18. 5. 230. |Dichtheitspriifung Wasser Entwasserungsltg DN/OD 250 abschnittsweise Verfahren W 200 m 10,00 2.000,00
1. 18. 5. 240. |Beton StraRenablauf 1a-5d-10a-A2 Aufsatz StraRenablauf D400 L/B 500/500mm rinnenférmig Rost Doppelsch: 10 St 600,00 6.000,00]
1. 18. 5. 250. |Beton StraRenablauf 1a-5¢-10a-B1 Aufsatz StraRenablauf D400 L/B 500/500mm rinnenférmig Rost Doppelsch: 5 St 600,00 3.000,00]
1. 18. 6. Leitungen aus Stahlbeton und Duktilem Gusseisen 61.340,00
1. 18.6. 10. |Rohrstatik SB DN 700 und DN 1200 erstellen 1 psch 2.000,00:! 2.000,00]
1. 18.6. 20. |Abwasserkanal Stahlbeton Typ 2 K-GM DN700 C40/50 Graben verbaut T 1,75-4m 25 m 160,00 4.000,00
1. 18. 6. 30. |Stahlbetonanschlussstiick C40/50 bis 1 m DN700 Muffe 2 St 150,00 300,00
1. 18.6. 40. |Stahlbetonanschlussstiick C40/50 bis 1 m DN700 spitz-spitz 2 St 150,00 300,00
1. 18. 6. 50. |Stahlbetonpassstiick SchnitDN 700 2 St 120,00 240,00
1. 18. 6. 60. |Rohrschnitt Stahlbeton DN700 4 St 100,00 400,00
1. 18.6. 70. |Abwasserkanal Stahlbeton Typ 2 K-GM DN1000 C40/50 Graben verbaut T 1,75-4m 50 m 160,00 8.000,00]
1. 18. 6. 80. |Stahlbetonanschlussstiick C40/50 bis 1 m DN1000 Muffe 4 St 150,00 600,00
1. 18.6. 90. |[Stahlbetonanschlussstiick C40/50 bis 1 m DN1000 spitz-spitz 4 St 150,00 600,00
1. 18. 6. 100. |Stahlbetonpassstiick DN 1000 4 St 120,00 480,00
1. 18. 6. 110. |Rohrschnitt Stahlbeton DN1000 10 st 100,00 1.000,00]|
1. 18. 6. 120. |Abwasserkanal Stahlbeton Typ 2 K-GM DN1200 C40/50 Graben verbaut T 1,75-4m 100 m 300,00 30.000,00
1. 18. 6. 130. |Stahlbetonanschlussstiick C40/50 bis 1 m DN1200 Einbau in Wand 3 St 220,00 660,00
1. 18. 6. 140. |Stahlbetonanschlussstiick C40/50 bis 1 m DN1200 Muffe 3 St 220,00 660,00
1. 18. 6. 150. |Stahlbetonpassstiick C40/50 Schnitt auf der Baustelle Kreisquerschnitt DN1200 4 St 250,00 1.000,00
1. 18. 6. 160. |Rohrschnitt Stahlbeton DN1200 10 St 200,00 2.000,00]
1. 18. 6. 170. |Dichtheitspriifung Wasser Abwasserltg SB DN700 25 m 10,00 250,00
1. 18. 6. 180. |Dichtheitspriifung Wasser Abwasserltg SB DN1000 50 m 12,50 625,00
1. 18. 6. 190. |Dichtheitspriifung Wasser Abwasserltg SB DN1200 100 m 15,00 1.500,00
1. 18. 6. 200. |Absperren Hauptkanal Absperrelemente DN700 4 St 150,00 600,00
1. 18. 6. 210. |Absperren Hauptkanal Absperrelemente DN1000 4 St 200,00 800,00
1. 18. 6. 220. |Absperren Hauptkanal Absperrelemente DN1200 6 St 250,00 1.500,00
1. 18. 6. 230. |Abwasserkanal dukt.Guss DN200 Tonerdezem.mért.auskl./EP Zinkiiberzug Deckbesch 200g/m2 Graben verbau 20 m 80,00 1.600,00
1. 18. 6. 240. |Doppelmuffenbogen Auskl. EP-Besch 45Grad DN200 5 St 250,00 1.250,00
1. 18. 6. 250. |Kupplung auBen/innen EP-Besch DN200 1St 300,00 300,00
1. 18. 6. 260. |Schachtanschlussstiick innen EP-Besch DN200 1St 200,00 200,00
1. 18. 6. 270. |Formstiick Zulage Kurzrohr als Passstlick 2 St 100,00 200,00
1. 18. 6. 280. |Rohrschnitt dukt.Guss DN200 5 St 15,00 75,00
1. 18. 6. 290. |Dichtheitspriifung Wasser Abwasserkanal DN200 Verfahren W 20 m 10,00 200,00
1.18.7. Leitungen aus PE 119.470,00
1.18.7. 10. |Druckrohr PEI00 TW DN/OD40 SDR17 30m 25,00 750,00
1. 18.7. 20. |Bogen PE 45Grad DN/OD40 SDR17 5 St 50,00 250,00
1. 18.7. 30. |VorschweiRbund PE DN/OD40 SDR17 4 St 220,00 880,00
1. 18.7. 40. |Flanschverbindung PN10 DN/OD 40 3 St 180,00 540,00
1. 18.7. 50. |Schneiden anschragen PE DN/OD 40 10 St 10,00 100,00
1. 18.7. 60. |Kappe PE AD 40, SDR 17 2 St 30,00 60,00
1. 18.7. 70. |SchweiRverbindung PE DN/OD 40 10 st 40,00 400,00
1. 18.7. 80. |Muffe PE DN/OD40 SDR17 10 St 25,00 250,00
1. 18.7. 90. |Kernbohrung fir Rohr DA 40 in Schachtwand 1St 60,00 60,00
1. 18.7.100. |Abdichten Ringraum Rohr DN 40 1St 100,00 100,00
1. 18.7.110. |Druckpriifung Druckrohr Wasser bis DN/OD63 30 m 5,00:! 150,00
1. 18.7.120. |Druckrohr PEI00 TW DN/OD63 SDR17 80 m 30,00 2.400,00
1. 18.7.130. |Bogen PE 45Grad DN/OD63 SDR17 10 st 55,00 550,00
1. 18. 7. 140. |VorschweiRbund PE DN/OD63 SDR17 10 St 230,00 2.300,00
1. 18.7.150. |Flanschverbindung PN10 DN/OD 63 10 st 200,00 2.000,00
1. 18.7.160. |Schneiden anschragen PE DN/OD 63 20 St 10,00 200,00
1. 18.7.170. |Kappe PE AD 63, SDR 17 6 St 35,00 210,00
1. 18.7.180. |SchweiRverbindung PE DN/OD 63 30 St 45,00 1.350,00
1. 18.7.190. |Muffe PE DN/OD63 SDR17 30 St 30,00 900,00
1. 18.7.200. |Druckpriifung Druckrohr Wasser bis DN/OD63 80 m 5,00:! 400,00
1. 18. 7. 210. |Druckrohr spiilen desinfizieren TW bis DN65 30 m 30,00 900,00
1. 18. 7. 220. |Kernbohrung fiir Rohr DA 63 in Schachtwand 2 St 60,00 120,00
1. 18. 7. 230. |Abdichten Ringraum Rohr DN 63 2 St 100,00 200,00
1. 18. 7. 240. |Druckrohr PE100 TW DN/OD110 SDR17 335m 35,00 11.725,00|
1. 18.7.250. |Bogen PE 45Grad DN/OD110 SDR17 30 St 110,00 3.300,00
1. 18.7.260. |VorschweiRbund PE DN/OD110 SDR17 10 St 250,00 2.500,00]
1. 18.7.270. |Flanschverbindung PN10 DN/OD 110 10 st 220,00 2.200,00
1. 18.7.280. |Schneiden anschragen PE DN/OD 110 100 St 10,00 1.000,00
1. 18.7.290. |Kappe PE AD 110, SDR 17 10 st 40,00 400,00
1. 18.7.300. |SchweiRverbindung PE DN/OD 110 50 St 60,00 3.000,00]
1. 18.7.310. |Muffe PE DN/OD110 SDR17 50 St 35,00 1.750,00|
1. 18.7.320. |Druckpriifung Druckrohr Wasser bis DN/OD110 335m 5,00:! 1.675,00
1. 18. 7. 330. |Kernbohrung fir Rohr DA 110 in Schachtwand 2 St 100,00 200,00
1. 18. 7. 340. |Abdichten Ringraum Rohr DN 110 2 St 150,00 300,00
1. 18.7.350. |Druckrohr PE100 TW DN/OD160 SDR17 280 m 45,00 12.600,00|
1. 18.7.360. |Bogen PE 45Grad DN/OD160 SDR17 30 St 200,00 6.000,00]
1. 18.7.370. |VorschweiRbund PE DN/OD160 SDR17 10 st 280,00 2.800,00
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1. 18.7.380. |Flanschverbindung PN10 DN/OD 160 10 st 230,00 2.300,00
1. 18.7.390. |Schneiden anschragen PE DN/OD 160 100 St 17,50 1.750,00
1. 18.7.400. |Kappe PE AD 160, SDR 17 10 st 80,00 800,00
1. 18. 7. 410. |SchweiRverbindung PE DN/OD 160 50 St 80,00 4.000,00
1. 18.7.420. |Muffe PE DN/OD160 SDR17 50 St 60,00 3.000,00
1. 18. 7. 430. |Druckprifung Druckrohr Wasser bis DN/OD160 280 m 8,00:! 2.240,00]
1. 18. 7. 440. |Kernbohrung fir Rohr DA 160 in Schachtwand 4 St 150,00 600,00
1. 18. 7. 450. |Abdichten Ringraum Rohr DN 160 4 St 200,00 800,00
1. 18. 7. 460. |Zugdraht einziehen 270 m 2,50 675,00
1. 18. 7. 470. |Druckrohr PE100 TW DN/OD180 SDR17 150 m 50,00 7.500,00]
1. 18.7.480. |Bogen PE 45Grad DN/OD180 SDR17 20 St 220,00 4.400,00
1. 18.7.490. |VorschweiRbund PE DN/OD180 SDR17 10 St 250,00 2.500,00]
1. 18.7.500. |Flanschverbindung PN10 DN/OD 180 10 st 230,00 2.300,00
1. 18.7.510. |Schneiden anschragen PE DN/OD 180 40 St 20,00 800,00
1. 18.7.520. |Kappe PE AD 180, SDR 17 6 St 50,00 300,00
1. 18.7.530. |SchweiRverbindung PE DN/OD 180 25 St 100,00 2.500,00]
1. 18.7.540. |Muffe PE DN/OD180 SDR17 25 St 100,00 2.500,00
1. 18.7.550. |Druckpriifung Druckrohr Wasser bis DN/OD180 150 m 10,00 1.500,00
1. 18. 7. 560. |Kernbohrung fiir Rohr DA 180 in Schachtwand 2 St 200,00 400,00
1. 18.7.570. |Abdichten Ringraum Rohr DN 180 2 St 230,00 460,00
1. 18.7.580. |Druckrohr PE1I00 TW DN/OD225 SDR17 70 m 70,00 4.900,00
1. 18.7.590. |Bogen PE 45Grad DN/OD225 SDR17 5 St 300,00 1.500,00
1. 18.7.600. |VorschweiRbund PE DN/OD225 SDR17 5 St 300,00 1.500,00|
1. 18.7.610. |Flanschverbindung PN10 DN/OD 225 5 St 280,00 1.400,00
1. 18. 7. 620. |Schneiden anschrigen PE DN/OD 225 15 St 25,00 375,00
1. 18.7.630. |Kappe PE AD 225, SDR 17 2 St 100,00 200,00
1. 18.7.640. |SchweiRverbindung PE DN/OD 225 10 st 120,00 1.200,00|
1. 18.7.650. |Muffe PE DN/OD225 SDR17 10 St 130,00 1.300,00
1. 18.7.660. |Druckpriifung Druckrohr Wasser bis DN/OD225 70 m 10,00 700,00
1. 18.7.670. |Kernbohrung fiir Rohr DA 225 in Schachtwand 1St 250,00 250,00
1. 18.7.680. |Abdichten Ringraum Rohr DN 225 15t 300,00 300,00
1. 18.8. Schachtbauwerke 92.375,00
1. 18.8. 10. |Baugrundverbesserung incl. Aushub 20t 35,00 700,00
1. 18.8. 20. |[Folie, 0,2 mm dick, 2-lagig einbauen 50 m2 3,50:! 175,00
1. 18. 8. 30. |Ortbeton Sauberkeitsschichten unbewehrt C8/10 D 10cm 50 m2 20,00 1.000,00
1. 18.8. 40. |Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN2000 bis DN 1200 3 St 8.000,00:! 24.000,00
1. 18.8. 50. |Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 bis DN 200 2 St 4.000,00:! 8.000,00
1. 18. 8. 60. |Auflagering Betonfertigteil Weite 800mm bis H 100mm Schubsicherung 5 St 80,00 400,00
1. 18. 8. 70. |Statik fur Schacht PAK 1 Gberfahrbar 1St 500,00 500,00
1. 18. 8. 80. |[Schacht PAK 1 tiberfahrbar 7 St 5.000,00! 35.000,00
1. 18. 8. 90. |Statik fiir Auffangschacht 1St 500,00 500,00
1. 18. 8. 100. |Betonfertigteil Auffangschacht DN 1200 1St 10.000,00 10.000,00
1. 18. 8. 110. |Leckageschachtt PE DN 1000 15t 3.000,00 3.000,00
1. 18. 8. 120. |Schachtabdeck. D400 Durchm. 800mm tagwasserdicht 1St 1.000,00 1.000,00
1. 18. 8. 130. |Schachtabdeck. D400 Durchm. 800mm rund Guss Beton setzen 6 St 650,00! 3.900,00]
1. 18. 8. 140. |Schmutzfanger Stahl verz DN800 7 St 50,00 350,00
1. 18. 8. 150. |Hohenanpassung Schachte 7 St 200,00 1.400,00
1. 18. 8. 160. |Dichtigkeitspriifung Fertigteilschacht 7 St 350,00 2.450,00
1.18.9. Kabelleerrohre und StraBenbeleuchtung 29.980,00
1. 18.9. 10. |Kabelschutzrohr PE-HD-Verbundrohr flexibel AD 110mm, wasserdicht Str.bel. 200 m 15,00 3.000,00]
1. 18.9. 20. |Kabelschutzrohr PE-HD-Verbundrohr flexibel AD 160mm, wasserdicht 100 m 20,00 2.000,00
1. 18.9. 30. |Zugdraht einziehen 300 m 1,50 450,00
1. 18.9. 40. |Systemdeckel fur Dichtpackung DA 160 10 St 90,00 900,00
1. 18.9. 50. |Flansch-Dichtpackung DN 150 Dubelbefestigung 10 St 130,00 1.300,00
1. 18.9. 60. |Verschlussstopfen AD 110mm 2 St 15,00 30,00
1. 18.9. 70. |Verschlussstopfen AD 160mm 16 St 20,00 320,00
1. 18.9. 80. |Senkrechtes Hochfiihren Zugrohre 8 St 135,00 1.080,00
1. 18.9. 90. |System-Deckel mit ManschettentechnikWellrohr DA 110 2 St 350,00 700,00
1. 18.9. 100. |Kabelschacht einbauen, 200/150/150 cm, Deckel, KI B 1St 5.000,00:! 5.000,00]
1. 18.9. 110. |Wanddurchfiihrungsmuffen DN 160 16 St 20,00 320,00
1. 18.9.120. |Wanddurchfiihrungsmuffen DN 110 2 St 15,00 30,00
1. 18.9.130. |Anschluss Zugrohr DN/ DA 160 16 St 15,00 240,00
1. 18.9. 140. |Anschluss Zugrohr DN/ DA 110 2 St 15,00 30,00
1. 18.9. 150. |Kernbohrung DN 150 Auenwand Stahlbeton 40 cm 16 St 120,00 1.920,00
1. 18.9. 160. |Kernbohrung DN 100 AuRenwand Stahlbeton 40 cm 2 St 80,00 160,00
1. 18.9.170. |Flansch-Dichtpackung DN 90/100 Dibelbefestigung 2 St 250,00 500,00
1. 18.9. 180. |Markierung Trasse Kabelwarnband Beschriftung 300 m 1,00 300,00
1. 18.9.190. |Fundamentrohr fiir Straenbleuchtungsmaste 10 St 150,00 1.500,00
1. 18.9. 200. |Lichtmastfundamente herstellen 10 St 450,00 4.500,00
1. 18.9. 210. |Erdung Ringerder Stahl niro DI0mm 250 m 15,00 3.750,00
1. 18.9. 220. |Anschluss Erdungssammelltg. 20 St 10,00 200,00
1. 18.9. 230. |Schraubverbindung Stahl niro 1xM12 20 St 12,50 250,00
1. 18.9. 240. |Dokumentation und Messung der Erdungsanlage 1 psch 1.500,00 1.500,00
1. 19. STRABEN UND PFLASTERARBEITEN 391.210,00
1.19.1. Erdarbeiten 152.125,00
1. 19.1. 10. |Oberboden abtragen laden férdern entsorgen Abtrag-H bis 10cm 100 m3 15,00 1.500,00
1. 19. 1. 20. |Aushub Verkehrsflachen StraBe Homogenbereich A 600 m3 15,00 9.000,00]
1. 19. 1. 30. |Baugrundverbesserung incl. Aushub 1120 t 35,00 39.200,00]
1. 19. 1. 40. |Filter-/Trennschicht Geotextil 2800 m2 2,00 5.600,00]
1. 19.1. 50. |Geogitter 1000 m2 5,00 5.000,00]
1. 19. 1. 60. |Aushub fiir das Setzen von TB und Rinnen 500 m 7,00 3.500,00]
1. 19.1. 70. |Hindernis Beton abbrechen 20 m3 120,00 2.400,00]
1. 19. 1. 80. |Handarbeit als Zulage 100 m3 80,00 8.000,00]
1. 19. 1. 90. |Zulage fiir Anarbeiten an StraRenbegrenzung 300 m 2,50 750,00
1. 19. 1. 100. |Zulage fiir Anarbeiten der Anschuttung an Schachtabdeckungen 5 St 25,00 125,00
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1. 19. 1. 110. |Mulde herstellen und profilieren 50 m2 25,00 1.250,00
1. 19. 1. 120. |Bdschungen im Baufeld profilieren 200 m2 3,00 600,00
1. 19. 1. 130. |Steinsicherung Béschungsbefestigung Wasserbausteine Steinschiittung CP90/180 Basalt D 30cm 10t 60,00 600,00
1. 19. 1. 140. |Oberboden im Baufeld gelagert auftragen 300 m2 10,00 3.000,00
1. 19. 1. 150. |Zulage zum Oberbodenauftrag fir Boschungen 200 m2 1,501 300,00
1. 19. 1. 160. |Untergrund walzen 300 m2 1,00 300,00
1. 19. 1. 170. |Rasen ansden gebietsheimisches Saatgut 300 m2 2,00 600,00
1. 19. 1. 180. |Entsorgung Erdmaterial Z 1.1 auf Deponie 1760 t 15,00 26.400,00
1. 19. 1. 190. |Entsorgung Erdmaterial Z 1.2 auf Deponie 1760 t 25,00 44.000,00
1.19. 2. Randbegrenzungen 46.910,00
1. 19.2. 10. |Planum Abweichung +/-3cm 400 m 1,15 460,00
1. 19.2. 20. |Betonbord TB10/30 Fundament Riickstiitze C20/25 D 20cm 100 m 25,00 2.500,00]
1. 19. 2. 30. |Tiefbordstein 10/30 in Kurven 25 m 15,00 375,00
1. 19. 2. 40. |BordsteinstoRflache nacharbeiten Bordstein Beton TB10/30 15 St 13,00 195,00
1. 19. 2. 50. |Betonbord RB15/22 Fundament Riickstiitze C20/25 D 20cm 300 m 40,00 12.000,00|
1. 19.2. 60. |Rundbordstein 15/22 in Kurven 100 m 20,00 2.000,00]
1. 19. 2. 70. |BordsteinstoRfldche nacharbeiten Bordstein Beton RB 15/22 30 St 15,00 450,00
1. 19. 2. 80. |Zulage Rundbordstein, Absenken auf Oberfldchenniveau 2 St 15,00 30,00
1. 19.2. 90. |Betonbord HB18/30 Fundament Riickstiitze C20/25 D 20cm 200 m 50,00 10.000,00|
1. 19.2. 100. |Betonbord Ubergang HB 18/25 auf RB 15/22 grau Absenkungen Fundament C20/25 D 20cm 2m 75,00 150,00
1. 19. 2. 110. |BordsteinstoRflache nacharbeiten Bordstein Beton 20 St 17,50 350,00
1. 19. 2. 120. |Hochbordstein 10/30 in Kurven 10 m 25,00 250,00
1. 19. 2. 130. |Plattenrinne Betonformstein L/B/D 30/15/8cm Fundament C20/25 D 20cm Dehnungsfuge alle 6m 500 m 20,00 10.000,00
1. 19. 2. 140. |Plattenrinne 30/15/8 in Kurven 110 m 15,00 1.650,00
1. 19. 2. 150. |StoRflache Platten nacharbeiten 50 St 15,00 750,00
1. 19. 2. 160. |Plattenrinne Betonformstein L/B/D 30/30/6cm Fundament C12/15 D 20cm 2-reihig Zaun 90 m 60,00 5.400,00
1. 19. 2. 170. |StoRflache Platten nacharbeiten 20 St 17,50 350,00
1. 19.3. Oberflachenbefestigung 173.925,00
1.19.3. 10. |Planum Abweichung +/-3cm EV2 45MPa 2400 m2 2,00 4.800,00
1. 19.3. 20. |FSS BkO,3 DPrl EV2 100MPa 0/56 bis D 34cm 1700 t 20,00 34.000,00
1.19.3. 30. |STSBk3,2 DPr1 EV2 120MPa 0/32 D 15cm 850 t 25,00 21.250,00
1. 19. 3. 40. |Planum Verkehrsflache Abweichung +/-3cm EV2 120MPa in Streifen B 1,5m 2200 m2 2,50:! 5.500,00]
1. 19.3. 50. |Betonverbundpflaster D 80mm Kante abgeschragt Bk0,3 Bettung 500 m2 40,00 20.000,00]
1. 19. 3. 60. |Randbearbeitung Pflaster schneiden Dicke 8 cm 500 m 12,50 6.250,00]
1. 19.3. 70. |Umpflasterung Schieberkappen und Hydrantenkappen 10 St 75,00 750,00
1. 19.3. 80. |Asphalttragschicht Bk3,2 AC32TS Bindem. 50/70 D 12cm mit Fertiger 1400 m2 20,00 28.000,00
1. 19.3. 90. |Asphalttragschicht Bk3,2 AC32TS Bindem. 50/70 D 12cm in Streifen 300 m2 25,00 7.500,00]
1. 19. 3. 100. |Bitumenhaltiges Bindem. aufspriihen 0,2-0,3kg/m2 C40BF1-S frisch Asphalttragschicht 1700 m2 1,50 2.550,00
1. 19. 3. 110. |Asphaltbetondeckschicht Bk3,2 AC11DS D 4cm Bindem. 50/70 1400 m2 15,00 21.000,00
1. 19. 3. 120. |Asphaltbetondeckschicht Bk3,2 AC11DS D 4cm in Streifen 300 m2 20,00 6.000,00]
1. 19. 3. 130. |Asphalt in Handeinbau 50t 200,00 10.000,00|
1. 19. 3. 140. |Fuge herstellen ausrdumen Deckschicht Asphaltbeton Langs- Querfuge Bord Anschluss Einbauten B 10mm T 4( 500 m 2,50 1.250,00
1. 19. 3. 150. |Fuge fullen Bit.-vergussmasse B 10mm T 40mm 500 m 2,50 1.250,00
1. 19. 3. 160. |Anarbeiten Asphalt an Schachtabdeckungen DN 800 10 St 25,00 250,00
1. 19. 3. 170. |Anarbeiten Asphalt an StraReneinldufe 500 x 500 mm 15 St 25,00 375,00
1. 19. 3. 180. |Anarbeiten Asphalt an Schieberkappen und Hydrantenkappen 10 St 20,00 200,00
1. 19. 3. 190. |Anpassung Fusswege 50 m2 60,00 3.000,00]
1. 19.4. Zaunanlage 18.250,00|
1. 19. 4. 10. |Zaunpfosten Stahlprofilrohr 50/50mm WD 2mm L 275cm verz pulverbesch 35 St 100,00 3.500,00]
1. 19. 4. 20. |Zaunpfosten Endpfosten Endpfosten WD 2mm L 275cm verz pulverbesch 4 St 125,00 500,00
1. 19. 4. 30. |Viereck-Drahtgeflecht H 1,75m 40/3,1/2 grau RAL7030 90 m 35,00 3.150,00]
1. 19. 4. 40. |Spanndraht D 4,2mm grau RAL7030 Drahtspanner Gr.3 verz pulverbesch 360 m 5,00 1.800,00
1. 19. 4. 50. |Ruckverspannung Spannschlosser 20 St 30,00 600,00
1. 19. 4. 60. |Spannbriicke Stahlrundrohr AD 42mm WD 1,5mm oben ein Feld L 3m 10 St 75,00 750,00
1. 19. 4. 70. |Streben Stahlrundrohr Durchm. 42mm WD 1,5mm 10 St 30,00 300,00
1. 19.4. 80. |Ubersteigschutz Stacheldraht 2-reihig D 2,5mm 90 m 35,00 3.150,00]
1. 19. 4. 90. |Drehfliigeltor Zaun 2-flg. sym. Weite 550cm H 2m 1St 4.500,00 4.500,00
2. Maschinen- und Rohrleitungstechnik 5.534.695,00
2. 0. |Aligemein 85.000,00|
2. 0.1. Baustelleneinrichtung und Hilfsmittel 85.000,00
2. 0.1. 10. |Arbeits- und Schutzgeriiste 1,00 psch 50000,00 50.000,00
2. 0.1. 20. |Aufenthalts- und Lagerrdume aufstellen, vorhalten, rdumen 1,00 psch 30000,00 30.000,00
2. 0.1. 30. |Mobile Toilette aufstellen, vorhalten, radumen 1,00 psch 5000,00 5.000,00]
2. 1. Zulaufhebewerk 144.000,00!
2. 1.1, Demontagearbeiten 36.000,00
2. 1.1. 10. |Demontage einzelner Schneckenpumpe 3,00 St 12000,00 36.000,00]
2. 1.2, Verldngerung der Schneckenpumpen 108.000,00
2. 1.2. 10. |Erh6hung Sturzpunkt Schneckenpumpen 3,00 St 36000,00 108.000,00
2. 2. Rechen 606.700,00
2. 2.1, Demontagearbeiten 26.500,00
2. 2.1. 10. |Demontage Bestandsrechen 1,00 psch 8500,00 8.500,00]
2. 2.1. 20. |Umsetzen Sandwaschanlage 1,00 psch 18000,00 18.000,00
2. 2.2, Maschinen und Apparate 308.600,00
2. 2.2. 10. |Harkenumlaufrechen 2,00 St 70000,00 140.000,00
2. 2.2. 20. |Rechengutwaschpresse 2,00 St 36000,00 72.000,00
2. 2.2. 30. |Absackvorrichtung 2,00 St 800,00 1.600,00
2. 2.2. 40. |Abluftanlage 1,00 St 95000,00 95.000,00
2. 2.3. Armaturen 44.200,00
2. 2.3. 10. |Rinnenschitz 1800 x 1000, Handrad 2,00 St 11200,00 22.400,00
2. 2.3. 20. |Rinnenschiitz 1200 x 1300, Handrad 1,00 St 9800,00 9.800,00]
2. 2.3. 30. |Rinnenschitz 1450 x 1300, Handrad 1,00 St 12000,00 12.000,00|
2. 2.4. Stahl- und Schlosserarbeiten 4.400,00!
2. 2.4. 10. [|Halterungs- und Befestigugnsmaterial 200,00 kg 22,00 4.400,00
2. 2.5. Sonstiges 76.000,00
2. 2.5. 10. |Gitterrostabdeckung 1,00 psch 16000,00 16.000,00|
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2. 2.5. 20. |EMSR-Technik 1,00 psch 60000,00 60.000,00
2. 2.6. Provisorien 147.000,00
2. 2.6. 10. |Mobile Wasserhaltung, Auf- und Abbau 1,00 St 38000,00 38.000,00
2. 2.6. 20. |Vorhalten der Wasserhaltung 18,00 Wo 4000,00 72.000,00
2. 2.6. 30. |Mobile Rechenanlage, Auf- und Abbau 1,00 St 10000,00 10.000,00
2. 2.6. 40. |Vorhalten der Rechenanlage 18,00 Wo 1500,00 27.000,00
2. 3. Vorklarung 25.250,00
2. 3.1. Maschinen und Apparate
2. 3.2, Armaturen
2. 3.3. Rohrleitungen
2. 3.4, Stahl- und Schlosserarbeiten
2. 3.5. Sonstiges 25.250,00
2. 3.5. 10. |Einkirzung Laufbahnen 1,00 psch 3000,00 3.000,00]
2. 3.5. 20. |Anpassung Heizung 1,00 psch 2000,00! 2.000,00
2. 3.5. 30. |Geldnder, H=1.10m, Edelstahl 45,00 m 450,00 20.250,00
2. 4. Verteilerschacht 160.150,00!
2. 4.1, Maschinen und Apparate
2. 4.2. Armaturen 46.000,00
2. 4.2. 10. |Absperrschieber ca. 700 x 1000 fur Edelstahlrinne, Handrad, Wandmontage 3,00 St 8000,00 24.000,00
2. 4.2. 20. |Absperrschieber DN 1000 fiir Umgehungsschacht, Handrad, Wandmontage 2,00 St 11000,00 22.000,00
2. 4.3. Rohrleitungen 87.500,00
2. 4.3. 10. |Edelstahlrinne 1000x700 25,00 m 3500,00 87.500,00
2. 4.4, Stahl- und Schlosserarbeiten 22.650,00|
2. 4.4. 10. |Gitterrostabdeckung 20,00 m2 350,00 7.000,00]
2. 4.4. 20. |Unterkonstruktion Gitterrostabdeckung, Ausschnitte 1,00 psch 3500,00 3.500,00]
2. 4.4. 30. |Gelinder, H=1.10m, Edelstahl 27,00 m 450,00 12.150,00
2. 4.5, Sonstiges 4.000,00
2. 4.5. 10. |Umschluss Zuleitung DN 200 Fa. Durst 1,00 psch 4000,00 4.000,00
2. 5. Hebwerk Biologie 1 361.000,00
2. 5.1. Maschinen und Apparate 304.000,00
2. 5.1. 10. |Schneckenpumpe DN 1100 4,00 St 76000,00 304.000,00
2. 5.2. Armaturen 47.000,00
2. 5.2. 10. |Absperrschiitz 1300 x 1100, Handrad 4,00 St 11750,00 47.000,00
2. 5.3. Rohrleitungen
2. 5.4. Stahl- und Schlosserarbeiten 10.000,00
2. 5.4. 10. |Stahlkonstruktion fir Antriebe zum VergieRen 4,00 St 2500,00 10.000,00
2. 5.5. Sonstiges
2. 6. Biologie 1 1.041.250,00
2. 6.1, Maschinen und Apparate 245.300,00
2. 6.1. 10. |Riuhrwerk 6,00 St 22000,00 132.000,00
2. 6.1. 20. |Belufterplatten 1,00 psch 110000,00, 110.000,00
2. 6.1. 30. |Nivellieren der Beliiftungseinrichtung 6,00 St 550,00 3.300,00]
2. 6.2. Armaturen 175.640,00
2. 6.2. 10. |Absperrschieber 800 x 1000, Handrad, Wandmontage 2,00 St 8500,00 17.000,00
2. 6.2. 20. |Absperrschieber DN 1000 fir Ablauf Bio 1, Handrad, Wandmontage 2,00 St 11000,00 22.000,00
2. 6.2. 30. |Absperrklappe DN 300, Handrad 2,00 St 2200,00 4.400,00
2. 6.2. 40. |Absperrklappe DN 200 mit E-Antrieb 6,00 St 4000,00 24.000,00
2. 6.2. 50. |Absperrklappe DN 80, Handrad 36,00 St 350,00 12.600,00
2. 6.2. 60. |Absperrklappe DN 80, E-Antrieb 6,00 St 700,00 4.200,00
2. 6.2. 70. |Blendenregulierschieber DN 200 6,00 St 15000,00 90.000,00
2. 6.2. 80. |Kugelhahn, 3/4" 36,00 St 40,00 1.440,00|
2. 6.3. Rohrleitungen 159.160,00
2. 6.3. 10. |Edelstahlrohrleitung DN 300 15,00 m 250,00 3.750,00
2. 6.3. 20. |Edelstahlrohrleitung DN 250 20,00 m 180,00 3.600,00]
2. 6.3. 30. |Edelstahlrohrleitung DN 200 30,00 m 150,00 4.500,00
2. 6.3. 40. |Edelstahlrohrleitung DN 150 60,00 m 110,00 6.600,00]
2. 6.3. 50. |Edelstahlrohrleitung DN 80 420,00 m 90,00 37.800,00
2. 6.3. 60. |Edelstahlrohrleitung DN 20 430,00 m 35,00 15.050,00
2. 6.3. 70. |Vierkantrohr 100x100 468,00 m 120,00 56.160,00
2. 6.3. 80. |Formstiick Edelstahl, DN 300, Bogen 90° 2,00 St 600,00 1.200,00|
2. 6.3. 90. |Formstiick Edelstahl, DN 200, Bogen 90° 12,00 St 250,00 3.000,00
2. 6.3.100. |Formstiick Edelstahl, DN 80, Bogen 90° 72,00 St 80,00 5.760,00
2. 6.3.110. |Formstiick Edelstahl, Sattelstutzen DN 200 auf DN 300 2,00 St 550,00 1.100,00
2. 6.3.120. |Formstiick Edelstahl, Sattelstutzen DN 200 auf DN 250 2,00 St 450,00 900,00
2. 6.3.130. |Formstiick Edelstahl, Sattelstutzen DN auf DN 200 6,00 St 400,00 2.400,00
2. 6.3.140. |Formstiick Reduzierung DN 300 / 250, konzentrisch 2,00 St 350,00 700,00
2. 6.3.150. |Formstiick Reduzierung DN 250 / 200, konzentrisch 2,00 St 250,00 500,00
2. 6.3.160. |Formstiick Reduzierung DN 200 / 150, konzentrisch 12,00 St 200,00 2.400,00]
2. 6.3.170. |Glattflansch DN 300 6,00 St 300,00 1.800,00|
2. 6.3.180. |Glattflansch DN 250 4,00 St 240,00 960,00
2. 6.3.190. |Glattflansch DN 200 12,00 St 200,00 2.400,00
2. 6.3.200. |Glattflansch DN 150 12,00 St 150,00 1.800,00
2. 6.3.210. |Blindflansch DN 150 mit Abgang DN 80 12,00 St 250,00 3.000,00
2. 6.3.220. |Pressfitting 3/4" 108,00 St 35,00 3.780,00
2. 6.4. Stahl- und Schlosserarbeiten 442.100,00
2. 6.4. 10. |Edelstahlsteg aus Gitterrost und Gelander, inkl. Unterkonstruktion 100,00 m 2300,00 230.000,00
2. 6.4. 20. |Geldnder, H=1.10m, Edelstahl 140,00 m 450,00 63.000,00
2. 6.4. 30. |[Einstiegsleiter mit Riickenschutz, LW=400, ca. 9m lang 10,00 St 7000,00 70.000,00
2. 6.4. 40. |Uberstieg Beckenkrone mit Tiir 10,00 St 4000,00 40.000,00|
2. 6.4. 50. |Edelstahltreppe stirnseitig, H ca. 2m 1,00 St 9000,00 9.000,00]
2. 6.4. 60. |Rohrhalterung 3 Rohrleitungen 24,00 St 600,00 14.400,00|
2. 6.4. 70. |Rohrhalterung 2 Rohrleitungen 6,00 St 400,00 2.400,00
2. 6.4. 80. |Rohrhalterung 1 Rohrleitung 50,00 St 200,00 10.000,00
2. 6.4. 90. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 300 6,00 St 100,00 600,00
2. 6.4.100. [Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 200 12,00 St 65,00 780,00
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2. 6.4.110. [Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 150 12,00 St 40,00 480,00
2. 6.4.120. [Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 80 72,00 St 20,00 1.440,00
2. 6.5. Sonstiges 19.050,00|
2. 6.5. 10. |Blasenbildkontrolle 1,00 psch 600,00 600,00
2. 6.5. 20. |Sammelwanne Kondensat 36,00 St 200,00 7.200,00]
2. 6.5. 30. |Rohrkupplung DN 300 5,00 St 800,00 4.000,00
2. 6.5. 40. |Rohrkupplung DN 250 5,00 St 750,00 3.750,00
2. 6.5. 50. |Rohrkupplung DN 200 5,00 St 700,00 3.500,00]
2. 7. Rezirkulation Biologie 1 461.040,00|
2. 7.1, Maschinen und Apparate 148.000,00
2. 7.1. 10. |Rezirkulationspumpe 4,00 St 37000,00 148.000,00
2. 7.2, Armaturen 46.000,00
2. 7.2. 10. |Plattenschieber DN 500 4,00 St 3000,00 12.000,00|
2. 7.2. 20. |Plattenschieber DN 400 4,00 St 2500,00 10.000,00|
2. 7.2. 30. |Rickflussverhinderer DN 400 4,00 St 3500,00 14.000,00|
2. 7.2. 40. |Pass- und Ausbausttick DN 400 4,00 St 2500,00 10.000,00
2. 7.3. Rohrleitungen 181.520,00
2. 7.3. 10. |Edelstahlrohrleitung DN 700 110,00 m 1050,00 115.500,00
2. 7.3. 20. |Edelstahlrohrleitung DN 500 14,00 m 550,00 7.700,00
2. 7.3. 30. |Edelstahlrohrleitung DN 400 10,00 m 450,00 4.500,00
2. 7.3. 40. |Formstiick Edelstahl, DN 700, Bogen 90° 4,00 St 3500,00 14.000,00|
2. 7.3. 50. |Formstiick Edelstahl, DN 400, Bogen 90° 8,00 St 900,00 7.200,00
2. 7.3. 60. |Formstiick Edelstahl, DN 700 / 500, Reduzierung konzentrisch 2,00 St 1250,00 2.500,00]
2. 7.3. 70. |Formstiick Edelstahl T-Stiick, DN 700 mit Abgang DN 500 2,00 St 2000,00 4.000,00
2. 7.3. 80. |Glattflansch DN 700 8,00 St 1200,00 9.600,00
2. 7.3. 90. |Glattflansch DN 500 12,00 St 710,00 8.520,00]
2. 7.3.100. |Glattflansch DN 400 16,00 St 500,00 8.000,00
2. 7.4. Stahl- und Schlosserarbeiten 50.520,00
2. 7.4. 10. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 700 4,00 St 280,00 1.120,00
2. 7.4. 20. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 500 10,00 St 230,00 2.300,00]
2. 7.4. 30. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 400 10,00 St 150,00 1.500,00
2. 7.4. 40. |Bogenstiitze DN 700 2,00 St 1200,00 2.400,00
2. 7.4. 50. |Rohrhalterung DN 700 24,00 St 1500,00 36.000,00
2. 7.4. 60. |Rohrhalterung DN 500 4,00 St 680,00 2.720,00
2. 7.4.70. |Rohrhalterung DN 400 8,00 St 560,00 4.480,00
2. 7.5. Sonstiges 32.000,00
2. 7.5. 10. |Ringraumdichtung DN 700 16,00 St 800,00 12.800,00|
2. 7.5. 20. |Rohrkupplung DN 700 16,00 St 1200,00 19.200,00|
2. 7.6. Provisorien 3.000,00|
2. 7.6. 10. |Rohrkupplung DN 800 2,00 St 1500,00 3.000,00]
2. 8. Riicklaufschlamm Biologie 1 391.040,00
2. 8.1. Maschinen und Apparate 134.000,00
2. 8.1. 10. |Schneckenzentrifugalpumpe groR 5,00 St 20000,00 100.000,00
2. 8.1. 20. |Schneckenzentrifugalpumpe klein 2,00 St 11000,00 22.000,00]
2. 8.1. 30. |MID DN 400 2,00 St 6000,00 12.000,00|
2. 8.2. Armaturen 88.900,00
2. 8.2. 10. |Absperrschieber DN 700, Handrad, Wandmontage 1,00 St 7000,00 7.000,00]
2. 8.2. 20. |Zwischenflanschchieber DN 700, Handrad 1,00 St 5500,00 5.500,00]
2. 8.2. 30. |Absperrschieber DN 600, Handrad, Wandmontage 2,00 St 4500,00 9.000,00]
2. 8.2. 40. |Zwischenflanschschieber DN 600, Handrad 1,00 St 4000,00 4.000,00
2. 8.2. 50. |Zwischenflanschschieber DN 350, Handrad 4,00 St 2000,00 8.000,00]
2. 8.2. 60. |Zwischenflanschschieber DN 350 mit E-Antrieb 2,00 St 6800,00 13.600,00
2. 8.2. 70. |Zwischenflanschschieber DN 250, Handrad 6,00 St 1400,00 8.400,00]
2. 8.2. 80. |Zwischenflanschschieber DN 250 mit E-Antrieb 2,00 St 6200,00 12.400,00
2. 8.2. 90. |Zwischenflanschschieber DN 200, Handrad 2,00 St 1100,00 2.200,00
2. 8.2.100. |Ruckflussverhinderer DN 250 4,00 St 1700,00 6.800,00]
2. 8.2.110. |Pass- und Ausbaustiick DN 350 6,00 St 1600,00 9.600,00
2. 8.2.120. |Pass-und Ausbausttick DN 250 2,00 St 1200,00 2.400,00
2. 8.3. Rohrleitungen 117.130,00
2. 8.3. 10. |Edelstahlrohrleitung DN 700 15,00 m 1050,00 15.750,00
2. 8.3. 20. |Edelstahlrohrleitung DN 600 25,00 m 860,00 21.500,00
2. 8.3. 30. |Edelstahlrohrleitung DN 400 6,00 m 375,00 2.250,00]
2. 8.3. 40. |Edelstahlrohrleitung DN 350 18,00 m 310,00 5.580,00
2. 8.3. 50. |Edelstahlrohrleitung DN 250 20,00 m 185,00 3.700,00
2. 8.3. 60. |Edelstahlrohrleitung DN 200 10,00 m 150,00 1.500,00]|
2. 8.3. 70. |Formstick Edelstahl, DN 700, Bogen 90° 2,00 St 3500,00 7.000,00]
2. 8.3. 80. |Formstiick Edelstahl, DN 600, Bogen 90° 2,00 St 2700,00 5.400,00
2. 8.3. 90. |Formstiick Edelstahl, DN 400, Bogen 90° 2,00 St 900,00 1.800,00|
2. 8.3.100. |Formstiick Edelstahl, DN 250, Bogen 90° 4,00 St 350,00 1.400,00|
2. 8.3.110. |Formstiick Edelstahl, DN 200, Bogen 90° 2,00 St 270,00 540,00
2. 8.3.120. |Formstiick Edelstahl, Hosenrohr 2x 45°, DN 350 1,00 St 1750,00 1.750,00
2. 8.3.130. |Formstiick Edelstahl, Hosenrohr 2x 90°, DN 250 1,00 St 1250,00 1.250,00
2. 8.3.140. |Formstiick Edelstahl, DN 600 / 400, Reduzierung konzentrisch 2,00 St 1020,00 2.040,00]
2. 8.3.150. |Formstiick Edelstahl, DN 400 / 350, Reduzierung konzentrisch 2,00 St 470,00 940,00
2. 8.3.160. |Formstiick Edelstahl, DN 350 / 250, Reduzierung konzentrisch 5,00 St 370,00 1.850,00
2. 8.3.170. |Formstiick Edelstahl, DN 350 / 200, Reduzierung exzentrisch 2,00 St 330,00 660,00
2. 8.3.180. |Formstiick Edelstahl, DN 250 / 200, Reduzierung exzentrisch 10,00 St 240,00 2.400,00]
2. 8.3.190. |Formstiick Edelstahl Sattelstutzen DN 600 auf Rohrleitung DN 600 2,00 St 2700,00 5.400,00]
2. 8.3.200. |Formstiick Edelstahl Sattelstutzen DN 250 auf Rohrleitung DN 400 4,00 St 600,00 2.400,00
2. 8.3.210. |Formstiick Edelstahl Sattelstutzen DN 250 auf Rohrleitung DN 350 2,00 St 550,00 1.100,00
2. 8.3.220. |Glattflansch DN 700 6,00 St 1200,00 7.200,00
2. 8.3.230. |Glattflansch DN 600 10,00 St 760,00 7.600,00]
2. 8.3.240. |Glattflansch DN 400 2,00 St 500,00 1.000,00]|
2. 8.3.250. |Glattflansch DN 350 20,00 St 380,00 7.600,00]
2. 8.3.260. |Glattflansch DN 250 28,00 St 240,00 6.720,00
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2. 8.3.270. |Glattflansch DN 200 4,00 St 200,00 800,00
2. 8.4. Stahl- und Schlosserarbeiten 29.410,00
2. 8.4. 10. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 700 10,00 St 280,00 2.800,00]
2. 8.4. 20. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 600 5,00 St 250,00 1.250,00
2. 8.4. 30. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 400 2,00 St 150,00 300,00
2. 8.4. 40. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 350 12,00 St 120,00 1.440,00
2. 8.4. 50. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 250 16,00 St 85,00 1.360,00
2. 8.4. 60. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 200 4,00 St 65,00 260,00
2. 8.4. 70. |Halterungs- und Befestigugnsmaterial 1.000,00 kg 22,00 22.000,00]
2. 8.5. Sonstiges 21.600,00
2. 8.5. 10. |Schwimmschlammabzug 1,00 psch 21600,00 21.600,00
2. 9. Uberschussschlamm 20.330,00
2. 9.1, Armaturen 14.000,00|
2. 9.1. 10. |Zwischenflanschschieber DN 200, E-Antrieb 2,00 St 6000,00 12.000,00
2. 9.1. 20. |Pass- und Ausbaustiick, DN 200 2,00 St 1000,00 2.000,00
2. 9.2, Rohrleitungen 4.840,00
2. 9.2. 10. |Edelstahlrohrleitung DN 200 15,00 m 150,00 2.250,00
2. 9.2. 20. |Formstick Edelstahl, DN 200, Bogen 90° 2,00 St 270,00 540,00
2. 9.2. 30. |Formstiick Edelstahl, DN 200, Bogen 45-75° 2,00 St 225,00 450,00
2. 9.2. 40. |Glattflansch DN 200 8,00 St 200,00 1.600,00
2. 9.3. Stahl- und Schlosserarbeiten 1.490,00|
2. 9.3. 10. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 200 6,00 St 65,00 390,00
2. 9.3. 20. [|Halterungs- und Befestigugnsmaterial 50,00 kg 22,00 1.100,00
2. 9.4. Sonstiges
2. 10. |Gebaudeausstattung 148.500,00|
2.10.1. Maschinen- und Aggregate 25.000,00
2.10.1. 10. |Kellerentwdsserungspumpe 2,00 St 2500,00 5.000,00]
2.10.1. 20. |Abluftventilator Maschinengeb&ude 2,00 St 2500,00 5.000,00]
2.10.1. 30. |Saulenkran 1,00 St 15000,00 15.000,00|
2. 10. 2. Armaturen 2.200,00|
2.10.2. 10. |Wetterschutzgitter 2,00 St 800,00 1.600,00|
2.10.2. 20. |Absperrarmatur KEP DN 50 2,00 St 150,00 300,00
2.10.2. 30. |Kugel-Riickschlagventil KEP DN 50 2,00 St 150,00 300,00
2. 10.3. Rohrleitung 4.100,00
2.10.3. 10. |Rohrleitung KEP DN 50 20,00 m 36,00 720,00
2.10.3. 20. |Formstiick KEP 90° DN 50 5,00 St 50,00 250,00
2.10.3. 30. |T-Stlck KEP DN 50 1,00 St 80,00 80,00
2. 10. 3. 40. |Glattflansch KEP DN 50 10,00 St 55,00 550,00
2. 10.3. 50. |Entleerung/ Spiilanschluss DN 50 /2" 10,00 St 250,00 2.500,00]
2. 10. 4. Stahl- und Schlosserarbeiten 94.200,00
2. 10.4. 10. [Einstiegsleiter LW=400mm, ca. 5m tief 5,00 St 4000,00 20.000,00
2. 10.4. 20. [Einstiegsleiter LW=400mm, ca. 2m tief 1,00 St 1500,00 1.500,00
2.10.4. 30. |Geldnder, H=1.10m 60,00 m 450,00 27.000,00
2. 10. 4. 40. |Gitterrostabdeckung 40,00 m2 350,00 14.000,00
2.10.4. 50. |Treppe, H~1,2m 2,00 St 3000,00 6.000,00
2. 10. 4. 60. |Unterkonstruktion Gitterrostabdeckung, Ausschnitte 1,00 psch 7000,00 7.000,00]
2. 10.4. 70. |Stahltrager als Kranbahn, ca. 5m 11,00 St 1500,00 16.500,00
2. 10. 4. 80. [Halterungs- und Befestigungsmaterial 100,00 kg 20,00 2.000,00
2. 10.4. 90. |Verbindungs- und Dichtungmaterial DN 50 10,00 St 20,00 200,00
2. 10.5. Sonstiges 23.000,00
2. 10.5. 10. |Gebdude Zu- und Abluft, inkl. Halterungen 1,00 psch 15000,00 15.000,00
2. 10.5. 20. |Schachtabdeckung 2,00 St 4000,00 8.000,00]
2. 11. Biologie 2 90.000,00|
2.11.1. Maschinen und Apparate
2.11.2. Armaturen
2.11.3. Rohrleitungen
2.11.4. Stahl- und Schlosserarbeiten
2. 11.5. Sonstiges 30.000,00
2. 11.5. 10. |Optimierung Bellftung 1,00 psch 30000,00 30.000,00
2.11.6. Provisorien 60.000,00
2. 11.6. 10. |Rezipumpen inkl. Rohrleitung 1,00 psch 60000,00 60.000,00]|
2. 12. Gebladsestation 370.200,00
2.12.1. Maschinen und Apparate 218.000,00
2.12.1. 10. |Schraubengeblése EBS 5,00 St 42000,00; 210.000,00
2.12.1. 20. |Schraubengebldse DBS 0,00 St 26200,00
2.12.1. 30. |Abluftventilator 2,00 St 4000,00 8.000,00]|
2.12.2. Armaturen 7.700,00
2.12.2. 10. |Absperrklappe DN 400 2,00 St 2600,00 5.200,00
2.12.2. 20. |Absperrklappe DN 150 5,00 St 500,00 2.500,00
2.12.3. Rohrleitungen 111.450,00
2.12.3. 10. |Edelstahlrohrleitung DN 500 20,00 m 550,00 11.000,00|
2.12.3. 20. |Edelstahlrohrleitung DN 400 5,00 m 450,00 2.250,00]
2.12.3. 30. |Edelstahlrohrleitung DN 350 50,00 m 375,00 18.750,00
2. 12.3. 40. |Edelstahlrohrleitung DN 300 80,00 m 250,00 20.000,00
2.12.3. 50. |Edelstahlrohrleitung DN 200 15,00 m 150,00 2.250,00
2. 12.3. 60. |Edelstahlrohrleitung DN 150 5,00 m 110,00 550,00
2.12.3. 70. |Formstiick Edelstahl, DN 500, Bogen 90° 2,00 St 1500,00 3.000,00
2.12.3. 80. |Formstiick Edelstahl, DN 350, Bogen 90° 4,00 St 900,00 3.600,00]
2.12.3. 90. |Formstiick Edelstahl, DN 300, Bogen 90° 3,00 St 600,00 1.800,00|
2. 12.3.100. |Formstick Edelstahl, DN 200, Bogen 90° 12,00 St 225,00 2.700,00
2.12.3.110. |Formstiick Edelstahl, DN 500, Hosenstiick 2x 90° 2,00 St 2000,00 4.000,00
2. 12.3.120. |Formstiick Edelstahl, Sattelstutzen DN 300 auf DN 400 1,00 St 1000,00 1.000,00
2.12.3.130. |Formstiick Edelstahl, Sattelstutzen DN 200 auf DN 500 5,00 St 800,00 4.000,00
2. 12. 3. 140. |Formstiick Edelstahlreduzierung DN 500 / 400, konzentrisch 1,00 St 800,00 800,00
2. 12.3.150. |Formstiick Edelstahlreduzierung DN 500 / 300, konzentrisch 1,00 St 750,00 750,00
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2. 12.3.160. |Formstiick Edelstahlreduzierung DN 400 / 350, konzentrisch 1,00 St 600,00 600,00
2. 12.3.170. |Formstick Edelstahlreduzierung DN 200 / 150, konzentrisch 5,00 St 200,00 1.000,00
2. 12.3.180. |Glattflansch DN 500 20,00 St 710,00 14.200,00|
2. 12.3.190. |Glattflansch DN 400 4,00 St 500,00 2.000,00
2. 12.3.200. |Glattflansch DN 350 12,00 St 500,00 6.000,00
2. 12. 3. 210. |Glattflansch DN 300 24,00 St 300,00 7.200,00
2. 12.3.220. |Glattflansch DN 200 20,00 St 200,00 4.000,00
2.12.4. Stahl- und Schlosserarbeiten 6.200,00
2.12.4. 10. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 500 5,00 St 230,00 1.150,00
2.12.4. 20. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 400 10,00 St 150,00 1.500,00
2. 12.4. 30. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 350 20,00 St 120,00 2.400,00]
2. 12.4. 40. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 300 5,00 St 100,00 500,00
2. 12.4. 50. |Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 200 10,00 St 65,00 650,00
2.12.5. Sonstiges 26.850,00
2.12.5. 10. |Zuluft-Schalldampfer 2,00 St 1500,00 3.000,00
2.12.5. 20. |Abluft-Schalldampfer 2,00 St 1500,00 3.000,00
2.12.5. 30. |Wetterschutzgitter 4,00 St 1000,00 4.000,00
2. 12.5. 40. |Bitumenbinde fiir Edelstahlrohrleitung DN 500 15,00 m 180,00 2.700,00]
2. 12.5. 50. |Bitumenbinde fiur Edelstahlrohrleitung DN 400 5,00 m 150,00 750,00
2. 12.5. 60. |Bitumenbinde fiir Edelstahlrohrleitung DN 350 45,00 m 120,00 5.400,00]
2.12.5. 70. |Bitumenbinde fur Edelstahlrohrleitung DN 300 80,00 m 100,00 8.000,00]
2. 13. Fallmittellagerung und -dosierung 285.110,00
2.13.1. Maschinen und Apparate 180.500,00
2.13.1. 10. |Dosierstation 3+1 mit Evakuierung 2,00 St 30000,00 60.000,00
2. 13.1. 20. |Dosierschrank fiir AuRenaufstellung, begehbar 2,00 St 14500,00 29.000,00
2.13.1. 30. |Lagertank 25 m* 2,00 St 45300,00 90.600,00
2. 13.1. 40. |Heizband Entnahmeleitung 2,00 St 450,00 900,00
2.13.2. Armaturen 4.400,00
2. 13.2. 10. |Kugelhahn mit E-Antrieb in Entnahmeleitung 2,00 St 700,00 1.400,00
2.13.2. 20. |Dosierstelle 6,00 St 500,00 3.000,00
2.13.3. Rohrleitungen 2.600,00
2.13.3. 10. |Entnahmeleitung in Doppelrohrsystem 16,00 m 100,00 1.600,00
2. 13.3. 20. |Dosierleitung, oberirdisch im Schutzrohr 1,00 psch 1000,00 1.000,00
2.13.4. Stahl- und Schlosserarbeiten 4.000,00!
2.13.4. 10. [Steigleiter mit Rlickenschutz 2,00 St 2000,00 4.000,00
2.13.5. Sonstiges 90.600,00
2. 13.5. 10. |Lagerbehélter mit Auffangwanne 2,00 St 29000,00 58.000,00
2. 13.5. 20. |Umsetzen Lagertanks 2,00 St 4000,00 8.000,00
2.13.5. 30. |Tankbefillung 2,00 St 3500,00 7.000,00
2. 13.5. 40. |Tankiiberwachung und Fillstandsmessung 2,00 St 5000,00 10.000,00
2.13.5. 50. |Fallmittelentnahme 2,00 St 3800,00 7.600,00
2.13.6. Provisorien 3.010,00
2. 13.6. 10. |Dosierleitung oberirdisch im Schutzrohr 30,10 m 100,00 3.010,00]
2. 14. Nachkldrbecken 240.000,00
2.14.1. Sonstiges 240.000,00
2. 14.1. 10. |Erneuerung Ablaufrinne 2,00 St 120000,00 240.000,00
2. 15. Kalklagerung und -dosierung 99.500,00
2.15.1. Maschinen und Apparate 57.000,00
2.15.1. 10. [Silo 1,00 St 44000,00 44.000,00
2. 15.1. 20. |Austrags-/Dosiereinheit 1,00 St 13000,00 13.000,00
2.15.2. Armaturen 5.000,00|
2.15.2. 10. [Siloabsperrung 1,00 St 5000,00 5.000,00]
2.15.3. Rohrleitungen
2. 15.4. Stahl- und Schlosserarbeiten
2. 15.5. Sonstiges 31.000,00
2. 15.5. 10. |Inbetriebnahme 1,00 psch 31000,00 31.000,00
2. 15.6. Provisorien 6.500,00
2. 15.6. 10. |Anpassung Bio 2 (Transportschnecke etc.) 1,00 psch 6500,00 6.500,00]
2. 16. Pulveraktivkohleverteilung und -dosierung 26.150,00
2.16.1. Maschinen und Apparate 22.000,00
2. 16.1. 10. |Suspensionsbehdlter inkl. 3 regelbare Abgange 1,00 St 15500,00 15.500,00
2.16.1. 20. |Druckluftspeicher 1,00 St 1500,00 1.500,00
2. 16.1. 30. |Druckluftkompressor 1,00 St 5000,00 5.000,00]
2. 16.2. Armaturen
2. 16.3. Rohrleitungen 4.150,00!
2. 16.3. 10. |Dosierleitungen 415,00 m 10,00 4.150,00
2. 16.4. Stahl- und Schlosserarbeiten
2. 16.5. Sonstiges 0,00
2.16.5. 10. |EMSR 1,00 psch 15000,00
2.17. Provisorien 837.500,00
2.17.1. Riickbauarbeiten 10.000,00
2.17.1. 10. |Vorbereitungsarbeiten zur Inbetriebnahme der Provisorien 1,00 psch 10000,00 10.000,00
2.17.2. Maschinen und Aggregate 812.500,00
2.17.2. 10. |Auf- und Abbau Pumpanlage ZHW 1 -> Bio 2 & Deni 1,00 psch 20000,00 20.000,00]
2. 17.2. 20. |Pumpanlage fur Verbindung ZHW 1 -> Bio 2 & Deni 18,00 Wo 6000,00 108.000,00
2.17.2. 30. |Auf- und Abbau Rezipumpe Bio 2 1,00 psch 35000,00 35.000,00]
2. 17.2. 40. |Pumpanlage fur Verbindung Rezi zu Bio 2 130,00 Wo 850,00 110.500,00
2. 17.2. 50. |Auf- und Abbau Pumpanlage VKB zu Bio 2 1,00 psch 40000,00 40.000,00
2. 17.2. 60. |Pumpanlage firr Verbindung VKB zu Biologie 2 130,00 Wo 1050,00 136.500,00
2.17.2. 70. |Auf- und Abbau Pumpanlage VKB zu Deni 1,00 psch 43000,00 43.000,00
2. 17.2. 80. |Pumpanlage fiir Verbindung VKB zu Deni 130,00 Wo 1100,00 143.000,00
2.17.2. 90. |Auf- und Abbau Pumpanlage ZHW 2 zu Bio 2 1,00 psch 40000,00 40.000,00
2.17.2.100. |Pumpanlage fiir Verbindung ZHW 2 zu Bio 2 130,00 Wo 1050,00 136.500,00
2. 17.2.110. |Auf- und Abbau Pumpanlage Rezi Bio 1 1,00 psch 35000,00
2. 17.2.120. |Pumpanlage Rezi Bio 1 18,00 Wo 850,00

15 von 16




Anlage 6: Kostenberechnung

HYDRO ¢ Ingenieure

Energie & Wasser GmbH

0z Kurztext Menge ME Einheitspreis [€] |Gesamtbetrag [€]

2.17.3. Armaturen

2.17.4. Rohrleitungen 10.650,00
2.17.4. 10. |Stahlrohr DN 600, geschweilt 10,00 m 300,00 3.000,00
2. 17.4. 20. |Formstiick Stahl, DN 600, Bogen 90° 3,00 St 1050,00 3.150,00]
2.17.4. 30. |Formstiick Stahl, DN 600, Flansch 10,00 St 450,00 4.500,00
2.17.5. Stahl- und Schlosserarbeiten 1.050,00|
2. 17.5. 10. |Halterungs- und Befestigungsmaterial Stahl 70,00 kg 15,00 1.050,00
2.17.6. Sonstiges 3.300,00
2.17.6. 10. |Kernlochbohrung DN 700 2,00 St 1000,00 2.000,00
2. 17.6. 20. |Dichteinsatz DN 700 fiir Stahl-Rohrleitung DN 600 2,00 St 650,00 1.300,00
2.17.7. Riickbauarbeiten 0,00
2.17.7. 10. |Entleerung und Reinigung der provisorischen Rohrleitungen DN 500 1,00 psch 3000,00]

2. 17.7. 20. |Rickbau der provisorischen Rohrleitungen aus Stahl 0,00 m 60,00 0,00
2.17.7. 30. |Riickbau der provisorischen Rohrleitungen aus PE 0,00 m 50,00 0,00
2. 17.7. 40. |Ruckbau der provisorischen Armaturen und Messgerdte 0,00 St 255,00 0,00
2. 17.7. 50. |Riickbau der Rohrstiitzen und Halterungen 1,00 psch 1640,00

2. 18. Projektabwicklung, Inbetriebnahme, Sonstiges 141.975,00
2.18.1. Projektabwicklung, Inbetriebnahme, Sonstiges 140.000,00
2.18.1. 10. |Projektabwicklung 1,00 psch 30000,00 30.000,00
2. 18.1. 20. |Werkstatt- und Installationspléne, statische Berechnungen 1,00 psch 70000,00 70.000,00
2. 18.1. 30. [Einzelfunktionsprifung 1,00 psch 15000,00 15.000,00
2. 18.1. 40. |Gemeinsame Inbetriebnahme 1,00 psch 10000,00 10.000,00
2.18.1. 50. |Probebetrieb 1,00 psch 10000,00 10.000,00|
2.18.1. 60. |Aufmal 1,00 psch 5000,00 5.000,00]
2.18.1. 70. |Wartungsvertrage 1,00 psch 90000,00!

2.18.2. Stundenlohnarbeiten 1.975,00|
2. 18.2. 10. [Stundenlohnarbeiten Ingenieur 5,00 h 140,00 700,00
2. 18.2. 20. |Stundenlohnarbeiten Obermonteur 5,00 h 110,00 550,00
2. 18.2. 30. |Stundenlohnarbeiten Montagearbeiter 5,00 h 85,00 425,00
2. 18.2. 40. |Stundenlohnarbeiten Azubi 5,00 h 60,00 300,00
3. EMSR-Technik 1.750.000,00
3. 1. Baustelleneinrichtung 1,00 psch 18.670,00! 18.670,00|
3. 2. Funktionsgruppe NSV 1,00 psch 135.860,00 135.860,00
3. 3. Funktionsgruppe ZHW 1 1,00 psch 100.070,00 100.070,00
3. 4. Funktionsgruppe RLS-PW1 1,00 psch 64.460,00] 64.460,00]|
3. 5. Funktionsgruppe Rezi-PW1 1,00 psch 95.440,00 95.440,00
3. 6. Funktionsgruppe BB1.1 1,00 psch 357.540,00 357.540,00
3. 7. Funktionsgruppe Geblasestation 1,00 psch 58.580,00 58.580,00]
3. 8. Funktionsgruppe Rezi-PW2 1,00 psch 50.920,00] 50.920,00]
3. 9. Funktionsgruppe FM-Lagerung und -Dosierung 1,00 psch 142.560,00 142.560,00
3. 10. Funktionsgruppe Kalklagerung und -dosierung 1,00 psch 49.750,00; 49.750,00
3. 11. Funktionsgruppe PAK-Verteilung und -Dosierung 1,00 psch 13.080,00 13.080,00
3. 12. Funktionsgruppe Rechen, DurchluBmessung 1,00 psch 19.500,00 19.500,00
3. 13. Funktionsgruppe US-PW 1,00 psch 6.000,00 6.000,00
3. 14. Gebdudeausstattung 1,00 psch 12.500,00! 12.500,00
3. 15. Automatisierungstechnik 1,00 psch 272.420,00: 272.420,00
3. 16. Allgemeine Elektroinstallationen 1,00 psch 54.840,00 54.840,00
3. 17. Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich 1,00 psch 34.370,00 34.370,00
3. 18. Kabelverlegesysteme, Montagematerial, Sonstiges 1,00 psch 135.150,00 135.150,00
3. 19. Ausstattung Schaltraum 1,00 psch 45.760,00 45.760,00|
3. 20. Montage, Inbetriebnahme, Sonstiges 1,00 psch 37.200,00 37.200,00
3. 21. Projektabwicklung, Dokumentation 1,00 psch 45.330,00:! 45.330,00]
Summe 1: Baukonstruktion Biologie 9.047.579,00
Summe 2: Maschinen- und Rohrleitungstechnik 5.534.695,00
Summe 3: EMSR-Technik 1.750.000,00
Zwischensumme (netto) 16.332.274,00
Baunebenkosten (25% von Zwischensumme, netto) 4.083.068,50
Gesamtsumme (netto) 20.415.342,50
MwsSt. 3.878.915,08
Gesamtsumme (brutto) 24.294.257,58
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