
Muckenbach
Lederweiherbach
Regen
Landkreis Schwandorf
Stadt Nittenau
Gmkg Treidling
E1 Teilfläche 8
E1 Teilfläche 9
E1 Teilfläche 10
E1 Teilfläche 11
E1 Teilfläche 12
E1 Teilfläche 13
E1 Teilfläche 14
E1 Teilfläche 15
E1 Teilfläche 16
BW 4-1 (int. BW 12)
BW 4-2 (int. BW 13)
Beginn des Ausbauabschnittes A (ca. 3,8 km)
Ende des Ausbauabschnittes C
4+328,000
4+400
4+450
4+500
4+550
4+600
4+650
4+700
4+750
4+800
4+900
5+000
5+100
Schutzplanke mit Blendschutz
Baustelleneinrichtung / Lagerfläche / spätere dauerhafte Aufschüttung
Geländemodellierung
Rückbau und Geländemodellierung / Aufschüttung
Geländemodellierung / Aufschüttung
Übergangsbereich Bestand einbauen wie vorher nach Anweisung
Ende des Ausbauabschnittes B
Anschluß an das Bestandsnetz
Rückhaltebecken
Trockenbecken
Rückhaltebecken mit Dauerstau
Rückhaltebecken ohne Dauerstau
Trockenbecken
RRA1 Bau-km 4+750
Rasenfläche
Rasenfläche mit Sonnenuhr
Aufweitung
Cc B 16 Richtung Regensburg
Cc B 16
Cc B 16 Richtung Regensburg
Bau-km 4+400
Bau-km 4+654
Bau-km 4+750
Bau-km 4+900
Bau-km 4+800
Bau-km 4+000
Bau-km 4+100
Bau-km 4+200
Bau-km 4+300
Bau-km 4+500
Bau-km 4+600
Bau-km 4+700
Bau-km 4+800
Bau-km 4+900
Bau-km 5+000
Bau-km 5+100
Bau-km 5+200
Bau-km 5+300
Bau-km 5+400
Bau-km 5+500
Bau-km 5+600
Bau-km 5+700
Bau-km 5+800
Bau-km 5+900
Bau-km 6+000
Bau-km 6+100
Bau-km 6+200
Bau-km 6+300
Bau-km 6+400
Bau-km 6+500
Bau-km 6+600
Bau-km 6+700
Bau-km 6+800
Bau-km 6+900
Bau-km 7+000
Bau-km 7+100
Bau-km 7+200
Bau-km 7+300
Bau-km 7+400
Bau-km