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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

1. Strecke und Gleise
100 a) S-Bahn-km

5,3+70 bis
 6,8+85

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3683)
Bahnanlage (Bf-
Gleis 4 [530]

Anl. 5.1
Anl. 5.2
Anl. 17.1
Anl. 17.2
Anl.
17.14
Anl.
17.15

a) Rückbau Bereich Benzengrundweg / Bf Stadion

Rückbau der folgenden Gleise:
Bahnhofsgleis 4 [530] (Länge 393,0 m)
Streckengleis 3683 (S-Bahn-km 5,3+70 bis 5,6+95)
Streckengleis 3683 (S-Bahn-km 5,8+45 bis 6,8+19)

Rückbau der folgenden Weichen:
Weiche 554 (ABW 60-300-1:9)
Weiche 555 (IBW 60-500-1:12)
Weiche 556 (ABW 60-300-1:9)

Rückbau/Umverlegung der folgenden Kabelkanäle
Rückbau Kabelkanal km 6,5+93- 6,7+31 l. d. Bahn
Rückbau Kabelkanal km 6,5+74 - 6,6+48 l. d. Bahn
Rückbau Kabelkanal km 5,6+50 - 6,6+09 r. d. Bahn
Rückbau Kabelkanal km 5,7+83 - 5,8+11 r. d. Bahn
Umverlegung KK TYP III i.F. im Bereich der Stützen
des KrBw
Umverlegung KK TYP II i.F. im Bereich der Stützen
des KrBw

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
Umverlegung KK TYP III i.F. im Bereich der Stützen
des KrBw

b)  -

101 a) Bau-km 3,2+73
bis 3,3+74

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3651)

Anl. 5.6 a) Rückbau Bereich Bau-km 3,2 bis 3,4

Rückbau der Weiche 50 (ABW 54-190-1:9)
einschließlich des anschließenden
Flankenschutzgleises und des Prellbockes.

Rückbau/Umverlegung der folgenden Kabelkanäle
Rückbau Kabelkanal km 2,7+37- 3,3+89 l. d. Bahn

b)  -

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme

102 a) Bau-km 5,9+45
bis 5,9+74

b) Bahnanlage (Bf-
Gleis 18)

Anl. 5.10 a) Rückbau Bereich Abzweig Neu-Isenburg

Teilweiser Rückbau des Abstellgleises
(Gleisnummer 18) und des Prellbockes.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
103 a) Bau-km 7,9+91

bis 8,3+08

b) Bahnanlage (Bf-
Gleis 49)

Anl. 5.13 a) Rückbau Bereich Bf Dreieich-Buchschlag

Rückbau der Weiche 105 (EW 54-500-1:12) und
des Bahnhofsgleises/Abstellgleis (Gleisnummer
49).

b)  -

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme

104 a) Bau-km 5,7+00
bis 5,8+08

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3652)

Anl. 5.9 a) Rückbau Bereich Abzweig Neu-Isenburg

Rückbau Streckengleis 3652 sowie Rückbau des
Prellbocks (km 0,6+71 bis 0,7+78, Strecke 3652).

b)  -

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme

105 a) Bau-km 1,9+21
bis 2,1+50

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3651)

Anl. 5.4
Anl. 5.5

a) Rückbau Bereich Abzweig Forsthaus
(Verbindungsgleis DKW 702 – EÜ Isenburger
Schneise)

Rückbau Streckengleis 3651 km 2,6+00 bis
2,8+32, (Strecke 3651) für Neubau Weiche 9627
(IBW 60-1200-1:18,5 fb) mit Verbindungsgleis
(BW-Nr. 134).

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

Rückbau/Umverlegung der folgenden Kabelkanäle
Rückbau Kabelkanal km 1,7+58-1,9+27 l. d. Bahn
Rückbau Kabelkanal km 1,9+31-1,9+47 l. d. Bahn
Rückbau Kabelkanal km 2,0+76-2,1+20 l. d. Bahn

b)  -

106 a) Bau-km 3,9+54
bis 5,1+86

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3651,
3688)

Anl. 17.6
Anl. 17.7
Anl. 17.8

a) Rückbau Bereich Bau-km 3,9 bis 5,2

Rückbau/Umverlegung der folgenden Kabelkanäle
Rückbau Kabelkanal Bau-km 2,7+37- 3,3+89 l. d.
Bahn
Rückbau Kabelkanal Bau-km 3,8+54- 4,0+18 r. d.
Bahn
Rückbau Kabelkanal Bau-km 5,0+48 -5,1+86 l. d.
Bahn

b)  -

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
107 a) Bau-km 5,8+80

bis 6,0+22

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3652)

Anl. 17.9
Anl.
17.10

a) Rückbau Bereich Abzweig Dreieich-Buchschlag

Rückbau/Umverlegung der folgenden Kabelkanäle
Rückbau Kabelkanal km 5,8+80- 6,0+22 l. d. Bahn

b)  -

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme

108 -
110

bleibt frei

111 a) S-Bahn-km
5,3+70 bis
6,8+85

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3683)

Anl. 5.1
Anl. 5.2

a) Neubau S-Bahn Gleis

Neubau des nach Norden verlegten S-Bahn
Gleises (EBO, eingleisig) mit Schotteroberbau
einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau
von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie
Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich
Querungen und Mauerscheibe von Bau-km -0,2-15
bis -0,1-96 und 0,0+0,4 bis 0,2+95.
Außerdem Neubau Diensttreppe (b = 0,80 m) bei
S-Bahn-km 5,2+25 mit Handlauf.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
112 a) S-Bahn-km

 6,6+42 bis
 6,9+05

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3683)

Anl. 5.1 a) Neubau Bahnhofsgleis/Abstellgleis

Neubau des rückgebauten Bahnhofsgleises/
Abstellgleises einschließlich Prellbock, Weiche
554N (EW 54-215-1:4,8), ggf. Anpassung des
Geländes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik sowie Neubau
Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen sowie
Neubau von 4 Einstiegshilfen (b = 0,80 m)

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

113 a) S-Bahn-km
 6,5+76 bis
 6,6+42

b)  -

Anl. 5.1 a) Neubau Weichenverbindung

Neubau einer Weichenverbindung mit der Weiche
9001 (ABW 60-300-1:9) zwischen dem verlegten
S-Bahn-Gleis (BW-Nr. 111) und dem neuen
Bahnhofsgleis (BW-Nr. 112) einschließlich Neubau
von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung
der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
114 a) S-Bahn-km

 6,5+87 bis
 6,6+42

b) Bahnanlage
(Strecke 3683)

Anl. 5.1 a) Neubau Weichenverbindung mit IBW

Neubau einer Weichenverbindung mit der Weiche
555N (IBW i.U. 60-300-1:9) zwischen der Strecke
3683 und dem neuen Bahnhofsgleis (BW-Nr. 112)
einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

115 a) Bau-km -0,4-60
 bis -0,2-89

b)  -

Anl. 5.1 a) Neubau Flankenschutzgleis mit ABW

Neubau eines Flankenschutzgleises mit Anschluss
über die Weiche 9003 (ABW 54-300-1:9) an das
linke RTW-Strecken Gleis (BW-Nr. 117)
einschließlich Prellbock und Neubau von
Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
116 a) Bau-km -0,3-13

 bis 5,5+10

b)  -

Anl. 5.1
bis
Anl. 5.9

a) Neubau rechtes RTW-Gleis

Neubau des rechten RTW-Gleises (EBO) mit
Schotteroberbau, der Weiche 9237 (IBW 54-300-
1:9) [Anschluss an die Gleise BW-Nr. 127/128 im
Süden] einschließlich Anpassung des Geländes,
Neubau von Oberleitungen, Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik sowie Neubau
Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen.

Außerdem Herstellung folgender Zugänge:
- Böschungstreppe inkl. Handlauf als

Dienstzugang, Bau-km -0,4-38 (b=0,80 m) l.d.B
- Böschungstreppe inkl. Handlauf als

Rettungszugang, Bau-km 0,9+26 (b=1,60 m)
r.d.B.

- Böschungstreppe inkl. Handlauf als
Dienstzugang, Bau-km 1,2+00 (b=0,80 m) r.d.B.

- Böschungstreppe inkl. Handlauf als
Dienstzugang, Bau-km 1,5+22 (b=0,80 m) l.d.B.

- Höhengleicher Dienstzugang, Bau-km 1,9+75
(b=0,80 m) r.d.B.

- Böschungstreppe inkl. Handlauf als
Rettungstreppe, Bau-km 2,1+97 (b=1,60 m)
r.d.B.

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
- Böschungstreppe inkl. Handlauf als

Dienstzugang, Bau-km 2,7+25 (b=0,80 m) l.d.B.
- Böschungstreppe inkl. Handlauf als

Rettungszugang, Bau-km 3,1+20 (b=1,60 m)
r.d.B.

- Böschungstreppe inkl. Handlauf als
Rettungstreppe, Bau-km 3,3+20 (b=0,80 m)
r.d.B.

- Böschungstreppe inkl. Handlauf als
Dienstzugang, Bau-km 3,5+10 (b=0,80 m) r.d.B.

- Böschungstreppe inkl. Handlauf als
Dienstzugang, Bau-km 3,7+61 (b=0,80 m)
r. u. l.d.B.

- Böschungstreppe inkl. Handlauf als
Rettungszugang, Bau-km 4,0+00 (b=1,60 m)
r.d.B.

- Höhengleicher Dienstzugang, Bau-km 4,4+40
(b=0,80 m) r.d.B.

b)  -

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
117 a) Bau-km -0,3-81

 bis 0,1+45

b)  -

Anl. 5.1
Anl. 5.2

a) Neubau linkes RTW-Gleis

Neubau des linken RTW-Gleises (EBO) zur
Herstellung einer Zweigleisigkeit mit
Schotteroberbau einschließlich Anpassung des
Geländes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik sowie Neubau
Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

118 a) Bau-km -0,1-48
 bis -0,1-91

b) Bahnanlage
Weiche 555/
DB-Strecke 3683

Anl. 5.1
Anl. 5.2

a) Rückbau Weiche 555 und Lückenschluss

Rückbau der Weiche 555 (IBW 60-500-1:12) und
Lückenschluss in der Strecke 3683.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

119 a) Bau-km 0,0+75
 bis 0,1+99

b)  -

Anl. 5.2 a) Neubau Weichenverbindung

Neubau einer Weichenverbindung mit den zwei
Weichen 9005 (EW 54-760-1:18,5) und 9430 (EW
54-760-1:18,5) zwischen dem rechten RTW-Gleis
(BW-Nr. 116) und dem linken RTW-Gleis (BW-Nr.

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
117) einschließlich Neubau von Oberleitungen
sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der
Leit- und Sicherungstechnik.

b)  -
120 a) S-Bahn-km

 5,4+75 bis
 5,6+95

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3683)

Anl. 5.2 a) Neubau Weichenverbindung

Neubau einer Weichenverbindung mit der Weiche
567N (IBW 60-760-1:14 gb) zwischen dem
verlegten S-Bahn Gleis (BW-Nr. 111) und dem
rechten Streckengleis der Strecke 3683
einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

121 a) Bau-km 0,9+18
 bis 1,9+61

b)  -

Anl. 5.3
Anl. 5.4

a) Neubau linkes RTW-Gleis

Neubau des linken RTW-Gleises (EBO) zur
Herstellung einer Zweigleisigkeit mit
Schotteroberbau, Anschluss an das rechte RTW-
Gleis (BW-Nr. 116) mit der Weiche 6666 (54-760-
1:18.5), einschließlich Anpassung des Geländes,
Neubau von Oberleitungen, Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
Sicherungstechnik sowie Neubau
Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen.
Zugänge siehe BW-Nr. 116

b)  -

122 a) Bau-km 2,1+50
 bis 3,0+12

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3651)

Anl. 5.4
Anl. 5.5
Anl. 5.6

a) Anpassung Überhöhung

Anpassung der Überhöhung der Strecke 3651 im
Bogenbereich.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

123 a) Bau-km 3,2+34
 bis  3,3+80

b)  -

Anl. 5.6 a) Neubau Weichenverbindung

Neubau einer Weichenverbindung mit der Weiche
9623 (IBW 54-760-1:14) und der Weiche 9622 (54-
500-1:12) zwischen dem rechten RTW-Gleis (BW-
Nr. 116) und dem linken RTW-Gleis (BW-Nr. 125)
einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
124 a) Bau-km 3,2+73

 bis 3,3+46

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3651)

Anl. 5.6 a) Neubau Weiche mit Lückenschluss

Neubau der Weiche 9624 (ABW 54-500-1:12) für
den Anschluss des linken RTW-Gleises (BW-Nr.
125)
an die Bestandsstrecke 3651 und Lückenschluss
zur Bestandsweiche 51 (EW 60-760-1:14)
einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

125 a) Bau-km 3,3+14
 bis 3,9+32

b)  -

Anl. 5.6
Anl. 5.7

a) Neubau linkes RTW-Gleis

Neubau des linken RTW-Gleises (EBO) zur
Herstellung einer Zweigleisigkeit mit
Schotteroberbau, einschließlich Anpassung des
Geländes, Neubau von Oberleitungen,
einschließlich Neubau von Oberleitungen, Neubau
und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik sowie Neubau
Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen.
Zugänge siehe BW-Nr. 116

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
126 a) Bau-km 5,1+30

 bis  5,2+98

b)  -

Anl. 5.8 a) Neubau linkes RTW-Gleis

Neubau des linken RTW-Gleises (EBO) zur
Herstellung einer Zweigleisigkeit mit
Schotteroberbau, Anschluss an das rechte RTW-
Gleis (BW-Nr. 116) mit der Weiche 9500 (EW 54-
500-1:14) einschließlich Anpassung des Geländes,
Neubau von Oberleitungen einschließlich Neubau
von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie
Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich
Querungen.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

127 a) Bau-km 5,5+10
 bis  5,8+30

b)  -

Anl. 5.9 a) Neubau RTW-Gleis Richtung Neu-Isenburg
Zentrum

Neubau des RTW-Gleises Richtung Neu-Isenburg-
Zentrum (eingleisig, EBO) mit Schotteroberbau,
einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau
von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie
Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich
Querungen.
Außerdem Herstellung folgender Zugänge:

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
- Böschungstreppe inkl. Handlauf als

Rettungszugang, Bau-km 5,5+77 (b=1,60 m)
l.d.B.

b)  -

128 a) Bau-km 5,5+10
 bis  5,9+63

b)  -

Anl. 5.9
Anl. 5.10

a) Neubau RTW-Gleis Richtung Dreieich-
Buchschlag

Neubau des RTW-Gleises Richtung Dreieich-
Buchschlag (eingleisig, EBO) mit Schotteroberbau
einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau
von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie
Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich
Querungen.
Außerdem Herstellung folgender Zugänge:

- Böschungstreppe inkl. Handlauf als
Rettungszugang, Bau-km 5,6+29 (b=1,60 m)
r.d.B.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
129 a) Bau-km 6,5+00

 bis 6,6+34

b) Bahnanlage
(Weichen 72 und
73)

Anl. 5.10 a) Umbau Einfädelung in Richtung Dreieich

Rückbau der Bestandsweichen 72 (EW 54-190-
1:9) u. 73 (EW 54-190-1:9) und Neubau der zwei
Weichen 72 und 73 (beide EW 54-500-1:12) und
Gleisverbindung (Anschluss an Strecke 3655 -
Dreieichbahn), einschließlich Anpassung des
Geländes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik sowie Neubau
Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

130 a) Bau-km 8,0+32
 bis 8,3+71

b)  -

Anl. 5.13 a) Neubau RTW-Gleis

Neubau des RTW-Gleises im Bf Dreieich-
Buchschlag (eingleisig, EBO) mit Schotteroberbau
(Anschluss über BW-Nr. 138 an die Strecke 3655)
und Prellbock, einschließlich Anpassung des
Geländes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik sowie Neubau
Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
131 a) Bau-km -0,4-45

 bis -0,3-80

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3683)

Anl. 5.1 a) Neubau Weiche

Neubau der Weiche 9001 (ABW 60-1200-1:18,5)
für den Anschluss des linken RTW-Gleises (BW-
Nr. 117)
an die verlegte S-Bahnstrecke (BW-Nr. 111)
einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

132 a) Bau-km -0,3-78
 bis -0,3-13

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3683)

Anl. 5.1 a) Neubau Weiche

Neubau der Weiche 9002 (IBW 60-1200-1:18,5) für
den Anschluss des rechten RTW-Gleises (BW-Nr.
116)
an die Strecke 3683 einschließlich Neubau von
Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
133 a) Bau-km 0,1+28

 bis 0,2+62

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3683)

Anl. 5.2 a) Neubau Gleisverbindung

Neubau einer Gleisverbindung zwischen der
Weichenverbindung (BW-Nr. 119) und der
Bestandsweiche Nr. 567 (ABW 54-760-1:14)
einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

134 a) Bau-km 1,9+21
 bis 2,0+49

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3651)

Anl. 5.4 a) Neubau Weiche mit Verbindungsgleis

Neubau der Weiche 9627 (IBW 60-1200-1:18,5 fb)
für den Anschluss des linken RTW-Gleises (BW-
Nr. 121)
an die Bestandsstrecke 3651 und Neubau
Verbindungsgleis zur DKW 702 (DKW 54-500-1:9)
einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
135 a) Bau-km 3,9+32

 bis 3,9+97

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3688)

Anl. 5.7 a) Neubau Weiche

Neubau der Weiche 9625 (IBW 54-1200-1:18,5) für
den Anschluss des linken RTW-Gleises (BW-Nr.
125)
an die Bestandsstrecke 3688 einschließlich
Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

136 a) Bau-km 5,0+77
 bis 5,1+30

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3688)

Anl. 5.8 a) Neubau Weiche

Neubau der Weiche 9626 (IBW 54-760-1:14) für
den Anschluss des linken RTW-Gleises (BW-Nr.
126)
an die Bestandsstrecke 3688 einschließlich
Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
137 a) Bau-km 5,9+37

 bis 6,0+24
b) Bahnanlage (Bf-

Gleis 12)

Anl. 5.10 a) Neubau Weiche

Neubau der Weiche 9238 (54-500-1:12) für den
Anschluss des RTW-Gleises Richtung Dreieich-
Buchschlag (BW-Nr. 128) an das Bahnhofsgleises
12 einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

138 a) Bau-km 7,9+91
 bis 8,0+32

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3655)

Anl. 5.13 a) Neubau Weiche

Neubau der Weiche 105N (EW 54-500-1:12)  für
den Anschluss des RTW-Gleises Richtung
Dreieich-Buchschlag (BW-Nr. 130) an das
Streckengleis 3655, einschließlich Neubau von
Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
139 a) Bau-km 5,7+00

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3652)

Anl. 5.9 a) Neubau Prellbock (Strecke 3652) Abzweig Neu-
Isenburg

Neubau eines Prellbocks Strecke 3652 km 0,6+71.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

140 a) Bau-km 5,9+75

b) Bahnanlage
(Bf-Gleis 18)

Anl. 5.10 a) Neubau Prellbock (Bf-Gleis 18) Abzweig Neu-
Isenburg

Neubau eines Prellbocks Bf-Gleis 18, Bf Neu-
Isenburg

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

141-
149

Bleibt frei

150 a) Strecke 3601
 km 6,5+00 bis
 7,9+00

b)  -

Anl. 5.7
Anl. 5.8
Anl. 5.9

a) Neubau Schienenstegdämpfer Strecke 3601
2-gleisig

Neubau Schienenstegdämpfer und besonders
überwachtes Gleis an der Strecke 3601 von km
6,5+00 bis 7,9+00.
2-gleisig

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
Länge = 1.400 m

b)  -

151 a) Strecken 3601
 km 10,0+26 bis
 10,7+00

b)  -

Anl. 5.13 a) Neubau Schienenstegdämpfer Strecke 3601
Richtungsgleis Frankfurt/Main - Darmstadt

Neubau Schienenstegdämpfer und besonders
überwachtes Gleis an der Strecke 3601 von km
10,0+26 bis 10,7+00.
Richtungsgleis Frankfurt/Main - Darmstadt
Länge = 674 m

b)  -

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme

152 a) Strecken 3601
 km 10,2+06 bis
 10,7+00

b)  -

Anl. 5.13 a) Neubau Schienenstegdämpfer Strecke 3601
Richtungsgleis Darmstadt - Frankfurt/Main

Neubau Schienenstegdämpfer und besonders
überwachtes Gleis an der Strecke 3601 von km
10,2+06 bis 10,7+00.
Richtungsgleis Darmstadt - Frankfurt/Main
Länge = 494 m

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
b)  -

153 -
199

bleibt frei

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

2. Bahnsteige
200 a) Bau-km -0,1-28

 bis  0,0+82

b)  -

Anl. 5.2 a) Neubau Mittelbahnsteig Bf Ffm Stadion

 Neubau eines Mittelbahnsteiges inklusive
 Bahnsteigausstattung und Dienst-/ Rettungstreppe
 (b=1,60 m).

 Nutzungslänge (S-Bahn / RTW):  210 / 210 m
 Nutzungsbreite:     8,655 m
 Bahnsteigkante (S-Bahn / RTW):  96 / 76 cm ü. SO

b)  -

a1) -
a2) DB Station&Service
b1) -
b2) DB Station&Service

Folgemaßnahme

201 a) Bau-km 0,0+14
 bis 0,0+82

b) Bf Stadion,
Mittelbahnsteig,
Bahnsteigkante 7

Anl. 5.2 a) Umbau Bahnsteigkante (Gleis 507, Bahnsteig 7)

Rück- und Neubau der bestehenden Bahnsteigkante
aufgrund der veränderten Gleislage.

Bahnsteigkante (RTW):    76 cm ü. SO

b)   -

a1) -
a2) DB Station&Service
b1) -
b2) DB Station&Service

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
202 a) Bau-km 1,3+33

 bis 1,4+38

b)  -

Anl. 5.3 a) Neubau nördlicher Außenbahnsteig Hp Mörfelder
Landstraße

Neubau eines Außenbahnsteiges inklusiv Bahnsteig-
ausstattung und Diensttreppe (b≥0,80 m).

Nutzungslänge:    100 m
Nutzungsbreite:    3,00
Bahnsteigkante:    76 cm ü. SO

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
203 a) Bau-km 1,3+33

 bis 1,4+38

b)  -

Anl. 5.3 a) Neubau südlicher Außenbahnsteig Hp Mörfelder
Landstraße

Neubau eines Außenbahnsteiges inklusive
Bahnsteigausstattung und Dienst-/ Rettungstreppe
(b≥0,80 m).

   Nutzungslänge:    100 m
   Nutzungsbreite:    3,00 m
   Bahnsteigkante:    76 cm ü. SO

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

204 a) Bau-km 4,9+60
 bis 5,0+65

b)  -

Anl. 5.8 a) Neubau Außenbahnsteig Bf Neu-Isenburg

Neubau eines Außenbahnsteiges inklusive
Bahnsteigausstattung und Dienst-/ Rettungstreppe
(b=1,60 m).

   Nutzungslänge:    100 m
   Nutzungsbreite:    2,50 bis 2,75 m
   Bahnsteigkante:    76 cm ü. SO

b) -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
205 a) Bau-km 4,9+37

 bis 4,9+82

b)  -

Anl. 5.8 a) Rückbau Rampen und Treppenanlage und
Neubau Zuwegung Personenunterführung im
Bf Neu-Isenburg

Rückbau der bestehenden Treppen- und
Rampenanlage westlich des Bf Neu-Isenburg.
Anschließender Neubau einer befestigten Zuwegung
als Verlängerung der bestehenden
Personenunterführung bis zur EÜ Bf Neu-Isenburg
(BW-Nr. 415) einschließlich Anpassung ans Gelände
durch Böschungen.

b)  -

a1) Stadt Neu-Isenburg /
Stadt Frankfurt
a2) Stadt Neu-Isenburg /
Stadt Frankfurt
b1) Stadt Neu-Isenburg /
Stadt Frankfurt
b2) Stadt Neu-Isenburg /
Stadt Frankfurt

Folgemaßnahme

206 a) Strecken-km
 10,4+43 bis
 10,5+48  (3601)

b)  -

Anl. 5.13 a) Neubau Außenbahnsteig Bf Dreieich-Buchschlag

 Neubau eines Außenbahnsteiges inklusive
 Bahnsteigausstattung und Dienst-/Rettungstreppe
 (b=1,6 m)

   Nutzungslänge:    100 m
   Nutzungsbreite:    2,50 m
   Bahnsteigkante:    76 cm ü. SO

b)   -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570



Bauwerksverzeichnis 2. Bahnsteige Seite 30 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
207 a) Bau-km

 8,3+44 bis Ende
 PfA Süd

b)  -

Anl. 5.13 a) Neubau Zuwegung Bf Dreieich-Buchschlag

Neubau einer befestigten Zuwegung zum geplanten
Bahnsteig (BW-Nr. 206) mit Rampe (lichte Weite
1,80 m) und Anschluss an bestehende
Treppenanlage. Außerdem Anbindung des östlich
gelegenen Weges in Form eines Gehweges (lichte
Weite 1,60 m).

b) -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

208 –
299

bleibt frei

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

3. Sonstige Betriebsanlagen
300 a) Bau-km -0,3-04

b) -

Anl. 5.1 a) -

b) Neubau Voreinflugzeichen
Verlegung der im Planfeststellungsverfahren
(Ausbau Flughafen Frankfurt Main vom 18.12.2007)
planfestgestellten Voreinflugzeichens VEZ 25N.

a1) -
a2) Fraport AG
b1) -
b2) Fraport AG

Folgemaßnahme

301 a) Bau-km -0,0-81

b) -

Anl. 5.2 a) Neubau Aufzuganlage

Neubau eines Personenaufzuges als Durchlader von
der westlichen Personenunterführung zum Bahnsteig
(BW-Nr. 200) einschließlich der Technischen
Ausstattung.

b)  -

a1) -
a2) DB Station&Service
b1) -
b2) DB Station&Service

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
302 a) Bau-km

 5,7+38 bis 5,8+11

b) -

Anl. 5.9 a) Neubau Winkelstützwand

Neubau einer Winkelstützwand zum Abfangen des
Höhenunterschiedes zwischen dem Rettungsweg
(BW-Nr. 523) und dem RTW-Gleis in Richtung Neu-
Isenburg.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

303 a) Bau-km 8,3+90

b) -

Anl. 5.13 a) Neubau Betriebsgebäude RTW

Neubau eines Betriebsgebäudes RTW (Länge ca.
6,50 m; Breite ca. 2,50 m) einschließlich
Schmutzwasser-, Trinkwasser- und Stromanschluss.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
304 a) Bau-km 0,0-58

b) -

Anl. 5.2 a) Neubau Stellwerksgebäude RTW

Neubau eines Stellwerksgebäudes für den Betrieb
der RTW inkl. Zwei Stellplätze für Betriebspersonal.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

305 a) Bau-km 0,0-58

b) -

Anl. 5.2 a) Neubau Modulgebäude OLA/50-Hz/TK RTW

Neubau eines Modulgebäude OLA/50-Hz/TK für den
Betrieb der RTW.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

306 a) Bau-km 0,0-58

b) -

Anl. 5.2 a) Neubau Modulgebäude NEA-Anlage

Neubau eines Modulgebäudes NEA-Anlage für den
Betrieb der RTW.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
307 a) Bau-km

2,9+31 bis 3,7+12

b) -

Anl. 5.6
Anl. 5.7

a) Verlegung DB-Messstrecke

Rückbau und anschließender Neubau der
bestehenden DB-Messstrecke

b)  -

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

308 –
310

bleibt frei

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
311 a) S-Bahn-km

 6,9+01 bis 6,5+50

b) -

Anl. 16.1 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 1-1

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 1
Teilabschnitt 1 mit Einleitung in die
Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 2
einschließlich Druckleitung H1-16 und Hebeanlage
S1-16 inklusive Stromanschluss.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

312 a) S-Bahn-km
 6,5+50 bis 6,2+45

b) -

Anl. 16.1 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 1-2

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 1
Teilabschnitt 2 mit Einleitung in die
Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 3
einschließlich Entspannungsschacht S1-17 und
Sonderbauwerk S2-13.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG und
RTW GmbH

Folgemaßnahme

313 a) Bau-km
 -0,1-37 bis 0,0+90

b) -

Anl. 16.2 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 1-3

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 1
Teilabschnitt 3 mit Einleitung in die
Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 4.

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG und

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

b)  -
RTW GmbH

314 a) Bau-km
 0,0+90 bis 0,2+94

b) -

Anl. 16.2 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 1-4

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 1
Teilabschnitt 4 mit Einleitung in die
Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 6
einschließlich Sonderbauwerke S4-12 und S4-15.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG und
RTW GmbH

Folgemaßnahme

315 a) S-Bahn-km
 5,8+13 bis 5,3+35

b) -

Anl. 16.2 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 1-5

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 1
Teilabschnitt 5 mit Einleitung in die
Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 6.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

316 a) Bau-km
 0,2+37 bis 0,5+93

Anl. 16.2 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 1-6

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 1
Teilabschnitt 6 mit Einleitung in die

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG und

Folgemaßnahme

21091570



Bauwerksverzeichnis 3. Sonstige Betriebsanlagen Seite 37 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

b) -
Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 7
einschließlich Druckleitung H6-14 und Hebeanlage
S6-14 inklusive Stromanschluss.

b)  -

RTW GmbH

317 a) S-Bahn-km
 4,5+10 bis 5,5+24

b) -

Anl. 16.2
Anl.
16.12

a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 1-7

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 1
Teilabschnitt 7 einschließlich Hebeanlagen mit
Einleitung in das Versickerungsbecken Adolf-
Miersch-Straße einschließlich Entspannungsschacht
S7-01, Schacht für Hebeanlage inkl. Druckleitung
und Entspannungskammer S7-22, Hebeanlage S7-
38, Druckleitung H7-38 und Entspannungsschacht
S7-39.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG und
RTW GmbH

Folgemaßnahme

Die Anlage ist
zugleich
Bestandteil des
Vorhabens im
Planänderungs-
verfahren
„Umbau Knoten
Frankfurt/M.-
Sportfeld, 2.
Ausbaustufe“ der
DB Netz AG.
Sollte der
Beschluss für
das
Planänderungs-
verfahren vor der
Beschluss-
fassung zum
vorliegenden

21091570



Bauwerksverzeichnis 3. Sonstige Betriebsanlagen Seite 38 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
RTW-Verfahren
erfolgen, sind
diese – dann
bereits
zugelassenen –
Anlagen im hier
vorliegenden
Verfahren der
RTW als
nachrichtlich
darzustellen.

318 –
320

bleibt frei

321 a) S-Bahn-km
 4,3+90 bis 4,5+10

b) -

Anl. 5.13
Anl.
16.13

a) Versickerungsbecken Adolf-Miersch-Straße

Neubau eines Versickerungsbeckens an der Adolf-
Miersch-Straße bestehend aus einem Absatzbecken
(15,0 x 6,0 m) und einem Sickerbecken (105,0 x 6,5
m).

Regenklärbecken Erdbecken
§ Abmessungen Sohle 15,0 x 6,0 m

Versickerungsbecken
§ Sohlfläche A = 681 m²

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

Die Anlage ist
zugleich
Bestandteil des
Vorhabens im
Planänderungs-
verfahren
„Umbau Knoten
Frankfurt/M.-
Sportfeld, 2.
Ausbaustufe“ der
DB Netz AG.
Sollte der

21091570



Bauwerksverzeichnis 3. Sonstige Betriebsanlagen Seite 39 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
§ Böschung 1:2
§ H = ca. 1,30 m
§ V = 1160 m³
§ Freibord = 0,60 m

b)  -

Beschluss für
das
Planänderungs-
verfahren vor der
Beschluss-
fassung zum
vorliegenden
RTW-Verfahren
erfolgen, sind
diese – dann
bereits
zugelassenen –
Anlagen im hier
vorliegenden
Verfahren der
RTW als
nachrichtlich
darzustellen.

322 -
330

bleibt frei

331 a) Bau-km
 0,9+00 bis 1,4+58

b) -

Anl. 16.3 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 2-1

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 2
Teilabschnitt 1 mit Einleitung in die
Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 3.

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
b)  -

332 a) Bau-km
 0,7+65 bis 0,9+00

b) -

Anl. 16.3 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 2-2

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 2
Teilabschnitt  2 mit Einleitung in die
Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 3.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

333 a) Bau-km
 0,9+00 bis1,4+62

b) -

Anl. 16.3 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 2-3

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 2
Teilabschnitt 3 mit Einleitung in das
Regenrückhaltebecken (BW-Nr. 336) einschließlich
Hebeanlage S3-08 inklusive Stromanschluss sowie
Entspannungsschacht S3-09.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

334 a) Bau-km
 1,3+43 bis 1,4+62

Anl. 16.3 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 2-4 a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

b) - Neubau Bahnsteig-Entwässerungsanlagen EW-
Abschnitt 2 Teilabschnitt 4 mit Einleitung in das
Regenrückhaltebecken (BW-Nr. 336).

b)  -

b2) RTW GmbH

335 a) Bau-km
 1,4+59 bis 1,4+98

b) -

Anl. 16.3 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 2-5

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 2
Teilabschnitt 5 mit Einleitung in Bestandsschacht der
Stadtentwässerung Frankfurt (Einleitmenge 21 l/s).

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

336 a) Bau-km 1,4+51

b) -

Anl. 5.3
Anl. 16.3

a) Regenrückhaltebecken

Neubau Regenrückhaltebecken  (Volumen 330 m³)
aus 6 Fertigteilsegmenten (je 3,0 x 7,0 x 2,6 m).
Einleitmenge 212 l/s, gedrosselter Abfluss 14 l/s.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
337 a) Bau-km

 0,6+27 bis 0,6+71

b) -

Anl. 5.2
Anl. 16.2

a) Versickerungsbecken Gleisdreieck

Rückbau des bestehenden Versickerungsbeckens
inkl. Zaun und Neubau eines Versickerungsbeckens
mit gleichem Volumen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

338 -
340

bleibt frei

341 a) Bau-km
 1,5+00 bis 1,6+05

b) -

Anl. 16.3 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-1

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3
Teilabschnitt 1 mit Einleitung in Bestandsschacht der
Stadtentwässerung Frankfurt (Einleitmenge 10,1l/s).

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

342 a) Bau-km
 1,6+22 bis 1,7+97

b) -

Anl. 16.4 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-2

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3
Teilabschnitt 2 mit Einleitung in die Entwässerungs-
leitungen des Teilabschnitts 4.

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
b)  -

343 a) Bau-km
 1,7+97 bis 1,8+98

b) -

Anl. 16.4 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-3

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3
Teilabschnitt 3 mit Einleitung in die
Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 4.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

344 a) Bau-km
 1,7+97 bis 2,0+44

b) -

Anl. 16.4
Anl. 16.5

a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-4

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3
Teilabschnitt 4 mit Einleitung in das Regenklär- und
Versickerungsbecken (BW-Nr. 345) einschließlich
Hebeanlage S4-07 inklusive Stromanschluss sowie
Entspannungsschacht S4-08.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

345 a) Bau-km
 1,8+98 bis 2,0+51

b) -

Anl. 16.4 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-5 a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3
Teilabschnitt 5 mit Einleitung in die
Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 4.

b)  -

346 a) Bau-km
 2,0+51 bis 2,1+47

b) -

Anl. 16.4 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-6

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3
Teilabschnitt 6 mit Einleitung in die
Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 5.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

347 a) Bau-km
 1,9+90 bis 2,1+21

b) -

Anl. 16.4 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-7

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3
Teilabschnitt 7 mit Einleitung in die
Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 5.

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
348 a) Bau-km

 1,5+37 bis 1,6+84

b) -

Anl. 16.4 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-8

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3
Teilabschnitt 8 mit Einleitung in die
Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 2.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

349 a) Bau-km
 2,0+43 bis 2,1+14

b) -

Anl. 5.4
Anl. 5.5
Anl. 16.4

a) Regenklär- und Versickerungsbecken Abzweig
Forsthaus

Neubau eines Regenklär- und Versickerungsbecken
einschließlich Klärbecken-Bypass am Abzweig
Forsthaus.
Regenklärbecken
§ Abmessungen 8,0 x 6,0 m

Versickerungsbecken
§ Sohlfläche A = 517 m²
§ Böschung 1:2
§ H = ca. 0,70 m
§ V = 420 m³
§ Freibord = 0,60 m

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
b)  -

350 bleibt frei
351 a) Bau-km

 2,2+00 bis 2,7+62

b) -

Anl. 16.5
Anl. 16.6

a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 4-1

Neubau Versickerungsanlagen (Graben, Mulde,
Rigole) EW-Abschnitt 4 Teilabschnitt 1 sowie
Gerinne-Anschluss an Straßenentwässerung
Hessenmobil in Isenburger Schneise.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

352 a) Bau-km
 2,7+63 bis 4,0+17

b) -

Anl. 16.6
Anl. 16.7

a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 4-2

Neubau Versickerungsanlagen (Graben, Mulde,
Rigole) EW-Abschnitt 4 Teilabschnitt 2.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

353 a) Bau-km
 4,0+72 bis 4,9+27

b) -

Anl. 16.7
Anl. 16.8

a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 4-3

Neubau Versickerungsanlagen (Graben, Mulde,
Rigole) EW-Abschnitt 4 Teilabschnitt 3.

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
b)  -

354 -
360

bleibt frei

361 a) Bau-km
 4,9+43 bis 5,0+63

b) -

Anl. 16.8 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 5-1

Neubau Bahnsteig-Entwässerungsanlagen EW-
Abschnitt 5 Teilabschnitt 1 mit Einleitung zur
Versickerung in die Graben V5-4.2 einschließlich
Hebeanlage S1-12 inklusive Stromanschluss,
Druckleitung H1-12 sowie Entspannungsschacht S1-
13.

b)  -

a1) -
a2) Stadt Frankfurt, Stadt
Neu-Isenburg und
RTW GmbH
b1) -
b2) Stadt Frankfurt, Stadt
Neu-Isenburg und
RTW GmbH

Folgemaßnahme

362 a) Bau-km
 4,9+32 bis 5,2+15

b) -

Anl. 16.8 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 5-2
Neubau Parkplatz-Entwässerungsanlagen EW-
Abschnitt 5 Teilabschnitt 2 mit Einleitung in das
Versickerungsbecken (BW-Nr. 363).

b)  -

a1) -
a2) Stadt Frankfurt und
Stadt Neu-Isenburg
b1) -
b2) Stadt Frankfurt und
Stadt Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
363 a) Bau-km

 5,1+47 bis 5,2+24

b) -

Anl. 5.8
Anl. 16.8

a) Verlegung Versickerungsbecken

Rückbau des bestehenden Versickerungsbeckens
und Neubau eines Regenrückhaltebeckens
bestehend aus einem Absatzbecken (373 m²) und
einem Sickerbecken (840 m²).

b)  -

a1) Stadt Neu-Isenburg
a2) Stadt Neu-Isenburg
b1) Stadt Neu-Isenburg
b2) Stadt Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

364 a) Bau-km
 4,9+54 bis 5,2+15

b) -

Anl. 16.7
Anl. 16.8

a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 6-4

Neubau Versickerungsanlagen (Graben, Mulde,
Rigole) EW-Abschnitt 5 Teilabschnitt 4.

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

365 -
370

bleibt frei

371 a) Bau-km
 5,2+50 bis 5,5+45

b) -

Anl. 16.9 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 6-1

Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 6
Teilabschnitt 1 mit Einleitung in das Regenklär- und
Versickerungsbecken (BW-Nr. 374) einschließlich
Hebeanlage S6.1-18, Druckleitung H6.1-18 sowie
Entspannungsschacht S6.1-19.

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

b)  -

372 a) Bau-km
 5,5+37 bis 5,8+10

b) -

Anl. 16.9 a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 6-2
Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 6
Teilabschnitt 2 mit Einleitung in die
Entwässerungsanlagen des Teilabschnitts 1
einschließlich Neubau Versickerungsanlagen
(Graben, Mulde, Rigole).

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

373 a) Bau-km
 5,5+35 bis 5,9+43

b) -

Anl. 16.9
Anl.
16.10

a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 6-3
Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 6
Teilabschnitt 3 mit Einleitung in die
Entwässerungsanlagen des Teilabschnitts 1
einschließlich Neubau Versickerungsanlagen
(Graben, Mulde, Rigole).

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

374 a) Bau-km
 5,5+10 bis 5,5+47

b) -

Anl. 5.9
Anl. 16.9

a) Regenklär- und Versickerungsbecken Abzweig
Neu-Isenburg

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
Neubau eines Regenklär- und Versickerungsbecken
einschließlich Klärbecken-Bypass am Abzweig Neu-
Isenburg
Regenklärbecken
§ Abmessungen 7,0 x 6,0 m

Versickerungsbecken
§ Sohlfläche A = 345 m²
§ Böschung 1:2
§ H = ca. 0,70 m
§ V = 280 m³
§ Freibord = 0,60 m

b)  -

375 -
380

bleibt frei

381 a) Bau-km
 8,2+45 bis 8,3+94

b) -

Anl.
16.11

a) Entwässerungsanlagen Abschnitt 7

Neubau Bahnsteig-Entwässerungsanlagen EW-
Abschnitt 7 mit Einleitung in Bestandsschacht
Mischwasserkanalisation der Stadt Dreieich-
Buchschlag (Einleitmenge 14,2 l/s) einschließlich
Neubau Sickergraben.

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

b)  -

382-
387

bleibt frei

388 a) S-Bahn-km
4,6+45 bis 4,6+89

b) Kleingartenanlage

Anl. 5.15 a)  -

b) Rückbau Kleingartenanlage

Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zäune, kleiner Gebäude usw.

a1) Stadt Frankfurt a. M.
a2) -
b1) Stadt Frankfurt a. M.
b2) -

Folgemaßnahme

389 a) S-Bahn-km
4,6+45 bis 4,6+89

b) Kleingartenanlage

Anl. 5.15 a)  -

b) Rückbau Kleingartenanlage

Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zäune, kleiner Gebäude usw.

a1) Stadt Frankfurt a. M.
a2) -
b1) Stadt Frankfurt a. M.
b2) -

Folgemaßnahme

390 a) S-Bahn-km
4,3+72 bis 4,5+75

b) Kleingartenanlage

Anl. 5.15 a)  -

b) Rückbau Kleingartenanlage

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zäune, kleiner Gebäude usw.

391 a) Bau-km
-0,1-60 bis 0,2+95

b) Kleingartenanlage

Anl. 5.2 a) -

b) Rückbau Kleingartenanlage

Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zäune, kleiner Gebäude usw.

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme

392 a) Bau-km
3,0+16 bis 3,0+40

b) Zaun

Anl. 5.6 a) -

b) Rückbau Zaun

Rückbau des bestehenden Zaunes (h = 1,45 m).

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme

393 a) Bau-km
3,0+40 bis 3,0+76

b) Zaun

Anl. 5.6 a) -

b) Rückbau Tennisplatz

Rückbau des bestehenden Tennisplatzes inkl. Zaun
(h = 1,85 m), kleiner Gebäude usw.

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
394 a) Bau-km

4,8+82 bis 4,9+27

b) Zaun

Anl. 5.8 a) -

b) Rückbau Zaun

Rückbau des bestehenden Zaunes (Höhe
unbekannt).

a1) Stadt Frankfurt a. M.
a2) -
b1) Stadt Frankfurt a. M.
b2) -

Folgemaßnahme

395 a) S-Bahn-km
4,3+72 bis 4,5+75

b) Kleingartenanlage

Anl. 5.15 a)  -

b) Rückbau Kleingartenanlage

Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zäune, kleiner Gebäude usw.

a1) Privat
a2) -
b1) Privat
b2) -

Folgemaßnahme

396 a) S-Bahn-km
4,6+45 bis 4,6+89

b) Kleingartenanlage

Anl. 5.15 a)  -

b) Rückbau Kleingartenanlage

Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zäune, kleiner Gebäude usw.

a1) Privat
a2) -
b1) Privat
b2) -

Folgemaßnahme

397 a) S-Bahn-km
4,3+72 bis 4,5+75

Anl. 5.15 a)  - a1) DB Netz AG
a2) -

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

b) Kleingartenanlage
b) Rückbau Kleingartenanlage

Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zäune, kleiner Gebäude usw.

b1) DB Netz AG
b2) -

398 a) S-Bahn-km
4,3+72 bis 4,5+75

b) Kleingartenanlage

Anl. 5.15 a)  -

b) Rückbau Kleingartenanlage

Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zäune, kleiner Gebäude usw.

a1) Privat
a2) -
b1) Privat
b2) -

Folgemaßnahme

399 a) S-Bahn-km
4,3+72 bis 4,5+75

b) Kleingartenanlage

Anl. 5.15 a)  -

b) Rückbau Kleingartenanlage

Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zäune, kleiner Gebäude usw.

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

4. Ingenieurbauwerke
400 a) S-Bahn-km

6,5+65

b) -

Anl. 5.1 a) Neubau EÜ Benzengrundweg

Der Benzengrundweg wird von den Bahnstrecken
3520 und 3683 sowie dem Bahnhof-Gleis 516
gekreuzt.
Wegen der Verlegung des rechten S-Bahn-Gleises
der Strecke 3683 wird eine Rahmenbrücke neben
der Bestandbrücke ergänzt.  Im Anschluss an das
Brückenbauwerk sind wegen der engen
Platzverhältnisse Gabionenstützwände vorgesehen.

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:    13,80 m
Stützweite:    12,80 m
Lichte Höhe:  ≥ 4,50 m
Lichte Weite:      11,80 m
Kreuzungswinkel:  100 gon

Gabionenstützwände:
Höhe westliche Gabionenwand:    5,90 m
Höhe östliche Gabionenwand:    5,52 m

b)  -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
401 a) Bau-km

 0,0 - 77

b) -

Anl. 5.2 a) Erweiterung Personenunterführung Bf Stadion
West

Die bestehende westliche Personenunterführung
(Bstg. Gl. 506/507) wird am nördlichen Ende zum
neuen Mittelbahnsteig (siehe BW-Nr. 200) erweitert.

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:    16,32 m
Lichte Höhe:   ≥ 2,50 m
Stützweite:          4,00 m
Lichte Weite:      4,00 m
Kreuzungswinkel:  100 gon

Eine Treppe (lichte Weite 2,60 m) und ein
Personenaufzugsanlage führen von der
Bahnsteigunterführung zum neuen Mittelbahnsteig.

b)  -

a1) DB Station&Service
a2) DB Station&Service
b1) DB Station&Service
b2) DB Station&Service

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
402 a) Bau-km

 0,0 - 01

b) -

Anl. 5.2 a) Erweiterung Personenunterführung Bf Stadion
Ost

Die bestehende westliche Personenunterführung
(Bstg. Gl. 506/507) wird am nördlichen Ende zum
neuen Mittelbahnsteig (siehe BW-Nr. 200) erweitert.
Vorab ist die bestehende Treppenanlage Richtung
Norden rückzubauen.

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:    30,21 m
Lichte Höhe:   ≥ 3,00 m
Stützweite:          8,60 m
Lichte Weite:      8,00 m
Kreuzungswinkel:  100 gon

Zwei Treppen führen von der Bahnsteigunterführung
zum neuen Mittelbahnsteig. Am nördlichen Ende der
Unterführung erschließt eine weitere Treppe den
vorh. Forstweg.

Lichte Weite je Bahnsteig Treppe:    2,40 m
Lichte Weite nördliche Treppe:    7,72 m

a1) DB Station&Service
a2) DB Station&Service
b1) DB Station&Service
b2) DB Station&Service

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
b)  -

403 a) Bau-km
 0,3+40 bis 0,4+39

b)

Anl. 5.2 a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bf Stadion
Rampenbauwerk West

 Das Rampenbauwerk West schließt westlich an die
 geplante Bogenbrücke an.

Bauwerksdaten Rampe:
Gesamtlänge:   104,42 m
Lichte Höhe:   ≥ 1,85 m

b) Stützwände West

Bauwerksdaten Stützwände:
Gesamtlänge:    80,00 m
Bauwerkshöhe:   3,35 bis 6,10 m

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
404 a) Bau-km

 0,4+41 bis 0,5+57

b) -

Anl. 5.2 a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bahnhof Stadion
Stabbogenbrücke

 Die Stabbogenbrücke überquert die bestehenden
 Gleise der Strecken 3683 und 3520.

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:   116,64 m
Lichte Höhe:    ≥ 6,88 m
Lichte Weite:   112,64 m

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
405 a) Bau-km

 0,5+82 bis 0,6+24

b) -

Anl. 5.2 a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bahnhof Stadion
EÜ Gleisdreieck

 Die EÜ Gleisdreieck dient zur Überquerung des
 Gleisdreieckes und schließt westlich an die
 Stabbogenbrücke an.

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:    40,83 m
Lichte Höhe:    ≥ 8,70 m

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
406 a) Bau-km

 0,6+44 bis 0,7+46

b) -

Anl. 5.2
Anl. 5.3

a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bahnhof Stadion
EÜ Flughafenstraße Bf Stadion

 Die EÜ Flughafenstraße dient zur Überquerung der
 Strecke 3650 und schließt östlich an das
 Rampenbauwerk Ost an.

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:   101,82 m
Lichte Höhe:   ≥  6,65 m

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

407 a) Bau-km
 0,7+46 bis 0,9+06

b) -

Anl. 5.3 a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bahnhof Stadion
Rampenbauwerk Ost

 Das Rampenbauwerk Ost schließt westlich an die
 geplante EÜ Flughafenstraße an.

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:   160,27 m
Lichte Höhe:   ≥  3,48 m

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
408 a) Bau-km

 1,4+66

b) -

Anl. 5.3 a) Neubau EÜ Fußweg Waldstadion

Der Fußweg zum Waldstadion wird von den
Bahnstrecken 3624 und 3650 sowie der RTW-
Strecke überquert.
Neben der Bestandbrücke (Rahmenbauwerk) wird
eine weitere Rahmenbrücke für die zweigleisige
RTW-Strecke ergänzt, inkl. der Treppen für den
Haltepunkt Mörfelder Landstraße.

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:   22,70 m
Lichte Höhe:  ≥ 3,00 m
Stützweite:    21,35 m
Lichte Weite:   20,00 m
Kreuzungswinkel:  100 gon

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
409 a) Bau-km

 1,5+18

b) -

Anl. 5.3 a) Neubau EÜ Mörfelder Landstraße inkl. Stützwand

Die Mörfelder Landstraße wird von den
Bahnstrecken 3624 und 3650 sowie der RTW-
Strecke gekreuzt.
Neben der Bestandsbrücke wird eine Brücke für die
zweigleisige RTW-Strecke einschließlich Neubau
einer Winkelstützwand mit Gründung ergänzt.

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:   51,30 m
Lichte Höhe:   ≥ 4,70 m
Lichte Weite:   47,10 m
Kreuzungswinkel:  60 gon

Bauwerksdaten Stützwand:
Länge Stützwand:    24,15 m
Höhe Stützwand:    2,10 bis 5,60 m

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
410 a) Bau-km

 1,5+18

b) -

Anl. 5.3
Anl. 5.4 

a)  -

b) Neubau FÜ Mörfelder Landstraße

Die Mörfelder Landstraße wird von den
Bahnstrecken 3624 und 3650 sowie der RTW-
Strecke gekreuzt. Des Weiteren befindet sich parallel
zu den vorhandenen Bahnstrecken ein
Fußgängerüberweg, welcher aufgrund der baulichen
Anlagen der RTW östlich der Mörfelder Landstraße
nicht mehr an das bestehende Wegenetz
angeschlossen werden kann.
Aus diesem Grund wird südlich der EÜ Mörfelder
Landstraße (BW-Nr. 409) eine Fußgängerbrücke
ergänzt.

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:   43,60 m
Lichte Höhe:   ≥ 4,7 m
Stützweite:    41,70 m
Lichte Weite:   40,10 m
Kreuzungswinkel:  60 gon

a1) -
a2) Stadt Frankfurt a. M.
b1) -
b2) Stadt Frankfurt a. M.

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
 411 a) Bau-km

 2,1+68

b) -

Anl. 5.4
Anl. 5.5 

a) Neubau EÜ Isenburger Schneise

Die Isenburger Schneise (L3317) wird von der
Bahnstrecke 3651 und der RTW-Strecke gekreuzt.
Südlich der bestehenden Eisenbahnbrücke wird eine
Spannbetonbrücke für die eingleisige RTW-Strecke
ergänzt. Für das Brückenbauwerk ist eine Stützwand
erforderlich.

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:   32,52 m
Lichte Höhe:   ≥ 4,70 m
Stützweite:    30,72 m
Lichte Weite:   29,60 m
Kreuzungswinkel:  157 gon

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

 412 a) Bau-km
 2,7+96 und
 2,8+14

b) -

Anl. 5.6 a) Umbau SÜ Isenburger Schneise (L3317)

Der Neubau der RTW-Trasse erfordert den Umbau
der SÜ Isenburger Schneise einschließlich der
Kappen und Schutzeinrichtungen.

a1) Bundesrepublik
Deutschland
a2) Bundesrepublik
Deutschland
b1) Bundesrepublik
Deutschland

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

Bauwerksdaten SÜ:
Gesamtlänge:   39,18 m
Lichte Höhe:   ≥ 5,50 m
Stützweite:    11,00 m
Lichte Weite:   10,00 m
Kreuzungswinkel:  154,16 gon

b)  -

b2) Bundesrepublik
Deutschland

413 a) Bau-km
 3,4+90 bis 3,5+90

b) -

Anl. 5.6
Anl. 5.7 

a) Stützwand Überwerfungsbauwerk

Die Stützwand nahe dem Überwerfungsbauwerk
dient zur Böschungssicherung für die zweigleisige
RTW-Trasse.

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:   100,38 m
Bauwerkshöhe:  variabel

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
414 a) Bau-km

 4,0+18 bis 4,0+70

b) -

Anl. 5.7 a) Umbau SÜ BAB A3

Der Neubau der RTW-Trasse erfordert den Umbau
der SÜ BAB A3 inklusive der Kappen und
Schutzeinrichtungen.

Bauwerksdaten SÜ:
Gesamtlänge:   40,32 m
Lichte Weite:   37,80 m
Kreuzungswinkel:  92,04 gon

b)  -

a1) Bundesrepublik
Deutschland
a2) Bundesrepublik
Deutschland
b1) Bundesrepublik
Deutschland
b2) Bundesrepublik
Deutschland

Folgemaßnahme

415 a) Bau-km
 4,9+41 bis 5,0+06

b) -

Anl. 5.8 a) Neubau EÜ Bahnhof Neu-Isenburg

Neubau einer EÜ einschließlich Widerlager sowie
Neubau einer Treppen- und Rampenanlage als
Zugang zur Personenunterführung (BW-Nr. 205) und
des neuen Bahnsteiges (BW-Nr. 204).

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:   7,10 m
Lichte Höhe:   ≥ 2,50 m
Stützweite:   6,30 m

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
Kreuzungswinkel:  100 gon

b)  -

 416 a) Bau-km
 5,2+57 bis 5,6+27

b) -

Anl. 5.8
Anl. 5.9 

a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bf Neu-Isenburg

Im Süden des Bf Neu-Isenburg kreuzt die RTW-
Strecke die Bahnstrecken 3601, 3652, 3655 und
3688.
Das erforderliche Bauwerk besteht aus zwei Trögen
und einem Kreuzungsbauwerk sowie zwei
Stützwänden. Im nördlichen Trog wird die RTW bis
km 5,3+25 zweigleisig geführt und verläuft
anschließend eingleisig. Innerhalb des KBW wird die
Strecke in die Streckenäste nach Neu-Isenburg
Zentrum und Bf Dreieich-Buchschlag geteilt.

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:      369,53 m
Lichte Höhe:     ≥ 5,57 m ü SO
Lichte Weite:      variabel
Länge Winkelstützwand Nord:  10,10 / 20,30 m
Länge Winkelstützwand Süd:   13,45 / 45,20 m

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
Einschließlich Neubau einer Mauerscheibe von Bau-
km 5,2+15 bis 5,2+57 mit Gründung nördlich an des
Kreuzungsbauwerks.

b)  -

417 a) Bau-km
 4,0+07 bis 4,1+00

b) -

Anl. 5.7 a) Neubau Stützwand unterhalb der SÜ BAB A3

Der Neubau der RTW-Trasse erfordert den Neubau
einer Stützwand unter der SÜ rechts der Bahntrasse.

Bauwerksdaten Stützwand:
Gesamtlänge:   92,46 m
Bauwerkshöhe:   1,88 - 2,28 m

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
418 a) Bau-km

2,7+63 bis 2,7+89
2,8+13 bis 2,8+26

b) -

Anl. 5.6 a) Neubau Stützwände unterhalb der SÜ Isenburger
Schneise (L3317)

Der Neubau der RTW-Trasse erfordert den Neubau
von Stützwänden.

Bauwerksdaten Stützwände:
Gesamtlänge:   26,00 / 13,18 m
Bauwerkshöhe:   2,50 / 2,20 m

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

419 a) Bau-km
 1,4+66

b) -

Anl. 5.3 a)  -

b) Neubau FÜ Fußweg Waldstadion

Der Fußweg zum Waldstadion wird von den
Bahnstrecken 3624 und 3650 sowie der RTW-
Strecke überquert.
Neben der Bestandbrücke (Rahmenbauwerk) wird
zusätzlich zur weiteren Rahmenbrücke für die
zweigleisige RTW-Strecke (BW-Nr. 408)  eine
Fußgängerüberführung ergänzt.

a1) -
a2) Stadt Frankfurt a. M.
b1) -
b2) Stadt Frankfurt a. M.

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:   22,70 m
Lichte Höhe:  ≥ 3,00 m
Stützweite:    21,35 m
Lichte Weite:   20,00 m
Kreuzungswinkel:  100 gon

420 a) Bau-km
 1,3+15 bis 1,4+46

b) -

Anl. 5.3 a) Neubau Bahnsteigzugang Hp Mörfelder
Landstraße Süd

Neubau eines Bahnsteigzugangs in Form einer
Rampenanlage sowie einer Treppe zum geplanten
Bahnsteig (BW-Nr. 203).

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

421 a) Bau-km
 1,3+41 bis 1,4+53

b) -

Anl. 5.3 a) Neubau Bahnsteigzugang Hp Mörfelder
Landstraße Nord

Neubau eines Bahnsteigzugangs in Form einer
Rampenanlage sowie einer Treppe zum geplanten
Bahnsteig (BW-Nr. 202).

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
422 a) Bau-km

 1,5+26 bis 1,6+19

b) -

Anl. 5.3 a)  -

b) Neubau Rampe Ost (Zugang FÜ Mörfelder
Landstraße)

Neubau einer Rampenanlage zur geplanten
Fußgängerüberführung über die Mörfelder
Landstraße (BW-Nr. 410) einschließlich Stütz- und
Gabionenwand.

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

423 a) Bau-km
 0,2+52 bis 0,3+32

b)  -

Anl. 5.2 a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bf Stadion
Stützwände West

 Die Stützwände West schließen westlich an das
 geplante Rampenbauwerk West an.

Bauwerksdaten Stützwände:
Gesamtlänge:    80,00 m
Bauwerkshöhe:   3,35 bis 6,10 m

b) -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
424 a) Bau-km

 1,3+12

b) -

a) Neubau PU Fußweg Waldstadion

Neubau einer PU als Zugang zum geplanten
Außenbahnsteig Hp Mörfelder Landstraße
(BW-Nr. 202).

Bauwerksdaten:
Gesamtlänge:      6,60 m
Lichte Höhe:   ≥ 3,00 m
Stützweite:          5,80 m
Lichte Weite:      5,00 m
Kreuzungswinkel:  100 gon

b) -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

425 -
430

bleibt frei

431 a) Bau-km 0,0-90
bis 0,0-67

b) -

Anl.5.2 a) Neubau Bahnsteigdach Bf Stadion

Neubau von einem Bahnsteigdach im Bereich der
westlichen Treppenanlagen am Bahnsteig Bahnhof
Stadion (BW-Nr. 200/401).

a1) -
a2) DB Station&Service
b1) -
b2) DB Station&Service

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
Bauwerksdaten:
Länge Bahnsteigdach:   23,0 m
Breite Bahnsteigdach:   8,66 m

b)  -

432 a) Bau-km 0,0-24
bis 0,0+10

b) -

Anl.5.2 a) Neubau Bahnsteigdach Bf Stadion

Neubau von einem Bahnsteigdach im Bereich der
östlichen Treppenanlagen am Bahnsteig Bahnhof
Stadion (BW-Nr. 200/402).

Bauwerksdaten:
Länge Bahnsteigdach:   36,0 m
Breite Bahnsteigdach:   8,66 m

b)  -

a1) -
a2) DB Station&Service
b1) -
b2) DB Station&Service

Folgemaßnahme

433 a) Bau-km 4,9+69
bis 5,0+24

b) -

Anl.5.8 a) Neubau Bahnsteigdach Bf Neu-Isenburg

Neubau von einem Bahnsteigdach am Bahnsteig
Bahnhof Neu-Isenburg (BW-Nr. 204).

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
Bauwerksdaten:
Länge Bahnsteigdach:   55,0 m
Breite Bahnsteigdach:   3,63 m

b)  -

434 a) Bau-km 8,3+22
bis 8,3+42

b) -

Anl.5.13 a) Neubau Bahnsteigdach Bf Dreieich-Buchschlag

Neubau von einem Bahnsteigdach am Bahnsteig
Bahnhof Dreieich-Buchschlag (BW-Nr. 206).

Bauwerksdaten:
Länge Bahnsteigdach:   20,0 m
Breite Bahnsteigdach:   3,00 m

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

435 -
450

bleibt frei

451 a) Strecke 3655
 km 6,7+00 bis
 7,1+65

Anl. 5.8 a) Rückbau und Neubau Schallschutzwand

Rückbau der bestehenden SSW östlich der
Bahngleise und Neubau einer 6,0 m hohen SSW,
Länge 465 m.

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-
nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

b) -
b)  -

452 a) Strecke 3655
 km 7,2+40 bis
 7,3+28

b) -

Anl. 5.8 a) Rückbau und Neubau Schallschutzwand

Rückbau der bestehenden SSW zwischen den
Bahngleisen und der stillgelegten Autoreisezuganlag
mit anschließendem Neubau einer 6,0 m hohen
SSW, Länge 88 m.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

453 a) Strecke 3655
 km 7,3+18 bis
 7,5+84

b) -

Anl. 5.8
Anl. 5.9 

a) Rückbau und Neubau Schallschutzwand

Rückbau der bestehenden SSW östlich der
Bahngleise/Abstellgleise und Neubau einer 6,0 m
hohen SSW, Länge 266 m.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

454 -
499

bleibt frei

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

5. Verkehrswege
500 a) Bau-km

 4,9+30

b) -

Anl. 5.8 a) Neubau innerdienstlicher Überweg

Neubau eines befahrbaren innerdienstlichen
Überwegs zum Stellwerksgebäude mit Anschluss an
die Zuwegung, den Stellplatz und die Wendefläche
(BW-Nr. 522).

b)  -

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

501 a) Bau-km
 5,8+15

b) Bahnübergang
 3652 BÜ 0,789

Anl. 5.9 a) Anpassung und Erneuerung Bahnübergang

Erneuerung der Verkehrsfläche des bestehenden
Bahnüberganges, der angrenzenden Wege und der
technischen Sicherung. Außerdem Anpassung der
unbefestigten Parkstände inkl. Winkelstützwand zum
Abfangen der Höhenunterschiedes zwischen den
Parkständen und dem Bahnkörper.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2) RTW GmbH
b1) DB Netz AG
b2) RTW GmbH

502 -
510

bleibt frei

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
511 a) S-Bahn-km

6,2+32 bis 6,5+75

b) Wirtschaftsweg

Anl. 5.1
Anl. 5.2

a)   -

b) Verlegung Wirtschaftsweg

Verlegung des bahnbegleitenden befestigten
Wirtschaftsweges (bahnlinks, Asphaltdecke,
Kronenbreite: min. 3,0 m, Bankettbreite: 0,50 m je
Seite) einschließlich Rückbau des bestehenden
Wirtschaftsweges, Anschluss an den Bestand im
Osten und an den Benzengrundweg sowie einen
unbefestigten Fußweg im Westen.

a1) DB Netz AG / Stadt
Frankfurt a.M.
a2) DB Netz AG / Stadt
Frankfurt a.M.
b1) DB Netz AG / Stadt
Frankfurt a.M.
b2) DB Netz AG / Stadt
Frankfurt a.M.

Folgemaßnahme

512 a) S-Bahn-km
5,5+75 bis 5,6+32

b) Wirtschaftswege

Anl. 5.2 a)  -

b) Verlegung Wirtschaftswege

Verlegung der bahnbegleitenden unbefestigten
Wirtschaftswege (bahnlinks, Schotterdecken,
Kronenbreite: min. 3,0 m, Bankettbreite: 0,50 m je
Seite) einschließlich Rückbau der bestehenden
Wirtschaftswege und Anschluss an den Bestand.

a1) DB Netz AG / Stadt
Frankfurt a.M.
a2) DB Netz AG / Stadt
Frankfurt a.M.
b1) DB Netz AG / Stadt
Frankfurt a.M.
b2) DB Netz AG / Stadt
Frankfurt a.M.

Folgemaßnahme

513 a) Bau-km
 0,5+41 bis 0,6+27

Anl. 5.2 a)  -

b) Verlegung Wirtschaftsweg

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
b) Wirtschaftsweg

Verlegung des bahnbegleitenden unbefestigten
Wirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke,
Kronenbreite: min. 3,0 m, Bankettbreite: 0,50 m je
Seite) einschließlich Rückbau des bestehenden
Wirtschaftsweges und Anschluss an den Bestand.

b2) DB Netz AG

514 a) Bau-km
 0,7+49 bis 1,4+30

b) Wirtschaftsweg

Anl. 5.2
Anl. 5.3

a)   -

b) Ertüchtigung/Verbreiterung und Verlegung
Hauptwirtschaftsweg

Ertüchtigung und Verlegung des bahnbegleitenden,
unbefestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts,
Schotterdecke, Kronenbreite: 3,5 m, Bankettbreite:
0,75 m je Seite) einschließlich Zaun mit
Übersteigschutz, zwei Toren (Bau-km 1,0+00 und
1,2+60), Unterquerung des Rampenbauwerks Ost
am Bahnhof Stadion, Anschluss an den Bestand
bzw. den Vorplatz mit Kassengebäude sowie
Rückbau des bestehenden Wirtschaftsweges inkl.
Zaun.

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

515 a) Bau-km
 1,5+83 bis 1,6+19

Anl. 5.3 a)   -

b) Verlegung Fußgängerweg

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
b) Fußgängerweg

Verlegung des bestehenden, abschnittsweise
befestigten Fußgängerweges (Kronenbreite ca.
2,0 m) einschließlich Rückbau des bestehenden
Wirtschaftsweges und Anschluss an Wirtschaftsweg
(BW-Nr. 516).

b2) DB Netz AG

516 a) Bau-km
 1,6+19 bis 2,1+90

b) Wirtschaftsweg

Anl. 5.3
Anl. 5.4
Anl. 5.5

a)   -

b) Verlegung Wirtschaftsweg

Verlegung des bahnbegleitenden unbefestigten
Wirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke,
Kronenbreite: 3,0 m, Bankettbreite: 0,50 m je Seite)
einschließlich Rückbau des bestehenden
Wirtschaftsweges und Anschluss an den Bestand.

a1) DB Netz AG / Stadt
Frankfurt a.M.
a2) DB Netz AG / Stadt
Frankfurt a.M.
b1) DB Netz AG / Stadt
Frankfurt a.M.
b2) DB Netz AG / Stadt
Frankfurt a.M.

Folgemaßnahme

517 a) Bau-km
 2,9+00 bis 3,6+29

b) Wirtschaftsweg

Anl. 5.6
Anl. 5.7

a)   -

b) Ertüchtigung/Verbreiterung Hauptwirtschaftsweg

Ertüchtigung des bahnbegleitenden unbefestigten
Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke,

a1) Stadt Frankfurt a.M.
a2) Stadt Frankfurt a.M.
b1) Stadt Frankfurt a.M.
b2) Stadt Frankfurt a.M.

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite)
einschließlich Anschluss an den Bestand.

518 a) Bau-km
 3,6+29 bis 3,8+40

b) Wirtschaftsweg

Anl. 5.7 a)   -

b) Verlegung Hauptwirtschaftsweg

Verlegung des bahnbegleitenden unbefestigten
Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke,
Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite)
einschließlich Rückbau des bestehenden
Wirtschaftsweges und Anschluss an den Bestand.

a1) Stadt Frankfurt a.M.
a2) Stadt Frankfurt a.M.
b1) Stadt Frankfurt a.M.
b2) Stadt Frankfurt a.M.

Folgemaßnahme

519 a) Bau-km
 3,8+40 bis 3,9+73

b) Wirtschaftsweg

Anl. 5.7 a)   -

b) Ertüchtigung/Verbreiterung Hauptwirtschaftsweg

Ertüchtigung des bahnbegleitenden unbefestigten
Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke,
Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite)
einschließlich Anschluss an den Bestand.

a1) Stadt Frankfurt a.M.
a2) Stadt Frankfurt a.M.
b1) Stadt Frankfurt a.M.
b2) Stadt Frankfurt a.M.

Folgemaßnahme

520 a) Bau-km
 3,9+73 bis 4,1+41

Anl. 5.7 a)   -

b) Anpassung Hauptwirtschaftsweg

a1) Stadt Frankfurt a.M.
a2) Stadt Frankfurt a.M.
b1) Stadt Frankfurt a.M.

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
b) Wirtschaftsweg
 Kuhpfadschneise Verlegung des bahnbegleitenden unbefestigten

Hauptwirtschaftsweges unter der BAB A3
(bahnrechts, Schotterdecke, Kronenbreite: 3,50 m,
Bankettbreite: 0,50 m je Seite) einschließlich
Rückbau des bestehenden Wirtschaftsweges,
Unterquerung der BAB A3 und Anschluss an den
Bestand.

b2) Stadt Frankfurt a.M.

521 a) Bau-km
 4,1+41 bis 4,2+60

b) Wirtschaftsweg
 Kuhpfadschneise

Anl. 5.7 a)   -

b) Ertüchtigung/Verbreiterung Hauptwirtschaftsweg

Ertüchtigung des bahnbegleitenden unbefestigten
Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke,
Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite)
einschließlich Anschluss an den Bestand.

a1) Stadt Frankfurt a.M.
a2) Stadt Frankfurt a.M.
b1) Stadt Frankfurt a.M.
b2) Stadt Frankfurt a.M.

Folgemaßnahme

522 a) Bau-km
 4,9+30

b)  -

Anl. 5.8 a) Neubau Dienstweg mit Wendeanlage

Neubau einer befestigten Zuwegung von der Straße
„An der Gehespitz“ zum Stellwerksgebäude inklusive
Rückbau der vorhandenen Zuwegung, Neubau einer
befestigten Wendefläche und eines Stellplatzes vor
dem Stellwerksgebäude.

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

b)  -

523 a) Bau-km
 5,6+66 bis 5,8+10

b)  -

Anl. 5.9 a)  -

b) Neubau Betriebsweg KrBw Bf Neu-Isenburg

Neubau eines Betriebsweges (bahnlinks,
Schotterdecke, Kronenbreite: 3,5 m, Bankettbreite:
0,75 rechter Fahrbahnrand, 1,50 m bahnseitig inkl.
Leiteinrichtung) parallel zur RTW-Trasse Richtung
Neu-Isenburg Zentrum einschließlich einer
Wendeanlage(für Fahrzeuge bis 9 m Länge gemäß
RASt 06)  und Anschluss an den Bestand.

a1) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

524 -
530

bleibt frei

531 a) Bau-km
 4,9+32 bis 5,1+45

b) P+R-Anlage

Anl. 5.8 a)  -

b) Rückbau und Neubau P+R-Anlage

Rückbau der bestehenden P+R-Anlage und Neubau
einer P+R-Anlage westlich der RTW-Trasse (171
Parkstände davon 7 behindertengerecht) inkl.
Rampen. Einschließlich dem Pflanzen von 34

a1) Stadt Neu-Isenburg
a2) Stadt Neu-Isenburg
b1) Stadt Neu-Isenburg
b2) Stadt Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
Bäumen und Neubau einer Mauerscheibe mit
Gründung zur Absicherung der Parkstände hin zur
Fahrbahn „An der Gehespitz“.

532 a) Bau-km
 8,3+85

b) Parkstände

Anl. 5.13 a)   -

b) Neubau Parkstände Bf Dreieich-Buchschlag

Neubau von vier Stellplätzen am Bf Dreieich-
Buchschlag für Betriebspersonal einschließlich der
Anpassung des Gehwegs.

a1) -
a2) RTW GmbH
b1)  -
b2) RTW GmbH

533 -
550

bleibt frei

551 a) Bau-km
 0,0-71 bis 0,0-24

b) Wirtschaftsweg

Anl. 5.2 a)  -

b) Rückbau Wirtschaftsweg

Rückbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges.

a1) DB Netz AG
a2) -
b1)  DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
552 a) Bau-km

 0,9+93 bis 1,2+73

b) Wirtschaftsweg

Anl. 5.3 a)  -

b) Rückbau Wirtschaftsweg

Rückbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges sowie der asphaltierten Fläche im
Bereich des bestehenden Knotenpunktes.

a1) Stadt Frankfurt a.M.
a2) -
b1) Stadt Frankfurt a.M.
b2) -

Folgemaßnahme

553 a) Bau-km
 3,1+22 bis 3,4+10

b) Wirtschaftsweg

Anl. 5.6 a)  -

b) Rückbau Wirtschaftsweg

Rückbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges.

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) -

Folgemaßnahme

554 a) Bau-km
 3,5+44 bis 3,7+13

b) Wirtschaftsweg

Anl. 5.7 a)  -

b) Rückbau Wirtschaftsweg

Rückbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges.

a1) Stadt Frankfurt a.M.
a2) -
b1) Stadt Frankfurt a.M.
b2) -

Folgemaßnahme

555 a) Bau-km
 4,4+34 bis 4,4+41

Anl. 5.8 a)  - a1) Stadt Frankfurt a.M.
a2) -

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

b) Wirtschaftsweg
b) Rückbau Wirtschaftsweg

Rückbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges.

b1) Stadt Frankfurt a.M.
b2) -

556 a) Bau-km
 4,6+80 bis 4,6+90

b) Wirtschaftsweg

Anl. 5.8 a)  -

b) Rückbau Wirtschaftsweg

Rückbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges.

a1) Stadt Frankfurt a.M.
a2) -
b1) Stadt Frankfurt a.M.
b2) -

Folgemaßnahme

557 a) Bau-km
 5,7+62 bis 5,8+11

b) Wirtschaftsweg

Anl. 5.9 a)  -

b) Rückbau Wirtschaftsweg

Rückbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges.

a1) Land Hessen
a2) -
b1) Land Hessen
b2) -

Folgemaßnahme

558 a) Bau-km
 8,3+71

b) Wirtschaftsweg

Anl. 5.13 a)   -

b) Rückbau Wirtschaftsweg

a1) Stadt Dreieich
a2) -
b1) Stadt Dreieich
b2) -

Folgemaßnahme

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
Rückbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges.

559 -
599

bleibt frei

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

6. Leitungen
600 a) S-Bahn-km 5,5+79

Bau-km 0,5+27

b) Abwasserleitungen

Anl. 17.2 a)  -

b) Bestehende Abwasserleitungen
Bestand

DN 125 B und DN 800 ST inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtentwässerung Ffm
a2) Stadtentwässerung Ffm
b1) Stadtentwässerung Ffm
b2) Stadtentwässerung Ffm

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

601 a) S-Bahn-km 5,6+32
Bau-km 0,4+73

b) Abwasserleitungen

Anl. 17.2 a) -

b) Bestehende Abwasserleitungen
Bestand

DN 1200 StB inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtentwässerung Ffm
a2) Stadtentwässerung Ffm
b1) Stadtentwässerung Ffm
b2) Stadtentwässerung Ffm

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
602 a) Bau-km 1,5+13

b) Abwasserleitung
 (SWK)

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Abwasserleitung
Bestand

DN 490 GFK (DN 500 STZ) inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.

   Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen

a1) Stadtentwässerung Ffm
a2) Stadtentwässerung Ffm
b1) Stadtentwässerung Ffm
b2) Stadtentwässerung Ffm

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

603 a) Bau-km 2,1+04

b) Abwasserleitung
 (SWK)

Anl. 17.4
Anl. 17.5

a)  -

b) Bestehende Abwasserleitungen
Bestand

DN 225 PEHD (DN 250 STZ) inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtentwässerung Ffm
a2) Stadtentwässerung Ffm
b1) Stadtentwässerung Ffm
b2) Stadtentwässerung Ffm

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
604 a) Bau-km 2,1+25

b) Abwasserleitung
 (SWK - Schacht)

Anl. 17.4
Anl. 17.5

a)  -

b) Bestehende Abwasserleitungen
Bestand

Schacht (112.30) inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Der Schacht ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtentwässerung Ffm
a2) Stadtentwässerung Ffm
b1) Stadtentwässerung Ffm
b2) Stadtentwässerung Ffm

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

605 a) Bau-km 4,4+43

b) Abwasserleitung
 (SWK)

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Abwasserleitungen
Bestand

DN 800 B, Schacht N13716 inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen

a1) Stadtentwässerung Ffm
a2) Stadtentwässerung Ffm
b1) Stadtentwässerung Ffm
b2) Stadtentwässerung Ffm

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
606 a) Bau-km 4,4+71

b) Abwasserleitung
 (RWK)

Anl. 17.8 a) -

b) Bestehende Abwasserleitung
Bestand

DN 2000 B, Schacht N24656 inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen

a1) Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
a2)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
b1)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
b2)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

607 a) Bau-km 4,4+25

b) Abwasserleitung

Anl. 17.7
Anl. 17.8

a)  -

b) Geplante Abwasserleitung
Bestand

DN 1000 StB (Rohrvortrieb) inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtentwässerung
Frankfurt a.M.
a2)  Stadtentwässerung
Frankfurt a.M.
b1)  Stadtentwässerung
Frankfurt a.M.
b2)  Stadtentwässerung
Frankfurt a.M.

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
608 a) Bau-km 4,9+29

b) Abwasserleitung
 (SWK)

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Abwasserleitung
Bestand

DN 500 STZ inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
 Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
a2)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
b1)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
b2)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

609 a) Bau-km 4,9+45

b) Abwasserleitung
 (SWK)

Anl. 17.8 a) -

b) Bestehende Abwasserleitung
Bestand

DN 230 KU, Schacht N24487 inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
a2)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
b1)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
b2)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
610 a) Bau-km 5,8+44

b) Abwasserleitungen
 (RWK)

Anl. 17.9 a)  -

b) Bestehende Abwasserleitungen
Bestand

2x DN 700 B, Schacht N24454 inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
a2)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
b1)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
b2)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

611 a) Bau-km
 5,8+54 bis 5,8+64

b) Abwasserleitung
 (RWK)

Anl. 17.9 a)  -

b) Bestehende Abwasserleitung
Bestand

DN 1000 B, Schacht N24442 inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
a2)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
b1)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
b2)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
612 a) Bau-km

 5,8+64 bis 6,4

b) Abwasserleitung
 (RWK)

Anl. 17.9 a) -

b) Bestehende Abwasserleitung
Bestand

DN 1200B inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
a2)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
b1)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg
b2)  Dienstleistungsbetrieb
 der Stadt Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

613 -
615

bleibt frei

616 a) Bau-km 0,3+05

b) G04430

Anl. 17.2 a) -

b) Bestehende Grundwassermessstelle
Bestand

Messstelle G04430  inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Messstelle ist zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2) Hessenwasser
b1) Hessenwasser
b2) Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
617 a) Bau-km 0,4+05

b) G04440

Anl. 17.2 a) -

b) Bestehende Grundwassermessstelle
Bestand

Messstelle G04440  inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Messstelle ist zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2) Hessenwasser
b1) Hessenwasser
b2) Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

618 a) Bau-km 0,4+70 bis
 0,5+00

b) G04450

Anl. 17.2 a) -

b) Bestehende Grundwassermessstelle
Bestand

Messstelle G04450  inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Messstelle ist zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2) Hessenwasser
b1) Hessenwasser
b2) Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
619 a) Bau-km 1,2+50

b) G04940

Anl. 17.3 a) -

b) Bestehende Grundwassermessstelle
Bestand

Messstelle G04940  inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Messstelle ist zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2) Hessenwasser
b1) Hessenwasser
b2) Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

620 a) S-Bahn-km 6,6+65

b) Wasserleitungen

Anl. 17.1 a)  -

b) Bestehende Wasserleitungen
Bestand

2 x DN 200 PVC inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
621 a) S-Bahn-km

6,6+40 bis 6,6+68

b) Wasserleitungen

Anl. 17.1 a)  –

b) Bestehende Wasserleitungen
Bestand

2x DN 600 St (2006)/GG (1890) inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

622 a)  S-Bahn-km
 6,6+9 bis 6,6+68

b) Wasserleitungen

Anl. 17.1 a)  -

b) Bestehende Wasserleitungen
Bestand

2x DN 400 GGG (vermutlich stillgelegt) inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
623 a) S-Bahn-km 6,6+63

b) Wasserleitung

Anl. 17.1 a) -

b) Bestehende Wasserleitungen
Bestand

Wasserleitung (vermutlich stillgelegt) inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

624 a) S-Bahn-km 6,6+63

b) Wasserleitung

Anl. 17.1 a) -

b) Bestehende Wasserleitungen
Bestand

Wasserleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
625 a) Bau-km 0,6+03

b) Wasserleitungen

Anl. 17.2 a)  -

b) Bestehende Wasserleitungen
Bestand

600 St (1994) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

626 a) Bau-km 0,6+09

b) Wasserleitungen

Anl. 17.2 a)  -

b) Bestehende Wasserleitungen
Bestand

600 St (600GG (1988)) inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
627 a)  Bau-km 0,6+57

b)  Wasserleitungen

Anl. 17.2 a) -

b) Bestehende Wasserleitungen
Bestand

Wasserleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

628 a) Bau-km 1,5+20

b) Wasserleitungen

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

DN  500 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2)  Mainova
b1)  Mainova
b2)  Mainova/

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 101 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
629 a) Bau-km 1,5+22

b) Wasserleitungen

Anl. 17.3 a) -

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

 DN 150 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
 Die  Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

630 a) Bau-km
 1,5+22 bis 1,5+70

b) Wasserleitung

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

DN 200 GGG (1971) inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2)  Mainova
b1)  Mainova
b2)  Mainova

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

631 bleibt frei

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 102 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
632 a) Bau-km 1,5+40

b) Wasserhydrant

Anl. 17.3 a) -

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

Hydrant (OH1129) inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
De Hydrant ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2)  Mainova
b1)  Mainova
b2)  Mainova

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

633 a) Bau-km 2,1

b) Wasserleitung

Anl. 17.4
Anl. 17.5

a)  -

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

125 GG (1900) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2)  Mainova
b1)  Mainova
b2)  Mainova

Folgemaßnahme

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 103 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
634 a) Bau-km

3,9+95 bis 4,1+43

b) Wasserleitungen

Anl. 17.7 a)  -

b) Bestehende Wasserleitungen
Bestand

900 GG - 1400 Spb (1987) und  900GG (1908)
inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

635 a) Bau-km 3,9+95

b) Wasserleitung

Anl. 17.7 a)  -

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

1400 Spb (1987) inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 104 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
636 a) Bau-km

4,0+86 bis 4,1+43

b) Wasserleitung

Anl. 17.7 a) -

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

400 SB Überlaufleitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

637 a) Bau-km 4,0+84

b) Wasserhydrant
 &Absperrschieber

Anl. 17.7 a) -

b) Bestehender Wasserhydrant & Absperrschieber
Bestand

H 4516 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 105 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
638 a) Bau-km 3,9+55

b) Wasserhydrant &
 Absperrschieber

Anl. 17.7 a) -

b) Bestehender Wasserhydrant & Absperrschieber
Bestand

H 4516 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

639 a) Bau-km 4,9+29

b) Wasserleitung
 +Wasserhydrant

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

VW 225 PEHD, (2007/03), Hydrant H00917 inkl.
aller dazugehörigen Anlagen.
Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 106 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
640 a) Bau-km

 4,8+95 bis 4,9+17

b) Wasserleitung

Anl. 17.8 a) -

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

VW 200 GGGZM inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen

641 a) Bau-km
 4,9+17 bis 4,9+29

b)  Wasserleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

VW 225 PEHD inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 107 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
642 a) Bau-km 5,2+38

b) Wasserleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

VW 300 STZM inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

643 a) Bau-km 5,2+29

b) Wasserleitung

Anl. 17.8 a) -

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

RRB-Überlauf DN 400 GGGZM / 10.0 inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 108 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
644 a) Bau-km 8,3+76

b) Wasserleitung

Anl.17.11 a)  -

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

50 PE in 150 PE inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke Dreieich
a2)  Stadtwerke Dreieich
b1)  Stadtwerke Dreieich
b2)  Stadtwerke Dreieich

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

645 a) S-Bahn-km 6,6+63

b) Wasserleitung

Anl. 17.1 a)  -

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

TW 400GG, TW 600 GG inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 109 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
646 a) Strecke 3520

 32,5+00 bis
 32,6+70

b) Wasserleitung

Anl.
17.12

a)  -

b) Bestehende Wasserleitung

Mainova Wasserleitung 150GG inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2)  Mainova
b1) Mainova
b2) Mainova

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

647 a) Strecke 3520
 32,7+20

b) Wasserleitung

Anl.
17.12

a)  -

b) Bestehende Wasserleitung

Hessenwasser Wasserleitung 300 Et inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
a2)  Hessenwasser
b1)  Hessenwasser
b2)  Hessenwasser

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 110 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
648 –
659

bleibt frei

660 a) S-Bahn km 5,6+39
 Bau-km 0,5+77

b) Gasleitung

Anl. 17.2 a)  -

b) Bestehende Gasleitung
Bestand

HD-0134 DN 150 PN 16 (1980) und DN 150 PN 16
(1980) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2  Mainova
b1)  Mainova
b2)  Mainova

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

661 a) Bau-km 5,2+32

b) Gasleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Gasleitung
Bestand

VGH 150 ST (ST 400) inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 111 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
662 a) Bau-km

 5,8+10 bis 6,3+42

b) Gasleitung

Anl. 17.9 a)  -

b) Bestehende Gasleitung
Bestand

VGH 150 ST (1973) inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

663 a) S-Bahn km 5,6+39
 Bau-km 0,5+77

b) Gasleitung

Anl. 17.2 a)  -

b) Bestehende Gasleitung
Bestand

HD-0134 DN 150 PN 16 (1980) und DN 150 PN 16
(1980) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.
Vermutlich identisch mit 660.

a1) DB Netz AG (Mainova)
a2) DB Netz AG (Mainova)
b1) DB Netz AG (Mainova)
b2) DB Netz AG (Mainova)

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 112 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
664 a) S-Bahn-km

 30‚9+50 bis
 35,2+30

b) Gasleitung

Anl.
17.12

Verweis
DB: 2.AB
Anl.
8.2.3a

a)  -

b) Bestehende Gasleitung
Bestand

HD DN 150 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2) Mainova
b1) Mainova
b2) Mainova

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen

665 -
669

bleibt frei

670 a) S-Bahn-km 6,6+53

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitungen
Bestand
GasLINE LWL-Kabel (Nr. GL 521 006) inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) GasLINE (Pledoc)
a2)  GasLINE (Pledoc)
b1)  GasLINE (Pledoc)
b2)  GasLINE (Pledoc)

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 113 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
671 a) S-Bahn-km 6,6+52

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitungen
Bestand
Fernmeldeleitung Telia Carrier Germany GmbH
inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telia Carrier Germany
GmbH
a2)  Telia Carrier Germany
GmbH
b1)  Telia Carrier Germany
GmbH
b2)  Telia Carrier Germany
GmbH

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

672 a) S-Bahn-km 6,6+51

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 114 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
673 a) S-Bahn-km 6,6+51

S-Bahn-km
6,5+78 bis 6,6+51

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Unitymedia
a2)  Unitymedia
b1)  Unitymedia
b2)  Unitymedia

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

674 a) S-Bahn-km 6,6+50
 S-Bahn-km
 6,5+78 bis 6,6+50

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
675 a) S-Bahn-km 6,6+38

 S-Bahn-km
 6,6+38 bis 6,6+60

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Erdkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Hessenwasser
(Privatkabel Pumpstation)
a2)  Hessenwasser
(Privatkabel Pumpstation)
b1)  Hessenwasser
(Privatkabel Pumpstation)
b2)  Hessenwasser
(Privatkabel Pumpstation)

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

676 a) S-Bahn-km 6,6+57
 S-Bahn-km
 6,5+57 bis 6,9

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz G37 erdverlegt LST inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
677 a) S-Bahn-km 6,6+51

 S-Bahn-km
 6,5+83 bis 6,6+51

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen

a1) DB Netz AG / Telekom
a2)  DB Netz AG / Telekom
b1)  DB Netz AG / Telekom
b2)  DB Netz AG / Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

678 a) S-Bahn-km 6,4+62
 S-Bahn-km 6,6+86
 S-Bahn-km
 6,4+62 bis 6,6+86
 6,6+86 bis 6,8+14

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1
Anl.
17.14

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz 36R >= 1,50 m unter OK Schwelle
(Streckenquerung 1) inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
679 a) S-Bahn-km 6,7+28

 S-Bahn-km
 6,6+57 bis 6,9+85

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST Streckenfernkabel inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

680 bleibt frei
681 a) S-Bahn-km

 6,7+30 bis 6,8+05
 6,8+05 bis 6,8+18
 S-Bahn-km 6,8+05

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1
Anl.
17.14

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 / DB Netz G37 2R/S inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
682 a) S-Bahn-km 6,6+77

 S-Bahn-km
 6,6+77 bis 6,6+86

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1
Anl.
17.14

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 Gr. I inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

683 a) Bau-km -0,2-27
Bau-km
-0,2-27 bis -0,3-37

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1
Anl.
17.14

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 / DB Netz >= 1,20m unter OK
Schwelle erdverlegt inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
684 a) Bau-km -0,2-80

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1
Anl.
17.14

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

685 a)  Bau-km
 -0,2-61 bis -0,3-78

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1
Anl.
17.14

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
686 a) Bau-km

 -0,2-69 bis 0,2
 Bau-km 0,2

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1
Anl.17.2
Anl.
17.14
Anl.
17.15

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 Typ 2 Gr. II & III 0,40 x 0,245
DB Netz G37 Gr. V / DB Netz G37 Gr. II inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

687 a)  Bau-km
 -0,2-27 bis -0,2-61

Anl. 17.1
Anl.
17.14

a) Bestehende Fernmeldeleitung
 Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
688 a) Bau-km -0,2-07

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

689 a) Bau-km -0,1-54

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1
Anl. 17.2
Anl.
17.14
Anl.
17.15

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 DN 300, >= 1,20m unter OK
Schwelle erdverlegt mit Kabelschacht inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
690 a) Bau-km

-0,2 bis 0,4-70
S-Bahn-km
5,7-20 bis 5,9-95

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1
Anl. 17.2

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

691 a) Bau-km
-0,1-7 bis -0,1-20
Bau-km -0,1-20

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
692 a) Bau-km -0,0-36

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
 Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 mit Kabelschacht inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

693 a) Bau-km 0,1+00

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Systel GmbH
a2)  DB Systel GmbH
b1)  DB Systel GmbH
b2)  DB Systel GmbH

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
694 a) Bau-km 0,1+05

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz 19R >= 1,50 m unter OK Schwelle
Erdverlegt inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

695 a) Bau-km 0,1+46

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz 19R >= 1,50 m unter OK Schwelle
erdverlegt mit Kabelschacht inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
696 a) Bau-km

0,2 bis 0,4+70
S-Bahn-km
5,7+20 bis 5,9+95

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

697 a) Bau-km 0,2+10

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz G37 Gr. I inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
698 a) Bau-km 0,3+64

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz Gr. I 1R >= 1,00m unter OK Schwelle
erdverlegt inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

699 a) Bau-km 0,4+11
 S-Bahn-km 5,7+85

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37, 36R erdverlegt inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 127 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
700 a) Bau-km 5,7+79

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Systel GmbH
a2)  DB Systel GmbH
b1)  DB Systel GmbH
b2)  DB Systel GmbH

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

701 a) Bau-km 0,4+39
 S-Bahn-km 5,7+57

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 128 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
702 a) S-Bahn-km 5,6+61

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

703 bleibt frei
704 a) S-Bahn-km 5,6+37

Bau-km
0,5+33 bis 0,5+75

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 129 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
705 a) S-Bahn-km 5,6+34

Bau-km
0,5+16 bis 0,5+62

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

706 a) S-Bahn-km 5,6+34
Bau-km
0,5+16 bis 0,5+62

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand
Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Unitymedia
a2)  Unitymedia
b1)  Unitymedia
b2)  Unitymedia

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 130 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
707 a) S-Bahn-km 5,5+96

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

 DB Netz G37 erdverlegt inkl. aller dazugehörigen
 Anlagen.
 Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

708 a) S-Bahn-km 5,5+14
 bis 5,5+54

S-Bahn-km
5,5+14 bis 5,5+54

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 131 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
709 a) Bau-km

0,6+69 bis 0,6+92

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2
Anl.
17.15

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Systel GmbH
a2)  DB Systel GmbH
b1)  DB Systel GmbH
b2)  DB Systel GmbH

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

710 a) Bau-km 0,7+23
Bau-km
0,7+10 bis 1,9+97
Bau-km 1,9+14 bis
Bau-km 1,9+97

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2
Anl. 17.3
Anl. 17.4
Anl.
17.15
Anl.
17.16
Anl.
17.17

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Systel FB 102 (F46“), F72“, F46“/F72“ inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Systel GmbH
a2)  DB Systel GmbH
b1)  DB Systel GmbH
b2)  DB Systel GmbH

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 132 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
711 a) Bau-km 0,6+69

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

712 a) Bau-km 0,6+56

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand
Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Unitymedia
a2)  Unitymedia
b1)  Unitymedia
b2)  Unitymedia

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 133 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
713 a) Bau-km 0,6+56

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

714 a) Bau-km 0,7+13

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2
Anl. 17.3

a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Leerrohrtrasse, LWL-Kabel (24) inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Straßenverkehrsamt
 Amt 36
a2)  Straßenverkehrsamt
 Amt 36
b1)  Straßenverkehrsamt
 Amt 36
b2)  Straßenverkehrsamt
 Amt 36

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 134 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
715 a) Bau-km

0,8+45 bis 1,8+95
Bau-km 1,4+34

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3
Anl. 17.4

a) Bestehende Fernmeldeleitung
 Bestand

DB Netz LST Streckenkabel inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

716 a) Bau-km 0,9+92

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 135 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
717 a) Bau-km 1,0+70

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Systel GmbH
a2)  DB Systel GmbH
b1)  DB Systel GmbH
b2)  DB Systel GmbH

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

718 a) Bau-km 1,0+72

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 136 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
719 a) Bau-km 1,0+95

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3
Anl.
17.16

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

720 a) Bau-km 1,1+25

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 137 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
721 a) Bau-km 1,2+46

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Systel GmbH
a2)  DB Systel GmbH
b1)  DB Systel GmbH
b2)  DB Systel GmbH

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

722 a) Bau-km 1,3+23

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3
Anl.
17.16

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 138 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
723 a) Bau-km 1,4+17

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

724 a) Bau-km 1,5+09

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Unitymedia
a2)  Unitymedia
b1)  Unitymedia
b2)  Unitymedia

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 139 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
725 a) Bau-km 1,5+09

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

726 a) Bau-km 1,6+00
Bau-km
1,5+00 bis 2,1+00

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3
Anl. 17.4
Anl. 17.5

a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Unitymedia
a2)  Unitymedia
b1)  Unitymedia
b2)  Unitymedia

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 140 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
727 a) Bau-km 1,6+00

Bau-km 1,6+07 bis
2,1+00

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3
Anl. 17.4

a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

728 a) Bau-km  1,5+43 bis
1,5+80

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Unitymedia
a2)  Unitymedia
b1)  Unitymedia
b2)  Unitymedia

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 141 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
729 a) Bau-km 1,5+03

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

730 a) Bau-km 1,5+25

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Unitymedia
a2)  Unitymedia
b1)  Unitymedia
b2)  Unitymedia

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 142 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
731 a) Bau-km 1,5+25

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a) -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

732 a) Bau-km 1,5+41

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitungen
Bestand

Vier Leitungen des Straßenverkehrsamt Amt 36 in
Trassenlage von Hessenmobil inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Straßenverkehrsamt
 Amt 36 (Hessenmobil)
a2)  Straßenverkehrsamt
 Amt 36 (Hessenmobil)
b1)  Straßenverkehrsamt
 Amt 36 (Hessenmobil)
b2)  Straßenverkehrsamt
 Amt 36 (Hessenmobil)

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 143 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
733 a) Bau-km 1,5+38

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitungen
Bestand

Verizon-Leitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Verizon
a2)  Verizon
b1)  Verizon
b2)  Verizon

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

734 a) Bau-km 1,5+41

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3 a) -

b) Bestehende Fernmeldeleitungen
Bestand

Leitung der GLH GmbH inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) GLH GmbH
a2)  GLH GmbH
b1)  GLH GmbH
b2)  GLH GmbH

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 144 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
735 a) Bau-km 0,4+91

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitungen
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 erdverlegt inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

736 a) Bf. Stadion:
Bau-km 0,5+30

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 145 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
737 a) Bau-km 0,5+28

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Systel
a2)  DB Systel
b1)  DB Systel
b2)  DB Systel

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

738 a) Bau-km 1,6+14

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.3
Anl.
17.16

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2.Ausbaustufe

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 146 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
739 a) Bau-km 2,1+79

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.4
Anl. 17.5

a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

A1) Unitymedia
a2)  Unitymedia
b1)  Unitymedia
b2)  Unitymedia

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

740 a) Bau-km 2,1+78

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.4
Anl. 17.5

a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 147 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
741 a) Bau-km

2,7+81 bis 3,3+71

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.6 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

742 a) Bau-km 3,1+05

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.6 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 148 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
743 a) Bau-km 3,2+95

Bau-km
3,2+95 bis 3,3+17

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.6 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

744 a) Bau-km 3,3+23

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.6 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 149 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
745 a) Bau-km 3,9+26

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.7 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

746 a) Bau-km 3,9 bis 4,0
5,0+75 bis 5,4
Bau-km 5,4

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.7
Anl. 17.8
Anl. 17.9

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)   -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 150 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
747 a) Bau-km

3,9 bis 4,0
5,0+75 bis 5,4+00
Bau-km 5,4

b)  Fernmeldeleitung

Anl. 17.7
Anl. 17.8
Anl. 17.9

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Systel F65532 / F3603 / F3602 / FB130 inkl.
aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)   -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

748 a) Bau-km 3,9+95

b)  Fernmeldeleitung

Anl. 17.7 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitungen
Bestand

Fernmeldeleitungen 2 Kabel 62“ und 30“ inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Bundesrepublik
Deutschland
a2)  Bundesrepublik
Deutschland
b1)  Bundesrepublik
Deutschland
b2)  Bundesrepublik
Deutschland

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 151 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
749 a) Bau-km 4,0+03

b)  Fernmeldeleitung

Anl. 17.7 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitungen
Bestand

Fernmeldeleitungen 3xDN110, 2xDN50 Energie-,
Daten- und LWL-Kabel 4x35 mm PE20 Pipeline,
Fernmeldekabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Bundesrepublik
Deutschland
a2)  Bundesrepublik
Deutschland
b1)  Bundesrepublik
Deutschland
b2)  Bundesrepublik
Deutschland

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

750 a) Bau-km 4,0+80

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.7 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)   -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 152 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
751 a) Bau-km 4,4+33

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Unitymedia
a2)  Unitymedia
b1)  Unitymedia
b2)  Unitymedia

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

752 a) Bau-km 4,4+35

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 153 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
753 a) Bau-km 4,9+19

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Unitymedia
a2)  Unitymedia
b1)  Unitymedia
b2)  Unitymedia

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

754 a) Bau-km 4,9+23

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 154 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
755 a) Bau-km 4,9+19

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Kabelschacht Unitymedia/Telekom inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Unitymedia/Telekom
a2)  Unitymedia/Telekom
b1)  Unitymedia/Telekom
b2)  Unitymedia/Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

756 a) Bau-km 4,9+28

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitungen
Bestand

Zwei Leitungen der Stadtwerke Neu-Isenburg inkl.
aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 155 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
757 a) Bau-km 4,9+30

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

758 a) Bau-km
4,9+20 bis 4,9+26

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.8 a) -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 156 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
759 a) Bau-km 4,9+22

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.8 a) -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

 Unitymedialeitung inkl. aller  dazugehörigen
 Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Unitymedia
a2)  Unitymedia
b1)  Unitymedia
b2)  Unitymedia

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

760 a) Bau-km 5,1+62

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.8 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 157 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
761 a) Bau-km 5,2+32

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Leitung der Stadtwerke Neu-Isenburg inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

762 a) Bau-km 5,2+38

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Zwei Leitungen 1 x Kabel, 1 x LWL-Kabel der
Stadtwerke Neu-Isenburg inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 158 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
763 a)  Bau-km

 5,2+84 bis 5,2+96

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.8
Anl. 17.9

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

764 a) Bau-km 5,2+89
 Bau-km 5,5+30
 Bau-km
 5,8+71 bis 5,9+57

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.8
Anl. 17.9
Anl.
17.10

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST – Schienenfußkabel, Streckenkabel
inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 159 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
765 a) Bau-km 5,3+60

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.9 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

766 a) Bau-km 5,4+06

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.9 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST – Schienenfußkabel inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 160 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
767 a) Bau-km 5,4+93

b) Fernmeldeleitung

Anl.17.9 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST – Schienenfußkabel inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

768 a) Bau-km 5,5+18

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.9 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST – Schienenfußkabel inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 161 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
769 a) Bau-km 5,2+89

 Bau-km 5,5+28
 Bau-km 5,5+35
 Bau-km
 5,8+97 bis 6,1

b) Fernmeldeleitung

Anl.17.8
Anl.17.9
Anl.17.10

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Systel FB104 / FB115 inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Systel GmbH
a2)  DB Systel GmbH
b1)  DB Systel GmbH
b2)  DB Systel GmbH

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

770 a) Bau-km 5,5+28
 Bau-km 5,5+35

b) Fernmeldeleitung

Anl.17.9 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST – Streckenkabel inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 162 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
771 a) Bau-km 5,5+41

 Bau-km 5,5+53

b) Fernmeldeleitung

Anl.17.9 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

772 a) Bau-km
 5,8+22 bis 5,9+57

 Bau-km 5,9+57

b) Fernmeldeleitung

Anl.17.9
Anl.17.10

a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST – Streckenkabel inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 163 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
773 a) Bau-km

 5,9+57 bis 6,1
 Bau-km 6,0+00

b) Fernmeldeleitung

Anl.17.10 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST – Streckenkabel inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

774 a) Bau-km
 6,0+04 bis 6,0+60

b) Fernmeldeleitung

Anl.17.10 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Netz LST – Streckenkabel inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 164 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
775 a) Bau-km 5,5+18

b) Fernmeldeleitung -
Kabelschacht

Anl.17.8 a) -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekom Kabelschacht inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

776 a) Bau-km 8,0+86

b) Fernmeldeleitung

Anl.17.11 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Systel GmbH
a2)  DB Systel GmbH
b1)  DB Systel GmbH
b2)  DB Systel GmbH

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 165 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
777 a) Bau-km 5,8+19

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.9 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Unitymedia Röhrenkabeltrasse inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Unitymedia
a2)  Unitymedia
b1)  Unitymedia
b2)  Unitymedia

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

778 a) Bau-km 5,8+19

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.9 a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekom Röhrenkabeltrasse inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 166 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
779 a) Bau-km 5,7+14

 Bau-km 5,7+60

b)  Fernmeldeleitung

Anl. 17.9 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Systel GmbH
a2)  DB Systel GmbH
b1)  DB Systel GmbH
b2)  DB Systel GmbH

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

780 a) S-Bahn-km 6,687

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1 a) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand / 2. Ausbaustufe

DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 167 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
781 a) Strecke 3520

 32,5+00

b) Fernmeldeleitung

Anl.
17.12

a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Telekom
a2)  Telekom
b1)  Telekom
b2)  Telekom

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

782 a) Strecke 3520
 32,5+00

b)  Fernmeldeleitung

Anl.
17.12

a)  -

b) Bestehende Fernmeldeleitung
Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Unitymedia
a2)  Unitymedia
b1)  Unitymedia
b2)  Unitymedia

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 168 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
783 a) Bau-km -0,4+55

 bis -0,4+12

b) Fernmeldeleitung

Anl. 17.1 b) Geplante Fernmeldeleitung Voreinflugzeichen
25N (Ost)
[Planfeststellungsverfahren, -beschluss: Ausbau
Flughafen Frankfurt Main vom 18.12.2007]

Fernmeldeleitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Der Leitungsverlauf ist umzuplanen.

a1) -
a2)  Fraport AG
b1)  -
b2)  Fraport AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem
Vorhabenträger
der geplanten
Leitung ist über
die erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

784-
799

bleibt frei

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 169 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
800 a) Bau-km -0,3+78 bis

-0,3+35

b) Kabelkanal

Anl.
17.14

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal Gr. I i.F. inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

801 a) Bau-km 0+122

b) Kabelkanal

Anl.
17.15

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 170 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
802 a) Bau-km

 0+244 bis 0+270

b) Kabelkanal

Anl.
17.15

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal Gr. I i.F. inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

803 a) Bau-km 0+260

b) Kabelkanal

Anl.
17.15

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal 19R im Stahlschutzrohr DN
600 (18R leer). inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 171 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
804 a) Bau-km 0+267

b) Kabelkanal

Anl.
17.15

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

Zwei DB Netz Kabelkanäle inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

805 a)  Bau-km 0+285

b) Kabelkanal

Anl.
17.15

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 172 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
806 a) Bau-km 0+454

b) Kabelkanal

Anl.
17.15

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal 36R im Stahlschutzrohr DN
800 (leer) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

807 a)  Bau-km 0+493
 S-Bahn-km 5+409
 bis 5+650

b) Kabelkanal

Anl.
17.15

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal Typ 2, Gr. III inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 173 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
808 a)  Bau-km 0+693

b)  Kabelkanal

Anl.
17.15

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal 12R im Stahlschutzrohr
DN500 inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

809 a)  Bau-km 1+081

b)  Kabelkanal

Anl.
17.16

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal (Fernmeldekabel 2x PVC) inkl.
aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 174 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
810 a) Bau-km 1,2+95

b) Kabelkanal

Anl.
17.16

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal (Fernmeldekabel F 36“) inkl.
aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

811 a) S-Bahn-km 5,6+50

b) Kabelkanal

Anl.
17.15

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal (4R im Schutzrohr DN 300
(1R leer)) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 175 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
812 a) S-Bahn-km 5,6+40

bis 5,6+50

b) Kabelkanal

Anl.
17.15

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal Gr. I i.F. inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

813 a)  S-Bahn-km 5,6+34

b) Kabelkanal

Anl.
17.15

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal (4R im Schutzrohr DN 300)
inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 176 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
814 a) Bau-km 0,5+22

b) Kabelkanal

Anl.
17.15

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal Gr. I i.F. inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

815 a) Bau-km 0,1+63

b) Kabelkanal

Anl.
17.15

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal 19R im Schutzrohr DN 600
(18R leer) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 177 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
816 a) Bau-km 0,9+92

b) Fernmeldeleitung

Anl.
17.16

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal mit 2x PVC inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

817 a) Bau-km 1,1+25

b) Fernmeldeleitung

Anl.
17.16

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal mit 2x PVC inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 178 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
818 a)  S-Bahn-km 5,5+26

b) Fernmeldeleitung

Anl.
17.15

a) Bestehender Kabelkanal
2. Ausbaustufe

DB Netz Kabelkanal 4R im Schutzrohr DN 300 (3R
leer) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)  -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

819 -
829

bleibt frei

830 a) S-Bahn-km 6,6+64

b) Stromleitung

Anl. 17.1 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Mainova-Leitung inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2)  Mainova
b1)  Mainova
b2)  Mainova

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 179 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
831 a) Bau-km 0,3+27

b) Stromleitung

Anl. 17.2 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Mainova-Leitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2)  Mainova
b1)  Mainova
b2)  Mainova

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

832 a) Bau-km 0,2+12 bis
0,4+03

b) Stromleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Stromleitung
Bestand

DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)   -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 180 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
833 a) Bau-km

0,3+14 bis 0,4+03

b) Stromleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Stromleitung
Bestand

DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)   -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

834 a) Bau-km 0,4+03

b) Stromleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Stromleitung
Bestand

DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)   -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 181 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
835 a) Bau-km 0,5+22

b) Stromleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Stromleitung
Bestand

DB Netz OLA Stromleitung inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)   -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

836 a) Bau-km 0,5+29

b) Stromleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Stromleitung
Bestand

DB Netz OLA Stromleitung inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)   -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 182 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
837 a) Bau-km 0,6+35

b) Stromleitung

Anl. 17.2 a)  -

b) Bestehende Stromleitungen
Bestand

Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Trassenband
inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
a2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b1)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

838 a) Bau-km 0,6+42

b) Stromleitung

Anl. 17.2 a) -

b) Bestehende Stromleitungen
Bestand

Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Trassenband
inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
a2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b1)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 183 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
839 a) Bau-km 0,6+43

b) Stromleitung

Anl. 17.2 a) -

b) Bestehende Stromleitungen
Bestand

Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Trassenband
inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
a2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b1)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

840 a) Bau-km 0,6+56

b) Stromleitung

Anl. 17.2 a)  -

b) Bestehende Stromleitungen
Bestand

Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Trassenband
inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
a2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b1)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 184 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
841 a) Bau-km 0,6+56

b) Stromleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Stromleitung
Bestand

DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)   -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

842 a) Bau-km 0,6+73

b) Stromleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Stromleitung
Bestand

DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)   -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 185 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
843 a) Bau-km 0,6+83

b) Stromleitung

Anl. 17.2 a) Bestehende Stromleitung
Bestand

DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)   -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

844 a) Bau-km 0,7+38

b) Stromleitung

Anl. 17.2
Anl. 17.3

a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Beleuchtung
inkl. Beleuchtungsmast inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
a2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b1)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 186 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
845 a) Bau-km 1,4+79 bis

 1,5+10

b) Stromleitung

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Mainova Stromleitung inkl. Beleuchtungsmast inkl.
aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2)  Mainova
b1)  Mainova
b2)  Mainova

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

846 a) Bau-km 1,5+08

b) Stromleitung

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Stromleitungen
Bestand

Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Beleuchtung
inkl. Beleuchtungsmast inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
a2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b1)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 187 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
847 a) Bau-km 1,5+11

b) Stromleitung

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Trassenband
inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
a2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b1)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

848 a) Bau-km
 1,5+44 bis 1,5+88
 Bau-km 1,5+87

b) Stromleitungen

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Mainova/SRM Straßenbeleuchtung
Beleuchtungsmasten inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
a2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b1)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 188 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
849 a) Bau-km

 1,5+14 bis 1,5+22

b) Stromleitungen

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Mainova Trassenband inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2)  Mainova
b1)  Mainova
b2)  Mainova

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

850 a)  Bau-km
 1,5+53 – 1,6+21

b) Stromleitungen

Anl. 17.3
Anl. 17.4

a) Bestehende Stromleitung
Bestand

DB Netz OLA Stromleitung inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)   -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 189 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
851 a) Bau-km 1,5+07

b)  Stromkasten

Anl. 17.3 a) -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Mainova/ Deutsche Städtereklame Stromkasten
inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova/ Deutsche
Städtereklame
a2)  Mainova/ Deutsche
Städtereklame
b1)  Mainova/ Deutsche
Städtereklame
b2)  Mainova/ Deutsche
Städtereklame

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

852 a)  Bau-km 2,0+90

b) Stromleitung

Anl. 17.4
Anl. 17.5

a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Mainova Trassenband inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2)  Mainova
b1)  Mainova
b2)  Mainova

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 190 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
853 a)  Bau-km 2,1+58

b) Stromleitung

Anl. 17.4
Anl. 17.5

a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Trassenband
inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
a2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b1)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

854 a) Bau-km 2,1+65

b) Stromleitung

Anl. 17.4
Anl. 17.5

a)  -

b) Bestehende Stromleitung
 Bestand

Mainova Trassenband inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2)  Mainova
b1)  Mainova
b2)  Mainova

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 191 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
855 a) Bau-km 2,1+78

b) Stromleitung

Anl. 17.4
Anl. 17.5

a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Stromleitung
inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
a2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b1)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung
b2)  Mainova/ SRM
Straßenbeleuchtung

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

856 a) Bau-km 2,8+14

b) Stromleitung

Anl. 17.6 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Mainova Trassenband inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2)  Mainova
b1)  Mainova
b2)  Mainova

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 192 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
857 a) Bau-km 2,8+14

b) Stromleitung

Anl. 17.6 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Mainova Beleuchtung und Beleuchtungsmast inkl.
aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2)  Mainova
b1)  Mainova
b2)  Mainova

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

858 a)  Bau-km
 3,2+54 - 3,3+75
 Bau-km 3,9+20

b) Stromleitung

Anl. 17.6
Anl. 17.7

a) Bestehende Stromleitung
Bestand

DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)   -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570



Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 193 von 202

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
859 a) Bau-km

3,9+13 bis 4,0
5,0+75 bis 5,4+62
Bau-km 5,1+45
Bau-km 5,4+37

b) Stromleitung

Anl.17.7
Anl. 17.8
Anl. 17.9

a) Bestehende Stromleitung
Bestand

DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b)   -

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

860 a) Bau-km 4,9+20
 Bau-km
 4,9 bis 4,9+20

b) Stromleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand
Stadtwerke Neu-Isenburg 1 Stromkabel
(Flugsicherung) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
861 a) Bau-km 4,9+28

 Bau-km
 4,9+16 bis 4,9+28

b) Stromleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (NAYCWY
3x150/95) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

862 a) Bau-km 4,9+29
 Bau-km
4,9+16 bis 4,9+29

b) Stromleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel
(Beleuchtung) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
863 a) Bau-km 4,9+29

 Bau-km
4,9+16 bis 4,9+29

b) Stromleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (2 x
NAYCWY 3x150/95; NYCWY 3x10/10) inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

864 a) Bau-km
4,9+14 bis 4,9+57

b) Stromleitungen

Anl. 17.8 a)  -

b)  Bestehende Stromleitung
Bestand

Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (4 x
Beleuchtungskabel, 1x Beleuchtungsmasten) inkl.
aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
865 a) Bau-km 4,9+57,

 4,9+71 und 4,9+90

b) Stromleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (3 x
Beleuchtungskabel inkl. Beleuchtungsmasten) inkl.
aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

866 a) Bau-km
 4,9+71 bis 5,0+34

b) Stromleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel
(Beleuchtungsanlage Parkplatz) inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
867 a) Bau-km 4,9+51 bis

 4,9+81

b) Stromleitung

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Stromleitungen
Bestand

Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel
(Beleuchtungsanlage Rampe Bahnhof Neu-
Isenburg) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

868 a)  Bau-km 5,2+38

b) Stromleitungen

Anl. 17.8 a)  -

b) Bestehende Stromleitungen
Bestand

Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (2
Beleuchtungskabel) inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
869 a) Bau-km 5,2+88

b) Stromleitung

Anl. 17.8
Anl. 17.9

a)  -

b) Bestehende Stromleitungen
Bestand

DB Netz OLA Stromkabel inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) DB Netz AG
a2)  DB Netz AG
b1)  DB Netz AG
b2)  DB Netz AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

870-
871

bleibt frei

872 a) Bau-km 8,3+68

b) Stromleitung

Anl.17.11 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Stadtwerke Dreieich (Beleuchtungskabel und
Beleuchtungsmast) inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke Dreieich
a2)  Stadtwerke Dreieich
b1)  Stadtwerke Dreieich
b2)  Stadtwerke Dreieich

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
873 a) Bau-km 8,4

b) Stromleitungen

Anl.
17.11

a)  -

b) Bestehende Stromleitungen
Bestand

Stadtwerke Dreieich (20 kV Kabel
H-NHEKBA 3x50 (1964) – stillgelegt) inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke Dreieich
a2)  Stadtwerke Dreieich
b1)  Stadtwerke Dreieich
b2)  Stadtwerke Dreieich

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

874 a) Bau-km 8,4

b) Stromleitungen

Anl.17.11 a)  -

b) Bestehende Stromleitungen
Bestand

Stadtwerke Dreieich (Beleuchtungskabel SB NYY-J
4x10) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke Dreieich
a2)  Stadtwerke Dreieich
b1)  Stadtwerke Dreieich
b2)  Stadtwerke Dreieich

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
875 a) Bau-km 8,4

b) Stromleitungen

Anl.17.11 a)  -

b) Bestehende Stromleitungen
Bestand

Stadtwerke Dreieich (Beleuchtungskabel) inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke Dreieich
a2)  Stadtwerke Dreieich
b1)  Stadtwerke Dreieich
b2)  Stadtwerke Dreieich

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

876 a) Bau-km 5,8+03

b) Stromleitung

Anl. 17.9 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Stadtwerke Neu-Isenburg inkl. aller dazugehörigen
Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadtwerke
 Neu-Isenburg
a2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b1)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg
b2)  Stadtwerke
 Neu-Isenburg

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
877 a) S-Bahn-3520 km

 32‚5+10

b) Stromleitung

Anl.17.12 a)  -

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Mainovaleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Mainova
a2) Mainova
b1) Mainova
b2) Mainova

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

878 a) Bau-km
-0,4+55 bis 0,4+12

b) Stromleitung

Anl. 17.1 b) Geplante Stromleitung
Voreinflugzeichen 25N (Ost)
[Planfeststellungsverfahren, -beschluss: Ausbau
Flughafen Frankfurt Main vom 18.12.2007]

Stromleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen.
Der Leitungsverlauf ist umzuplanen.

a1) -
a2)  Fraport AG
b1)  -
b2)  Fraport AG

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem
Vorhabenträger
der geplanten
Leitung ist über
die erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

879 -
889

bleibt frei

21091570
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
b) Vorhandene
 Anlagen

Plan
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-
 /Erhaltungspflichtiger

sonstige
Maß-

nahmen

Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7
890 a) Bau-km 1,5+07

b) Signalkabel

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehender Schacht
Bestand

Schacht des Amts für Informations- und
Kommunikationstechnik (Amt 16) inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadt Frankfurt am Main
(Amt 16)
a2)  Stadt Frankfurt am Main
(Amt 16)
b1)  Stadt Frankfurt am Main
(Amt 16)
b2)  Stadt Frankfurt am Main
(Amt 16)

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

891 a) Bau-km 1,5+07

b) Signalkabel

Anl. 17.3 a)  -

b) Bestehende Leitung
Bestand

Signalkabel des Amts für Informations- und
Kommunikationstechnik (Amt 16) inkl. aller
dazugehörigen Anlagen.

 Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a1) Stadt Frankfurt am Main
(Amt 16)
a2)  Stadt Frankfurt am Main
(Amt 16)
b1)  Stadt Frankfurt am Main
(Amt 16)
b2)  Stadt Frankfurt am Main
(Amt 16)

Folgemaßnahme

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
über die
erforderliche
Leitungs-
veränderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

21091570


