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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
1. Strecke und Gleise
100 a) S-Bahn-km Anl. 5.1 |a) Ruckbau Bereich Benzengrundweg / Bf Stadion al) DB Netz AG FolgemalRnahme
5,3+70 bis Anl. 5.2 a2) -
6,8+85 Anl. 17.1 Rickbau der folgenden Gleise: bl) DB Netz AG
b) Bahnanlage (DB- |Anl. 17.2 Bahnhofsgleis 4 [530] (Lange 393,0 m) b2) -
Strecke 3683) Anl. Streckengleis 3683 (S-Bahn-km 5,3+70 bis 5,6+95)
Bahnanlage (Bf- |17.14 Streckengleis 3683 (S-Bahn-km 5,8+45 bis 6,8+19)
Gleis 4 [530] Anl.
17.15

Rickbau der folgenden Weichen:
Weiche 554 (ABW 60-300-1:9)
Weiche 555 (IBW 60-500-1:12)
Weiche 556 (ABW 60-300-1:9)

Ruckbau/Umverlegung der folgenden Kabelkanéle
Rickbau Kabelkanal km 6,5+93- 6,7+31 |. d. Bahn
Rickbau Kabelkanal km 6,5+74 - 6,6+48 |. d. Bahn
Rickbau Kabelkanal km 5,6+50 - 6,6+09 r. d. Bahn
Rickbau Kabelkanal km 5,7+83 - 5,8+11 r. d. Bahn

Umverlegung KK TYP Il i.F. im Bereich der Stitzen
des KrBw

Umverlegung KK TYP Il i.F. im Bereich der Stitzen
des KrBw
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Umverlegung KK TYP Il i.F. im Bereich der Stitzen
des KrBw
b) -
101 a) Bau-km 3,2+73 Anl.5.6 |a) Rickbau Bereich Bau-km 3,2 bis 3,4 al) DB Netz AG FolgemalRnahme
bis 3,3+74 a2) -
Rickbau der Weiche 50 (ABW 54-190-1:9) bl) DB Netz AG
b) Bahnanlage (DB- einschliefilich des anschliel3enden b2) -
Strecke 3651) Flankenschutzgleises und des Prellbockes.
Ruckbau/Umverlegung der folgenden Kabelkanéle
Ruckbau Kabelkanal km 2,7+37- 3,3+89 |. d. Bahn
b) -
102 a) Bau-km 5,9+45 Anl.5.10 |a) Ruckbau Bereich Abzweig Neu-Isenburg al) DB Netz AG FolgemalRnahme
bis 5,9+74 a2) -
Teilweiser Riickbau des Abstellgleises bl) DB Netz AG
b) Bahnanlage (Bf- (Gleisnummer 18) und des Prellbockes. b2) -

Gleis 18)

b)
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
103 a) Bau-km 7,9+91 Anl.5.13 |a) Rickbau Bereich Bf Dreieich-Buchschlag al) DB Netz AG FolgemalRnahme
bis 8,3+08 a2) -
Rickbau der Weiche 105 (EW 54-500-1:12) und bl) DB Netz AG
b) Bahnanlage (Bf- des Bahnhofsgleises/Abstellgleis (Gleisnummer b2) -
Gleis 49) 49).
b) -
104 a) Bau-km 5,7+00 Anl.5.9 |a) Rickbau Bereich Abzweig Neu-Isenburg al) DB Netz AG FolgemalRnahme
bis 5,8+08 a2) -
Rickbau Streckengleis 3652 sowie Rickbau des bl) DB Netz AG
b) Bahnanlage (DB- Prellbocks (km 0,6+71 bis 0,7+78, Strecke 3652). | pp) -
Strecke 3652)
b) -
105 a) Bau-km 1,9+21 Anl. 5.4 |a) Ruckbau Bereich Abzweig Forsthaus al) DB Netz AG FolgemalRnahme
bis 2,1+50 Anl. 5.5 (Verbindungsgleis DKW 702 — EU Isenburger a2) -
Schneise) bl) DB Netz AG
b) Bahnanlage (DB- b2) -

Strecke 3651)

Rickbau Streckengleis 3651 km 2,6+00 bis
2,8+32, (Strecke 3651) fur Neubau Weiche 9627
(IBW 60-1200-1:18,5 fb) mit Verbindungsgleis
(BW-Nr. 134).
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Ruckbau/Umverlegung der folgenden Kabelkanéle
Ruckbau Kabelkanal km 1,7+58-1,9+27 I. d. Bahn
Ruckbau Kabelkanal km 1,9+31-1,9+47 I. d. Bahn
Ruckbau Kabelkanal km 2,0+76-2,1+20 I. d. Bahn
b) -
106 a) Bau-km 3,9+54 Anl.17.6 |a) Rickbau Bereich Bau-km 3,9 bis 5,2 al) DB Netz AG FolgemalRnahme
bis 5,1+86 Anl. 17.7 a2) -
Anl. 17.8 Rickbau/Umverlegung der folgenden Kabelkandle |bl) DB Netz AG
b) Bahnanlage (DB- Riickbau Kabelkanal Bau-km 2,7+37- 3,3+891.d.  [b2) -

Strecke 3651,
3688)

b)

Bahn

Ruckbau Kabelkanal Bau-km 3,8+54- 4,0+18 r. d.
Bahn

Rickbau Kabelkanal Bau-km 5,0+48 -5,1+86 |. d.
Bahn




Bauwerksverzeichnis

1. Strecke und Gleise

Seite 7 von 202

Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
107 a) Bau-km 5,8+80 Anl. 179 |a) Rickbau Bereich Abzweig Dreieich-Buchschlag [ al) DB Netz AG FolgemalRnahme
b) Bahnani (OB 17.10 Rickbau/Umverlegung der folgenden Kabelkandle |bl) DB Netz AG
ahnanlage - y
Strecke 3652) Rickbau Kabelkanal km 5,8+80- 6,0+22 |. d. Bahn | b2) -
b) -
108 - | bleibt frei
110
111 a) S-Bahn-km Anl.5.1 |a) Neubau S-Bahn Gleis al) - FolgemalRnahme
g-g““;g bis Anl. 5.2 a2) DB Netz AG
oF Neubau des nach Norden verlegten S-Bahn bl) -

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3683)

Gleises (EBO, eingleisig) mit Schotteroberbau
einschliel3lich Anpassung des Gelandes, Neubau
von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie
Neubau Kabelgefa3system einschlief3lich
Querungen und Mauerscheibe von Bau-km -0,2-15
bis -0,1-96 und 0,0+0,4 bis 0,2+95.

AulRRerdem Neubau Diensttreppe (b = 0,80 m) bei
S-Bahn-km 5,2+25 mit Handlauf.

b2) DB Netz AG
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
112 a) S-Bahn-km Anl.5.1 |a) Neubau Bahnhofsgleis/Abstellgleis al) - Folgemaflnahme
6,6+42 bis a2) DB Netz AG
6,9+05 Neubau des riickgebauten Bahnhofsgleises/ bl) -
Abstellgleises einschlieBlich Prellbock, Weiche b2) DB Netz AG
b) Bahnanlage (DB- 554N (EW 54-215-1:4,8), ggf. Anpassung des
Strecke 3683) Gelandes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik sowie Neubau
Kabelgefalisystem einschlie3lich Querungen sowie
Neubau von 4 Einstiegshilfen (b = 0,80 m)
b) -
113 a) S-Bahn-km Anl.5.1 |a) Neubau Weichenverbindung al) - FolgemalRnahme
2-2“‘12 bis a2) DB Netz AG
0¥ Neubau einer Weichenverbindung mit der Weiche |bl) -
b) - 9001 (ABW 60-300-1:9) zwischen dem verlegten | h2) DB Netz AG

b)

S-Bahn-Gleis (BW-Nr. 111) und dem neuen
Bahnhofsgleis (BW-Nr. 112) einschlief3lich Neubau
von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung
der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
114 a) S-Bahn-km Anl.5.1 |a) Neubau Weichenverbindung mit IBW al) - FolgemalRnahme
6,5+87 bis a2) DB Netz AG
6,6+42 Neubau einer Weichenverbindung mit der Weiche |bl) -
555N (IBW i.U. 60-300-1:9) zwischen der Strecke
b) (Bsat?gfgagg%) 3583 L(md d_em neuen Bahrzhofsgle_zis (BW-Nr. _112) b2) DB Netz AG
einschlief3lich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.
b) -
115 a) Bau-km-0,4-60 |[Anl.5.1 |a) Neubau Flankenschutzgleis mit ABW al) -
bis -0,2-89 a2) RTW GmbH
Neubau eines Flankenschutzgleises mit Anschluss | bl) -
b) - Uber die Weiche 9003 (ABW 54-300-1:9) an das

linke RTW-Strecken Gleis (BW-Nr. 117)
einschlief3lich Prellbock und Neubau von
Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.

b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
116 a) Bau-km-0,3-13 [Anl.5.1 |a) Neubaurechtes RTW-Gleis al) -
bis 5,5+10 bis a2) RTW GmbH
Anl. 5.9 Neubau des rechten RTW-Gleises (EBO) mit bl) -
b) - Schotteroberbau, der Weiche 9237 (IBW 54-300- b2) RTW GmbH

1:9) [Anschluss an die Gleise BW-Nr. 127/128 im
Suden] einschlie3lich Anpassung des Geléndes,
Neubau von Oberleitungen, Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik sowie Neubau
Kabelgefal3system einschlie3lich Querungen.

AulRerdem Herstellung folgender Zugéange:

- Boschungstreppe inkl. Handlauf als
Dienstzugang, Bau-km -0,4-38 (b=0,80 m) .d.B

- Boschungstreppe inkl. Handlauf als
Rettungszugang, Bau-km 0,9+26 (b=1,60 m)
r.d.B.

- Boschungstreppe inkl. Handlauf als
Dienstzugang, Bau-km 1,2+00 (b=0,80 m) r.d.B.

- Boschungstreppe inkl. Handlauf als
Dienstzugang, Bau-km 1,5+22 (b=0,80 m) I.d.B.

- Hohengleicher Dienstzugang, Bau-km 1,9+75
(b=0,80 m) r.d.B.

- Boschungstreppe inkl. Handlauf als
Rettungstreppe, Bau-km 2,1+97 (b=1,60 m)
r.d.B.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
2 3 4 5 6 7

b)

Bdschungstreppe inkl. Handlauf als
Dienstzugang, Bau-km 2,7+25 (b=0,80 m) I.d.B.

Bdschungstreppe inkl. Handlauf als
Rettungszugang, Bau-km 3,1+20 (b=1,60 m)
r.d.B.

Bdschungstreppe inkl. Handlauf als
Rettungstreppe, Bau-km 3,3+20 (b=0,80 m)
r.d.B.

Bdschungstreppe inkl. Handlauf als
Dienstzugang, Bau-km 3,5+10 (b=0,80 m) r.d.B.

Bdschungstreppe inkl. Handlauf als
Dienstzugang, Bau-km 3,7+61 (b=0,80 m)
r.u.l.d.B.

Bdschungstreppe inkl. Handlauf als
Rettungszugang, Bau-km 4,0+00 (b=1,60 m)
r.d.B.

Hohengleicher Dienstzugang, Bau-km 4,4+40
(b=0,80 m) r.d.B.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
117 a) Bau-km-0,3-81 [Anl. 5.1 |a) Neubaulinkes RTW-Gleis al) -
bis 0,1+45 Anl. 5.2 a2) RTW GmbH
Neubau des linken RTW-Gleises (EBO) zur bl) -
b) - Herstellung einer Zweigleisigkeit mit b2) RTW GmbH
Schotteroberbau einschliefllich Anpassung des
Gelandes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik sowie Neubau
Kabelgefaflisystem einschlie3lich Querungen.
b) -
118 a) Bau-km-0,1-48 |Anl.5.1 |a) Rickbau Weiche 555 und Liickenschluss al) - Folgemaflnahme
bis -0,1-91 Anl. 5.2 a2) DB Netz AG
Rickbau der Weiche 555 (IBW 60-500-1:12) und bl) -
b) Bahnanlage . .
Weiche 555/ Liickenschluss in der Strecke 3683. b2) DB Netz AG
DB-Strecke 3683
b) -
119 a) Bau-km 0,0+75 |[Anl.5.2 |a) Neubau Weichenverbindung al) -
bis 0,1+99 a2) RTW GmbH
Neubau einer Weichenverbindung mit den zwei bl) -
b) - Weichen 9005 (EW 54-760-1:18,5) und 9430 (EW

54-760-1:18,5) zwischen dem rechten RTW-Gleis
(BW-Nr. 116) und dem linken RTW-Gleis (BW-Nr.

b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
117) einschlie3lich Neubau von Oberleitungen
sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der
Leit- und Sicherungstechnik.
b) -
120 a) S-Bahn-km Anl.5.2 |a) Neubau Weichenverbindung al) - FolgemalRnahme
g-g““;g bis a2) DB Netz AG
0¥ Neubau einer Weichenverbindung mit der Weiche |bl) -
i 567N (IBW 60-760-1:14 gb) zwischen dem b2) DB Netz AG
b) 2322?2'2%2;?8 verlegten S-Bahn Gleis (BW-Nr. 111) und dem )
rechten Streckengleis der Strecke 3683
einschlief3lich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.
b) -
121 a) Bau-km0,9+18 [Anl.5.3 |a) Neubau linkes RTW-Gleis al) -
bis 1,9+61 Anl. 5.4 a2) RTW GmbH
Neubau des linken RTW-Gleises (EBO) zur bl) -

b) -

Herstellung einer Zweigleisigkeit mit
Schotteroberbau, Anschluss an das rechte RTW-
Gleis (BW-Nr. 116) mit der Weiche 6666 (54-760-
1:18.5), einschliel3lich Anpassung des Gelandes,
Neubau von Oberleitungen, Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und

b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Sicherungstechnik sowie Neubau
Kabelgefal3system einschlie3lich Querungen.
Zugange siehe BW-Nr. 116
b) -
122 a) Bau-km 2,1+50 Anl.5.4 |a) Anpassung Uberhéhung al) - FolgemalRnahme
bis 3,0+12 Anl. 5.5 a2) DB Netz AG
b) Bahnanlage (DB- Anl. 5.6 ggpgizé?gigﬁr Uberhdhung der Strecke 3651 im bl) -
Strecke 3651) 9 : b2) DB Netz AG
b) -
123 a) Bau-km 3,2+34 |Anl.5.6 |a) Neubau Weichenverbindung al) -
bis 3,3+80 a2) RTW GmbH
Neubau einer Weichenverbindung mit der Weiche |bl) -
b) - 9623 (IBW 54-760-1:14) und der Weiche 9622 (54- b2) RTW GmbH

b)

500-1:12) zwischen dem rechten RTW-Gleis (BW-
Nr. 116) und dem linken RTW-Gleis (BW-Nr. 125)
einschlief3lich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
124 a) Bau-km 3,2+73 Anl.5.6 |a) Neubau Weiche mit Liickenschluss al) - FolgemalRnahme
bis 3,3+46 a2) DB Netz AG
Neubau der Weiche 9624 (ABW 54-500-1:12) fir bl) -
b) Bahnanlage (DB- : .
Strecke 3651) ggg)Anschluss des linken RTW-Gleises (BW-Nr. b2) DB Netz AG
an die Bestandsstrecke 3651 und Liickenschluss
zur Bestandsweiche 51 (EW 60-760-1:14)
einschlief3lich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.
b) -
125 a) Bau-km 3,3+14 [Anl. 5.6 |a) Neubau linkes RTW-Gleis al) -
bis 3,9+32 Anl. 5.7 a2) RTW GmbH
Neubau des linken RTW-Gleises (EBO) zur bl) -
b) - Herstellung einer Zweigleisigkeit mit b2) RTW GmbH

Schotteroberbau, einschliel3lich Anpassung des
Gelandes, Neubau von Oberleitungen,
einschlief3lich Neubau von Oberleitungen, Neubau
und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik sowie Neubau
Kabelgefal3system einschlie3lich Querungen.
Zugange siehe BW-Nr. 116

b) -
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
126 a) Bau-km5,1+30 [Anl.5.8 |a) Neubau linkes RTW-Gleis al) -
bis 5,2+98 a2) RTW GmbH
Neubau des linken RTW-Gleises (EBO) zur bl) -
b) - Herstellung einer Zweigleisigkeit mit b2) RTW GmbH
Schotteroberbau, Anschluss an das rechte RTW-
Gleis (BW-Nr. 116) mit der Weiche 9500 (EW 54-
500-1:14) einschlie3lich Anpassung des Geléandes,
Neubau von Oberleitungen einschlief3lich Neubau
von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie
Neubau Kabelgefa3system einschlief3lich
Querungen.
b) -
127 a) Bau-km5,5+10 [Anl.5.9 |a) Neubau RTW-Gleis Richtung Neu-Isenburg al) -
bis 5,8+30 Zentrum a2) RTW GmbH
bl) -

Neubau des RTW-Gleises Richtung Neu-lIsenburg-
Zentrum (eingleisig, EBO) mit Schotteroberbau,
einschliel3lich Anpassung des Gelandes, Neubau
von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie
Neubau Kabelgefa3system einschlief3lich
Querungen.

AulRerdem Herstellung folgender Zugéange:

b2) RTW GmbH
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1. Strecke und Gleise
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
- Boschungstreppe inkl. Handlauf als
Rettungszugang, Bau-km 5,5+77 (b=1,60 m)
l.d.B.
b) -
128 a) Bau-km5,5+10 [Anl.5.9 |a) Neubau RTW-Gleis Richtung Dreieich- al) -
bis 5,9+63 Anl. 5.10 Buchschlag a2) RTW GmbH
bl) -

b) -

b)

Neubau des RTW-Gleises Richtung Dreieich-
Buchschlag (eingleisig, EBO) mit Schotteroberbau
einschlief3lich Anpassung des Gelandes, Neubau
von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie
Neubau Kabelgefa3system einschlief3lich
Querungen.

AulRerdem Herstellung folgender Zugéange:

Bdschungstreppe inkl. Handlauf als
Rettungszugang, Bau-km 5,6+29 (b=1,60 m)
r.d.B.

b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
129 a) Bau-km 6,5+00 Anl.5.10 |a) Umbau Einfadelung in Richtung Dreieich al) DB Netz AG FolgemalRnahme
bis 6,6+34 a2) DB Netz AG
b) Bahnanlage Rickbau der Bestandsweichen 72 (EW 54-190- bl) DB Netz AG
(Weichen 72 und 1:9)_ u. 73 (EW 54-190-1:9) und Neubau f:ler zwei b2) DB Netz AG
73) We|_chen _72 und 73 (beide EW 54-500-1:12) und
Gleisverbindung (Anschluss an Strecke 3655 -
Dreieichbahn), einschlie3lich Anpassung des
Gelandes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik sowie Neubau
Kabelgefal3system einschlie3lich Querungen.
b) -
130 a) Bau-km 8,0+32 [Anl.5.13 |a) Neubau RTW-Gleis al) -
bis 8,3+71 a2) RTW GmbH
Neubau des RTW-Gleises im Bf Dreieich- bl) -

b) -

b)

Buchschlag (eingleisig, EBO) mit Schotteroberbau
(Anschluss tiber BW-Nr. 138 an die Strecke 3655)
und Prellbock, einschlief3lich Anpassung des
Gelandes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik sowie Neubau
Kabelgefal3system einschlie3lich Querungen.

b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
131 a) Bau-km -0,4-45 Anl.5.1 |a) Neubau Weiche al) - FolgemalRnahme
bis -0,3-80 a2) DB Netz AG
Neubau der Weiche 9001 (ABW 60-1200-1:18,5) bl) -
b) Bahnanlage (DB- n ) X
Strecke 3683) ];\Lljrr dlelr;)Anscthss des linken RTW-Gleises (BW- b2) DB Netz AG
an die verlegte S-Bahnstrecke (BW-Nr. 111)
einschlief3lich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.
b) -
132 a) Bau-km-0,3-78 [Anl.5.1 |a) Neubau Weiche al) - FolgemalRnahme
bis -0,3-13 a2) DB Netz AG
b) Bahnanlage (DB- Neubau der Weiche 9002 (IBW 60-1200-1:18,5) fur | b1) -

Strecke 3683)

den Anschluss des rechten RTW-Gleises (BW-Nr.
116)

an die Strecke 3683 einschlie3lich Neubau von
Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.

b) -

b2) DB Netz AG
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
133 a) Bau-km0,1+28 [Anl.5.2 |a) Neubau Gleisverbindung al) - FolgemalRnahme
bis 0,2+62 a2) DB Netz AG
Neubau einer Gleisverbindung zwischen der bl) -
b) ggzgiglgggé)l)& Weichenverbindung (BW-Nr. %19) und dgr b2; DB Netz AG
Bestandsweiche Nr. 567 (ABW 54-760-1:14)
einschlief3lich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.
b) -
134 a) Bau-km 1,9+21 Anl.5.4 |a) Neubau Weiche mit Verbindungsgleis al) - Folgemaflnahme
bis 2,0+49 a2) DB Netz AG
b) Bahnanlage (DB- Neubau der Weiche 9627 (IBW 60-1200-1:18,5 fb) |b1) -

Strecke 3651)

fur den Anschluss des linken RTW-Gleises (BW-
Nr. 121)

an die Bestandsstrecke 3651 und Neubau
Verbindungsgleis zur DKW 702 (DKW 54-500-1:9)
einschlief3lich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.

b2) DB Netz AG
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
135 a) Bau-km 3,9+32 Anl.5.7 |a) Neubau Weiche al) - FolgemalRnahme
bis 3,9+97 a2) DB Netz AG
Neubau der Weiche 9625 (IBW 54-1200-1:18,5) fur | bl) -
b) 2322?2'2228()'35' ggg)Anschluss des linken I(QTW-GIeiseS (BW-Nr). bZ; DB Netz AG
an die Bestandsstrecke 3688 einschlief3lich
Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.
b) -
136 a) Bau-km 5,0+77 Anl.5.8 |a) Neubau Weiche al) - FolgemalRnahme
bis 5,1+30 a2) DB Netz AG
Neubau der Weiche 9626 (IBW 54-760-1:14) fur bl) -

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3688)

den Anschluss des linken RTW-Gleises (BW-Nr.
126)

an die Bestandsstrecke 3688 einschlief3lich
Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und
Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.

b2) DB Netz AG
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
137 a) Bau-km 5,9+37 Anl.5.10 |a) Neubau Weiche al) - Folgemalinahme
] S'Sh6'0724 o a2) DB Netz AG
) Bahnanlage (Bf- Neubau der Weiche 9238 (54-500-1:12) fur den | b1) -
Gleis 12) ) ; .
Anschluss des RTW-Gleises Richtung Dreieich- b2) DB Netz AG
Buchschlag (BW-Nr. 128) an das Bahnhofsgleises
12 einschliel3lich Neubau von Oberleitungen sowie
Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und
Sicherungstechnik.
b) -
138 a) Bau-km 7,9+91 Anl.5.13 |a) Neubau Weiche al) - FolgemalRnahme
bis 8,0+32 a2) DB Netz AG
Neubau der Weiche 105N (EW 54-500-1:12) far bl) -

b) Bahnanlage (DB-
Strecke 3655)

den Anschluss des RTW-Gleises Richtung
Dreieich-Buchschlag (BW-Nr. 130) an das
Streckengleis 3655, einschliel3lich Neubau von
Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.

b2) DB Netz AG
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
139 a) Bau-km 5,7+00 Anl.5.9 |a) Neubau Prellbock (Strecke 3652) Abzweig Neu- |al) - FolgemalRnahme
Isenburg a2) DB Netz AG
b) Bahnanlage (DB- b1) -
Strecke 3652) Neubau eines Prellbocks Strecke 3652 km 0,6+71. | p2) DB Netz AG
b) -
140 a) Bau-km 5,9+75 Anl. 5.10 |a) Neubau Prellbock (Bf-Gleis 18) Abzweig Neu- al) - FolgemalRnahme
Isenburg a2) DB Netz AG
b) Bahnanlage bl
(Bf-Gleis 18) . . ) -
Neubau eines Prellbocks Bf-Gleis 18, Bf Neu- b2) DB Netz AG
Isenburg
b) -
141- Bleibt frei
149
150 a) Strecke 3601 Anl.5.7 |a) Neubau Schienenstegdampfer Strecke 3601 al) - FolgemalRnahme
km 6,5+00 bis  |Anl. 5.8 2-gleisig a2) DB Netz AG
7,9+00 Anl. 5.9 bl) -
Neubau Schienenstegddmpfer und besonders b2) DB Netz AG
b) - Uberwachtes Gleis an der Strecke 3601 von km

6,5+00 bis 7,9+00.
2-gleisig
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Lange = 1.400 m
b) -
151 a) Strecken 3601 Anl.5.13 |a) Neubau Schienenstegdampfer Strecke 3601 al) DB Netz AG FolgemalRnahme
km 10,0+26 bis Richtungsgleis Frankfurt/Main - Darmstadt a2) -
10,7+00 bl) DB Netz AG
Neubau Schienenstegdampfer und besonders b2) -
b) - tberwachtes Gleis an der Strecke 3601 von km
10,0+26 bis 10,7+00.
Richtungsgleis Frankfurt/Main - Darmstadt
Lange = 674 m
b) -
152 a) Strecken 3601 Anl.5.13 |a) Neubau Schienenstegdampfer Strecke 3601 al) DB Netz AG FolgemalRnahme
km 10,2+06 bis Richtungsgleis Darmstadt - Frankfurt/Main a2) -
10,7+00 bl) DB Netz AG
Neubau Schienenstegdampfer und besonders b2) -
b) - tberwachtes Gleis an der Strecke 3601 von km

10,2+06 bis 10,7+00.
Richtungsgleis Darmstadt - Frankfurt/Main
Lange = 494 m
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
b) -
153 - | bleibt frei

199
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
2. Bahnsteige
200 a) Bau-km -0,1-28 Anl.5.2 |a) Neubau Mittelbahnsteig Bf Ffm Stadion al) - FolgemalRnahme
bis 0,0+82 a2) DB Station&Service
Neubau eines Mittelbahnsteiges inklusive bl) -
b) - Bahnsteigausstattung und Dienst-/ Rettungstreppe b2) DB Station&Service
(b=1,60 m).
Nutzungslange (S-Bahn/ RTW):  210/210m
Nutzungsbreite: 8,655 m
Bahnsteigkante (S-Bahn / RTW): 96 /76 cm 0. SO
b) -
201 a) Bau-km 0,0+14 Anl.5.2 |a) Umbau Bahnsteigkante (Gleis 507, Bahnsteig 7) |al) - FolgemalRnahme

bis 0,0+82

b) Bf Stadion,
Mittelbahnsteig,
Bahnsteigkante 7

b)

Ruck- und Neubau der bestehenden Bahnsteigkante
aufgrund der verénderten Gleislage.

Bahnsteigkante (RTW): 76 cm 0. SO

a?) DB Station&Service
bl) -
b2) DB Station&Service
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
202 a) Bau-km 1,3+33 Anl.5.3 |a) Neubau nérdlicher Aul3enbahnsteig Hp Mdrfelder |al) -
bis 1,4+38 Landstralie a2) RTW GmbH
bl) -
b) - Neubau eines AulRenbahnsteiges inklusiv Bahnsteig-

ausstattung und Diensttreppe (b=0,80 m).

Nutzungslange:
Nutzungsbreite:
Bahnsteigkante:

b) -

100 m
3,00
76 cm u. SO

b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
203 a) Bau-km 1,3+33 Anl.5.3 |a) Neubau sudlicher Auf3enbahnsteig Hp Morfelder |al) -
bis 1,4+38 Landstralie a2) RTW GmbH
bl) -
b) - Neubau _eines AuBenbahnsteiges inklusive b2) RTW GmbH
Bahnsteigausstattung und Dienst-/ Rettungstreppe
(b=0,80 m).
Nutzungslange: 100 m
Nutzungsbreite: 3,00 m
Bahnsteigkante: 76 cm 0. SO
b) -
204 a) Bau-km 4,9+60 Anl.5.8 |a) Neubau Aulenbahnsteig Bf Neu-Isenburg al) -
bis 5,0+65 a2) RTW GmbH
Neubau eines AulRenbahnsteiges inklusive bl) -

Bahnsteigausstattung und Dienst-/ Rettungstreppe

(b=1,60 m).

Nutzungslange: 100 m
Nutzungsbreite: 2,50 bis 2,75 m
Bahnsteigkante: 76 cm 0. SO

b) -

b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
205 a) Bau-km 4,9+37 Anl. 5.8 |a) Ruckbau Rampen und Treppenanlage und al) Stadt Neu-Isenburg / FolgemalRnahme
bis 4,9+82 Neubau Zuwegung Personenunterfihrung im Stadt Frankfurt
Bf Neu-Isenburg a2) Stadt Neu-Isenburg /
b) - Stadt Frankfurt
Rickbau der bestehenden Treppen- und bl) Stadt Neu-lsenburg /
Rampenanlage westlich des Bf Neu-lsenburg. Stadt Frankfurt
AnschlieRender Neubau einer befestigten Zuwegung b2) Stadt Neu-Isenburg /
als Verlangerung der bestehenden Stadt Frankfurt
Personenunterfiihrung bis zur EU Bf Neu-Isenburg
(BW-Nr. 415) einschlief3lich Anpassung ans Gelande
durch Bdschungen.
b) -
206 a) Strecken-km Anl.5.13 |a) Neubau Aulenbahnsteig Bf Dreieich-Buchschlag |al) -
o e =2 e G
,5+48 ( ) Neubau eines AulRenbahnsteiges inklusive bl) -
Bahnsteigausstattung und Dienst-/Rettungstreppe b2) RTW GmbH
b) - (b=1,6 m)

b)

Nutzungslange: 100 m
Nutzungsbreite: 2,50m
Bahnsteigkante: 76 cm 0. SO
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
207 a) Bau-km Anl.5.13 |a) Neubau Zuwegung Bf Dreieich-Buchschlag al) -
8,3+44 bis Ende a2) RTW GmbH
PfA Std Neubau einer befestigten Zuwegung zum geplanten |bl) -
Bahnsteig (BW-Nr. 206) mit Rampe (lichte Weite b2) RTW GmbH
b) - 1,80 m) und Anschluss an bestehende
Treppenanlage. Aul3erdem Anbindung des 0stlich
gelegenen Weges in Form eines Gehweges (lichte
Weite 1,60 m).
b) -
208 — [ bleibt frei
299
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
3. Sonstige Betriebsanlagen
300 a) Bau-km -0,3-04 Anl. 5.1 |a) - al) - FolgemalRnahme
a?2) Fraport AG
b) - b) Neubau Voreinflugzeichen bl) -
Verlegung der im Planfeststellungsverfahren b2) Fraport AG
(Ausbau Flughafen Frankfurt Main vom 18.12.2007)
planfestgestellten Voreinflugzeichens VEZ 25N.
301 a) Bau-km -0,0-81 Anl.5.2 |a) Neubau Aufzuganlage al) - FolgemalRnahme
a?) DB Station&Service
_ Neubau eines Personenaufzuges als Durchlader von | bl) -

b)

b)

der westlichen Personenunterfihrung zum Bahnsteig
(BW-Nr. 200) einschlief3lich der Technischen
Ausstattung.

b2) DB Station&Service
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
302 a) Bau-km Anl.5.9 |a) Neubau Winkelstitzwand al) -
5,7+38 bis 5,8+11 a2) RTW GmbH
Neubau einer Winkelstitzwand zum Abfangen des bl) -
b - Hohenunterschiedes zwischen dem Rettungsweg b2) RTW GmbH
(BW-Nr. 523) und dem RTW-Gleis in Richtung Neu-
Isenburg.
b) -
303 a) Bau-km 8,3+90 Anl.5.13 |a) Neubau Betriebsgebdude RTW al) -
a2) RTW GmbH
b) - Neubau eines Betriebsgebaudes RTW (Lange ca. bl) -

6,50 m; Breite ca. 2,50 m) einschliel3lich

Schmutzwasser-, Trinkwasser- und Stromanschluss.

b) -

b2) RTW GmbH




Bauwerksverzeichnis

3. Sonstige Betriebsanlagen

Seite 33 von 202

Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
304 a) Bau-km 0,0-58 Anl.5.2 |a) Neubau Stellwerksgeb&dude RTW al) -
a2) RTW GmbH
b) - Neubau e_ines Stell_werksg_(.ebéuc.i.es fUr_den Betrieb bl) -
der RTW inkl. Zwei Stellplatze fir Betriebspersonal. | p2) RTW GmbH
b) -
305 a) Bau-km 0,0-58 Anl.5.2 |a) Neubau Modulgebaude OLA/50-Hz/TK RTW al) -
a2) RTW GmbH
b) - Neupau eines Modulgebdude OLA/50-Hz/TK fur den | bl) -
Betrieb der RTW. b2) RTW GmbH
b) -
306 a) Bau-km 0,0-58 Anl.5.2 |a) Neubau Modulgeb&ude NEA-Anlage al) -
a2) RTW GmbH
b) - Neubau eines Modulgebdudes NEA-Anlage fiir den | bl) -

Betrieb der RTW.

b) -

b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
307 a) Bau-km Anl.5.6 |a) Verlegung DB-Messstrecke al) DB Netz AG
2,9+31 bis 3,7+12 | Anl. 5.7 a2) DB Netz AG
Rickbau und anschliel3ender Neubau der bl) DB Netz AG
b - bestehenden DB-Messstrecke b2) DB Netz AG
b) -
308 — | bleibt frei

310
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
311 a) S-Bahn-km Anl. 16.1 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 1-1 al) - FolgemalRnahme
6,9+01 bis 6,5+50 a2) DB Netz AG
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 1 bl) -
Teilabschnitt 1 mit Einleitung in die b2) DB Netz AG
b) - Entwésserungsleitungen des Teilabschnitts 2
einschlief3lich Druckleitung H1-16 und Hebeanlage
S1-16 inklusive Stromanschluss.
b) -
312 a) S-Bahn-km Anl. 16.1 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 1-2 al) - Folgemaflnahme
6,5+50 bis 6,2+45 a2) DB Netz AG
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 1 bl) -
Teilabschnitt 2 mit Einleitung in die b2) DB Netz AG und
b) - Entwasserungsleitungen des Teilabschnitts 3 RTW GmbH
einschlief3lich Entspannungsschacht S1-17 und
Sonderbauwerk S2-13.
b) -
313 a) Bau-km Anl. 16.2 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 1-3 al) - Folgemaflnahme
-0,1-37 bis 0,0+90 a2) DB Netz AG
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 1 bl) -
Teilabschnitt 3 mit Einleitung in die b2) DB Netz AG und
b) - Entwésserungsleitungen des Teilabschnitts 4.




Bauwerksverzeichnis

3. Sonstige Betriebsanlagen

Seite 36 von 202

Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
RTW GmbH
b) -
314 a) Bau-km Anl. 16.2 |a) Entwdasserungsanlagen Abschnitt 1-4 al) - Folgemaflnahme
0,0+90 bis 0,2+94 a2) DB Netz AG
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 1 bl) -
b - Teilabschnitt 4 mit Einleitung in die _ b2) DB Netz AG und
E_ntwas_sergngslenungen des Teilabschnitts 6 RTW GmbH
einschlief3lich Sonderbauwerke S4-12 und S4-15.
b) -
315 a) S-Bahn-km Anl. 16.2 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 1-5 al) - FolgemalRnahme
5,8+13 bis 5,3+35 a2) DB Netz AG
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 1 bl) -
b - Teilabschnitt 5 mit Einleitung in die _ b2) DB Netz AG
Entwésserungsleitungen des Teilabschnitts 6.
b) -
316 a) Bau-km Anl. 16.2 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 1-6 al) - Folgemaflnahme
0,2+37 bis 0,5+93 a2) DB Netz AG
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 1 bl) -

Teilabschnitt 6 mit Einleitung in die

b2) DB Netz AG und
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Entwasserungsleitungen des Teilabschnitts 7 RTW GmbH
b) - einschlief3lich Druckleitung H6-14 und Hebeanlage
S6-14 inklusive Stromanschluss.
b) -
317 a) S-Bahn-km Anl. 16.2 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 1-7 al) - FolgemalRnahme
4,5+10 bis 5,5+24 | Anl. a2) DB Netz AG
16.12 Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 1 bl) - Die Anlage ist
Teilabschnitt 7 einschlieBlich Hebeanlagen mit b2) DB Netz AG und zugleich
b) - Einleitung in das Versickerungsbecken Adolf- RTW GmbH Bestandteil des
Miersch-StralRe einschliel3lich Entspannungsschacht Vorhabens im
S7-01, Schacht fur Hebeanlage inkl. Druckleitung Plané&nderungs-
und Entspannungskammer S7-22, Hebeanlage S7- verfahren
38, Druckleitung H7-38 und Entspannungsschacht ~-Umbau Knoten
S7-39. Frankfurt/M.-
Sportfeld, 2.
b Ausbaustufe” der
) - DB Netz AG.
Sollte der

Beschluss fir
das
Plané&nderungs-
verfahren vor der
Beschluss-
fassung zum
vorliegenden
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7

RTW-Verfahren
erfolgen, sind
diese —dann
bereits
zugelassenen —
Anlagen im hier
vorliegenden
Verfahren der
RTW als
nachrichtlich
darzustellen.

318 bleibt frei

320

321 a) S-Bahn-km Anl.5.13 |a) Versickerungsbecken Adolf-Miersch-Straflie al) - FolgemalRnahme

4,3+90 bis 4,5+10 | Anl. a2) DB Netz AG
16.13 Neubau eines Versickerungsbeckens an der Adolf- bl) - Die Anlage ist
Miersch-Stra3e bestehend aus einem Absatzbecken | 2y DB Netz AG zugleich

b) -

(15,0 x 6,0 m) und einem Sickerbecken (105,0 x 6,5
m).

Regenklarbecken Erdbecken
§ Abmessungen Sohle 15,0 x 6,0 m

Versickerungsbecken
§ Sohlflache A = 681 m2

Bestandteil des
Vorhabens im
Plané&nderungs-
verfahren
L,Umbau Knoten
Frankfurt/M.-
Sportfeld, 2.
Ausbaustufe” der
DB Netz AG.
Sollte der
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen bl) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
§ Boschung 1:2 Beschluss flr
_ das
§ H=ca130m Plananderungs-
§ V=1160m3 verfahren vor der
8 Freibord = 0,60 m Beschluss-
fassung zum
b vorliegenden
) - RTW-Verfahren
erfolgen, sind
diese — dann
bereits
zugelassenen —
Anlagen im hier
vorliegenden
Verfahren der
RTW als
nachrichtlich
darzustellen.
322 -|bleibt frei
330
331 a) Bau-km Anl. 16.3 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 2-1 al) -
0,9+00 bis 1,4+58 a2) RTW GmbH
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 2 bl) -
Teilabschnitt 1 mit Einleitung in die b2) RTW GmbH
b) - Entwésserungsleitungen des Teilabschnitts 3.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
b) -
332 a) Bau-km Anl. 16.3 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 2-2 al) -
0,7+65 bis 0,9+00 a2) RTW GmbH
b) - Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 2 bl) -
Teilabschnitt 2 mit Einleitung in die b2) RTW GmbH
Entwésserungsleitungen des Teilabschnitts 3.
b) -
333 a) Bau-km Anl. 16.3 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 2-3 al) -
0,9+00 bis1,4+62 a2) RTW GmbH
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 2 bl) -
Teilabschnitt 3 mit Einleitung in das b2) RTW GmbH
b) - Regenrickhaltebecken (BW-Nr. 336) einschlief3lich
Hebeanlage S3-08 inklusive Stromanschluss sowie
Entspannungsschacht S3-09.
b) -
334 a) Bau-km Anl. 16.3 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 2-4 al) -

1,3+43 bis 1,4+62

a2) RTW GmbH
bl) -
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
b) - Neubau_ Bahns_teig-Entyvésse_run_gsa_nlage_n EW- b2) RTW GmbH
Abschnitt 2 Teilabschnitt 4 mit Einleitung in das
Regenrickhaltebecken (BW-Nr. 336).
b) -
335 a) Bau-km Anl. 16.3 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 2-5 al) -
1,4+59 bis 1,4+98 a2) RTW GmbH
b) - Ne_ubau Entwéss_erupgs_anlag_en EW-Abschnitt 2 bl) -
Te|Iabschr.1.|tt 5 mit Einleitung in _Bes_tandsschacht der b2) RTW GmbH
Stadtentwésserung Frankfurt (Einleitmenge 21 I/s).
b) -
336 a) Bau-km 1,4+51 Anl.5.3 |a) Regenrickhaltebecken al) -
Anl. 16.3 a2) RTW GmbH
b) - Neubau Regenriickhaltebecken (Volumen 330 m3) |bl) -

b)

aus 6 Fertigteilsegmenten (je 3,0 x 7,0 x 2,6 m).
Einleitmenge 212 I/s, gedrosselter Abfluss 14 |/s.

b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
337 a) Bau-km Anl.5.2 |a) Versickerungsbecken Gleisdreieck al) DB Netz AG FolgemalRnahme
0,6+27 bis 0,6+71 | Anl. 16.2 a2) DB Netz AG
Rickbau des bestehenden Versickerungsbeckens bl) DB Netz AG
inkl. Zaun und Neubau eines Versickerungsbeckens |2y DB Netz AG
b) - mit gleichem Volumen.
b) -
338 - | bleibt frei
340
341 a) Bau-km Anl. 16.3 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 3-1 al) -
1,5+00 bis 1,6+05 a2) RTW GmbH
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 3 bl) -
Teilabschnitt 1 mit Einleitung in Bestandsschacht der | h2) RTW GmbH
b) - Stadtentwésserung Frankfurt (Einleitmenge 10,1l/s).
b) -
342 a) Bau-km Anl. 16.4 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 3-2 al) -
1,6+22 bis 1,7+97 a2) RTW GmbH
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 3 bl) -
Teilabschnitt 2 mit Einleitung in die Entwasserungs- | p2) RTW GmbH
b) - leitungen des Teilabschnitts 4.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
b) -
343 a) Bau-km Anl. 16.4 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 3-3 al) -
1,7+97 bis 1,8+98 a2) RTW GmbH
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 3 bl) -
Teilabschnitt 3 mit Einleitung in die b2) RTW GmbH
b) - Entwésserungsleitungen des Teilabschnitts 4.
b) -
344 a) Bau-km Anl. 16.4 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 3-4 al) -
1,7+97 bis 2,0+44 | Anl. 16.5 a2) RTW GmbH
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 3 bl) -
Teilabschnitt 4 mit Einleitung in das Regenklar- und | h2) RTW GmbH
b) - Versickerungsbecken (BW-Nr. 345) einschliellich
Hebeanlage S4-07 inklusive Stromanschluss sowie
Entspannungsschacht S4-08.
b) -
345 a) Bau-km Anl. 16.4 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 3-5 al) -
1,8+98 his 2,0+51 a2) RTW GmbH
bl) -

b)

b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 3
Teilabschnitt 5 mit Einleitung in die
Entwasserungsleitungen des Teilabschnitts 4.
b) -
346 a) Bau-km Anl. 16.4 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 3-6 al) -
2,0+51 bis 2,1+47 a2) RTW GmbH
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 3 bl) -
Teilabschnitt 6 mit Einleitung in die b2) RTW GmbH
b) - Entwésserungsleitungen des Teilabschnitts 5.
b) -
347 a) Bau-km Anl. 16.4 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 3-7 al) -
1,9+90 his 2,1+21 a2) DB Netz AG
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 3 bl) -
Teilabschnitt 7 mit Einleitung in die b2) DB Netz AG
b) - Entwésserungsleitungen des Teilabschnitts 5.

b) -
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
348 a) Bau-km Anl. 16.4 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 3-8 al) -
1,5+37 bis 1,6+84 a2) RTW GmbH
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 3 bl) -
b - Teilapschnitt 8 mi_t Einleitung in c_iie _ b2) RTW GmbH
Entwésserungsleitungen des Teilabschnitts 2.
b) -
349 a) Bau-km Anl.5.4 |a) Regenklar-und Versickerungsbecken Abzweig al) -
2,0+43 bis 2,1+14 | Anl. 5.5 Forsthaus a2) RTW GmbH
Anl. 16.4 bl) -
b) - N_eubaL_J eir_1es Rggenklér- und Versickerungs_becken b2) RTW GmbH
einschliel3lich Klarbecken-Bypass am Abzweig

Forsthaus.
Regenklarbecken
§ Abmessungen 8,0 x 6,0 m

Versickerungsbecken
§ Sohlflache A =517 mz
§ Boschung 1:2
§ H=ca. 0,70m
§ V=420ms3
8 Freibord = 0,60 m
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
b) -
350 bleibt frei
351 a) Bau-km Anl. 16.5 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 4-1 al) -
2,2+00 bis 2,7+62 | Anl. 16.6 a2) RTW GmbH
Neubau Versickerungsanlagen (Graben, Mulde, bl) -
b - Rigole) EW-Abschnitt 4 Teilabschnitt 1 sowie b2) RTW GmbH
Gerinne-Anschluss an StralRenentwasserung
Hessenmobil in Isenburger Schneise.
b) -
352 a) Bau-km Anl. 16.6 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 4-2 al) -
2,7+63 bis 4,0+17 | Anl. 16.7 a2) RTW GmbH
Neubau Versickerungsanlagen (Graben, Mulde, bl) -
b - Rigole) EW-Abschnitt 4 Teilabschnitt 2. b2) RTW GmbH
b) -
353 a) Bau-km Anl. 16.7 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 4-3 al) -
4,0+72 bis 4,9+27 | Anl. 16.8 a2) RTW GmbH
Neubau Versickerungsanlagen (Graben, Mulde, bl) -

b) -

Rigole) EW-Abschnitt 4 Teilabschnitt 3.

b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
b) -
354 - | bleibt frei
360
361 a) Bau-km Anl. 16.8 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 5-1 al) - Folgemaflnahme
4,9+43 bis 5,0+63 a2) Stadt Frankfurt, Stadt
Neubau Bahnsteig-Entwasserungsanlagen EW- Neu-Isenburg und
Abschnitt 5 Teilabschnitt 1 mit Einleitung zur RTW GmbH
b) - Versickerung in die Graben V5-4.2 einschlie3lich bl) -
Hebeanlage S1-12 inklusive Stromanschluss,
Druckleitung H1-12 sowie Entspannungsschacht S1- b2) Stadt Frankfurt, Stadt
13, Neu-Isenburg und
RTW GmbH
b) -
362 a) Bau-km Anl. 16.8 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 5-2 al) - Folgemaflnahme
4,9+32 bis 5,2+15 Neubau Parkplatz-Entwéasserungsanlagen EW- a2) Stadt Frankfurt und
Abschnitt 5 Teilabschnitt 2 mit Einleitung in das Stadt Neu-Isenburg
Versickerungsbecken (BW-Nr. 363). bl) -
b2) Stadt Frankfurt und
b) - b) - Stadt Neu-Isenburg
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
363 a) Bau-km Anl.5.8 |a) Verlegung Versickerungsbecken al) Stadt Neu-Isenburg FolgemalRnahme
5,1+47 bis 5,2+24 | Anl. 16.8 a2) Stadt Neu-lsenburg
Rickbau des bestehenden Versickerungsbeckens bl) Stadt Neu-lsenburg
b - und Neubau eines Regenriickhaltebeckens b2) Stadt Neu-lsenburg
bestehend aus einem Absatzbecken (373 m?2) und
einem Sickerbecken (840 m2).
b) -
364 a) Bau-km Anl. 16.7 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 6-4 al) -
4,9+54 bis 5,2+15 | Anl. 16.8 a2) RTW GmbH
Neubau Versickerungsanlagen (Graben, Mulde, bl) -
b - Rigole) EW-Abschnitt 5 Teilabschnitt 4. b2) RTW GmbH
b) -
365 - | bleibt frei
370
371 a) Bau-km Anl. 16.9 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 6-1 al) -
5,2+50 bis 5,5+45 a2) RTW GmbH
Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 6 bl) -
b - Teilabschnitt 1 mit Einleitung in das Regenklar- und | h2) RTW GmbH

Versickerungsbecken (BW-Nr. 374) einschliellich
Hebeanlage S6.1-18, Druckleitung H6.1-18 sowie
Entspannungsschacht S6.1-19.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer h
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 7
b) -
372 a) Bau-km Anl. 16.9 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 6-2 al) -
5,5+37 bis 5,8+10 Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 6 a2) RTW GmbH
Teilabschnitt 2 mit Einleitung in die bl) -
Entwéasserungsanlagen des Teilabschnitts 1
b) - einschlief3lich Neubau Versickerungsanlagen b2) RTW GmbH
(Graben, Mulde, Rigole).
b) -
373 a) Bau-km Anl. 16.9 |a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 6-3 al) -
5,5+35 bis 5,9+43 | Anl. Neubau Entwésserungsanlagen EW-Abschnitt 6 a2) RTW GmbH
16.10 Teilabschnitt 3 mit Einleitung in die bl) -
Entwéasserungsanlagen des Teilabschnitts 1
b) - einschlief3lich Neubau Versickerungsanlagen b2) RTW GmbH
(Graben, Mulde, Rigole).
b) -
374 a) Bau-km Anl.5.9 |a) Regenklar-und Versickerungsbecken Abzweig al) -
5,5+10 bis 5,5+47 | Anl. 16.9 Neu-Isenburg a2) RTW GmbH
bl) -

b)

b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Neubau eines Regenklar- und Versickerungsbecken
einschliel3lich Klarbecken-Bypass am Abzweig Neu-
Isenburg
Regenklarbecken
§ Abmessungen 7,0 x 6,0 m
Versickerungsbecken
§ Sohlflache A = 345 m2
§ Boschung 1:2
§ H=ca 0,70m
§ V=280m3
8 Freibord = 0,60 m
b) -
375 - | bleibt frei
380
381 a) Bau-km Anl. a) Entwasserungsanlagen Abschnitt 7 al) -
8,2+45 bis 8,3+94 | 16.11 a2) RTW GmbH
Neubau Bahnsteig-Entwasserungsanlagen EW- bl) -

b) -

Abschnitt 7 mit Einleitung in Bestandsschacht
Mischwasserkanalisation der Stadt Dreieich-
Buchschlag (Einleitmenge 14,2 I/s) einschliel3lich
Neubau Sickergraben.

b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
b) -
382- bleibt frei
387
388 a) S-Bahn-km Anl.5.15 |a) - al) Stadt Frankfurt a. M. FolgemalRnahme
4,6+45 bis 4,6+89 az) -
b) Rickbau Kleingartenanlage bl) Stadt Frankfurt a. M.
b) Kleingartenanlage b2) -
Rickbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zaune, kleiner Gebaude usw.
389 a) S-Bahn-km Anl.5.15 |a) - al) Stadt Frankfurt a. M. FolgemalRnahme
4,6+45 bis 4,6+89 az) -
b) Rickbau Kleingartenanlage bl) Stadt Frankfurt a. M.
b) Kleingartenanlage b2) -
Rickbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zaune, kleiner Gebaude usw.
390 a) S-Bahn-km Anl.5.15 |a) - al) DB Netz AG FolgemalRnahme
4,3+72 bis 4,5+75 az) -
b) Rickbau Kleingartenanlage bl) DB Netz AG
b) Kleingartenanlage b2) -
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Rickbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zaune, kleiner Gebaude usw.
391 a) Bau-km Anl. 5.2 |a) - al) DB Netz AG FolgemalRnahme
-0,1-60 bis 0,2+95 az) -
b) Rickbau Kleingartenanlage bl) DB Netz AG
b) Kleingartenanlage b2) -
Rickbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zaune, kleiner Gebaude usw.
392 a) Bau-km Anl. 56 |a) - al) DB Netz AG FolgemalRnahme
3,0+16 bis 3,0+40 az) -
b) Rickbau Zaun bl) DB Netz AG
b) Zaun b2) -
Rickbau des bestehenden Zaunes (h = 1,45 m).
393 a) Bau-km Anl.56 |a) - al) DB Netz AG FolgemalRnahme
3,0+40 bis 3,0+76 az) -
b) Ruckbau Tennisplatz bl) DB Netz AG
b) Zaun b2) -

Rickbau des bestehenden Tennisplatzes inkl. Zaun
(h = 1,85 m), kleiner Gebaude usw.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
394 a) Bau-km Anl. 58 |a) - al) Stadt Frankfurt a. M. FolgemalRnahme
4,8+82 bis 4,9+27 az) -
b) Rickbau Zaun bl) Stadt Frankfurt a. M.
b) Zaun b2) -
Rickbau des bestehenden Zaunes (H6he
unbekannt).
395 a) S-Bahn-km Anl.5.15 |a) - al) Privat FolgemalRnahme
4,3+72 bis 4,5+75 az) -
b) Rickbau Kleingartenanlage bl) Privat
b) Kleingartenanlage b2) -
Rickbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zaune, kleiner Gebaude usw.
396 a) S-Bahn-km Anl.5.15 |a) - al) Privat FolgemalRnahme
4,6+45 bis 4,6+89 az) -
b) Rickbau Kleingartenanlage bl) Privat
b) Kleingartenanlage b2) -
Rickbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zaune, kleiner Gebaude usw.
397 a) S-Bahn-km Anl.5.15 |a) - al) DB Netz AG FolgemalRnahme

4,3+72 bis 4,5+75

a?2) -
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 7
b) Rickbau Kleingartenanlage bl) DB Netz AG
b) Kleingartenanlage b2) -
Rickbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zaune, kleiner Gebaude usw.
398 a) S-Bahn-km Anl.5.15 |a) - al) Privat FolgemalRnahme
4,3+72 bis 4,5+75 az) -
b) Rickbau Kleingartenanlage bl) Privat
b) Kleingartenanlage b2) -
Rickbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.
Zaune, kleiner Gebaude usw.
399 a) S-Bahn-km Anl.5.15 |a) - al) DB Netz AG FolgemalRnahme
4,3+72 bis 4,5+75 az) -
b) Rickbau Kleingartenanlage bl) DB Netz AG
b) Kleingartenanlage b2) -

Rickbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl.

Zaune, kleiner Gebaude usw.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
4. Ingenieurbauwerke
400 a) S-Bahn-km Anl.5.1 [a) Neubau EU Benzengrundweg al) - FolgemalRnahme
6,5+65 a2) DB Netz AG
b) - Der Benzengrundweg wird von den Bahnstrecken bl) -

3520 und 3683 sowie dem Bahnhof-Gleis 516
gekreuzt.

Wegen der Verlegung des rechten S-Bahn-Gleises
der Strecke 3683 wird eine Rahmenbriicke neben
der Bestandbriicke ergénzt. Im Anschluss an das
Briickenbauwerk sind wegen der engen

Platzverhaltnisse Gabionenstiitzwénde vorgesehen.

Bauwerksdaten:

Gesamtlange: 13,80 m
Stutzweite: 12,80 m
Lichte Hohe: 2450m
Lichte Weite: 11,80 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Gabionenstlitzwande:
Hohe westliche Gabionenwand: 590 m
Hohe 6stliche Gabionenwand: 552m

b) -

b2) DB Netz AG
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
401 a) Bau-km Anl.5.2 |a) Erweiterung Personenunterfihrung Bf Stadion al) DB Station&Service FolgemalRnahme
0,0-77 West a2) DB Station&Service
bl) DB Station&Service
b - Die bestehende westl_iche Perﬂson_enunterfUhrung b2) DB Station&Service
(Bstg. Gl. 506/507) wird am nérdlichen Ende zum

b)

neuen Mittelbahnsteig (siehe BW-Nr. 200) erweitert.

Bauwerksdaten:

Gesamtlange: 16,32 m
Lichte Hohe: 2250m
Stltzweite: 4,00 m
Lichte Weite: 4,00 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Eine Treppe (lichte Weite 2,60 m) und ein
Personenaufzugsanlage fiihren von der
Bahnsteigunterfiihrung zum neuen Mittelbahnsteig.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
402 a) Bau-km Anl.5.2 |a) Erweiterung Personenunterfihrung Bf Stadion al) DB Station&Service FolgemalRnahme
0,0 - 01 Ost a2) DB Station&Service
bl) DB Station&Service
b - Die bestehende westl_iche Perﬂson_enunterfUhrung b2) DB Station&Service
(Bstg. Gl. 506/507) wird am nérdlichen Ende zum

neuen Mittelbahnsteig (siehe BW-Nr. 200) erweitert.
Vorab ist die bestehende Treppenanlage Richtung
Norden riickzubauen.

Bauwerksdaten:

Gesamtlange: 30,21 m
Lichte Hohe: 23,00m
Stltzweite: 8,60 m
Lichte Weite: 8,00 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Zwei Treppen fuihren von der Bahnsteigunterfiihrung
zum neuen Mittelbahnsteig. Am nérdlichen Ende der
Unterfuhrung erschliel3t eine weitere Treppe den
vorh. Forstweg.

Lichte Weite je Bahnsteig Treppe:
Lichte Weite nérdliche Treppe:

2,40 m
7,72m
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
b) -
403 a) Bau-km Anl.5.2 |a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bf Stadion al) -
0,3+40 bis 0,4+39 Rampenbauwerk West a2) RTW GmbH
bl) -
b) Das Rampenbauwerk West schlief3t westlich an die b2) RTW GmbH

geplante Bogenbriicke an.

Bauwerksdaten Rampe:
Gesamtlange: 104,42 m
Lichte Hohe: =21,85m

b) Stitzwéande West
Bauwerksdaten Stiitzwande:

Gesamtlange: 80,00 m
Bauwerkshohe: 3,35 bis 6,10 m
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
404 a) Bau-km Anl. 5.2 |a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bahnhof Stadion al) -
0,4+41 bis 0,5+57 Stabbogenbriicke a2) RTW GmbH
bl) -
b - Die Stabbogenbriicke Giberquert die bestehenden b2) RTW GmbH
Gleise der Strecken 3683 und 3520.

Bauwerksdaten:

Gesamtlange: 116,64 m
Lichte Hohe: 26,88 m
Lichte Weite: 112,64 m
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
405 a) Bau-km Anl. 5.2 |a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bahnhof Stadion al) -
0,5+82 bis 0,6+24 EU Gleisdreieck a2) RTW GmbH
bl) -
b) - Die EU Gleisdreieck dient zur Uberquerung des b2) RTW GmbH

Gleisdreieckes und schlief3t westlich an die
Stabbogenbriicke an.

Bauwerksdaten:
Gesamtlange: 40,83 m
Lichte Hohe: >8,70m
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
406 a) Bau-km Anl. 5.2 |a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bahnhof Stadion al) -
0,6+44 bis 0,7+46 [ Anl. 5.3 EU FlughafenstraRe Bf Stadion a2) RTW GmbH
bl) -
b) - Die EU Flughafenstraie dient zur Uberquerung der | b2) RTW GmbH
Strecke 3650 und schlief3t dstlich an das
Rampenbauwerk Ost an.
Bauwerksdaten:
Gesamtlange: 101,82 m
Lichte Hohe: Z 6,65m
b) -
407 a) Bau-km Anl. 5.3 |a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bahnhof Stadion al) -
0,7+46 bis 0,9+06 Rampenbauwerk Ost a2) RTW GmbH
bl) -
b) - Das Rampenbauwerk Ost schlief3t westlich an die b2) RTW GmbH
geplante EU Flughafenstral3e an.

Bauwerksdaten:
Gesamtlange: 160,27 m
Lichte Hohe: > 3,48 m
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
408 a) Bau-km Anl. 5.3 |a) Neubau EU FuRweg Waldstadion al) -
1,4+66 a2) RTW GmbH
Der FuRweg zum Waldstadion wird von den bl) -
b - Bahnstre_pken 3624 und 3650 sowie der RTW- b2) RTW GmbH
Strecke Uberquert.

Neben der Bestandbriicke (Rahmenbauwerk) wird
eine weitere Rahmenbricke fir die zweigleisige
RTW-Strecke ergénzt, inkl. der Treppen fir den
Haltepunkt Morfelder Landstral3e.

Bauwerksdaten:

Gesamtlange: 22,70 m
Lichte Hohe: 23,00m
Stutzweite: 21,35 m
Lichte Weite: 20,00 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

b) -
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
409 a) Bau-km Anl.5.3 |a) Neubau EU Morfelder LandstraRe inkl. Stutzwand |al) -
1,5+18 a2) RTW GmbH
Die Mdrfelder Landstral3e wird von den bl) -
b - Bahnstrecken 3624 und 3650 sowie der RTW- b2) RTW GmbH
Strecke gekreuzt.

b)

Neben der Bestandsbriicke wird eine Briicke fur die
zweigleisige RTW-Strecke einschlief3lich Neubau
einer Winkelstiitzwand mit Griindung erganzt.

Bauwerksdaten:
Gesamtlange: 51,30 m
Lichte Hohe: 24,70 m
Lichte Weite: 47,10 m
Kreuzungswinkel: 60 gon

Bauwerksdaten Stiitzwand:
Lange Stitzwand:
Hohe Stitzwand:

24,15 m
2,10 bis 5,60 m
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
410 a) Bau-km Anl. 5.3 |a) - al) -
1,5+18 Anl. 5.4 a2) Stadt Frankfurt a. M.
b) Neubau FU Mérfelder LandstralRe bl) -
b) - b2) Stadt Frankfurt a. M.

Die Morfelder Landstraf3e wird von den
Bahnstrecken 3624 und 3650 sowie der RTW-
Strecke gekreuzt. Des Weiteren befindet sich parallel
zu den vorhandenen Bahnstrecken ein
FuRgangeriiberweg, welcher aufgrund der baulichen
Anlagen der RTW 6stlich der Morfelder Landstral3e
nicht mehr an das bestehende Wegenetz
angeschlossen werden kann.

Aus diesem Grund wird stdlich der EU Morfelder
LandstralRe (BW-Nr. 409) eine Ful3géngerbriicke
erganzt.

Bauwerksdaten:

Gesamtlange: 43,60 m
Lichte Hohe: 24,7m
Stutzweite: 41,70 m
Lichte Weite: 40,10 m

Kreuzungswinkel: 60 gon




Bauwerksverzeichnis

4. Ingenieurbauwerke

Seite 65 von 202

Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Ma;]B-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
411 a) Bau-km Anl.5.4 |a) Neubau EU Isenburger Schneise al) -
2,1+68 Anl. 5.5 a2) RTW GmbH
Die Isenburger Schneise (L3317) wird von der bl) -
b Bahnstrecke 3651 und der RTW-Strecke gekreuzt. b2) RTW GmbH
) - Sudlich der bestehenden Eisenbahnbriicke wird eine
Spannbetonbriicke fur die eingleisige RTW-Strecke
ergénzt. Fur das Bruckenbauwerk ist eine Stitzwand
erforderlich.
Bauwerksdaten:
Gesamtlange: 32,52 m
Lichte Hohe: 24,70 m
Stitzweite: 30,72 m
Lichte Weite: 29,60 m
Kreuzungswinkel: 157 gon
b) -
412 a) Bau-km Anl.5.6 [a) Umbau SU Isenburger Schneise (L3317) al) Bundesrepublik FolgemalRnahme
2.7+96 und Deutschland
2,8+14 Der Neubau der RTW-Trasse erfordert den Umbau az2) Bundesrepublik
der SU Isenburger Schneise einschlieRlich der Deutschland
Kappen und Schutzeinrichtungen. bl) Bundesrepublik
b) - Deutschland
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
) b2) Bundesrepublik
Bauwerksdaten SU: Deutschland
Gesamtlange: 39,18 m
Lichte Hohe: =550 m
Stitzweite: 11,00 m
Lichte Weite: 10,00 m
Kreuzungswinkel: 154,16 gon
b) -
413 a) Bau-km Anl.5.6 |a) Stutzwand Uberwerfungsbauwerk al) -
3,4+90 bis 3,5+90 [ Anl. 5.7 a2) RTW GmbH
Die Stiitzwand nahe dem Uberwerfungsbauwerk bl) -
b - dient zur Béschungssicherung fir die zweigleisige b2) RTW GmbH
RTW-Trasse.
Bauwerksdaten:
Gesamtlange: 100,38 m
Bauwerkshohe: variabel

b) -
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
414 a) Bau-km Anl.5.7 |a) Umbau SUBAB A3 al) Bundesrepublik FolgemalRnahme
4,0+18 bis 4,0+70 Deutschland
Der Neubau der RTW-Trasse erfordert den Umbau | 82) Bundesrepublik
der SU BAB A3 inklusive der Kappen und Deutschland
b) - Schutzeinrichtungen. bl) Bundesrepublik
Deutschland
Bauwerksdaten SU: b2) Bundesrepublik
Gesamtlange: 40,32 m Deutschland
Lichte Weite: 37,80 m
Kreuzungswinkel: 92,04 gon
b) -
415 a) Bau-km Anl.5.8 |a) Neubau EU Bahnhof Neu-Isenburg al) -
4,9+41 bis 5,0+06 a2) RTW GmbH
Neubau einer EU einschlieRlich Widerlager sowie bl) -
b - ;ljubau einer Treppen- und"RampenanI_age als b2) RTW GmbH
gang zur Personenunterfihrung (BW-Nr. 205) und

des neuen Bahnsteiges (BW-Nr. 204).

Bauwerksdaten:
Gesamtlange: 7,10 m
Lichte Hohe: 2250m
Stutzweite: 6,30 m
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Kreuzungswinkel: 100 gon
b) -
416 a) Bau-km Anl.5.8 |a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bf Neu-Isenburg al) -
5,2+57 bis 5,6+27 | Anl. 5.9 a2) RTW GmbH
Im Siden des Bf Neu-Isenburg kreuzt die RTW- bl) -
b - gérSegke die Bahnstrecken 3601, 3652, 3655 und b2) RTW GmbH

Das erforderliche Bauwerk besteht aus zwei Trogen
und einem Kreuzungsbauwerk sowie zwei
Stutzwanden. Im nérdlichen Trog wird die RTW bis
km 5,3+25 zweigleisig gefuhrt und verlauft
anschlie3end eingleisig. Innerhalb des KBW wird die
Strecke in die Streckenéaste nach Neu-Isenburg
Zentrum und Bf Dreieich-Buchschlag geteilt.

Bauwerksdaten:

Gesamtlange: 369,53 m
Lichte Hohe: =557mu SO
Lichte Weite: variabel

Lange Winkelstiutzwand Nord: 10,10/ 20,30 m
Lange Winkelstiutzwand Sud: 13,45/ 45,20 m
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Einschlie3lich Neubau einer Mauerscheibe von Bau-
km 5,2+15 bis 5,2+57 mit Griindung noérdlich an des
Kreuzungsbauwerks.
b) -
417 a) Bau-km Anl.5.7 |a) Neubau Stitzwand unterhalb der SU BAB A3 al) -
4,0+07 bis 4,1+00 a2) RTW GmbH
Der Neubau der RTW-Trasse erfordert den Neubau |bl) -

einer Stutzwand unter der SU rechts der Bahntrasse.

Bauwerksdaten Stiitzwand:
Gesamtlange: 92,46 m
Bauwerkshohe: 1,88 -2,28m

b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
418 a) Bau-km Anl.5.6 |a) Neubau Stitzwande unterhalb der SU Isenburger |al) -
2,7+63 bis 2,7+89 Schneise (L3317) a2) RTW GmbH
2,8+13 bis 2,8+26 bl) -
Der Neubau der RTW-Trasse erfordert den Neubau b2) RTW GmbH
b) - von Stiitzwéanden.
Bauwerksdaten Stutzwande:
Gesamtlange: 26,00/13,18 m
Bauwerkshohe: 2,50/2,20m
b) -
419 a) Bau-km Anl. 5.3 |a) - al) -
1,4+66 a2) Stadt Frankfurt a. M.
b) Neubau FU FuRweg Waldstadion bl) -
b) - b2) Stadt Frankfurt a. M.

Der FuRweg zum Waldstadion wird von den
Bahnstrecken 3624 und 3650 sowie der RTW-
Strecke Uberquert.

Neben der Bestandbriicke (Rahmenbauwerk) wird
zusatzlich zur weiteren Rahmenbricke fur die
zweigleisige RTW-Strecke (BW-Nr. 408) eine
FuRgangeriberfiihrung erganzt.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Bauwerksdaten:
Gesamtlange: 22,70 m
Lichte Hohe: 23,00m
Stitzweite: 21,35 m
Lichte Weite: 20,00 m
Kreuzungswinkel: 100 gon
420 a) Bau-km Anl.5.3 |a) Neubau Bahnsteigzugang Hp Mdrfelder al) -
1,3+15 bis 1,4+46 LandstraB3e Stid a2) RTW GmbH
bl) -
b - Neubau eines Bahnsteigzugangs in Form einer b2) RTW GmbH
Rampenanlage sowie einer Treppe zum geplanten
Bahnsteig (BW-Nr. 203).
b) -
421 a) Bau-km Anl.5.3 |a) Neubau Bahnsteigzugang Hp Mdrfelder al) -
1,3+41 bis 1,4+53 Landstral3e Nord a2) RTW GmbH
bl) -
b) - Neubau eines Bahnsteigzugangs in Form einer b2) RTW GmbH
Rampenanlage sowie einer Treppe zum geplanten

b)

Bahnsteig (BW-Nr. 202).
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
422 a) Bau-km Anl. 5.3 |a) - al) -
1,5+26 bis 1,6+19 a2) RTW GmbH
b) Neubau Rampe Ost (Zugang FU Morfelder bl) -
b) - Landstral3e) b2) RTW GmbH
Neubau einer Rampenanlage zur geplanten
FuRgangeriberfiihrung tber die Morfelder
Landstral3e (BW-Nr. 410) einschlief3lich Stitz- und
Gabionenwand.
423 a) Bau-km Anl. 5.2 |a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bf Stadion al) -
0,2+52 bis 0,3+32 Stutzwande West a2) RTW GmbH
bl) -
b) - Die Stiutzwande West schliel3en westlich an das b2) RTW GmbH

b)

geplante Rampenbauwerk West an.

Bauwerksdaten Stiitzwande:
Gesamtlange: 80,00 m
Bauwerkshohe: 3,35 bis 6,10 m
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
424 a) Bau-km a) Neubau PU FuBweg Waldstadion al) -
1,3+12 a2) RTW GmbH
bl) -
b) - Neubau einer I_DU als Z.ggang zum geplanten b2) RTW GmbH
AulRenbahnsteig Hp Morfelder Landstralie
(BW-Nr. 202).
Bauwerksdaten:
Gesamtlange: 6,60 m
Lichte Hohe: = 3,00 m
Stitzweite: 580m
Lichte Weite: 500m
Kreuzungswinkel: 100 gon
b) -
425 - | bleibt frei
430
431 a) Bau-km 0,0-90 Anl.5.2 |a) Neubau Bahnsteigdach Bf Stadion al) - FolgemalRnahme
bis 0,0-67 a2) DB Station&Service
Neubau von einem Bahnsteigdach im Bereich der bl) -

westlichen Treppenanlagen am Bahnsteig Bahnhof
Stadion (BW-Nr. 200/401).

b2) DB Station&Service
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Bauwerksdaten:
Lange Bahnsteigdach: 23,0m
Breite Bahnsteigdach: 8,66 m
b) -
432 a) Bau-km 0,0-24 Anl.5.2 |a) Neubau Bahnsteigdach Bf Stadion al) - FolgemalRnahme
bis 0,0+10 a2) DB Station&Service
Neubau von einem Bahnsteigdach im Bereich der bl) -
o) - St e B oo BeSL62) 08 staionssenice
Bauwerksdaten:
Lange Bahnsteigdach: 36,0m
Breite Bahnsteigdach: 8,66 m
b) -
433 a) Bau-km 4,9+69 Anl.5.8 |a) Neubau Bahnsteigdach Bf Neu-Isenburg al) -
bis 5,0+24 a2) RTW GmbH
Neubau von einem Bahnsteigdach am Bahnsteig bl) -
b) - Bahnhof Neu-Isenburg (BW-Nr. 204). b2) RTW GmbH
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Bauwerksdaten:
Lange Bahnsteigdach: 550m
Breite Bahnsteigdach: 3,63 m
b) -
434 a) Bau-km 8,3+22 Anl.5.13 |a) Neubau Bahnsteigdach Bf Dreieich-Buchschlag |al) -
bis 8,3+42 a2) RTW GmbH
Neubau von einem Bahnsteigdach am Bahnsteig bl) -
b) - Bahnhof Dreieich-Buchschlag (BW-Nr. 206). b2) RTW GmbH
Bauwerksdaten:
Lange Bahnsteigdach: 20,0m
Breite Bahnsteigdach: 3,00 m
b) -
435 - | bleibt frei
450
451 a) Strecke 3655 Anl.5.8 |a) Ruckbau und Neubau Schallschutzwand al) DB Netz AG FolgemalRnahme
km 6,7+00 bis a2) DB Netz AG
7,1+65

Rickbau der bestehenden SSW dstlich der
Bahngleise und Neubau einer 6,0 m hohen SSW,
Lange 465 m.

bl) DB Netz AG
b2) DB Netz AG
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige | Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Ma;]B-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
b) -
b) -
452 a) Strecke 3655 Anl.5.8 |a) Ruckbau und Neubau Schallschutzwand al) DB Netz AG FolgemalRnahme
km 7,2+40 bis a2) DB Netz AG
7,3+28 Rickbau der bestehenden SSW zwischen den bl) DB Netz AG
Bahngleisen und der stillgelegten Autoreisezuganlag | p2) DB Netz AG
mit anschlielendem Neubau einer 6,0 m hohen
b) - SSW, Lange 88 m.
b) -
453 a) Strecke 3655 Anl.5.8 |a) Ruckbau und Neubau Schallschutzwand al) DB Netz AG FolgemalRnahme
km 7,3+18 bis Anl. 5.9 a2) DB Netz AG
7,584 Rickbau der bestehenden SSW dstlich der bl) DB Netz AG
Bahngleise/Abstellgleise und Neubau einer 6,0 m b2) DB Netz AG
b) hohen SSW, Lange 266 m.
b) -
454 - | bleibt frei

499
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
5. Verkehrswege
500 a) Bau-km Anl.5.8 [a) Neubau innerdienstlicher Uberweg al) -
4,9+30 a2) RTW GmbH
Neubau eines befahrbaren innerdienstlichen bl) -
Uberwegs zum Stellwerksgebaude mit Anschluss an b2) RTW GmbH
b) - die Zuwegung, den Stellplatz und die Wendeflache
(BW-Nr. 522).
b) -
501 a) Bau-km Anl.5.9 |a) Anpassung und Erneuerung Bahniibergang al) DB Netz AG
5,8+15 a2) RTW GmbH
Erneuerung der Verkehrsflache des bestehenden bl) DB Netz AG
b) Bahniibergang Bahn@berganges, der angrenzenden Wege und der b2) RTW GmbH
3652 BUJ 0.789 technischen Sicherung. Auf3erdem Anpassung der
' unbefestigten Parkstande inkl. Winkelstitzwand zum
Abfangen der Hohenunterschiedes zwischen den
Parkstanden und dem Bahnkdorper.
b) -
502 - | bleibt frei

510
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
511 a) S-Bahn-km Anl. 5.1 |a) - al) DB Netz AG / Stadt FolgemalRnahme
6,2+32 bis 6,5+75 | Anl. 5.2 Frankfurt a.M.
b)  Verlegung Wirtschaftsweg 22) EfB Netlf/IAG / Stadt
b) Wirtschaftsweg b;anD;r:\la. ;AG / Stad
Verlegung des bahnbegleitenden befestigten Fr;nkfurt :tlf/l tadt
Wirtschaftsweges (bahnlinks, Asphaltdecke, o
Kronenbreite: min. 3,0 m, Bankettbreite: 0,50 m je b2) DB Netz AG / Stadt
Seite) einschlieRlich Riickbau des bestehenden Frankfurt a.M.
Wirtschaftsweges, Anschluss an den Bestand im
Osten und an den Benzengrundweg sowie einen
unbefestigten FuRweg im Westen.
512 a) S-Bahn-km Anl. 5.2 |a) - al) DB Netz AG / Stadt FolgemalRnahme
5,5+75 bis 5,6+32 Frankfurt a.M.
b)  Verlegung Wirtschaftswege 22) EfB Netlf/IAG / Stadt
b) Wirtschaftswege b;anD;r:\la. ;AG / Stad
Verlegung der bahnbegleitenden unbefestigten Fr;nkfurt :tlf/l tadt
Wirtschaftswege (bahnlinks, Schotterdecken, o
Kronenbreite: min. 3,0 m, Bankettbreite: 0,50 m je b2) DB Netz AG / Stadt
Seite) einschlieRlich Riickbau der bestehenden Frankfurt a.M.
Wirtschaftswege und Anschluss an den Bestand.
513 a) Bau-km Anl. 5.2 |a) - al) DB Netz AG FolgemalRnahme
0,5+41 bis 0,6+27 a2) DB Netz AG
b) Verlegung Wirtschaftsweg bl) DB Netz AG
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
b) Wirtschaftsweg b2) DB Netz AG
Verlegung des bahnbegleitenden unbefestigten
Wirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke,
Kronenbreite: min. 3,0 m, Bankettbreite: 0,50 m je
Seite) einschlie3lich Ruckbau des bestehenden
Wirtschaftsweges und Anschluss an den Bestand.
514 a) Bau-km Anl. 5.2 |a) - al) DB Netz AG FolgemalRnahme
0,7+49 bis 1,4+30 | Anl. 5.3 a2) DB Netz AG
b) Ertichtigung/Verbreiterung und Verlegung bl) DB Netz AG
b) Wirtschaftsweg Hauptwirtschaftsweg b2) DB Netz AG
Ertiichtigung und Verlegung des bahnbegleitenden,
unbefestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts,
Schotterdecke, Kronenbreite: 3,5 m, Bankettbreite:
0,75 m je Seite) einschliel3lich Zaun mit
Ubersteigschutz, zwei Toren (Bau-km 1,0+00 und
1,2+60), Unterquerung des Rampenbauwerks Ost
am Bahnhof Stadion, Anschluss an den Bestand
bzw. den Vorplatz mit Kassengeb&ude sowie
Rickbau des bestehenden Wirtschaftsweges inkl.
Zaun.
515 a) Bau-km Anl. 5.3 |a) - al) DB Netz AG FolgemalRnahme

1,5+83 bis 1,6+19

b) Verlegung FuRgéngerweg

a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
b) Ful3gdngerweg b2) DB Netz AG
Verlegung des bestehenden, abschnittsweise
befestigten FuRgangerweges (Kronenbreite ca.
2,0 m) einschlief3lich Rickbau des bestehenden
Wirtschaftsweges und Anschluss an Wirtschaftsweg
(BW-Nr. 516).
516 a) Bau-km Anl. 5.3 |a) - al) DB Netz AG / Stadt FolgemalRnahme
1,6+19 bis 2,1+90 | Anl. 5.4 Frankfurt a.M.
Anl.55 |b) Verlegung Wirtschaftsweg a2) DB Netz AG / Stadt
. Frankfurt a.M.
b) Wirtschaftsweg b1) DB Netz AG / Stad
Verlegung des bahnbegleitenden unbefestigten Fr;nkfurt :tlf/l tadt
Wirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke, o
Kronenbreite: 3,0 m, Bankettbreite: 0,50 m je Seite) |02) DB Netz AG / Stadt
einschlieRlich Riickbau des bestehenden Frankfurt a.M.
Wirtschaftsweges und Anschluss an den Bestand.
517 a) Bau-km Anl. 56 |a) - al) Stadt Frankfurt a.M. FolgemalRnahme
2,9+00 bis 3,6+29 [ Anl. 5.7 a?) Stadt Frankfurt a.M.
bl) Stadt Frankfurt a.M.
b) Wirtschaftsweg b) Ertichtigung/Verbreiterung Hauptwirtschaftsweg [ b2) Stadt Frankfurt a.M.

Ertiichtigung des bahnbegleitenden unbefestigten
Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke,
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite)
einschlief3lich Anschluss an den Bestand.
518 a) Bau-km Anl. 5.7 |a) - al) Stadt Frankfurt a.M. FolgemalRnahme
3,6+29 bis 3,8+40 a?) Stadt Frankfurt a.M.
b) Verlegung Hauptwirtschaftsweg bl) Stadt Frankfurt a.M.
b) Wirtschaftsweg b2) Stadt Frankfurt a.M.
Verlegung des bahnbegleitenden unbefestigten
Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke,
Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite)
einschlief3lich Riickbau des bestehenden
Wirtschaftsweges und Anschluss an den Bestand.
519 a) Bau-km Anl. 5.7 |a) - al) Stadt Frankfurt a.M. FolgemalRnahme
3,8+40 bis 3,9+73 a?) Stadt Frankfurt a.M.
b) Ertichtigung/Verbreiterung Hauptwirtschaftsweg [ bl) Stadt Frankfurt a.M.
b) Wirtschaftsweg b2) Stadt Frankfurt a.M.
Ertiichtigung des bahnbegleitenden unbefestigten
Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke,
Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite)
einschlief3lich Anschluss an den Bestand.
520 a) Bau-km Anl. 5.7 |a) - al) Stadt Frankfurt a.M. FolgemalRnahme
3,9+73 bis 4,1+41 a?) Stadt Frankfurt a.M.
b) Anpassung Hauptwirtschaftsweg bl) Stadt Frankfurt a.M.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
b) Wirtschaftsweg b2) Stadt Frankfurt a.M.
Kuhpfadschneise Verlegung des bahnbegleitenden unbefestigten
Hauptwirtschaftsweges unter der BAB A3
(bahnrechts, Schotterdecke, Kronenbreite: 3,50 m,
Bankettbreite: 0,50 m je Seite) einschlieflich
Rickbau des bestehenden Wirtschaftsweges,
Unterquerung der BAB A3 und Anschluss an den
Bestand.
521 a) Bau-km Anl. 5.7 |a) - al) Stadt Frankfurt a.M. FolgemalRnahme
4,1+41 bis 4,2+60 a?) Stadt Frankfurt a.M.
b) Ertichtigung/Verbreiterung Hauptwirtschaftsweg [ bl) Stadt Frankfurt a.M.
b) Wirtschaftsweg b2) Stadt Frankfurt a.M.
Kuhpfadschneise Ertiichtigung des bahnbegleitenden unbefestigten
Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke,
Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite)
einschlief3lich Anschluss an den Bestand.
522 a) Bau-km Anl.5.8 |a) Neubau Dienstweg mit Wendeanlage al) - FolgemalRnahme
4,9+30 a2) DB Netz AG
Neubau einer befestigten Zuwegung von der Strale |bl) -
b) - »An der Gehespitz* zum Stellwerksgebé&ude inklusive b2) DB Netz AG

Ruckbau der vorhandenen Zuwegung, Neubau einer
befestigten Wendeflache und eines Stellplatzes vor
dem Stellwerksgebaude.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
b) -
523 a) Bau-km Anl.59 |a) - al) -
5,6+66 bis 5,8+10 a2) RTW GmbH
b) Neubau Betriebsweg KrBw Bf Neu-Isenburg bl) -
b) - b2) RTW GmbH
Neubau eines Betriebsweges (bahnlinks,
Schotterdecke, Kronenbreite: 3,5 m, Bankettbreite:
0,75 rechter Fahrbahnrand, 1,50 m bahnseitig inkl.
Leiteinrichtung) parallel zur RTW-Trasse Richtung
Neu-Isenburg Zentrum einschliellich einer
Wendeanlage(fur Fahrzeuge bis 9 m L&nge geman
RASt 06) und Anschluss an den Bestand.
524 - | bleibt frei
530
531 a) Bau-km Anl. 58 |a) - al) Stadt Neu-lsenburg FolgemalRnahme
4,9+32 bis 5,1+45 a2) Stadt Neu-lsenburg
b) Rickbau und Neubau P+R-Anlage bl) Stadt Neu-lsenburg
b) P+R-Anlage b2) Stadt Neu-lsenburg

Rickbau der bestehenden P+R-Anlage und Neubau
einer P+R-Anlage westlich der RTW-Trasse (171
Parkstande davon 7 behindertengerecht) inkl.
Rampen. Einschlie3lich dem Pflanzen von 34
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Baumen und Neubau einer Mauerscheibe mit
Grindung zur Absicherung der Parkstande hin zur
Fahrbahn ,An der Gehespitz".
532 a) Bau-km Anl.5.13 |a) - al) -
8,3+85 a2) RTW GmbH
b) Neubau Parkstande Bf Dreieich-Buchschlag bl) -
b) Parkstande b2) RTW GmbH
Neubau von vier Stellplatzen am Bf Dreieich-
Buchschlag fir Betriebspersonal einschlief3lich der
Anpassung des Gehwegs.
533 - | bleibt frei
550
551 a) Bau-km Anl. 5.2 |a) - al) DB Netz AG FolgemalRnahme
0,0-71 bis 0,0-24 az) -
b) Rickbau Wirtschaftsweg bl) DB Netz AG
b) Wirtschaftsweg b2) -

Rickbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
552 a) Bau-km Anl. 53 |a) - al) Stadt Frankfurt a.M. FolgemalRnahme
0,9+93 bis 1,2+73 az) -
b) Rickbau Wirtschaftsweg bl) Stadt Frankfurt a.M.
b) Wirtschaftsweg b2) -
Rickbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges sowie der asphaltierten Flache im
Bereich des bestehenden Knotenpunktes.
553 a) Bau-km Anl. 56 |a) - al) DB Netz AG FolgemalRnahme
3,1+22 bis 3,4+10 az) -
b) Rickbau Wirtschaftsweg bl) DB Netz AG
b) Wirtschaftsweg b2) -
Rickbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges.
554 a) Bau-km Anl. 5.7 |a) - al) Stadt Frankfurt a.M. FolgemalRnahme
3,5+44 bis 3,7+13 az) -
b) Rickbau Wirtschaftsweg bl) Stadt Frankfurt a.M.
b) Wirtschaftsweg b2) -
Rickbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges.
555 a) Bau-km Anl. 58 |a) - al) Stadt Frankfurt a.M. FolgemalRnahme

4,4+34 bis 4,4+41

a?2) -




Bauwerksverzeichnis

5. Verkehrswege

Seite 86 von 202

Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
b) Rickbau Wirtschaftsweg bl) Stadt Frankfurt a.M.
b) Wirtschaftsweg b2) -
Rickbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges.
556 a) Bau-km Anl. 58 |a) - al) Stadt Frankfurt a.M. FolgemalRnahme
4,6+80 bis 4,6+90 az) -
b) Rickbau Wirtschaftsweg bl) Stadt Frankfurt a.M.
b) Wirtschaftsweg b2) -
Rickbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges.
557 a) Bau-km Anl.59 |a) - al) Land Hessen FolgemalRnahme
5,7+62 bis 5,8+11 az) -
b) Rickbau Wirtschaftsweg bl) Land Hessen
b) Wirtschaftsweg b2) -
Rickbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges.
558 a) Bau-km Anl.5.13 |a) - al) Stadt Dreieich FolgemalRnahme
8,3+71 az) -
b) Rickbau Wirtschaftsweg bl) Stadt Dreieich
b) Wirtschaftsweg b2) -
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Rickbau des bestehenden unbefestigten
Wirtschaftsweges.
559 - | bleibt frei

599
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
6. Leitungen
600 a) S-Bahn-km 5,5+79 [Anl.17.2 |a) - al) Stadtentwasserung Ffm FolgemalRnahme
Bau-km 0,5+27 a?) Stadtentwasserung Ffm
b) Bestehende Abwasserleitungen bl) Stadtentwasserung Ffm Zwischen der
b) Abwasserleitungen Bestand b2) Stadtentwisserung Ffm RTW GmbH und
dem Betreiber
DN 125 B und DN 800 ST inkl. aller dazugehérigen Sgrefg;te“”g Ist
Anlagen. erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
601 a) S-Bahn-km 5,6+32 [Anl.17.2 |a) - al) Stadtentwasserung Ffm FolgemalRnahme
Bau-km 0,4+73 a?) Stadtentwasserung Ffm
b) Bestehende Abwasserleitungen bl) Stadtentwasserung Ffm Zwischen der
b) Abwasserleitungen Bestand b2) Stadtentwisserung Ffm RTW GmbH und

DN 1200 StB inkl. aller dazugehorigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
602 a) Bau-km 1,5+13 Anl. 17.3 |a) - al) Stadtentwasserung Ffm FolgemalRnahme
a?) Stadtentwasserung Ffm
b) Abwasserleitung b) Bestehende Abwasserleitung bl) Stadtentwasserung Ffm Zwischen der
(SWK) Bestand b2) Stadtentwasserung Ffm RTW GmbH und
dem Betreiber
DN 490 GFK (DN 500 STZ) inkl. aller Sggfg;teu”g Ist
dazugehorigen Anlagen. erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
603 a) Bau-km 2,1+04 Anl. 17.4 |a) - al) Stadtentwasserung Ffm FolgemalRnahme
Anl. 17.5 a?) Stadtentwasserung Ffm
b) Abwasserleitung b) Bestehende Abwasserleitungen bl) Stadtentwasserung Ffm Zwischen der
(SWK) Bestand b2) Stadtentwasserung Ffm RTW GmbH und

DN 225 PEHD (DN 250 STZ) inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
604 a) Bau-km 2,1+25 Anl. 17.4 |a) - al) Stadtentwasserung Ffm FolgemalRnahme
Anl. 17.5 a?) Stadtentwasserung Ffm
b) Abwasserleitung b) Bestehende Abwasserleitungen bl) Stadtentwasserung Ffm Zwischen der
(SWK - Schacht) Bestand b2) Stadtentwisserung Ffm RTW GmbH und
dem Betreiber
Schacht (112.30) inkl. aller dazugehdrigen Ste)re:_g:';ung Ist
Anlagen. erforderliche
Der Schacht ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
605 a) Bau-km 4,4+43 Anl. 17.8 |a) - al) Stadtentwasserung Ffm FolgemalRnahme
a?) Stadtentwasserung Ffm
b) Abwasserleitung b) Bestehende Abwasserleitungen bl) Stadtentwasserung Ffm Zwischen der

(SWK)

Bestand

DN 800 B, Schacht N13716 inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen

b2) Stadtentwasserung Ffm

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
606 a) Bau-km 4,4+71 Anl. 17.8 |a) - al) Dienstleistungsbetrieb FolgemalRnahme
der Stadt Neu-Isenburg
b) Abwasserleitung b) Bestehende Abwasserleitung az) gienstletzjistungsbetréeb Zwischen der
(RWK) Bestand ér Stal .t Neu-lsen_ urg RTW GmbH und
bl) Dienstleistungsbetrieb dem Betreiber
_ der Stadt Neu-Isenburg der Leitung ist
(Ijjal\;uzoeor?bﬁ, Sﬁrﬁﬁgt 2154656 inkl. aller b2) Dienstleistungsbetrieb tber die
1zug gen gen. der Stadt Neu-Isenburg erforderliche
Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
607 a) Bau-km 4,4+25 Anl. 17.7 |a) - al) Stadtentwéasserung FolgemalRnahme
Anl. 17.8 Frankfurt a.M.
b) Abwasserleitung b) Geplante Abwasserleitung a2) Stadtentwasserung Zwischen der

Bestand

DN 1000 StB (Rohrvortrieb) inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Frankfurt a.M.

bl) Stadtentwésserung
Frankfurt a.M.

b2) Stadtentwésserung
Frankfurt a.M.

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
608 a) Bau-km 4,9+29 Anl. 17.8 |a) - al) Dienstleistungsbetrieb FolgemalRnahme
der Stadt Neu-Isenburg
b) Abwasserleitung b) Bestehende Abwasserleitung a2) gienstletzjistungsbetréeb Zwischen der
(SWK) Bestand ér Stal .t Neu-lsen_ urg RTW Gmb_H und
bl) Dienstleistungsbetrieb dem Betreiber
_ . der Stadt Neu-Isenburg der Leitung ist
DN SOQ STZImkI. aI.Ier dazugehdrigen Anlagen. b2) Dienstleistungsbetrieb iber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Stadt Neu-Isenburg erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
609 a) Bau-km 4,9+45 Anl. 17.8 |a) - al) Dienstleistungsbetrieb FolgemalRnahme
der Stadt Neu-Isenburg
b) Abwasserleitung b) Bestehende Abwasserleitung a2) Dienstleistungsbetrieb Zwischen der
(SWK) Bestand de_:r StaQt Neu-lsenpurg RTW Gmb_H und
bl) Dienstleistungsbetrieb dem Betreiber
_ der Stadt Neu-Isenburg der Leitung ist
Ea§53ec)h§r?’§]cz€:ﬁ:tg]n24487 inkl. aller b2) Dienstleistungsbetrieb tber die
_ 9 9 _ 9 o der Stadt Neu-lsenburg erforderliche
Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
610 a) Bau-km 5,8+44 Anl. 179 |a) - al) Dienstleistungsbetrieb FolgemalRnahme
der Stadt Neu-Isenburg
b) Abwasserleitungen b) Bestehende Abwasserleitungen a2) gienstletzjistungsbetréeb Zwischen der
(RWK) Bestand ér Sta .t Neu-lsen_ urg RTW GmbH und
bl) Dienstleistungsbetrieb dem Betreiber
_ der Stadt Neu-Isenburg der Leitung ist
S;ZBNJ]%% BénSXfr}Ia;:hér:\l24454 inkl. aller b2) Dienstleistungsbetrieb tber die
1zug gen gen. der Stadt Neu-Isenburg erforderliche
Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
611 a) Bau-km Anl. 179 |a) - al) Dienstleistungsbetrieb FolgemalRnahme
5,8+54 bis 5,8+64 der Stadt Neu-Isenburg
b) Bestehende Abwasserleitung a2) Dienstleistungsbetrieb Zwischen der
b) Abwasserleitung Bestand der Stadt Neu-Isenburg RTW GmbH und
(RWK) bl) Dienstleistungsbetrieb dem Betreiber
_ der Stadt Neu-Isenburg der Leitung ist
(Ijjal\;uloeor?blr?i)’ Sﬁg\ﬁgt 2‘54442 inkl. aller b2) Dienstleistungsbetrieb tber die
1zug gen gen. der Stadt Neu-Isenburg erforderliche
Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
612 a) Bau-km Anl. 179 |a) - al) Dienstleistungsbetrieb FolgemalRnahme
5,8+64 bis 6,4 der Stadt Neu-Isenburg
b) Bestehende Abwasserleitung a2) Dienstleistungsbetrieb Zwischen der
b) Abwasserleitung Bestand der Stadt Neu-Isenburg RTW GmbH und
(RWK) bl) Dienstleistungsbetrieb dem Betreiber
_ . der Stadt Neu-Isenburg der Leitung ist
DN 12908 |r_1kl. alle_r dazugehdrigen Anlagen. b2) Dienstleistungsbetrieb iber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Stadt Neu-Isenburg erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
613 - | bleibt frei
615
616 a) Bau-km 0,3+05 Anl. 17.2 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
a2) Hessenwasser
b) G04430 b) Bestehende Grundwassermessstelle bl) Hessenwasser Zwischen der

Bestand

Messstelle G04430 inkl. aller dazugehorigen
Anlagen.

Die Messstelle ist zu verlegen.

b2) Hessenwasser

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
617 a) Bau-km 0,4+05 Anl. 17.2 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
a2) Hessenwasser
b) G04440 b) Bestehende Grundwassermessstelle bl) Hessenwasser Zwischen der
Bestand b2) Hessenwasser RTW GmbH und
dem Betreiber
) ) der Leitung ist
Messstelle G04440 inkl. aller dazugehdrigen Uber die
Anlagen. erforderliche
Die Messstelle ist zu verlegen. Leitungs- _
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
618 a) Bau-km 0,4+70 bis |Anl. 17.2 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme

0,5+00

b) G04450

b) Bestehende Grundwassermessstelle
Bestand

Messstelle G04450 inkl. aller dazugehorigen
Anlagen.
Die Messstelle ist zu verlegen.

a2) Hessenwasser
bl) Hessenwasser
b2) Hessenwasser

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
619 a) Bau-km 1,2+50 Anl. 17.3 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
a2) Hessenwasser
b) G04940 b) Bestehende Grundwassermessstelle bl) Hessenwasser Zwischen der
Bestand b2) Hessenwasser RTW GmbH und
dem Betreiber
) ) der Leitung ist
Messstelle G04940 inkl. aller dazugehdrigen Uber die
Anlagen. erforderliche
Die Messstelle ist zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
620 a) S-Bahn-km 6,6+65 [Anl. 17.1 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
a2) Hessenwasser
b) Wasserleitungen b) Bestehende Wasserleitungen bl) Hessenwasser Zwischen der

Bestand

2 x DN 200 PVC inkl. aller dazugehorigen
Anlagen.
Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) Hessenwasser

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 97 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
621 a) S-Bahn-km Anl.17.1 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
6,6+40 bis 6,6+68 a2) Hessenwasser
b) Bestehende Wasserleitungen bl) Hessenwasser Zwischen der
b2) Hessenwasser
b) Wasserleitungen Bestand RTW GmbH und
dem Betreiber
) der Leitung ist
2x DN 600 St (2006)/GG (1890) inkl. aller tiber die
dazugehdrigen Anlagen. erforderliche
Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
622 a) S-Bahn-km Anl.17.1 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
6,6+9 bis 6,6+68 a2) Hessenwasser
b) Bestehende Wasserleitungen Bg Egzzgﬂxzzzg: Zwischen der
b) Wasserleitungen Bestand RTW GmbH und

2x DN 400 GGG (vermutlich stillgelegt) inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
623 a) S-Bahn-km 6,6+63 [Anl. 17.1 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
a2) Hessenwasser
b) Wasserleitung b) Bestehende Wasserleitungen Bg Egg:gﬂxizg: Zwischen der
dem Betreiber
_ ) ) _ der Leitung ist
Wasserleitung (vermutlich stillgelegt) inkl. aller Uber die
dazugehdrigen Anlagen. erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
624 a) S-Bahn-km 6,6+63 [Anl. 17.1 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
a2) Hessenwasser
b) Wasserleitung b) Bestehende Wasserleitungen bl) Hessenwasser Zwischen der

Bestand

Wasserleitung inkl. aller dazugehoérigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) Hessenwasser

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
625 a) Bau-km 0,6+03 Anl. 17.2 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
a2) Hessenwasser
b) Wasserleitungen b) Bestehende Wasserleitungen Bg Egg:gﬂxizg: Zwischen der
Bestand RTW GmbH und
dem Betreiber
600 St (1994) inkl. aller dazugehérigen Anlagen. Ste)re:_g:';ung Ist
Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
626 a) Bau-km 0,6+09 Anl. 17.2 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
a2) Hessenwasser
b) Wasserleitungen b) Bestehende Wasserleitungen bl) Hessenwasser Zwischen der

Bestand

600 St (600GG (1988)) inkl. aller dazugehorigen
Anlagen.

Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) Hessenwasser

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
627 a) Bau-km 0,6+57 Anl. 17.2 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
a2) Hessenwasser
b) Wasserleitungen b) Bestehende Wasserleitungen Bg Egg:gﬂxzzzg: Zwischen der
Bestand RTW GmbH und
dem Betreiber
Wasserleitung inkl. aller dazugehérigen Anlagen. der Leitung ist
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. tber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
628 a) Bau-km 1,5+20 Anl. 17.3 |a) - al) Mainova FolgemalRnahme
a2) Mainova
b) Wasserleitungen - bl) Mainova i
) g b) Bestehende Wasserleitung b2) Mainova/ Zwischen der

Bestand

DN 500 inkl. aller dazugehérigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 101 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
629 a) Bau-km 1,5+22 Anl. 17.3 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
a2) Hessenwasser
b) Wasserleitungen b) Bestehende Wasserleitung Bg Egg:gﬂxzzzg: Zwischen der
Bestand RTW GmbH und
dem Betreiber
DN 150 inkl. aller dazugehérigen Anlagen. Ste)re:_g:';ung Ist
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
630 a) Bau-km Anl. 17.3 |a) - al) Mainova FolgemalRnahme
1,5+22 bis 1,5+70 E% ma@nova
. ainova .
b) Bestehende Wasserleitung b2) Mainova Zwischen der

b) Wasserleitung

Bestand

DN 200 GGG (1971) inkl. aller dazugehérigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

631

bleibt frei
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
632 a) Bau-km 1,5+40 Anl. 17.3 |a) - al) Mainova FolgemalRnahme
a2) Mainova
b) Wasserhydrant b) Bestehende Wasserleitung Bg mzmgxz Zwischen der
dem Betreiber
) ) der Leitung ist
Hydrant (OH1129) inkl. aller dazugehdrigen Uber die
Anlagen. erforderliche
De Hydrant ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
633 a) Bau-km 2,1 Anl. 17.4 |a) - al) Mainova FolgemalRnahme
Anl. 17.5 a2) Mainova
b) Wasserleitun - bl) Mainova
) g b) Bestehende Wasserleitung b2) Mainova FolgemalRnahme

Bestand

125 GG (1900) inkl. aller dazugehérigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
634 a) Bau-km Anl. 17.7 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
3,9+95 bis 4,1+43 a2) Hessenwasser
_ b) Bestehende Wasserleitungen Bl) Hessenwasser Zwischen der
b) Wasserleitungen 2) Hessenwasser RTW GmbH und
Bestand _
dem Betreiber
der Leitung ist
900 GG - 1400 Spb (1987) und 900GG (1908) tiber die
inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. erforderliche
Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
635 a) Bau-km 3,9+95 Anl. 17.7 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
a?2) Hessenwasser
b) Wasserleitung b) Bestehende Wasserleitung bl) Hessenwasser Zwischen der

Bestand

1400 Spb (1987) inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) Hessenwasser

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
636 a) Bau-km Anl. 17.7 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
4,0+86 bis 4,1+43 a2) Hessenwasser
b) Bestehende Wasserleitung bl) Hessenwasser Zwischen der
b2) Hessenwasser
b) Wasserleitung Bestand RTW GmbH und
dem Betreiber
. _ ) ) der Leitung ist
400 SB Uberlaufleitung inkl. aller dazugehdrigen Uber die
Anlagen. erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
637 a) Bau-km 4,0+84 Anl. 17.7 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
a?2) Hessenwasser
b) Wasserhydrant b) Bestehender Wasserhydrant & Absperrschieber bl) Hessenwasser Zwischen der

&Absperrschieber

Bestand

H 4516 inkl. aller dazugehdrigen Anlagen.
Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) Hessenwasser

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
638 a) Bau-km 3,9+55 Anl. 17.7 |a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
a2) Hessenwasser
b) Wasserhydrant & b) Bestehender Wasserhydrant & Absperrschieber bl) Hessenwasser Zwischen der
b2) Hessenwasser
Absperrschieber Bestand RTW GmbH und
dem Betreiber
) ) der Leitung ist
H 4516 inkl. aller dazugehodrigen Anlagen. Uber die
Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
639 a) Bau-km 4,9+29 Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
Neu-Isenburg
b) Wasserleitung b) Bestehende Wasserleitung a2) Stadtwerke Zwischen der

+Wasserhydrant

Bestand

VW 225 PEHD, (2007/03), Hydrant HO0917 inkI.
aller dazugehdrigen Anlagen.

Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.

Neu-Isenburg

bl) Stadtwerke
Neu-Isenburg

b2) Stadtwerke
Neu-Isenburg

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 106 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
640 a) Bau-km Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
4,8+95 bis 4,9+17 Neu-Isenburg
b) Bestehende Wasserleitung a2) Stadtwerke Zwischen der
b) Wasserleitung Bestand Neu-Isenburg RTW GmbH und
bl) Stadtwerke dem Betreiber
_ . Neu-Isenburg der Leitung ist
VW 200 GGGZM inkl. aller dazugehdrigen b2) Stadtwerke iber die
Anlagen. Neu-lsenburg erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen
641 a) Bau-km Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
4,9+17 bis 4,9+29 Neu-Isenburg
b) Bestehende Wasserleitung a2) Stadtwerke Zwischen der
b) Wasserleitung Bestand Neu-Isenburg RTW GmbH und

VW 225 PEHD inkl. aller dazugehoérigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

bl) Stadtwerke
Neu-Isenburg

b2) Stadtwerke
Neu-Isenburg

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
642 a) Bau-km 5,2+38 Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
Neu-Isenburg
b) Wasserleitung b) Bestehende Wasserleitung a2) Stadtwerke Zwischen der
Bestand Neu-Isenburg RTW GmbH und
bl) Stadtwerke dem Betreiber
) . Neu-Isenburg der Leitung ist
VW 3QO STZ_M |nkl._ aller dazugehorigen Anlagen. b2) Stadtwerke iber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Neu-Isenburg erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
643 a) Bau-km 5,2+29 Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme

b) Wasserleitung

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

RRB-Uberlauf DN 400 GGGZM / 10.0 inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Neu-Isenburg
a?2) Stadtwerke

Neu-Isenburg
bl) Stadtwerke

Neu-Isenburg

b2) Stadtwerke
Neu-Isenburg

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
644 a) Bau-km 8,3+76 Anl.17.11|a) - al) Stadtwerke Dreieich FolgemalRnahme
a?2) Stadtwerke Dreieich
b) Wasserleitung b) Bestehende Wasserleitung Bg g:zgmg;tg B:g:g:gﬂ Zwischen der
dem Betreiber
) _ ) der Leitung ist
50 PE in 150 PE inkl. aller dazugehdorigen Uber die
Anlagen. erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
645 a) S-Bahn-km 6,6+63 [Anl. 17.1 (a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme

b) Wasserleitung

b) Bestehende Wasserleitung
Bestand

TW 400GG, TW 600 GG inkl. aller dazugehorigen

Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a?2) Hessenwasser
bl) Hessenwasser
b2) Hessenwasser

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
646 a) Strecke 3520 Anl. a) - al) Mainova FolgemalRnahme
32,5+00 bis 17.12 a2) Mainova
32,6+70 b) Bestehende Wasserleitung bl) Mainova Zwischen der
b) Wasserleitung Mainova Wasserleitung 150GG inkl. aller gemLB_etrenb_er
dazugehorigen Anlagen aer eltung ist
_ i ) ] ' Uber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
647 a) Strecke 3520 Anl. a) - al) Hessenwasser FolgemalRnahme
32,7+20 17.12 a2) Hessenwasser
b) Bestehende Wasserleitung bl) Hessenwasser Zwischen der
_ b2) Hessenwasser
b) Wasserleitung RTW GmbH und

Hessenwasser Wasserleitung 300 Et inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
648 — | bleibt frei
659
660 a) S-Bahnkm 5,6+39 [Anl.17.2 |a) - al) Mainova FolgemalRnahme
Bau-km 0,5+77 a2 Mainova
b) Bestehende Gasleitung bl) Ma!nova Zwischen der
b2) Mainova
b) Gasleitung Bestand RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
HD-0134 DN 150 PN 16 (1980) und DN 150 PN 16 tiber die
(1980) inkl. aller dazugehorigen Anlagen. erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
661 a) Bau-km 5,2+32 Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme

b) Gasleitung

b) Bestehende Gasleitung
Bestand

VGH 150 ST (ST 400) inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Neu-Isenburg
a?2) Stadtwerke

Neu-Isenburg
bl) Stadtwerke

Neu-Isenburg

b2) Stadtwerke
Neu-Isenburg

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
662 a) Bau-km Anl. 179 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
5,8+10 bis 6,3+42 Neu-Isenburg
b) Bestehende Gasleitung a2) Stadtwerke Zwischen der
b) Gasleitung Bestand Neu-Isenburg RTW GmbH und
bl) Stadtwerke dem Betreiber
_ . Neu-Isenburg der Leitung ist
VGH 150 ST (1973) inkl. aller dazugehdérigen b2) Stadtwerke Uber dle_
Anlagen. Neu-lsenburg erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
663 a) S-Bahnkm 5,6+39 [Anl.17.2 |a) - al) DB Netz AG (Mainova) FolgemalRnahme
Bau-km 0,5+77 a?2) DB Netz AG (Mainova)
b) Bestehende Gasleitung bl) DB Netz AG (Mainova) Zwischen der
b) Gasleitung Bestand b2) DB Netz AG (Mainova) RTW GmbH und

HD-0134 DN 150 PN 16 (1980) und DN 150 PN 16

(1980) inkl. aller dazugehérigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.
Vermuitlich identisch mit 660.

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
664 a) S-Bahn-km Anl. a) - al) Mainova FolgemalRnahme
35,2+30 . . .
b) Bestehende Gasleitung b1l) Mainova Zwischen der
Verweis Bestand b2) Mainova RTW GmbH und
b) Gasleitung DB: 2.AB dem Betreiber
Anl _ ) der Leitung ist
8.2..3a HD DN 150 inkl. aller dazugehorigen Anlagen. Uber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen
665 - | bleibt frei
669
670 a) S-Bahn-km 6,6+53 [Anl. 17.1 |a) - al) GasLINE (Pledoc) FolgemalRnahme

b) Fernmeldeleitung

b) Bestehende Fernmeldeleitungen
Bestand

GasLINE LWL-Kabel (Nr. GL 521 006) inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a2) GasLINE (Pledoc)
bl) GasLINE (Pledoc)
b2) GasLINE (Pledoc)

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
671 a) S-Bahn-km 6,6+52 [Anl.17.1 |a) - al) Telia Carrier Germany FolgemalRnahme
GmbH
: : a2) Telia Carrier Germany :
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitungen GmbH Zwischen der
Bestand bl) Telia Carrier Germany S;\TI]VBGe?gEeL:nd
Fernmeldeleitung Telia Carrier Germany GmbH GmbH der Leituna ist
inkl. aller dazugehorigen Anlagen. b2) Telia Carrier Germany iiber die 9
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. GmbH erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
672 a) S-Bahn-km 6,6+51 [Anl.17.1 |a) - al) DB Netz AG FolgemalRnahme
a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung bl) DB Netz AG Zwischen der

Bestand

DB Netz G37 inkl. aller dazugehdrigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) DB Netz AG

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
673 a) S-Bahn-km 6,6+51 [Anl.17.1 |a) - al) Unitymedia FolgemalRnahme
S-Bahn-km a2) Unitymedia
6,5+78 bis 6,6+51 b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg Bg:zymgg:g Zwischen der
Bestand y RTW GmbH und
: dem Betreiber
b) Fernmeldeleitun : :
) g Unitymedialeitung inkl. aller dazugehérigen der Leitung ist
Die Leitung ist zu sichern und ggf erlegen erforderliche
[ itung ist zu si und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
674 a) S-Bahn-km 6,6+50 [Anl.17.1 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
S-Bahn-km a2) Telekom
6,5+78 bis 6,6+50 b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg ig:gigm Zwischen der
b) Fernmeldeleitung dem Betreiber

Telekomleitung inkl. aller dazugehdrigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
675 a) S-Bahn-km 6,6+38 |Anl. 17.1 |a) - al) Hessenwasser Folgemafnahme
S-Bahn-km (Privatkabel Pumpstation)
6,6+38 bis 6,6+60 b) Bestehende Fernmeldeleitung a2)_ Hessenwasser . Zwischen der
(Privatkabel Pumpstation)
Bestand bl) Hessenwasser RTW GmbH und
b) Fernmeldeleitung (Privatkabel Pumpstation) gg:nLgi?Sr?ébies:
Erdkabel inkl. aller dazugehérigen Anlagen. b2) Hessenwasser tiber die
. . . . (Privatkabel Pumpstation) .
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
676 a) S-Bahn-km 6,6+57 |Anl. 17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
S-Bahn-km Bestand a2) DB Netz AG
6,5+57 bis 6,9 bl) DB Netz AG Zwischen der
) b2) DB Netz AG
DB Netz G37 erdverlegt LST inkl. aller RTW GmbH und
b) Fernmeldeleitung dazugehorigen Anlagen. dem Betreiber

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen

b) -

der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
677 a) S-Bahn-km 6,6+51 |Anl. 17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG / Telekom FolgemalRnahme
S-Bahn-km Bestand a2) DB Netz AG / Telekom
6,5+83 bis 6,6+51 bl) DB Netz AG / Telekom Zwischen der
) _ b2) DB Netz AG / Telekom
DB Netz G37 inkl. aller dazugehérigen Anlagen. RTW GmbH und
b) Fernmeldeleitun Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen dem Betreiber
9 9 9gt. 9 der Leitung ist
Uber die
b) Bestehende Fernmeldeleitung erforderliche
Bestand Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
Telekomleitung inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. treffen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen
678 a) S-Bahn-km 6,4+62 |Anl. 17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
S-Bahn-km 6,6+86 |Anl. Bestand / 2. Ausbaustufe SZ) DB Netz AG
S-Bahn-km 17.14 1) DB Netz AG Zwischen der
_ b2) DB Netz AG
6,4+62 bis 6,6+86 DB Netz 36R >= 1,50 m unter OK Schwelle STWBGT'Q'; und
; Streckenquerung 1) inkl. aller dazugehdérigen em bBetreiber
6,6+86 bis 6,8+14 (Amagen. querung 1) genhorig der Leitung ist
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen Uber die
b) Fernmeldeleitung 9 9gt- 9 erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
679 a) S-Bahn-km 6,7+28 |Anl. 17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
S-Bahn-km Bestand a2) DB Netz AG
6,6+57 bis 6,9+85 bl) DB Netz AG Zwischen der
) b2) DB Netz AG
DB Netz LST Streckenfernkabel inkl. aller RTW GmbH und
b) Fernmeldeleitung dazugehorigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen der Leitung ist
9 9gt- 9 tber die
erforderliche
Leitungs-
b) - veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
680 bleibt frei
681 a) S-Bahn-km Anl.17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
6,7+30 bis 6,8+05 |Anl. Bestand / 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
17.14 bl) DB Netz AG

6,8+05 bis 6,8+18
S-Bahn-km 6,8+05

b) Fernmeldeleitung

DB Netz G37 / DB Netz G37 2R/S inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen

b) -

b2) DB Netz AG

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
682 a) S-Bahn-km 6,6+77 |Anl. 17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
S-Bahn-km Anl. Bestand / 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
6,6+77 bis 6,6+86 |14 bl) DB Netz AG Zwischen der
) _ b2) DB Netz AG
DB Netz G37 Gr. | inkl. aller dazugehérigen (F;TWBGmb'E und
b) Fernmeldeleitung Anlagen. demL etreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen aer eitung ist
' Uber die
erforderliche
b) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
683 a) Bau-km -0,2-27 Anl.17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bau-km ';‘;"-14 Bestand / 2. Ausbaustufe Ei) BS “etz ﬁg
0,227 bis 0,337 |17 ) DB Netz Zwischen der
b2) DB Netz AG
DB Netz G37 / DB Netz >= 1,20m unter OK RTW GmbH und
b) Fernmeldeleitung Schwelle erdverlegt inkl. aller dazugehdrigen dem Betreiber

Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen

der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 119 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
684 a) Bau-km -0,2-80 Anl.17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Anl. Bestand / 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung 17.14 bl) DB Netz AG Zwischen der
) _ b2) DB Netz AG
DB Netz G37 inkl. aller dazugehérigen Anlagen. RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen dem Betreiber
9 9gt. 9 der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
685 a) Bau-km Anl.17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
-0,2-61 bis -0,3-78 | Anl. Bestand / 2. Aushaustufe a2) DB Netz AG
17.14 bl) DB Netz AG Zwischen der
_ ) _ b2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung DB Netz G37 inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. RTW GmbH und

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
686 a) Bau-km Anl.17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
-0,2-69 bis 0,2 Anl.17.2 Bestand / 2. Ausbaustufe SZ) DB Netz AG
Bau-km 0,2 Anl. 1) DB Netz AG Zwischen der
17.14 b2) DB Netz AG RTW GmbH und
Anl DB Netz G37 Typ 2 Gr. Il & Il 0,40 x 0,245 dem B m o un
b) Fernmeldeleitung |17.15 DB Netz G37 Gr. V / DB Netz G37 Gr. Il inkl. aller or L ei‘fgﬁ' !
dazugehorigen Anlagen. N 1ting
Die Leitung ist zu sichern und ggf erlegen Uber die
! itung 1St zu si und ggt. zu veriegen. erforderliche
Leitungs-
b) - veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
687 a) Bau-km Anl. 17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
-0,2-27 bis -0,2-61 | Anl. Bestand / 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
17.14 bl) DB Netz AG

DB Netz G37 inkl. aller dazugehdrigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) DB Netz AG

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
688 a) Bau-km -0,2-07 Anl. 17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG Folgemalinahme
Bestand a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung ) _ B;) BS “etz 28 Zwischen der
DB Netz G37 inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. ) etz RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. dem Betreiber
der Leitung ist
b) - Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
689 a) Bau-km -0,1-54 Anl.17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Anl. 17.2 Bestand / 2. Ausbaustufe SZ) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung Anl. 1) DB Netz AG Zwischen der
17.14 _ b2) DB Netz AG RTW GmbH und
Anl DB Netz G37 DN 300, >= 1,20m unter OK :
1715 Schwelle erdverlegt mit Kabelschacht inkl. aller dem Betreiber

dazugehorigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
690 a) Bau-km Anl. 17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
-0,2 bis 0,4-70 Anl. 17.2 Bestand a2) DB Netz AG
S-Bahn-km Bg BS “gg 28 Zwischen der
5.7-20 bis 5,9-95 DB Netz G37 inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. dem Betreiber
_ der Leitung ist
b) Fernmeldeleitung Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
691 a) Bau-km Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG Folgemaflnahme
-0,1-7 bis -0,1-20 Bestand a2) DB Netz AG
Bau-km -0,1-20 bl) DB Netz AG Zwischen der
) _ b2) DB Netz AG
DB Netz G37 inkl. aller dazugehérigen Anlagen. (F;TWBGTb'E und
i Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. em betrelber
b) Fernmeldeleitung 9 99 9 der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
692 a) Bau-km -0,0-36 Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand / 2. Ausbaustufe SZ) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung 1) DB Netz AG Zwischen der
) ) b2) DB Netz AG
DB Netz G37 mit Kabelschacht inkl. aller RTW GmbH und
dazugehorigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen der Leitung ist
9 9gt. gen. Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
693 a) Bau-km 0,1+00 Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Systel GmbH FolgemalRnahme
b) Fernmeldeleitung bl) DB Systel GmbH Zwischen der
) _ b2) DB Systel GmbH
DB Systel inkl. aller dazugehérigen Anlagen. RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen dem Betreiber
9 9gt. gen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
694 a) Bau-km 0,1+05 Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand / 2. Ausbaustufe SZ) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung 1) DB Netz AG Zwischen der
b2) DB Netz AG
DB Netz 19R >= 1,50 m unter OK Schwelle RTW GmbH und
Erdverlegt inkl. aller dazugehdrigen Anlagen dem Betreiber
_ ) g R 9 9 gen. der Leitung ist
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Uber die
erforderliche
b) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
695 a) Bau-km 0,1+46 Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand / 2. Ausbaustufe SZ) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung 1) DB Netz AG Zwischen der

DB Netz 19R >= 1,50 m unter OK Schwelle
erdverlegt mit Kabelschacht inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b) -

b2) DB Netz AG

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 125 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
696 a) Bau-km Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
0,2 bis 0,4+70 Bestand / 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
S-Bahn-km bl) DB Netz AG Zwischen der
_ ) _ b2) DB Netz AG
5,7+20 bis 5,9+95 DB Netz G37 inkl. aller dazugehérigen Anlagen. RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen dem Betreiber
_ 9 gt gen. der Leitung ist
b) Fernmeldeleitung Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
697 a) Bau-km 0,2+10 Anl.17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
b) Fernmeldeleitung bl) DB Netz AG Zwischen der

DB Netz G37 Gr. | inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) DB Netz AG

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 126 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
698 a) Bau-km 0,3+64 Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand / 2. Ausbaustufe SZ) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung 1) DB Netz AG Zwischen der
b2) DB Netz AG
DB Netz Gr. | 1R >= 1,00m unter OK Schwelle RTW GmbH und
erdverlegt inkl. aller dazugehdorigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen der Leitung ist
9 9gt- gen. tber die
erforderliche
b) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
699 a) Bau-km 0,4+11 Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
S-Bahn-km 5,7+85 Bestand / 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG Zwischen der
_ _ b2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung DB Netz G37, 36R erdverlegt inkl. aller RTW GmbH und

dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b) -

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
700 a) Bau-km 5,7+79 Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Systel GmbH FolgemalRnahme
b) Fernmeldeleitung bl) DB Systel GmbH Zwischen der
) _ b2) DB Systel GmbH
DB Systel inkl. aller dazugehérigen Anlagen. RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen dem Betreiber
9 gt gen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
701 a) Bau-km 0,4+39 Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
S-Bahn-km 5,7+57 Bestand / 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG Zwischen der
_ ) _ b2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung DB Netz G37 inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. RTW GmbH und

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 128 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
702 a) S-Bahn-km 5,6+61 [Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG Folgemalinahme
Bestand / 2. Ausbaustufe SZ) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung 1) DB Netz AG Zwischen der
) _ b2) DB Netz AG
DB Netz G37 inkl. aller dazugehérigen Anlagen. RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen dem Betreiber
9 9gt. gen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
703 bleibt frei
704 a) S-Bahn-km 5,6+37 |Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bau-km Bestand SZ) DB Netz AG
0,5+33 bis 0,5+75 1) DB Netz AG Zwischen der
) _ b2) DB Netz AG
DB Netz G37 inkl. aller dazugehérigen Anlagen. (F;TWBGmb'E und
b) Fernmeldeleitung Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. em Betreiber

b) -

der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
705 a) S-Bahn-km 5,6+34 (Anl.17.2 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
Bau-km a2) Telekom
0,5+16 bis 0,5+62 b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg ig:gigm Zwischen der
: dem Betreiber
b) Fernmeldeleitung | _ _ der Leitung ist
Telekomleitung inkl. aller dazugehorigen Anlagen. Uber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
706 a) S-Bahn-km 5,6+34 (Anl.17.2 |a) - al) Unitymedia FolgemalRnahme
Bau-km a2) Unitymedia
0,5+16 bis 0,5+62 b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg Bg:zymgg:g Zwischen der
Bestand 4 RTW GmbH und
b) Fernmeldeleitung Unitymedialeitung inkl. aller dazugehdrigen dem B_etre|b_er
Anlagen der Leitung ist
_ 9 U ) Uber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
707 a) S-Bahn-km 5,5+96 |Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand / 2. Ausbaustufe SZ) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung 1) DB Netz AG Zwischen der
_ ) b2) DB Netz AG
DB Netz G37 erdverlegt inkl. aller dazugehérigen RTW GmbH und
Anlagen. dem Betreiber
. . . . der Leitung ist
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. iiber die
erforderliche
b) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
708 a) S-Bahn-km 5,5+14 |Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
bis 5,5+54 Bestand / 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
S-Bahn-km bl) DB Netz AG Zwischen der
. _ _ b2) DB Netz AG
5,5+14 bis 5,5+54 DB Netz G37 inkl. aller dazugehérigen Anlagen. RTW GmbH und
. . . . dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. : :
b) Fernmeldeleitun der Leitung ist
9 tber die
b) - erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
709 a) Bau-km Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Systel GmbH FolgemalRnahme
0,6+69 bis 0,6+92 |Anl. Bestand / 2. Ausbaustufe a2) DB Systel GmbH
17.15 bl) DB Systel GmbH Zwischen der
_ ) _ b2) DB Systel GmbH
b) Fernmeldeleitung DB Systel inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. RTW Gmb_H und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen dem Betreiber
9 9gt. gen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
710 a) Bau-km 0,7+23 Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Systel GmbH FolgemalRnahme
Bau-km Anl. 17.3 Bestand / 2. Ausbaustufe 32) DB Syste: Gmkb)H
0,7+10 bis 1,9+97 | Anl. 17.4 1) DB Systel GmbH Zwischen der
_ _ b2) DB Systel GmbH
Bau-km 1,9+14 bis | Anl. DB Systel FB 102 (F46%), F72*, F46°/F72" inkl. aller RTW GmbH und
Bau-km 1,0+97 17.15 dazugehérigen Anlagen. dem Betreiber
Anl. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen der Leitung ist
17.16 9 9gt- gen. iiber die
b) Fernmeldeleitung | Anl. erforderliche
17.17 b) - Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
711 a) Bau-km 0,6+69 Anl. 17.2 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
a2) Telekom
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg E:gigm Zwischen der
dem Betreiber
_ ) ) der Leitung ist
Telekomleitung inkl. aller dazugehorigen Anlagen. Uber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
712 a) Bau-km 0,6+56 Anl. 17.2 |a) - al) Unitymedia FolgemalRnahme
a2) Unitymedia
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung bl) Unitymedia Zwischen der

Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) Unitymedia

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
713 a) Bau-km 0,6+56 Anl. 17.2 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
a2) Telekom
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg E:gigm Zwischen der
dem Betreiber
_ ) ) der Leitung ist
Telekomleitung inkl. aller dazugehorigen Anlagen. Uber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
714 a) Bau-km 0,7+13 Anl. 17.2 |a) - al) StralRenverkehrsamt FolgemalRnahme
Anl. 17.3 Amt 36
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung az) Stralenverkehrsamt Zwischen der

Bestand

Leerrohrtrasse, LWL-Kabel (24) inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Amt 36

bl) StralRenverkehrsamt
Amt 36

b2) StralRenverkehrsamt
Amt 36

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 134 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
715 a) Bau-km Anl. 17.3 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
0,8+45 bis 1,8+95 | Anl. 17.4 Bestand a2) DB Netz AG
Bau-km 1,4+34 bl) DB Netz AG Zwischen der
) b2) DB Netz AG
DB Netz LST Streckenkabel inkl. aller RTW GmbH und
b) Fernmeldeleitung dazugehérigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen der Leitung ist
9 gt gen. Uber die
erforderliche
Leitungs-
b) - veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
716 a) Bau-km 0,9+92 Anl. 17.3 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
b) Fernmeldeleitung bl) DB Netz AG Zwischen der

DB Netz LST inkl. aller dazugehorigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b) -

b2) DB Netz AG

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 135 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kanft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
717 a) Bau-km 1,0+70 Anl. 17.3 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Systel GmbH FolgemalRnahme
Bestand a2) DB Systel GmbH
b) Fernmeldeleitung Bg Bg gyztg: gmgﬂ Zwischen der
DB Systel inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. y RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
718 a) Bau-km 1,0+72 Anl. 17.3 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand / 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung Bg BS “gg 28 Zwischen der
DB Netz LST inkl. aller dazugehorigen Anlagen. RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentiimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
719 a) Bau-km 1,0+95 Anl. 17.3 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Anl. Bestand / 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung 17.16 Bg BS “gg 28 Zwischen der
DB Netz LST inkl. aller dazugehotrigen Anlagen. RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
720 a) Bau-km 1,1+25 Anl. 17.3 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung Bg BS “gg 28 Zwischen der
DB Netz LST inkl. aller dazugehorigen Anlagen. RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kanft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
721 a) Bau-km 1,2+46 Anl. 17.3 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Systel GmbH FolgemalRnahme
Bestand a2) DB Systel GmbH
b) Fernmeldeleitung Bg Bg gyztg: gmgﬂ Zwischen der
DB Systel inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. y RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
722 a) Bau-km 1,3+23 Anl. 17.3 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Anl. Bestand / 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung 17.16 Bg BS “gg 28 Zwischen der
DB Netz LST inkl. aller dazugehorigen Anlagen. RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
723 a) Bau-km 1,4+17 Anl. 17.3 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung Bg BS “gg 28 Zwischen der
DB Netz LST inkl. aller dazugehotrigen Anlagen. RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
724 a) Bau-km 1,5+09 Anl. 17.3 |a) - al) Unitymedia FolgemalRnahme
a2) Unitymedia
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung bl) Unitymedia Zwischen der

Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) Unitymedia

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
725 a) Bau-km 1,5+09 Anl. 17.3 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
a2) Telekom
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg E:gigm Zwischen der
dem Betreiber
_ ) ) der Leitung ist
Telekomleitung inkl. aller dazugehorigen Anlagen. Uber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
726 a) Bau-km 1,6+00 Anl. 17.3 |a) - al) Unitymedia FolgemalRnahme
Bau-km Anl. 17.4 a2) Unitymedia
1,5+00 bis 2,1+00 Anl. 17.5 b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg Bg:zymgg:g Zwischen der
Bestand 4 RTW GmbH und
b) Fernmeldeleitung dem Betreiber

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
727 a) Bau-km 1,6+00 Anl. 17.3 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
Bau-km 1,6+07 bis | Anl. 17.4 SZ) Te:eiom
2,1+00 b) Bestehende Fernmeldeleitung bg Eékgm Zwischen der
b) Fernmeldeleitung dem Betreiber
_ ) ) der Leitung ist
Telekomleitung inkl. aller dazugehorigen Anlagen. Uber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
728 a) Bau-km 1,5+43 bis|Anl. 17.3 |a) - al) Unitymedia FolgemalRnahme
1,5+80 a2) Unitymedia
_ b) Bestehende Fernmeldeleitung Bl) Un!tymeg!a Zwischen der
b) Fernmeldeleitung 2) Unitymedia RTW GmbH und

Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
729 a) Bau-km 1,5+03 Anl. 17.3 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
a2) Telekom
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg ig:glﬁgm Zwischen der
dem Betreiber
_ ) ) der Leitung ist
Telekomleitung inkl. aller dazugehorigen Anlagen. Uber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
730 a) Bau-km 1,5+25 Anl. 17.3 |a) - al) Unitymedia FolgemalRnahme
a2) Unitymedia
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung bl) Unitymedia Zwischen der

Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) Unitymedia

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 142 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
731 a) Bau-km 1,5+25 Anl. 17.3 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
a2) Telekom
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg E:gigm Zwischen der
dem Betreiber
Telekomleitung inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. Ste)re:_g:';ung Ist
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
732 a) Bau-km 1,5+41 Anl. 17.3 |a) - al) StralRenverkehrsamt FolgemalRnahme
Amt 36 (Hessenmobil)
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitungen a2) Strallenverkehrsamt Zwischen der

Bestand

Vier Leitungen des Stralenverkehrsamt Amt 36 in
Trassenlage von Hessenmobil inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Amt 36 (Hessenmobil)

bl) StralRenverkehrsamt
Amt 36 (Hessenmobil)

b2) StralRenverkehrsamt
Amt 36 (Hessenmobil)

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
733 a) Bau-km 1,5+38 Anl. 17.3 |a) - al) Verizon FolgemalRnahme
a2) Verizon
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitungen Bg xg;:;gz Zwischen der
Bestand RTW GmbH und
dem Betreiber
Verizon-Leitung inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. der Leitung ist
Die Leitung ist zu sichern und ggf erlegen Uber die
! tung 1St zu si und ggt. zu veriegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
734 a) Bau-km 1,5+41 Anl. 17.3 |a) - al) GLH GmbH FolgemalRnahme
a2) GLH GmbH
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitungen bl) GLH GmbH Zwischen der

Bestand

Leitung der GLH GmbH inkl. aller dazugehérigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) GLH GmbH

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
735 a) Bau-km 0,4+91 Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitungen al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand / 2. Ausbaustufe SZ) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung 1) DB Netz AG Zwischen der
_ ) b2) DB Netz AG
DB Netz G37 erdverlegt inkl. aller dazugehérigen RTW GmbH und
Anlagen. dem Betreiber
: . . . der Leitung ist
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. iiber die
erforderliche
b) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
736 a) Bf. Stadion: Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bau-km 0,5+30 Bestand / 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG .
_ b2) DB Netz AG Zwischen der
b) Fernmeldeleitung DB Netz LST inkl. aller dazugehérigen Anlagen. RTW GmbH und

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
737 a) Bau-km 0,5+28 Anl. 17.2 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Systel FolgemalRnahme
Bestand / 2. Ausbaustufe a?) DB Systel
b) Fernmeldeleitung bl) DB Systel Zwischen der
DB Systel inkl. aller dazugehérigen Anlagen. b2) DB Systel RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen dem Betreiber
9 gt gen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
738 a) Bau-km 1,6+14 Anl. 17.3 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Anl. Bestand / 2.Ausbaustufe a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung 17.16 bl) DB Netz AG Zwischen der
DB Netz LST inkl. aller dazugehérigen Anlagen. b2) DB Netz AG RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen dem Betreiber
9 gt gen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
739 a) Bau-km 2,1+79 Anl. 17.4 |a) - Al) Unitymedia FolgemalRnahme
Anl. 17.5 a2) Unitymedia
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg Bg:zymgg:g Zwischen der
Bestand Y RTW GmbH und
: I . o dem Betreiber
’lAJ\rr:;;yn;ﬁmalenung inkl. aller dazugehdrigen der Leitung ist
_ 9 U ) tber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
740 a) Bau-km 2,1+78 Anl. 17.4 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
Anl. 17.5 a2) Telekom
b) Fernmeldeleitun i bl) Telekom i
) g b) Bestehende Fernmeldeleitung b2) Telekom Zwischen der

Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehdrigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
741 a) Bau-km Anl. 17.6 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
2,7+81 bis 3,3+71 Bestand a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG Zwischen der
b) Fernmeldeleitung DB Netz LST inkl. aller dazugehtrigen Anlagen. b2) DB Netz AG RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
742 a) Bau-km 3,1+05 Anl. 176 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
a2) Telekom
b) Fernmeldeleitun - bl) Telekom i
) g b) Bestehende Fernmeldeleitung b2) Telekom Zwischen der

Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehdrigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
743 a) Bau-km 3,2+95 Anl. 17.6 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bau-km Bestand a2) DB Netz AG
3,2+95 bis 3,3+17 bl) DB Netz AG Zwischen der
DB Netz LST inkl. aller dazugehérigen Anlagen. b2) DB Netz AG RTW GmbH und
b) Fernmeldeleitun Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen dem Betreiber
9 9 gt gen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
744 a) Bau-km 3,3+23 Anl. 17.6 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung bl) DB Netz AG Zwischen der

DB Netz LST inkl. aller dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) DB Netz AG

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
745 a) Bau-km 3,9+26 Anl. 17.7 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung bl) DB Netz AG Zwischen der
DB Netz LST inkl. aller dazugehérigen Anlagen. b2) DB Netz AG RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen dem Betreiber
9 gt gen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
746 a) Bau-km 3,9 bis4,0 |Anl. 17.7 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
5,0+75 bis 5,4 Anl. 17.8 Bestand a2) DB Netz AG
Bau-km 5,4 Anl. 17.9 bl) DB Netz AG Zwischen der
DB Netz LST inkl. aller dazugehérigen Anlagen. b2) DB Netz AG RTW GmbH und
: . . . . dem Betreiber
b) Fernmeldeleitung Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
747 a) Bau-km Anl. 17.7 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
3,9 bis 4,0 Anl. 17.8 Bestand a2) DB Netz AG
5,0+75 bis 5,4+00 | Anl. 17.9 bl) DB Netz AG Zwischen der
Bau-km 5,4 DB Systel F65532 / F3603 / F3602 / FB130 inkl. | b2) DB Netz AG RTW GmbH und
aller dazugehorigen Anlagen. dem Betreiber
_ . . . . der Leitung ist
b) Fernmeldeleitung Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. iiber die
erforderliche
b) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
748 a) Bau-km 3,9+95 Anl. 17.7 |a) - al) Bundesrepublik FolgemalRnahme
Deutschland
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitungen a2) Bundesrepublik Zwischen der

Bestand

Fernmeldeleitungen 2 Kabel 62 und 30" inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Deutschland
b1l) Bundesrepublik
Deutschland
b2) Bundesrepublik
Deutschland

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
749 a) Bau-km 4,0+03 Anl. 17.7 |a) - al) Bundesrepublik FolgemalRnahme
Deutschland
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitungen az) Bur?ldezrepubhk Zwischen der
Bestand Deutschian : RTW GmbH und
b1l) Bundesrepublik .
Deutschland dem B_etre|b_er
Fernmeldeleitungen 3xDN110, 2xDN50 Energie-, |p2) Bundesrepublik der Leitung ist
Daten- und LWL-Kabel 4x35 mm PE20 Pipeline, | peutschland tber die
Fernmeldekabel inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen Leitungs-
9 9gt- gen. veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
750 a) Bau-km 4,0+80 Anl. 17.7 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme

b) Fernmeldeleitung

Bestand

DB Netz LST inkl. aller dazugehorigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b) -

a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
751 a) Bau-km 4,4+33 Anl. 17.8 |a) - al) Unitymedia FolgemalRnahme
a2) Unitymedia
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg Bg:zymgg:g Zwischen der
Bestand Y RTW GmbH und
dem Betreiber
_ o ) ) der Leitung ist
Unitymedialeitung inkl. aller dazugehérigen Uber die
Anlagen. erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
752 a) Bau-km 4,4+35 Anl. 17.8 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
a2) Telekom
b) Fernmeldeleitun - bl) Telekom i
) 9 b) Bestehende Fernmeldeleitung b2) Telekom Zwischen der

Bestand

Telekomleitung inkl. aller dazugehdrigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
753 a) Bau-km 4,9+19 Anl. 17.8 |a) - al) Unitymedia Zwischen der
a2) Unitymedia RTW GmbH und
b) Fernmeldeleitun . bl) Unitymedia dem Betreiber
) 9 b) Bestehende Fernmeldeleitung b2) Unitymedia der Leitung ist
Bestand tiber die
erforderliche
Unitymedialeitung inkl. aller dazugehdrigen Leitungs-
Anlagen. veranderung eine
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Vereinbarung zu
treffen.
754 a) Bau-km 4,9+23 Anl. 17.8 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
a2) Telekom
b) Fernmeldeleitun - bl) Telekom i
) 9 b) Bestehende Fernmeldeleitung b2) Telekom Zwischen der

Bestand

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer Mai3-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
755 a) Bau-km 4,9+19 Anl. 17.8 |a) - al) Unitymedia/Telekom FolgemalRnahme
a2) Unitymedia/Telekom
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung b1) Unitymedia/Telekom Zwischen der
Bestand b2) Unitymedia/Telekom RTW GmbH und
dem Betreiber
Kabelschg_cht Unitymedia/Telekom inkl. aller Ste)re:_g:';ung Ist
dazugehorigen Anlagen. erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
756 a) Bau-km 4,9+28 Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
Neu-Isenburg
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitungen a2) Stadtwerke Zwischen der

Bestand

Zwei Leitungen der Stadtwerke Neu-lsenburg inkl.
aller dazugehdrigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Neu-Isenburg
bl) Stadtwerke
Neu-Isenburg

b2) Stadtwerke
Neu-Isenburg

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 155 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
757 a) Bau-km 4,9+30 Anl. 17.8 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
a2) Telekom
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg ig:glﬁgm Zwischen der
dem Betreiber
Telekomleitung inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. Ste)re:_g:';ung Ist
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
758 a) Bau-km Anl. 17.8 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
4,9+20 bis 4,9+26 a2) Telekom
b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg ig:gigm Zwischen der
b) Fernmeldeleitung Bestand RTW GmbH und

Telekomleitung inkl. aller dazugehdrigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
759 a) Bau-km 4,9+22 Anl. 17.8 |a) - al) Unitymedia FolgemalRnahme
a2) Unitymedia
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg Bg:zymgg:g Zwischen der
Bestand Y RTW GmbH und
dem Betreiber
_ o ) ) der Leitung ist
Unitymedialeitung inkl. aller  dazugehdrigen Uber die
Anlagen. erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
760 a) Bau-km 5,1+62 Anl. 17.8 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung bl) DB Netz AG Zwischen der

DB Netz LST inkl. aller dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) DB Netz AG

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
761 a) Bau-km 5,2+32 Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
Neu-Isenburg
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung a2) Stadtwerke Zwischen der
Bestand Neu-Isenburg RTW GmbH und
bl) Stadtwerke dem Betreiber
Leitung der Stadtwerke Neu-Isenburg inkl. aller Neu-Isenburg der Leitung ist
dazugehorigen Anlagen. b2) Stadtwerke Ubferc?'el_ H
i | ai i i Neu-Isenbur erforaerliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. 9 Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
762 a) Bau-km 5,2+38 Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
Neu-Isenburg
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung a2) Stadtwerke Zwischen der

Bestand

Zwei Leitungen 1 x Kabel, 1 x LWL-Kabel der
Stadtwerke Neu-Isenburg inkl. aller dazugehérigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Neu-Isenburg
bl) Stadtwerke
Neu-Isenburg

b2) Stadtwerke
Neu-Isenburg

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 158 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
763 a) Bau-km Anl. 17.8 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
5,2+84 bis 5,2+96 | Anl. 17.9 Bestand a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG .
) ) Zwischen der
b) Femmeldeleitung DB Netz LST inkl. aller dazugehérigen Anlagen. b2) DB Netz AG RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. dem Betreiber
der Leitung ist
b) - tber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
764 a) Bau-km 5,2+89 Anl. 17.8 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bau-km 5,5+30  |Anl. 17.9 Bestand SZ) DB Netz AG
Bau-km Anl. ] bg BS “gg 28 Zwischen der
5.8+71 bis 5,9+57 |17.10 DB Netz LST — Schienenful’kabel, Streckenkabel RTW GmbH und
inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
_ Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
b) Fernmeldeleitung Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
765 a) Bau-km 5,3+60 Anl. 17.9 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG Folgemaflnahme
Bestand a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung bl) DB Netz AG Zwischen der
DB Netz LST inkl. aller dazugehorigen Anlagen. | P2) DB Netz AG RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. dem Betreiber
der Leitung ist
b) - tber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
766 a) Bau-km 5,4+06 Anl. 179 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung bl) DB Netz AG Zwischen der
DB Netz LST — SchienenfulRkabel inkl. aller b2) DB Netz AG RTW GmbH und
dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
767 a) Bau-km 5,4+93 Anl.17.9 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung bl) DB Netz AG Zwischen der
DB Netz LST — SchienenfulRkabel inkl. aller b2) DB Netz AG RTW GmbH und
dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
768 a) Bau-km 5,5+18 Anl. 179 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung _ ) Bl) DB Netz AG Zwischen der
DB Netz LST — SchienenfuRBkabel inkl. aller 2) DB Netz AG RTW GmbH und
dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
769 a) Bau-km 5,2+89 Anl.17.8 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Systel GmbH FolgemalRnahme
Bau-km 5,5+28 Anl.17.9 Bestand a2) DB Systel GmbH
Bau-km 5,5+35 Anl.17.10 _ _ B;) Bg gyste: gmgﬂ Zwischen der
Bau-km DB Systel FB104 / FB115 inkl. aller dazugehérigen | 02) ystel Gm RTW GmbH und
5 8+97 bis 6.1 Anlagen. dem Betreiber
' ' Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b) Fernmeldeleitung by - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
770 a) Bau-km 5,5+28 Anl.17.9 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bau-km 5,5+35 Bestand a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG .
) Zwischen der
b Fernmeldeleitun DB Netz LST — Streckenkabel inkl. aller b2) DB Netz AG RTW GmbH und
) tung dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentiimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
771 a) Bau-km 5,5+41 Anl.17.9 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bau-km 5,5+53 Bestand a2) DB Netz AG
Blg DB Netz AG Zwischen der
i Bri 2) DB Netz AG
b) Femmeldeleitung DE Ne_tz LST inkl. a_lller dazugehorigen Anlagen. RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
772 a) Bau-km Anl.17.9 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG Folgemaflnahme
5,8+22 bis 5,9+57 | Anl.17.10 Bestand a2) DB Netz AG
Bau-km 5,9+57 bl) DB Netz AG Zwischen der
DB Netz LST — Streckenkabel inkl. aller b2) DB Netz AG RTW GmbH und
b) Fernmeldeleitung dgzugghong_en Anlz_igen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
773 a) Bau-km Anl.17.10|a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
5,9+57 bis 6,1 Bestand a2) DB Netz AG
Bau-km 6,0+00 ) bl) DB Netz AG Zwischen der
DB Netz LST — Streckenkabel inkl. aller b2) DB Netz AG RTW GmbH und
_ dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
b)  Fernmeldeleitung Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
erforderliche
b Leitungs-
) - veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
774 a) Bau-km Anl.17.10|a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
6,0+04 bis 6,0+60 Bestand a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG .
DB Netz LST — Streckenkabel inkl. aller b2) DB Netz AG Zwischen der
b) Fernmeldeleitung ' RTW GmbH und

dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
775 a) Bau-km 5,5+18 Anl.17.8 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
a2) Telekom
b) Fernmeldeleitung - b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg E:gigm Zwischen der
Kabelschacht Bestand RTW GmbH und
dem Betreiber
Telekom Kabelschacht inkl. aller dazugehdrigen der Leitung ist
Die Leitung ist zu sichern und ggf erlegen erforderliche
[ itung ist zu si und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
776 a) Bau-km 8,0+86 Anl.17.11|a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Systel GmbH FolgemalRnahme
Bestand a2) DB Systel GmbH
b) Fernmeldeleitung bl) DB Systel GmbH Zwischen der

DB Systel inkl. aller dazugehdrigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b) -

b2) DB Systel GmbH

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
777 a) Bau-km 5,8+19 Anl. 179 |a) - al) Unitymedia FolgemalRnahme
a2) Unitymedia
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg Bz:zymgg:z Zwischen der
Bestand 4 RTW GmbH und
dem Betreiber
Unitymedia Réhrenkabeltrasse inkl. aller Ste)re:_g:';ung Ist
dgzugghong_en Anlz_igen. erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
778 a) Bau-km 5,8+19 Anl. 179 |a) - al) Telekom FolgemalRnahme
a2) Telekom
b) Fernmeldeleitung b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg E:gigm Zwischen der

Bestand

Telekom Réhrenkabeltrasse inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
779 a) Bau-km 5,7+14 Anl. 179 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Systel GmbH FolgemalRnahme
Bau-km 5,7+60 Bestand a2) DB Systel GmbH
bl) DB Systel GmbH Zwischen der
i Bri b2) DB Systel GmbH
b) Femmeldeleitung DE Sy_stel m_kl. aIIer_ dazugehdrigen Anlagen. RTW GmbH und
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
780 a) S-Bahn-km 6,687 |Anl.17.1 |a) Bestehende Fernmeldeleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Bestand / 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung bl) DB Netz AG Zwischen der

DB Netz G37 inkl. aller dazugehdrigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b) -

b2) DB Netz AG

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
781 a) Strecke 3520 Anl. a) - al) Telekom FolgemalRnahme
32,5+00 17.12 a2) Telekom
b) Bestehende Fernmeldeleitung Bg ig:gigm Zwischen der
b) Fernmeldeleitung Bestand RTW GmbH und
dem Betreiber
_ ) ) der Leitung ist
Telekomleitung inkl. aller dazugehorigen Anlagen. Uber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
782 a) Strecke 3520 Anl. a) - al) Unitymedia FolgemalRnahme
32,5+00 17.12 a2) Unitymedia
b) Bestehende Fernmeldeleitung bl) Un!tymed!a Zwischen der
_ b2) Unitymedia
b) Fernmeldeleitung Bestand RTW GmbH und

Unitymedialeitung inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
783 a) Bau-km -0,4+55 Anl.17.1 |b) Geplante Fernmeldeleitung Voreinflugzeichen |al) - FolgemalRnahme
bis -0,4+12 25N (Ost) a2) Fraport AG
[Planfeststellungsverfahren, -beschluss: Ausbau bl) - :
: Flughafen Frankfurt Main vom 18.12.2007] b2) Fraport AG Zwischen der
b) Fernmeldeleitung T RTW GmbH und
dem
Fernmeldeleitung inkl. aller dazugehorigen Vorhabentrager
Anlagen. der geplanten
Der Leitungsverlauf ist umzuplanen. Leitung ist tber
die erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
784- bleibt frei

799
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
800 a) Bau-km -0,3+78 bis | Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
-0,3+35 17.14 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG .
o b Zwischen der
b) Kabelkanal DB Netz Kabelkanal Gr. | i.F. inkl. aller 2) DB Netz AG RTW GmbH und
dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
801 a) Bau-km 0+122 Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
17.15 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
b) Kabelkanal bl) DB Netz AG Zwischen der

DB Netz Kabelkanal inkl. aller dazugehorigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b) -

b2) DB Netz AG

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
802 a) Bau-km Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
0+244 bis 0+270 17.15 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG .
o b2) DB Netz AG Zwischen der
b) Kabelkanal DB Netz Kabelkanal Gr. I'i.F. inkl. aller RTW GmbH und
dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
803 a) Bau-km 0+260 Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
17.15 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG

b) Kabelkanal

DB Netz Kabelkanal 19R im Stahlschutzrohr DN
600 (18R leer). inkl. aller dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b) -

bl) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
804 a) Bau-km 0+267 Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
17.15 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
b) Kabelkanal Bg BS “gg 28 Zwischen der
Zwei DB Netz Kabelkanéle inkl. aller RTW GmbH und
dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
805 a) Bau-km 0+285 Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
17.15 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG

b) Kabelkanal

DB Netz Kabelkanal inkl. aller dazugehorigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

bl) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
806 a) Bau-km 0+454 Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
17.15 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
b) Kabelkanal _ bl) DB Netz AG Zwischen der
DB Netz Kabelkanal 36R im Stahlschutzronr DN | P2) DB Netz AG RTW GmbH und
800 (leer) inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
807 a) Bau-km 0+493 Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
S-Bahn-km 5+409 17.15 2. Ausbaustufe 32) DB Netz AG
bis 5+650 _ bl) DB Netz AG Zwischen der
DB Netz Kabelkanal Typ 2, Gr. Ill inkl. aller b2) DB Netz AG RTW GmbH und
dazugehorigen Anlagen. i
b) Kabelkanal dem Betreiber

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b) -

der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 173 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
808 a) Bau-km 0+693 Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG Folgemalinahme
17.15 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
b) Kabelkanal Bg BS “gg 28 Zwischen der
DB Netz Kabelkanal 12R im Stahlschutzrohr RTW GmbH und
DN500 inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
809 a) Bau-km 1+081 Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
17.16 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG

b) Kabelkanal

DB Netz Kabelkanal (Fernmeldekabel 2x PVC) inkl.
aller dazugehdrigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

bl) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 174 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
810 a) Bau-km 1,2+95 Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
17.16 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
b) Kabelkanal Bg BS “gg 28 Zwischen der
DB Netz Kabelkanal (Fernmeldekabel F 36) inkl. RTW GmbH und
aller dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
811 a) S-Bahn-km 5,6+50 |Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
17.15 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG .
b) Kabelkanal b2) DB Netz AG Zwischen der

DB Netz Kabelkanal (4R im Schutzrohr DN 300
(1R leer)) inkl. aller dazugehérigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b) -

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 175 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kanft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
812 a) S-Bahn-km 5,6+40 |Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
bis 5,6+50 17.15 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG .
o b2) DB Netz AG Zwischen der
b) Kabelkanal DB Netz Kabelkanal Gr. |i.F. inkl. aller RTW GmbH und
dazugehorigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
813 a) S-Bahn-km 5,6+34 | Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
17.15 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
b) Kabelkanal Bg BS “gg 28 Zwischen der
DB Netz Kabelkanal (4R im Schutzrohr DN 300) RTW GmbH und
inkl. aller dazugehorigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 176 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
814 a) Bau-km 0,5+22 Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
17.15 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
b) Kabelkanal Bg BS “gg 28 Zwischen der
DB Netz Kabelkanal Gr. I i.F. inkl. aller RTW GmbH und
dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
b) - veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
815 a) Bau-km 0,1+63 Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
17.15 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG

b) Kabelkanal

DB Netz Kabelkanal 19R im Schutzrohr DN 600
(18R leer) inkl. aller dazugehdrigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

bl) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 177 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
816 a) Bau-km 0,9+92 Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
b) Fernmeldeleitung Bg BS “gg 28 Zwischen der
DB Netz Kabelkanal mit 2x PVC inkl. aller RTW GmbH und
dazugehorigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
817 a) Bau-km 1,1+25 Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
17.16 2. Ausbaustufe a2) DB Netz AG
b) Fernmeldeleitung Bg BS “gg 28 Zwischen der
DB Netz Kabelkanal mit 2x PVC inkl. aller RTW GmbH und
dazugehorigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 178 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
818 a) S-Bahn-km 5,5+26 | Anl. a) Bestehender Kabelkanal al) DB Netz AG FolgemalRnahme
b) Fernmeldeleitung Bg BS “gg 28 Zwischen der
DB Netz Kabelkanal 4R im Schutzrohr DN 300 (3R RTW GmbH und
leer) inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
819 - | bleibt frei
829
830 a) S-Bahn-km 6,6+64 |Anl.17.1 |a) - al) Mainova FolgemalRnahme
a2) Mainova
b) Stromleitun - bl) Mainova i
) g b) Bestehende Stromleitung b2) Mainova Zwischen der

Bestand

Mainova-Leitung inkl. aller dazugehdrigen

Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 179 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
831 a) Bau-km 0,3+27 Anl.17.2 |a) - al) Mainova Folgemafnahme
a2) Mainova
b) Stromleitung b) Bestehende Stromleitung Bg mzmgzz Zwischen der
dem Betreiber
Mainova-Leitung inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. Ste)re:_g:';ung Ist
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
832 a) Bau-km 0,2+12 bis |Anl. 17.2 |a) Bestehende Stromleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
bl) DB Netz AG .
_ _ _ b2) DB Netz AG Zwischen der
b) Stromleitung DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehdrigen RTW GmbH und
Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b i erforderliche
) Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 180 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
833 a) Bau-km Anl. 17.2 |a) Bestehende Stromleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
0,3+14 bis 0,4+03 Bestand a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG .
_ _ _ b2) DB Netz AG Zwischen der
b) Stromleitung DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehdrigen RTW GmbH und
Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
834 a) Bau-km 0,4+03 Anl. 17.2 |a) Bestehende Stromleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehdrigen ) etz RTW GmbH und
Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 181 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
835 a) Bau-km 0,5+22 Anl. 17.2 |a) Bestehende Stromleitung al) DB Netz AG Folgemalinahme
b) Stromleitung B;) BS “etz 28 Zwischen der
DB Netz OLA Stromleitung inkl. aller ) etz RTW GmbH und
dazugehorigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.

836 a) Bau-km 0,5+29 Anl. 17.2 |a) Bestehende Stromleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
DB Netz OLA Stromleitung inkl. aller 2) DB Netz AG RTW GmbH und
dazugehdrigen Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist

Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 182 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
837 a) Bau-km 0,6+35 Anl. 17.2 |a) - al) Mainova/ SRM FolgemalRnahme
Stral3enbeleuchtung
b) Stromleitung b) Bestehende Stromleitungen a2) Mainova/ SRM Zwischen der
Stral3enbeleuchtung
Bestand bl) Mainova/ SRM RTW GmbH und
dem Betreiber
Stral3enbeleuchtung der Leituna ist
Mainova/SRM StraRenbeleuchtung Trassenband b2) Mainova/ SRM iber die 9
|n.kl. aII_er da_zugeho_rlgen Anlagen. Stral3enbeleuchtung erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
838 a) Bau-km 0,6+42 Anl. 17.2 |a) - al) Mainova/ SRM FolgemalRnahme

b) Stromleitung

b) Bestehende Stromleitungen
Bestand

Mainova/SRM Stral3enbeleuchtung Trassenband
inkl. aller dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Stral3enbeleuchtung
a2) Mainova/ SRM
Stral3enbeleuchtung
bl) Mainova/ SRM
Stral3enbeleuchtung
b2) Mainova/ SRM
Stral3enbeleuchtung

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 183 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
839 a) Bau-km 0,6+43 Anl. 17.2 |a) - al) Mainova/ SRM FolgemalRnahme
Stral3enbeleuchtung
b) Stromleitung b) Bestehende Stromleitungen a2) Mainova/ SRM Zwischen der
Stral3enbeleuchtung
Bestand bl) Mainova/ SRM RTW GmbH und
dem Betreiber
Stral3enbeleuchtung der Leituna ist
Mainova/SRM StraRenbeleuchtung Trassenband b2) Mainova/ SRM iber die 9
|n.kl. aII_er da_zugeho_rlgen Anlagen. Stral3enbeleuchtung erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
840 a) Bau-km 0,6+56 Anl. 17.2 |a) - al) Mainova/ SRM FolgemalRnahme

b) Stromleitung

b) Bestehende Stromleitungen
Bestand

Mainova/SRM Stral3enbeleuchtung Trassenband
inkl. aller dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Stral3enbeleuchtung
a2) Mainova/ SRM
Stral3enbeleuchtung
bl) Mainova/ SRM
Stral3enbeleuchtung
b2) Mainova/ SRM
Stral3enbeleuchtung

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 184 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
841 a) Bau-km 0,6+56 Anl. 17.2 |a) Bestehende Stromleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
b) Stromleitung B;) BS “etz 28 Zwischen der
DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehdrigen ) etz RTW GmbH und
Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
842 a) Bau-km 0,6+73 Anl. 17.2 |a) Bestehende Stromleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehdrigen ) etz RTW GmbH und
Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b erforderliche
) - Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 185 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
843 a) Bau-km 0,6+83 Anl. 17.2 |a) Bestehende Stromleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
b) Stromleitung B;) BS “etz 28 Zwischen der
DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehdrigen ) etz RTW GmbH und
Anlagen. dem Betreiber
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
b) - veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
844 a) Bau-km 0,7+38 Anl. 17.2 |a) - al) Mainova/ SRM FolgemalRnahme
Anl. 17.3 Stral3enbeleuchtung
b) Stromleitung b) Bestehende Stromleitung a2) Mainova/ SRM Zwischen der

Bestand

Mainova/SRM StralRenbeleuchtung Beleuchtung
inkl. Beleuchtungsmast inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Stral3enbeleuchtung

bl) Mainova/ SRM

Stral3enbeleuchtung

b2) Mainova/ SRM

Stral3enbeleuchtung

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 186 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
845 a) Bau-km 1,4+79 bis |Anl. 17.3 |a) - al) Mainova FolgemalRnahme
1,5+10 a2) Mainova
_ b) Bestehende Stromleitung Bg mzmgzz Zwischen der
b) Stromleitung Bestand RTW GmbH und
dem Betreiber
Mainova Stromleitung inkl. Beleuchtungsmast inkl. Ste)re:_g:';ung Ist
al.ler dz_azuge_honger? Anlagen. erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
846 a) Bau-km 1,5+08 Anl. 17.3 |a) - al) Mainova/ SRM FolgemalRnahme

b) Stromleitung

b) Bestehende Stromleitungen
Bestand

Mainova/SRM StralRenbeleuchtung Beleuchtung
inkl. Beleuchtungsmast inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Stral3enbeleuchtung
a2) Mainova/ SRM
Stral3enbeleuchtung
bl) Mainova/ SRM
Stral3enbeleuchtung
b2) Mainova/ SRM
Stral3enbeleuchtung

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




Bauwerksverzeichnis 6. Leitungen Seite 187 von 202
Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
847 a) Bau-km 1,5+11 Anl. 17.3 |a) - al) Mainova/ SRM FolgemalRnahme
Stral3enbeleuchtung
b) Stromleitung b) Bestehende Stromleitung a2) Mainova/ SRM Zwischen der
Stral3enbeleuchtung RTW GmbH und
Bestand bl) Mainova/ SRM dem Betreiber
Stral3enbeleuchtung der Leituna ist
Mainova/SRM StraRenbeleuchtung Trassenband b2) Mainova/ SRM iber die 9
|n.kl. aII_er da_zugeho_rlgen Anlagen. Stral3enbeleuchtung erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
848 a) Bau-km Anl. 17.3 |a) - al) Mainova/ SRM FolgemalRnahme
1,5+44 bis 1,5+88 Stral3enbeleuchtung
Bau-km 1,5+87 b) Bestehende Stromleitung az) Mainova/ SRM Zwischen der
Stral3enbeleuchtung
Bestand bl) Mainova/ SRM RTW GmbH und
b) Stromleitungen StraRenbeleuchtung dem Betreiber

Mainova/SRM StralRenbeleuchtung
Beleuchtungsmasten inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) Mainova/ SRM
Stral3enbeleuchtung

der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
849 a) Bau-km Anl. 17.3 |a) - al) Mainova FolgemalRnahme
1,5+14 bis 1,5+22 a2) Mainova
_ b) Bestehende Stromleitung Bg mzmgzz Zwischen der
b) Stromleitungen Bestand RTW GmbH und
dem Betreiber
Mainova Trassenband inkl. aller dazugehdrigen Ste)re:_g:';ung Ist
Ahlage_n. ) ) erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
850 a) Bau-km Anl. 17.3 |a) Bestehende Stromleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
1,5+53 - 1,6+21 Anl. 17.4 Bestand a2) DB Netz AG
bl) DB Netz AG :
_ _ _ b2) DB Netz AG Zwischen der
b) Stromleitungen DB Netz OLA Stromleitung inkl. aller RTW GmbH und

dazugehorigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
851 a) Bau-km 1,5+07 Anl. 17.3 |a) - al) Mainova/ Deutsche FolgemalRnahme
Stadtereklame
b) Stromkasten b) Bestehende Stromleitung a2) Mainova/ Deutsche Zwischen der
Stadtereklame
. ) Stadtereklame der Leitung ist
:\rqslln;\(:r/ Ezfzfsgugristsgt:rrﬁglage Stromkasten b2) Mainova/ Deutsche Uber die
T ) 9 ) 9 gen. Stadtereklame erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
852 a) Bau-km 2,0+90 Anl. 17.4 |a) - al) Mainova FolgemalRnahme
Anl. 17.5 a2) Mainova
b) Stromleitun i bl) Mainova i
) g b) Bestehende Stromleitung b2) Mainova Zwischen der

Bestand

Mainova Trassenband inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
853 a) Bau-km 2,1+58 Anl. 17.4 |a) - al) Mainova/ SRM FolgemalRnahme
Anl. 17.5 Stral3enbeleuchtung
b) Stromleitung b) Bestehende Stromleitung a2) Mainova/ SRM Zwischen der
Stral3enbeleuchtung RTW GmbH und
Bestand bl) Mainova/ SRM dem Betreiber
Stral3enbeleuchtung der Leituna ist
Mainova/SRM StraRenbeleuchtung Trassenband b2) Mainova/ SRM iber die 9
|n.kl. aII_er da_zugeho_rlgen Anlagen. Stral3enbeleuchtung erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
854 a) Bau-km 2,1+65 Anl. 17.4 |a) - al) Mainova FolgemalRnahme
Anl. 17.5 a2) Mainova
b) Stromleitun i bl) Mainova i
) g b) Bestehende Stromleitung b2) Mainova Zwischen der

Bestand

Mainova Trassenband inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
855 a) Bau-km 2,1+78 Anl. 17.4 |a) - al) Mainova/ SRM FolgemalRnahme
Anl. 17.5 Stral3enbeleuchtung
b) Stromleitung b) Bestehende Stromleitung a2) Mainova/ SRM Zwischen der
Stral3enbeleuchtung RTW GmbH und
Bestand bl) Mainova/ SRM dem Betreiber
Stral3enbeleuchtung der Leituna ist
Mainova/SRM StralRenbeleuchtung Stromleitung b2) Mainova/ SRM iber die 9
|n.kl. aII_er da_zugeho_rlgen Anlagen. Stral3enbeleuchtung erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
856 a) Bau-km 2,8+14 Anl. 176 |a) - al) Mainova FolgemalRnahme
a2) Mainova
b) Stromleitun i bl) Mainova i
) g b) Bestehende Stromleitung b2) Mainova Zwischen der

Bestand

Mainova Trassenband inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
857 a) Bau-km 2,8+14 Anl. 17.6 |a) al) Mainova FolgemalRnahme
a2) Mainova
b) Stromleitung b) Bestehende Stromleitung Bg mzmgzz Zwischen der
dem Betreiber
Mainova Beleuchtung und Beleuchtungsmast inkl. Ste)re:_g:';ung Ist
al.ler dz_azuge_honger? Anlagen. erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
858 a) Bau-km Anl. 17.6 |a) Bestehende Stromleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
3,2+54 - 3.3+75 Anl. 17.7 Bestand a2) DB Netz AG
Bau-km 3,9+20 ) ] B;) BS “etz 28 Zwischen der
DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehérigen | 02) etz RTW GmbH und
b Stromleitun Anlagen. dem Betreiber
) 9 Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b) - erforderliche
Leitungs-

veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
859 a) Bau-km Anl.17.7 |a) Bestehende Stromleitung al) DB Netz AG FolgemalRnahme
3,9+13 bis 4,0 Anl. 17.8 Bestand a2) DB Netz AG
5,0+75 bis 5,4+62 | Anl. 17.9 Bg BS “gg 28 Zwischen der
Bau-km 5,1+45 DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehdrigen RTW GmbH und
Bau-km 5,4+37 Ahlage_n. _ _ gem B_etre|b_er
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. der Leitung ist
Uber die
b) Stromleitung b) - erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
860 a) Bau-km 4,9+20 Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
Bau-km Neu-Isenburg
4.9 bis 4,9+20 b) Bestehende Stromleitung a2) Stadtwerke Zwischen der
Bestand Neu-Isenburg RTW GmbH und
b) Stromleitung Stadtwerke Neu-Isenburg 1 Stromkabel bl) Stadtwerke dem Betreiber

(Flugsicherung) inkl. aller dazugehérigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Neu-Isenburg

b2) Stadtwerke
Neu-Isenburg

der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
861 a) Bau-km 4,9+28 Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
Bau-km Neu-Isenburg
4,9+16 bis 4,9+28 b) Bestehende Stromleitung az2) Stadtwerke Zwischen der
Bestand Neu-Isenburg RTW GmbH und
b) Stromleitung bl) Stadtwerke dem Betreiber
Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (NAYCWY Neu-lsenburg Ste)re:_g:';ung Ist
3x150/95) inkl. aller dazugehérigen Anlagen. b2) Stadtwerke :
- erforderliche
. . . . Neu-Isenburg ;
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
862 a) Bau-km 4,9+29 Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
Bau-km Neu-Isenburg
4,9+16 bis 4,9+29 b) Bestehende Stromleitung a2) Stadtwerke Zwischen der
Bestand Neu-Isenburg RTW GmbH und
b) Stromleitung bl) Stadtwerke dem Betreiber

Stadtwerke Neu-lIsenburg Stromkabel
(Beleuchtung) inkl. aller dazugehdrigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Neu-Isenburg

b2) Stadtwerke
Neu-Isenburg

der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
863 a) Bau-km 4,9+29 Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
Bau-km Neu-Isenburg
4,9+16 bis 4,9+29 b) Bestehende Stromleitung az2) Stadtwerke Zwischen der
Bestand Neu-Isenburg RTW GmbH und
b) Stromleitung bl) Stadtwerke dem Betreiber
Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (2 x Neu-lsenburg Ste)re:_g:';ung Ist
NAYCWY 3x150/95; NYCWY 3x10/10) inkl. aller | P2) Stadtwerke ,
o Neu-lsenbur erforderliche
dazugehorigen Anlagen. g Leitungs-
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
864 a) Bau-km Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
4,9+14 bis 4,9+57 Neu-Isenburg
b) Bestehende Stromleitung a2) Stadtwerke Zwischen der

b) Stromleitungen

Bestand

Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (4 x

Beleuchtungskabel, 1x Beleuchtungsmasten) inkl.

aller dazugehdrigen Anlagen.
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Neu-Isenburg
bl) Stadtwerke
Neu-Isenburg

b2) Stadtwerke
Neu-Isenburg

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
865 a) Bau-km 4,9+57, Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
4,9+71 und 4,9+90 Neu-Isenburg
b) Bestehende Stromleitung a2) Stadtwerke Zwischen der
b) Stromleitung Bestand Neu-Isenburg RTW GmbH und
bl) Stadtwerke dem Betreiber
Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (3 x Neu-lsenburg Ste)re:_g:';ung Ist
Beleuchtungskabel inkl. Beleuchtungsmasten) inkl. | P2) Stadtwerke ,
o Neu-lsenbur erforderliche
aller dazugehdrigen Anlagen. g Leitungs-
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
866 a) Bau-km Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
4,9+71 bis 5,0+34 Neu-Isenburg
b) Bestehende Stromleitung a2) Stadtwerke Zwischen der
b) Stromleitung Bestand Neu-Isenburg RTW GmbH und

Stadtwerke Neu-lIsenburg Stromkabel
(Beleuchtungsanlage Parkplatz) inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

bl) Stadtwerke
Neu-Isenburg

b2) Stadtwerke
Neu-Isenburg

dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
867 a) Bau-km 4,9+51 bis [Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
4,9+81 Neu-Isenburg
_ b) Bestehende Stromleitungen a2) Stadtwerke Zwischen der
b) Stromleitung Bestand Neu-Isenburg RTW GmbH und
bl) Stadtwerke dem Betreiber
Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel Neu-Isenburg der Leitung ist
(Beleuchtungsanlage Rampe Bahnhof Neu- b2) Stadtwerke tber die
Isenburg) inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. Neu-Isenburg erforderliche
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen Leitungs-
9 9gt. gen. veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
868 a) Bau-km 5,2+38 Anl. 17.8 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
Neu-Isenburg
b) Stromleitungen b) Bestehende Stromleitungen a2) Stadtwerke Zwischen der

Bestand

Stadtwerke Neu-lIsenburg Stromkabel (2
Beleuchtungskabel) inkl. aller dazugehdrigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Neu-Isenburg

bl) Stadtwerke
Neu-Isenburg

b2) Stadtwerke
Neu-Isenburg

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
869 a) Bau-km 5,2+88 Anl. 17.8 |a) - al) DB Netz AG FolgemalRnahme
Anl. 17.9 a2) DB Netz AG
b) Stromleitung b) Bestehende Stromleitungen Bg BS “gg 28 Zwischen der
Bestand RTW GmbH und
dem Betreiber
DB Netz OLA Stromkabel inkl. aller dazugehdérigen der Leitung ist
Die Leitung ist zu sichern und ggf erlegen erforderliche
[ itung ist zu si und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
870- bleibt frei
871
872 a) Bau-km 8,3+68 Anl.17.11|a) - al) Stadtwerke Dreieich FolgemalRnahme

b) Stromleitung

b) Bestehende Stromleitung
Bestand

Stadtwerke Dreieich (Beleuchtungskabel und
Beleuchtungsmast) inkl. aller dazugehorigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

a?2) Stadtwerke Dreieich
bl) Stadtwerke Dreieich
b2) Stadtwerke Dreieich

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
873 a) Bau-km 8,4 Anl. a) - al) Stadtwerke Dreieich FolgemalRnahme
17.11 a?2) Stadtwerke Dreieich
b) Stromleitungen b) Bestehende Stromleitungen Bg g:zgmg;tg B:g:g:gﬂ Zwischen der
dem Betreiber
Stadtwerke Dreieich (20 kV Kabel qte)f Lg!tung ist
H-NHEKBA 3x50 (1964) — stillgelegt) inkl. aller uber die
dazugehorigen Anlagen erforderliche
_ g_ g _g ' Leitungs-
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
874 a) Bau-km 8,4 Anl.17.11|a) - al) Stadtwerke Dreieich FolgemalRnahme
a?2) Stadtwerke Dreieich
b) Stromleitungen b) Bestehende Stromleitungen bl) Stadtwerke Dreieich Zwischen der

Bestand

Stadtwerke Dreieich (Beleuchtungskabel SB NYY-J
4x10) inkl. aller dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

b2) Stadtwerke Dreieich

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
875 a) Bau-km 8,4 Anl.17.11|a) - al) Stadtwerke Dreieich FolgemalRnahme
a?2) Stadtwerke Dreieich
b) Stromleitungen b) Bestehende Stromleitungen Bg g:zgmg;tg B:g:g:gﬂ Zwischen der
Bestand RTW GmbH und
dem Betreiber
Stadtwerke Dreieich (Beleuchtungskabel) inkl. aller der Leitung ist
dazugehorigen Anlagen. tber die
Die Leitung ist zu sichern und ggf erlegen erforderliche
[ itung ist zu si und ggf. zu verlegen. Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
876 a) Bau-km 5,8+03 Anl. 179 |a) - al) Stadtwerke FolgemalRnahme
Neu-Isenburg
b) Stromleitung b) Bestehende Stromleitung a2) Stadtwerke Zwischen der

Bestand

Stadtwerke Neu-Isenburg inkl. aller dazugehérigen
Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

Neu-Isenburg
bl) Stadtwerke
Neu-Isenburg

b2) Stadtwerke
Neu-Isenburg

RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
Nr. b) Vorhandene Nr. a) Betriebsanlagen a2) kunft. Eigentimer I\/rl]aB-
Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
877 a) S-Bahn-3520 km Anl.17.12|a) - al) Mainova FolgemalRnahme
32,5+10 a2) Mainova
b) Bestehende Stromleitung bl) Mainova Zwischen der
b) ~ Stromleitung Bestand b2) Mainova RTW GmbH und
dem Betreiber
Mainovaleitung inkl. aller dazugehdrigen Anlagen. Ste)re:_g:';ung Ist
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
878 a) Bau-km Anl. 17.1 |b) Geplante Stromleitung al) - FolgemalRnahme
-0,4+55 bis 0,4+12 Voreinflugzeichen 25N (Ost) a?2) Fraport AG
[Planfeststellungsverfahren, -beschluss: Ausbau bl) - Zwischen der
b) Stromleitung Flughafen Frankfurt Main vom 18.12.2007] b2) Fraport AG RTW GmbH und
dem
Stromleitung inkl. aller dazugehorigen Anlagen. Vorhabentrager
Der Leitungsverlauf ist umzuplanen. der geplanten
Leitung ist Uber
die erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
879 - | bleibt frei
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Ifd. a) Bau-/Bahn-km Plan Neubau/Anderung von al) bish. Eigentimer sonstige| Bemerkungen
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Anlagen b) anderen Anlagen b1) bish. Unter- nahmen
/Erhaltungspflichtiger
b2) kiunft. Unter-
/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
890 a) Bau-km 1,5+07 Anl. 17.3 |a) - al) Stadt Frankfurt am Main FolgemalRnahme
(Amt 16)
b) Signalkabel b) Bestehender Schacht ?AZr)mSltZ;jt Frankfurt am Main Zwischen der
Bestand bl) Stadt Frankfurt am Main RTW Gmb_H und
(Amt 16) dem Betreiber
Schacht des Amts fiir Informations- und b2) Stadt Frankfurt am Main der Leitung ist
Kommunikationstechnik (Amt 16) inkl. aller (Amt 16) tber die
dazugehorigen Anlagen. Erf_(t)rderllche
. . . . eitungs-
Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.
891 a) Bau-km 1,5+07 Anl. 17.3 |a) - al) Stadt Frankfurt am Main FolgemalRnahme

b) Signalkabel

b) Bestehende Leitung
Bestand

Signalkabel des Amts fiir Informations- und
Kommunikationstechnik (Amt 16) inkl. aller
dazugehorigen Anlagen.

Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.

(Amt 16)
a2) Stadt Frankfurt am Main
(Amt 16)
bl) Stadt Frankfurt am Main
(Amt 16)
b2) Stadt Frankfurt am Main
(Amt 16)

Zwischen der
RTW GmbH und
dem Betreiber
der Leitung ist
Uber die
erforderliche
Leitungs-
veranderung eine
Vereinbarung zu
treffen.




