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BAB A4, Grundhafte Emeuerung mit Anbau von S
Stand— und Zusatzfahrstreifen zw. S
dem AD Kirchheim und der AS Wildeck / Obersuhl, ¥
Abschnitt Bad Hersfeld-West (3.BA) HOHENPLAN

StraBe: BAB A4 AD Kirchheim — AS Wildeck/Obersuhl BundesstraBe B 62/ DB

Beginn: Str.—km 361,300 / Bou—km 0+000,000 (BW 1-3)

Ende:  Str.—km 357,413 / Bau—km 3+888,040 MaBstab 1 : 1.000/100

Aufgestelit: Gepriift:

Eschwege, den 09.08.2011 Wies” i o

Amt fiir StraBen— und Verkehrswesen Hes

Eschwege Verl Unterlage Nr. 6.2.3

Zum

i.A. gez. Feder—Krantz
(Anita Feder—Krantz, Projektmanagerin)

Gesehen:
Bonn, den 19.03.2012
Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und

Stadtentwicklung
Abteilung StraBenbou, StraBenverkehr
Im Auftrag
gez. Stiller

Az: StB 23/72131.7/0004—1505062

Planfeststellungsbeschluss
vom 23.12.2019 Az. 061-k-04#2.168
Wiesbaden, den 15.1.2020

Hessisches Ministerium
far Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Wohnen

Abt. VI
Im Auftrag




