
Anlage 5.2: Massenschätzung Bauschutt und Straßenaufbruch im Bauvorhaben Umbau Knoten Frankfurt(M)-Sportfeld, 2. AS

Ausbau-
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[t]
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[m³]
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[t]
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[t]

Z2

[t]

>Z2

[t]
EÜ Golfstraße Widerlager und Flügel (Beton) 1.290 3.096 2.910 155 31

Fundament 495 1.188 1.117 59 12
Widerlager aus Mauerwerk, Abbruch WIB-Überbau 95 228 214 11 2
Ausbauasphalt 1.000
Beton, Pflaster, sonstige Bauteile 75 180 180

EÜ Adolf-Miersch-Str. Rückbau Gebäude Nordost (Baufeldfreimachung) 200 400 340 40 20
Rückbau Gebäude Südost (Baufeldfreimachung) 125 250 213 25 13
Widerlager (Beton) 60 144 135 7 1
Beton, Pflaster 1 2 2

EÜ Goldsteinstraße Widerlager 1.150 2.760 2.594 138 28
EÜ Ladestraße Widerlager aus Beton 4 10 10

Ausbauasphalt 380
EÜ Schwanheimer Str. Widerlager aus Beton, Bodenplatte 2 5 5

Widerlager, Flügelwände z. T. Naturstein 112 269 253 13 3
Überbau aus Beton und Stahlbeton, Überbau 1 63 151 151
Überbau aus Beton und Stahlbeton, Überbau 2 49 118 118
Rückbau Randkappe 5 12 12
Beton mit Schwarzanstrich 11 26 26
Ausbauasphalt 20

Schallschutzwand Strecke 3657 365 876 876
Kabelschächte und Kabelkanal 1.227 1.227

1.400 4.102 10.941 10.357 449 135

Beton (Abfallschlüssel 17 01 01/ 17 01 06*) und 

Mauerwerk/ Bauschutt (Abfallschlüssel 17 01 07)

Summe


