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RKB Zufluss 100l/s

Oberflächenbeschickung 9,0m/h

Schlammfangvolumen 20,0m³

Ölspeichervolumen 30,00m³
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Schachtabdeckungen
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DETAIL
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10,00

84,71

DN 300
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+84.29

RS

Ablauf
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Lichte Breite zwischen der Außenwand RKB

und der Stahlspundwand  (betretbarer Arbeitsraum)

B= 1,00 m

+87,64

HQ 100

+85,72

vorh. Gelände

Absperr-

organ
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,
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0
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Druckwasserdichte

Fugenausbildung

GW, Gi, SW, SI

Lageweise verdichten

Schlammstapelraum

Baugrubenwandverbau gemäß DIN 4124

aus Stahlspundwänden als allseitig geschlossene,

wasserdichte Umspundung der Baugruben

Tiefe der Spundwände nach Untersuchung

der Sicherheit gegenüber einem

hydraulischen Grundbruch

Anfallendes Grundwasser wird über

Tauchpumpen in ein vorgeschaltetes

Absetzbecken für Sedimentrückhalt eingeleitet.

Mittel- bis Feinsand, sehr schwach kiesig,

braun

Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig bis

kiesig, braun

Grobkies, braun

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach

schluffig bis schluffig, (Tertiär), hellgrau

Feinsand, schwach schluffig bis schluffig,

grau, grünlichhellgrau

Ton, schwach schluffig bis schluffig, steif bis

halbfest, grünlichhellgrau

Bohrprofil ohne Maßstab
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Regenklärbecken

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straße:  A 671

Beginn: zw. NK 6016 021  u.  NK 5916 055    Station 3+237.529

Ende:    zw. NK 6016 021  u. NK  5916 055    Station 4+243.500

Hessen ID: 14404

Ersatzneubau

Vorlandbrücke Hochheim

Aufgestellt:

Marburg, den

Hessen Mobil

-Dezernat Task Force Brückenerhaltung-

Dezernentin

bearbeitet:

gezeichnet:

geprüft:

Datum Zeichen

Nr. Datum Zeichen

i.A.

Hessen Mobil

Straßen- und Verkehrsmanagement

Art der Änderung

von Bau-km 3+237,529 bis Bau-km 4+243,500
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