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Bundesforstbetrieb Schwarzenborn
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36280 Oberaula

= - nachfolgend ,BImA*“ genannt -
und der

Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstrafdenverwaltung),
vertreten durch das
Land Hessen
dieses vertreten durch
Hessen Mobil - StrafRen- und Verkehrsmanagement

endvertreten durch die
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Wilhelmshoéher Allee 157-159
34121 Kassel
- nachfolgend , Baulasttrager” genannt -

iiber den

Kauf von Biotopwertpunkten (Okopunkten)
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Vertrag zwischen der Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben und der Bundesre

[»]
A671 - Neubau der Mainbriicke Hochheim B

Praambel

Die BImA hat in der Gemarkung Biidingen die vorlaufende Kompensationsmafinaho3
»Budingen-Thiergarten - Mafnahme 7 mit einer positiven okologischen Bilanz
durchgefiihrt. Diese Maffnahme wird durch BImA gepflegt und unterhalten. Die Mafdnahme
wurde von der Unteren Naturschutzbehérde gemaf § 10 HAGBNatSchG abgenommen und
auf dem Okokonto ,Biidingen-Thiergarten - Mafnahme 7“ der BImA mit 674.169
Wertpunkten bei der Unteren Naturschutzbehorde Wetteraukreis eingebucht (Anlage 1).

Der Baulasttrager fiihrt die Baumaffnahme ,A671 - Neubau der Mainbriicke Hochheim“
durch. Im Rahmen des landespflegerischen Konzepts besteht noch ein Kompensationsdefizit
von 50.000 Okopunkten. Dieses Defizit soll durch den Erwerb von Okopunkten
kompensiert werden. Die Ubertragung der Okopunkte an den Baulasttriger ist
Voraussetzung fiir die Zulassung der Baumafinahmen ,A671 - Neubau der Mainbriicke
Hochheim*.

§1
Gegenstand des Vertrages

(1) Zum Zwecke der Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft im Zuge des
Strafdenbauprojektes ,A671 - Neubau der Mainbriicke Hochheim“ erwirbt der
Baulasttridger die in Anlage 2 naher beschriebene, bereits durchgefiihrte
Kompensationsmafinahme und die hierfiir auf dem Okokonto ,Biidingen-Thiergarten
- MaRnahme 7“ eingebuchten Okopunkte. Die Mafnahme wird in Anlage 3
kartographisch dargestellt. Anlage 2 und Anlage 3 sind Bestandteil des Vertrages.

§2

Leistungen

(1)Die BImA verpflichtet sich, die auf dem Okokonto ,Biidingen-Thiergarten -
Mafnahme 7* eingebuchten 50.000 Okopunkte auf den Baulasttrager zu {ibertragen.

(2) Die BImA verpflichtet sich, die o. g. vorlaufende Kompensationsmafinahme fiir die
Dauer von mindestens 30 Jahren zu unterhalten und zu pflegen (§ 2 Abs. 9 der
Kompensationsverordnung). Sollte iiber diesen Zeitraum hinaus die Unterhaltung
und Pflege der Mafinahme erforderlich sein, wird iliber diese vor Ablauf des
Vertragszeitraums neu verhandelt.

(3) Die BImA hat alle Handlungen zu unterlassen, die geeignet sind, Bestand, Funktion
oder Wertigkeit der Mafinahme zu beeintrachtigen.
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) Die BImA duldet die dauerhafte Sicherung der o. g. KompensationsmaRnahme im
Grundbuch. Die Kosten fiir die Dingliche Sicherung trigt der Baulasttriger.

§3
Abbuchung der Okopunkte

(1) Die BImA veranlasst die Abbuchung der vereinbarten Okopunkte von ihrem
Okokonto zugunsten des Baulasttrigers bei der zustindigen Naturschutzbehérde
nach Vorliegen des Planungs- bzw. des Baurechtes. Damit verbundene Kosten trigt
die BImA. Der Baulasttrager informiert unaufgefordert die BImA iiber das Vorliegen
des Planungs- bzw. Baurechtes. Die BImA iibermittelt unaufgefordert den
Ausbuchungsbescheid der UNB an den Baulasttréger.

(2) Die zur Kompensation zur Verfligung gestellte Fliche (5.587 m?) entspricht ins-
gesamt 50.283 Okopunkten. Dies ergibt sich aus den tatsichlichen
Grundstiicksverhaltnissen, da nur volle Quadratmeter als Kompensationsfliche zur
Verfiigung gestellt werden. Der Kaufpreis nach § 5 wird jedoch auf der Grundlage der
von dem Kaufer benétigten Menge in Héhe von 50.000 Okopunkten berechnet.

§4
Haftung

Die BImA haftet neben der Verpflichtung auf mangelfreie Umsetzung und
Unterhaltung der Maffnahme im Rahmen der gesetzlichen Regelungen fiir alle
Schéden, die durch die Unterhaltung der Manahme entstehen. Die BImA stellt den
Baulasttrdger von samtlichen Schadensersatzanspriichen Dritter in diesem
Zusammenhang frei.

§5
Vergiitung

(1) Der Kaufpreis betragt 22.500 € (in Worten: zweiundzwanzigtausendfiinfhundert
Euro) (0,45 € pro Okopunkt).

(2) Mit Zahlung des Kaufpreises sind simtliche Anspriiche der BImA abgegolten.

(3) Die Nachweise sind zu adressieren an:

Hessen Mobil

c/o Hessische Landgesellschaft mbH
Flachenmanagement Straflenbau
Aulweg 43-45

35392 GiefRen.
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Vertrag zwischen der Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben und der Bundesrepublik
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Anfallende Kosten fiir die Unterschriftsbeglaubigung werden der BImA
Baulasttrager auf Nachweis erstattet.

Die mit der Eintragung der beschrinkten personlichen Dienstbarkeit
zusammenhingenden Kosten tragt der Baulasttrager, soweit er nicht von der Zahlung
befreit ist.

(4)Uber den Rechnungsbetrag erstellt die BImA nach Vertragsschluss eine Rechnung
tiber 80 v.H. des Gesamtrechnungsbetrages. Nach dinglicher Sicherung und Vorlage
des Abbuchungsbescheides erstellt die BImA spatestens vier Wochen nach Vorlage
dieser zahlungsbegriindenden Unterlagen eine Rechnung iiber den Restbetrag (20
v.H.). Die Teilbetrage sind innerhalb einer Frist von acht Wochen nach
Rechnungsstellung zu zahlen.

(5)Bei Zahlungsverzug hat der Baulasttrdger den félligen Entschddigungsbetrag mit
neun Prozentpunkten liber dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen.

(6) Die Zahlung erfolgt an:

Bank: Aareal Bank

IBAN: DE21 5501 0400 0155 7344 72

BIC: AARBDE5SWDOM

Kontoinhaber: Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben

Vermerk: Okopunkteverkauf A671 - Neubau der Mainbriicke Hochheim

§6

Sicherung der Kompensationsmafdnahme

(1)Die BImA als Grundstiickseigentiimerin und Vertreterin der Bundesrepublik
Deutschland verpflichtet sich, die Kompensationsmafdinahme gem. § 2 (2) dieses
Vertrages umzusetzen und fiir die Dauer von 30 Jahren zu unterhalten.

(2) Die BImA bewilligt und der Baulasttriger beantragt zur dinglichen Sicherung der
vertragsgegenstdandlichen Kompensationsmafinahme nach Vorliegen des Baurechts,
tiber welches der Baulasttrager die BImA unaufgefordert informiert, zugunsten des
Baulasttragers und zu Lasten der Flurstiicke in der Gemarkung Biidingen, Flur 87,
Flurstiick 2/3 tlw. nach Anlage 2 und Anlage 3 zu diesem Vertrag die Eintragung
einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit an rangbereiter Stelle in das
Grundbuch.
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"Es erfolgt die Eintragung mit folgendem Text:

»Die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstrafenverwaltung) einschlieRlich
der von ihr zur Erfilllung beauftragte Personen sind berechtigt, fiir das
Stralenbauprojekt ,A671 - Neubau der Mainbriicke Hochheim” eine
Kompensationsmafinahme (Schaffung von naturnahen Waldgesellschaften) auf
dem Grundstiick zu verwirklichen und zu erhalten und zu diesem Zweck das
Grundstiick in Begleitung der BImA zu betreten oder zu befahren. Der jeweilige
Eigentiimer hat alle Handlungen zu unterlassen, die geeignet sind, Bestand oder
Wertigkeit der Mafinahme zu beeintrichtigen.”

§7
Inkrafttreten und Rechtsnachfolge

(1) Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Verpflichtungen aus diesem Vertrag auf
den jeweiligen Rechtsnachfolger zu iibertragen. Verstoft eine Partei gegen diese
Verpflichtung, ist sie der anderen Partei zum Ersatz des aus dem VerstoR
resultierenden Schaden verpflichtet,

§8

Sonstige Vereinbarungen

(1)Zu dem vorliegenden Vertrag bestehen keine miindlichen und schriftlichen
Nebenabreden. Anderungen und Ergdnzungen bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der

Schriftform.

(2) Soliten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar
sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchfiihrbar werden, bleibt
davon die Wirksamkeit des Vertrages im Ubrigen unberiihrt. An die Stelle der
unwirksamen oder undurchfithrbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und
durchfiihrbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung
am ndachsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw.
undurchfiihrbaren Bestimmung verfolgt haben.

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend fiir den Fall, dass sich der
Vertrag als liickenhaft erweist.

(4) Der Baulasttrdger ist nach vorheriger Abstimmung mit der unteren
Naturschutzbehérde berechtigt, die mit diesem Vertrag erworbenen Okopunkte oder
Teile hiervon als Ausgleich einem anderen Strafenbauvorhaben oder weiteren
Strafienbauvorhaben zuzuordnen.
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(5)Die BImA bevollmichtigt den Baulasttrager, samtliche Erklarungen
Bewilligungen gegeniiber dem Grundbuchamt auch in ihrem Namen abzugeben, die
zur damit einhergehenden Anderung des Straenbauvorhabens oder Aufnahme eines

weiteren StraRenbauvorhabens im Eintragungstext notwendig sind.

(6) Dieser Vertrag wird fiinffach ausgefertigt. Zwei Ausfertigungen erhélt die BImA, zwei
Ausfertigungen sind fiir den Baulasttriger und eine &ffentlich beglaubigte oder
gesiegelte Ausfertigung zur Weiterleitung an das Grundbuchamt.

Fiir die BImA Fiir den Baulasttréger:
Bundesforstbetrieb Schwarzenborn Hessische Landgesellschaft mbH
Oberaula, den 08 .O‘f- ZO/’ Giefen, den OP . B0 o ?&’{9

w4 ,.//C | - Url

FD Goebel /Xlessmché‘ﬁandgesellschaft mbH
P e 10, ppa. Dr. Yvonne Binard-Kiihnel
AL Fachbereichsleitung
! Flichenmanagement StraRenbau

r ". g

i.4. ‘/’_ HZLKU\_@ . o LA, RouaaLg

Hessische Landgesellschaft mbH

TB Lukas Hahne
i.A. Tanja Romeike
Flichenmanagement Straflenbau
Team Kompensation
Anlagen:
Anlage 1: Okokontobescheid und -auszug der Unteren Naturschutzbehorde
Wetteraukreis vom 10.11.2015
Anlage 2: Mafinahmenbeschreibung/ Ma nahmenblatter
Anlage 3: Bestands- und Planungskarte
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Vertrag zwischen der Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben und der Bundesrepublik Deutschland

A671 — Neubau der Mainbriicke Hochheim

Der Kreisausschuss

Strukturférderung und Umwelt
- Naturschutz und Landschaftspflege - _

wette rau kreis :".39 Friedberg, Homburger Str. 17
itp: /v wetleraukre's de
06031/83-0
Wetteraukreis - Postfach 10 06 61 - 61146 Friedberg Auskunfl erteilt  Frau Fischler
po= = e e oo oo Tel-Durchwahl 83 4303
Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben LD (EMal renale fischier
Bundesforstbetrieb Schwafzenborn : i S o el
Kippelstr. 6 [g e s EF‘ax!PC-Fax 914303
36280 Oberaula i e izimmerNr 08

. $Aktenzeichen 4.1.2/004.1-1208-7975/15

bt .W-J__,,.'.__“,_ Datum 10.11.2015

Bevorratung von Kompensationsphafnahmén gem. § 16 des Gesetzes zur Neuregelung des
Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 07.08.2013
(BGBI. | S. 3154} in Verbindung mit § 10 des Hessischen Ausfiihrungsgesetzes zum
Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20.12.2010 (GVBI. | 8. 628), zuletzt gedndert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27.06.2013 (GVBI. S. 458) und der Verordnung iiber die
Durchfiihrung von Kompensationsmafnahmen, Okokonten, deren Handelbarkeit und die
Festsetzung von Ausgleichsabgaben (Kompensationsverordnung - KV) vom 01.09.2005
(GVBI. I S. 624), zuletzt gesndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2015 {GVBL. | S.
339)

Vorgezogene Kompensationsmafinahme: Schaffung von naturnahen Waldgeselischaften
Gesamt-Mafinahme Nr. 7, TeilmaBnahmen 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,7.7,710 und 7.12

Sehr geehrte Damen und Herren, 4 _ ) ~

aufgrund Ihres Antrags vom 28.05.2008 ergeht folgender fir &
BESCHEID

Far die Umwandlung nicht standortgerechter artenarmer Fichtenforste, Kastenwdlder und
naturferner Laubholzforste in standortgerechte Laubwaldbestande gewihren wir lhnen fir die og.
MaBnahmen weitere Teil-Gutschriften von insagesamt

A/
674,169 Wertpunkten | Ly

auf Ihr Okokonto. Die Aufteilung der Teil-Gutschriften entnehmen Sie bitte der Tabelle. Eine
Ausfertigung Ihres Okokontos flgen wir als Anlage diesem Bescheid bei.

Es wird darauf Bﬁ;eﬁiesem dass Ihre personenbezogenen Dalen erfasst, gespeichert und verarbeilet werden, und diese |
an Dritte nur insoweit weiter gegeben werden. als dies zur ordnungsgem&Ren Abwicklung lhres Antrags / der hier in .

Rede stehenden Angelegenheit notwendig isl.

Otinungseahien der Krelsverwaltung Benkverbindungen

Ma - Vi A30-12 3C Lor 43 20-16.C0 Unr Spar«asse Obehesser BLZ 518 530 73. Kente 51C 00C 54 Posibank Frankiurt 3LZ 500 LU SC Konte 113 18-308
Do G30-12 3C uhr 13°20-18:C0 Uhr IEAN DE64 5785 0C79 0051 J0C0 64 IBAK DF37 5001 COSC 01 3186 09
F1 830 17 3C U SW FT-BIC HELADEF 1FRI SWIrT-0IC PBNKDLFTXXx

_Wir emptehlen: Veveinbaren Sie sinun Tenmin mil Ihreinfhrer Sachbearbelterfin unter dor shen genannten Telefan D -Nummer.

Ihre Anregungen oder Kritik interessieren uns. Bitte wihlen Sie 068031 / 83- 1383.
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Vertrag zwischen Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben und Bundesrepublik Deutschlang
A671 — Neubau der Mainbriicke Hochheim

s
| weitere
i Gutschriften Derzeitige
Anfangshewertungen | aufgrund Zwischenbewertungen
Nr.  |Lage mit 33 WP/m* | Entwicklung mit 41 WP/’
M 7.2 | abt. 1b1, Siidliches
Seitentdichen, Flache
westlich des Baches 93.357 56.643 150.000
M 7.3 | Abt. 3a2, Siidufer des
. Thiergarten-Weihers 119.178 180.822 ~_300.000

M7.4  apt. 1b1, Stdliches
Seitentilchen, Flache
Bstlich des Baches 198.486 181.514 | 380.000
M75 | Abt. 3a2, Sudwestufer des
Thiergartenweihers am
Zaun zum Werk (Flache 1) ) 16.515 15.485 32,000
M7.6 |abt. 3a2, Siidwestufer des
Thiergartenweihers am

| Zaun zum Werk (Fiache 2) 34.956. 31.044 66.000
M 7.7 | Abt. 3¢2, Hang nordlich des i
Thiergarten-Weihers 53.784 48216 102.000

M Abt. 3¢2, Fichtenbestand
7.10 | ngrdlich desThiergarten-
Weihers am Hang 128.555| 120.415 250.000

M ! Abt. 2b3, Fichtenbestand
7.12  Bstlich von Offenland an
Kastanienallee 45.000 ~40.000 85.000

Teilgutschriften auf Gkokonto von zusammen: 674.169

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die Flache nur dann als Okokontofléche (vorlaufende
ErsatzmafRnahme) angerechnet werden kann, wenn keine Férderung (z.B. aus landwirtschaftlichen
Férderprogrammen) gewahrt wird. Ansonsten lége eine unzuléssige Doppelférderung vor.

Sollten Sie Eingriffe im Sinne von § 14 BNaiSchG in Verbindung mit § 7 Abs 4 HAGBNatSchG
durchfihren, die nicht volistandig ausgeglichen sind, kénnen Sie Ihr Guthaben aus Ihrem Okokonto
in Anspruch nehmen.

Im Rahmen von Bebauungsplanen miissen die OkokontomaBnahmen im Bebauungsplan durch
entsprechende Flachendarstellungen festgesetzt werden (2. Geltungsbereich). Die Abbuchung vom
Okokonto erfolgt im Bebauungsplanverfahren im Rahmen der Tragerbeteiligung nach § 4 Abs. 1
BauGB. Eine Riickbuchung ist méglich, sofern im Bebauungsplanverfahren die Festsetzung
aufgegeben wird oder der Bebauungsplan keine Planreife beziehungsweise Rechtskraft erlangt.

Die Inanspruchnahme von Guthaben aus dem “C')kokonto ist bei der Unteren Naturschutzbehérde
schriftlich zu beantragen. Insbesondere wenn Okopunkte mit Dritten gehandelt werden, ist dies der

Unteren Naturschutzbehirde unverziiglich mitzuteilen, damit die Punkte vom Okokonto
ordnungsgemal abgebucht werden kénnen.

Die Untere Naturschutzbehorde pruft grundsétzlich vor der Inanspruchnahme einer MaRnahme aus
dem Okokonto, ob die ehemalige Bewertung der vorlaufenden Ersatzmafnahme noch dem

1.3
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< P

aktuellen Zustand entspricht oder ob die Mainahme zum Beispiel durch vernachléssigte Pflege
eine Wertminderung erfahren hat. Auf Antrag kann gepriift werden, ob eine hohere Bewertung
gerechtfertigt ist.

Begriindung
Die am 02.09.2015 durchgefuhrte Ortshesichtigung ergab folgendes: Die MaRnahmen kénnen nun

von der bisherigen Anfangsbewertung (33 WP/m?2) auf eine Zw;schenbewenung mit rund 41 WP/m?
angehoben werden. Das Endziel wird ein Wert von 64WP/m? sein, der aber erst nach langerfristiger
Entwicklung erreicht werden kann.

Kostenentscheidung-
Dieser Bescheid ergeht gemaR § 7 Abs. 1 Nr. 8 des Hessischen Verwaltungskostengeselzes

(HVwKostG) in der Neufassung vom 12.01.2004 (GVBI. | S. 36), zuletzt gedndert durch Geselz
vom 08.07.2009 (GVBL. | . 253) kostenfrei.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kénnen Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich oder zur
Niederschrift Widerspruch beim Kreisausschuss des Wetteraukreises, Fachstelle 4.1.2 Naturschutz
und Landschaftspflege, Postanschrift: Europaplatz 1, Besuchsadresse: Homburger Strafie 17,
61169 Friedberg/Hessen, erheben.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Langenberg

Anlagen: _
Auszug aus dem Okokanto
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vertrag zwischen der Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben und der Bundesrepublik Deutschland
A671 — Neubau der Mainbriicke Hochheim

{h

Bundesanstalt fir
Immobilienaufgaben ¥ Bundesforst

Okokonto Biidingen-Thiergarten
hier: Zuordnung von Mafinahmen zum
Vorhaben A671 - Notunterstiitzung Vorlandbriicke Hochheim

Gutachten im Auftrag der Bundesanstalt fiir
Immobilienaufgaben

- Sparte Bundesforst -
Bundesforstbetrieb Schwarzenborn, Kiippelstrafe 6, 36280 Oberaula

NIDDA, 26. MARZ 2019

19 PlanWerk

Biiro fiir 6kologische Fachplanungen
Unlerdorfstr. 3, 63667 Nidda
Tel.: 06402/504871 Fax: 504872
E-Mail: post@planwerk-nidda.de
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1 Trassenferne Kompensationsmafnahmen

11 Beschreibung und Bewertung des Ausgangszustandes......o.ovuseenene

12 MafinahmenbeschreibUng ... e eeermn s snsssssmes s ens

2 Bilanzierung nach Kompensationsverordnung Hessen

3 Literatur

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Ausgleichsberechnung nach Kompensationsverordnung Trassenferne Mafnahmen.......

Anlagen:
Karte: Lageplan derlandschaftspflegerischen Mafinahmen im Ist- und Soll-Zustand

Vorbewerkung: Die naclifolgenden Ausfilirungen liefern Textbausteine fiir die nnmittelbare
Ubernaluue in einen Landschafispflegerischen Begleitplan (LBP). Die Ausfiiliruugen haben dalier
noch einen wnvollstindigen, fragmentarischen Charakter uitd niissen nocl in den Kontext des LBP

gestellt werdein.
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1 Trassenferne Kompensationsmafinahmen

Trotz der im engeren Untersuchungsraum zum Vorhaben geplanten trassennahen
MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege verbleibt ein Ausgleichsdefizit,
das sich aus den nicht vor Ort kompensierbaren Beeintréchtigungen ableitet.

Fiir diese Beeintrachtigungen werden daher trassenfemne Mafinahmen vorgesehen, die gem.
§ 10 HAGBNatSchG i.V.m der Kompensationsverordnung von Hessen (KV) durch Zugriff
auf das Okokonto ,Biidingen-Thiergarten” der Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben -
Sparte Bundesforst als Anbieter von Okckontomafinamen in den Landschaftspflegerischen
Begleitplan integriert werden.

Die im Zuge der trassenfernen Kompensation zugewiesene Mafinahmenfliche befindet sich
in der Gemarkung Biidingen (Gem. 6), Flur 87 Flurstiick 2/3 teilweise.

Die vorlaufende MaBnahmenrealisierung durch den Bundesforstbetrieb Schwarzenbormn
erfolgte auf der Grundlage des ,Okokontomafinahmenkonzeptes filr den ehemaligen US-
Standortiibungsplatz Biidingen-Thiergarten” (PLANWERK 2010).

Fiir das Vorhaben , A671 - Notunterstiitzung Vorlandbriicke Hochheim Auftrag 2019-00314"
wurde aus dem Pool des Okokontos die Mafinahme M7.10 (Schaffung von naturnahen
Waldgesellschaften) im Hinblick auf eine gleichwertige, dabei moglichst funktionsgleiche
Kompensation fiir verbleibende nicht ausgleichbare Beeintréchtigungen ausgewahlt. Bei der
ausgewdhlten Manahmenflache handelt es sich um einen Teil des Okokontogebietes
,Biidingen-Thiergarten”, auf welchem die geplanten Mafinahmen vom Bundesforst bereits
umgesetzt wurden.

1.1 Beschreibung und Bewertung des Ausgangszustandes

Auszug aus Okokonto Kapitel 2.3 Einzelbeschreibung der Nutzungstypen und Bewertung
nach KV fir die im Bereich der ausgewahlten Manahme liegenden Biotoptypen imn Ist-
Zustand.

Die Ermittlung des Ausgangszustandes der Mafinahmenflachen erfolgte 2008 durch das
Biiro PlanWerk. Die Kartierung orientierte sich an der Nomenklatur der Kompensations-
verordnung von Hessen (KV) vom 01.09.2005, zuletzt geandert am 20.12.2010.

01.000 - Wald

Im Projektgebiet wurden folgende Waldgesellschaften frischer bis feuchter Standorte
vorgefunden:

01229 B - Sonstige Fichtenbestinde

Fichtenbestinde kommen im Planungsraum als strukturarme Reinbesténde bis iiber 5 ha
Flachengrofe vor. Dariiber hinaus sind immer wieder kleinere Trupps von Fichten
(Kastenwilder) in Laubholzbestinde eingemischt. Sie besitzen keine oder nur eine marginale
Krautschicht. Viele Fichtenbestinde sind als kompakte Bestinde im Bereich randlich der
Aue, teilweise auf Auwaldstandorten, teilweise im Bereich der Eichen-Hainbuchenwilder
lokalisiert, wo sie okologisch sehr negativ zu bewerten sind. Einige Bestinde oder Kleine
eingemischte Trupps befinden sich auf Buchenstandorten oder als Kastenwilder isoliert
innerhalb von groferen Laubholzmischbestinden.

3
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Bewertung nach KV: 24 BWP/m?2,

1.2 Mafnahmenbeschreibung

Durch Baumainahmen an der A671 im Bereich der Vorlandbriicke Hochheim werden 50.000
Okopunkte benstigt.

Zielstellung fiir die trassenfeme Ersatzmafinahme (E) ist die gleichwertige, dabei moglichst
funktionsgleiche Kompensation fiir die nach Durchfiihrung der trassennahen Mainahmen
verbleibenden nicht ausgleichbaren Beeintréichtigungen.

Die hierfiir aus dem Okokonto ,Biidingen Thiergarten” auszubuchende Mainahme M7.10b
beinhaltet als Zielsetzung die Schaffung von naturnahen Waldgesellschaften.

2 Bilanzierung nach Kompensationsverordnung
Hessen

Gemif des Berechnungsansatzes der Kompensationsverordnung Hessen (KV) ist nach
Durchfithrung der trassennahen Mafnahmen von einem Kompensationsdefizit von 50.000
Biotopwertpunkten (BWP) auszugehen.

Die Ersatzmafinahme enthilt folgendes Zielbiotop:

e 01.117 Buchenaufforstung vor Kronenschluss, Aufbau naturnaher Waldrinder
In der Gesamtbilanz gem. Kompensationsverordnung von Hessen ergibt sich fiir die zum
Ausgleich herangezogene Mafinahmenfliche M7.10b ein Uberschuss von 50.283 BWP. Der
Eingriff wird demnach vollstandig kompensiert. '

Tabelle 1: Ausgleichsberechnung nach K ompensationsverordnung Trassenferne Magnahmen

Bilanzblatt Teilmafinahmenfliche M 7.10b

MaBnahme 7 ,Schaffung von naturnahen Waldgesellschaften”

Flurstiicke: 2/3 tw., Flur: 87

KV- | Beschreibung WP/m?2 Flache m2 Biotopwert

Typ KV Kt}n' End | vorher | nachher vorher nachher

01.229 B| Sonstige Fichtenbestinde 24 24 5.587 134.088

01117 | Buchenaufforstung vor Kronenschluss, 33 33 5.587 184371

Aufbau naturnaher Waldrénder

Summe: 5.587 5.587 | 134.088 | 184.371

Bilanz: 50.283 BWP
4
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3 Literatur

HESSISCHES AUSFOHRUNGSGESETZ ZUM BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (HAGBNATSCHG) vom
20. Dezember 2010.

KOMPENSATIONSVERORDNUNG - KV  (Verordnung tber die Durchfiliung von
Kompensationsmafinahmen, Okokonten, deren Handelbarkeit und die Festsetzung von
Ausgleichsabgaben) In der Fassung vom 01. September 2005 (GVBL. I S. 624), zuletzt
geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Nov. 2012 (GVBL. S. 444), giiltig bis
31.12.2015. S.624-639.

PLANWERK (2008/2010): Okokontomafinahmenkonzept fiir die Liegenschaft ,Biidingen-
Thiergarten”. Gutachten im Auftrag der Bundesanstalt fiir Inmmobilienaufgaben - Sparte
Bundesforst.
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