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A 671 Ers

Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
atzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentliimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Gliederung und Inhalt des Regelungsverzeichnisses

Strallen, Wege und Zufahrten

Bauwerke und Anlagen

Entwasserung

Leitungen
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentliimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

1 2 3 4 5
StraBen, Wege und Zufahrten

1 3+237 - 4+185 BAB A 671 a) und b) Im Zuge der Herstellung des Ersatzneubaus der

Bundesrepublik Deutschland
Bundesstralenverwaltung (E/U)

Vorlandbriicke der Mainbriicke bei Hochheim mussen die
Randbereiche der Autobahn in der nérdlichen
Anschlussstrecke angepasst werden. Sie erhalt einen
Querschnitt RQ 31 mit auf der Ostseite reduziertem
Standstreifen (2,20 m Breite) und einer Befestigung in
Asphaltbauweise in der Belastungsklasse Bk 100. Der
Mittelstreifen wird hinter der Vorlandbriicke auf einer Lange
von 258 m als Mittelstreifeniberfahrt befestigt.

Die Kosten fir die Streckenanpassung der A 671 tragt die
Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland.

3+237 - 4+100

beidseitiger kombinierter Rad-
/Gehweg Hochheim-Gustavsburg
bzw. Bischofsheim im Zuge der
BAB A 671

a) und b)

Bundesrepublik Deutschland
Bundesstraltenverwaltung (E/U)

Der vorhandene kombinierte Rad-/Gehweg auf der Westseite
der Autobahn Uber den Main wird auf der Vorlandbrticke und
im Dammbereich nordlich der Vorlandbriicke von zurzeit
1,60 m auf kiinftig 2,50 m verbreitert.

Der vorhandene kombinierte Rad-/Gehweg auf der Ostseite
der Autobahn Uber den Main bleibt auf der Vorlandbriicke
und im Dammbereich nordlich der Vorlandbriicke in seiner
Breite von zurzeit 1,60 m unverandert.

Die Bereiche der Dammstrecken werden in Asphaltbauweise
hergestellt und erhalten Holmgelander zur Absturzsicherung.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland.
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11A

fur das Strallenbauvorhaben

A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim Datum:08-02-19 26.04.22
1. Plananderung vom 26.04.2022
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentliimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Die Unterhaltung des kombinierten Rad-/Gehweges obliegt
der Bundesrepublik Deutschland.

3 3+800 - 3+930 Neckarstralle a) und b) Die Neckarstrale wird aufgrund der neuen Stiitzenstellung der
Stadt Hochheim (E/U) Vorlandbriicke im  Brilickenbereich  angepasst. Die
Fahrstreifenbreite betragt je = 3,50 m. Der Oberbau erfolgt fir
die Belastungsklasse Bk 3,2 in Asphaltbauweise. Die
Baustrecke ist 143,37 m lang. Die NeckarstralRe erhalt einen
einseitigen Gehweg mit 1,20 m Breite und beidseitige
Schutzeinrichtungen.

Die Kosten fir die StralRenanpassung tragt die
Bundesrepublik Deutschland. Die Unterhaltung der
Neckarstralle und des Gehweges obliegen der Stadt

Hochheim.
4 3+400 Wirtschaftsweg sudlich a) und b) Der vorhandene unbefestigte, 3,00 m breite Wirtschaftsweg
Maindamm Stadt Hochheim (E/U) kreuzt bei Bau-km 3+400 die A 671 und wird an die neue

Pfeilerstellung der Vorlandbriicke angepasst und mit der
Betriebszufahrt zum RKB (s. Ifd. Nr. 9) verbunden.

Der Oberbau erfolgt gem. RLW 2005, Bild 8.3a, Zeile 11,
Spalte 4 flr eine mittlere Beanspruchung.

Die Kosten fiir die Anpassung des Weges tragt die
Bundesrepublik Deutschland. Die Unterhaltung des
Wirtschaftsweges obliegt der Stadt Hochheim.
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentliimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

4

3+430

Geh-/Radweg auf Maindamm

a) und b)
Stadt Hochheim (E/U)

Der vorhandene 2,50 m breite und in Asphaltbauweise
befestigte Geh-/Radweg wird in vorhandener Hohe und Lage
beibehalten und von der neuen Betriebszufahrt RKB (s. Ifd.
Nr. 9) gekreuzt. Der Anschluss an die Betriebszufahrt RKB
erfolgt Uber eine Wegekreuzung in ungebundener Bauweise
gem. RLW. Die Anpassungsbereiche und die durch
Baustraf3en bauzeitlich Uberbauten Abschnitte werden in
Asphaltbauweise wiederhergestellt.

Wahrend der Bauzeit wird der Rad-Gehweg zusammen mit
dem landwirtschaftlichen Verkehr auf eine eigens fur diesen
Zweck herzustellende Umleitungsstrecke geleitet.

Die Kosten fiir die neue Wegekreuzung und Anpassung des
Geh-/Radweges tragt die Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung des Geh-/Radweges obliegt der Stadt
Hochheim.

3+580

Herstellung Zufahrt zu Flurstlck
11/2

Flur 33, Gemarkung Hochheim

a) ---
b) Eigentimer

Zur Erschlielung des Grundstiickes wird am Flurstiick 11/2
eine Zufahrt hergestellt. Die Breite der Zufahrt betragt ca.
8,00 m und wird asphaltiert hergestellt.

Die Kosten fiir die Zufahrt tragt die Bundesrepublik
Deutschland.

Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem jeweiligen
Eigentimer.
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentliimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

4

3+590

Wirtschaftsweg sudlich
Bahnstrecke

a) und b)
Stadt Hochheim (E/U)

Der vorhandene befestigte, 3,00 m breite Weg bleibt dstlich
im Bestand an der Neckarstra’e angebunden. Im
Bruckenbereich muss die Lage des Weges an die neuen
Pfeilerstandorte der Vorlandbriicke angepasst werden. Der
Weg wird auf ca. 195 m Lange in seiner Bestandsbreite von
3,00 m in Asphaltbauweise angepasst. Der
Einmundungsbereich zur Betriebszufahrt RKB wird ebenfalls
in Asphaltbauweise hergestellt. In nérdlicher bzw. westlicher
Richtung wird der Weg ab der Einmiindung Betriebszufahrt
RKB (s. Ifd. Nr. 9) mit einer ungebundenen Befestigung
fortgefiihrt und auf einer Lange von ca. 130,00 m an den
Bestand angeschlossen.

Die Befestigung erfolgt entsprechend der bisherigen
Befestigung in Asphaltbauweise fiir die Belastungsklasse
Bk 1,0 gem. RStO 12 bzw. in ungebundener Bauweise gem.
RLW.

Die Kosten fir die Herstellung der Weganpassung tragt die
Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung des Wirtschaftsweges obliegt der Stadt
Hochheim.

3+450

Herstellung Betriebszufahrt
Gasstation

a) und b)
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden (E/U)

Die Betriebszufahrt zur Gasstation Hochheim wird an die
neue Pfeilerstellung der Bricke angepasst. Sie mundet in die
Betriebszufahrt zum RKB (s. Ifd. Nr. 9).

Die Anpassung der Zufahrt erfolgt auf ca. 33 m Lange mit
einer Breite von 3,00 m. Der Oberbau erfolgt in
ungebundener Bauweise gem. RLW.
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentliimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

3 4

Bauzeitlich wird die Betriebszufahrt Uber die Neckarstralie
und einen neu herzustellenden Weg angebunden (s.
Unterlage 16)

Die Kosten fiir die Herstellung der Zufahrt tragt die
Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung der Betriebszufahrt Gasstation obliegt den
Kraftwerken Mainz-Wiesbaden.

3+250 - 3+570

Neubau Betriebszufahrt RKB a) ---

b) Bundesrepublik Deutschland
Bundesstralenverwaltung (E/U)

Die neue Betriebszufahrt zum RKB ist ca. 305 m lang und
beginnt am umverlegten Wirtschaftsweg an der Bahn. Die
Betriebszufahrt endet an einer neuen Wendeanlage. Die
Betriebszufahrt hat eine Breite von 3,00 m. Der Oberbau
erfolgt in ungebundener Bauweise gem RLW.

Die Kosten fir die Herstellung der Zufahrt tragt die
Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland

10

3+250

Neubau Wendeanlage a) ---

b) Bundesrepublik Deutschland
Bundesstralenverwaltung (E/U)

Die Wendeanlage befindet sich am Ende der Betriebszufahrt
zum RKB (s. Ifd. Nr. 9) im Bereich des Trennpfeilers. Der
Wendekreis ist fir ein 2-achsiges Mullfahrzeug bemessen.
Der Oberbau erfolgt in Asphaltbauweise fur eine
Belastungsklasse Bk 0,3 gem. RStO 12.

Die Kosten fiir die Herstellung der Wendeanlage tragt die
Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung

Nr. (Strecke oder b) kiinftiger

Achsen- Eigentliimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
11 3+955 Radweg am ndrdlichen a) und b) Der vorhandene Radweg kreuzt bei Bau-km 3+955 die A 671
Widerlager Stadt Hochheim (E/U) am ndrdlichen Widerlager der Vorlandbriicke. Im Zuge der

Baudurchfhrung wird der Radweg durch die Baustral3en
temporar in Anspruch genommen. Der Radweg wird nach
Ruckbau der Baustral3en in vorhandener Breite und
Befestigung wiederhergestellt. Wahrend der Bauzeit erfolgt
die FUhrung des Radverkehrs Uber die Neckarstralle.

Die Kosten fiir die Wiederherstellung des Radweges tragt die
Bundesrepublik Deutschland. Die Unterhaltung des
Wirtschaftsweges obliegt der Stadt Hochheim.
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentliimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bauwerke und Anlagen
12 3+237 - 3+979 Herstellung der Vorlandbriicke Bauwerk: Die Vorlandbriicke der Mainbrticke bei Hochheim muss

A 671 (Bauwerk 01)

a) -

b) Bundesrepublik Deutschland
Bundesstraltenverwaltung (E/U)

Bahnstrecke:
a) und b)

Deutsche Bahn AG (E/U)

Neckarstralle:
a) und b)

Stadt Hochheim (E/U)

Wirtschaftsweg und Geh-/Radwege:

a) und b)
Stadt Hochheim (E/U)

aufgrund ihres schlechten Zustandes erneuert werden. Im
Zuge der Vorlandbricke wird die Bahnstrecke Nr. 3603
Frankfurt am Main — Wiesbaden (s. Ifd. Nr. 16), die
Neckarstrale der Stadt Hochheim (s. Ifd. Nr. 3), eine
Wirtschaftswegverbindung (s. Ifd. Nr. 7) und 2 Geh-
/Radwege (s. Ifd. Nr. 5 und 11) Gberquert. Der Ersatzneubau
erfolgt in der Lage der vorhandenen Briicke. Die Herstellung
des Ersatzneubaus der Vorlandbricke Hochheim
berlcksichtigt die Aufrechterhaltung des flieRenden Verkehrs
auf der Autobahn in jeder Bauphase mit einer 4+0
Verkehrsfuhrung. Die bestehenden und neuen
Briickeniberbauten werden deshalb mehrfach quer
verschoben.

Abmessungen:

Lichte Weite: 740,42 m

Lichte Hohe: 24,50 m

Breite zwischen den Gelandern: 32,80 m
Konstruktionshohe: 1,80 m

Die Kosten fiir den Ersatzneubau der Vorlandbriicke tragt die
Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung der Briicke obliegt der Bundesrepublik
Deutschland.

Unterhaltungspflichtiger fir die Bahnanlagen ist die Deutsche
Bahn AG.
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Regelungsverzeichnis

fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Die Unterhaltung der unterfuhrten Neckarstral3e, des
Wirtschaftsweges und der Radwegeobliegt der Stadt
Hochheim.

13 Abbruch der vorhandenen a) Bundesrepublik Deutschland Das Bauwerk wird gemaf Unterlage 15.3 in mehreren

Vorlandbriicke Hochheim BundesstralRenverwaltung (E/U) Abbruchphasen zuriickgebaut.
b) --- Die Kosten fur den Abbruch der Vorlandbriicke tragt die

Bundesrepublik Deutschland (Bundesstral3enverwaltung).

14 3+755 Abbruch der vorhandenen a) Bundesrepublik Deutschland Die in ca. Bau-km 3+755 beidseitig im Bestand vorhandenen

Treppentiurme BundesstralRenverwaltung (E/U) Treppenturme an der Briicke werden rickgebaut. Die
b) --- Zuwegung zur Mainbriicke fiir Radfahrer und FuBganger

erfolgt Gber auf beiden Seiten der Briicke geplante Rampen
des kombinierten Rad-/Gehweges an die Neckarstralte bzw.
den Radweg am nordlichen Widerlager der Vorlandbricke.
Die Kosten fir den Abbruch der Treppentirme tragt die
Bundesrepublik Deutschland (Bundesstral3enverwaltung).

15 3+430 Sicherung Maindamm a) und b) Die Herstellung des 6stlichen Stiitzenfundaments bei Bau-

Land Hessen (E/U)

km.3+405 erfordert einen geringen Eingriff in die Béschung
des Maindamms. Nach Fertigstellung des Fundamentes wird
die Boschung wiederhergestellt. Wahrend der
BaumafRnahme missen Sicherungsmaflnahmen ergriffen
werden.

Die Kosten fiir die SicherungsmalRnahme und die
Wiederherstellung der Bdschung tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstrallenverwaltung).
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentliimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Unterhaltung des Maindamms verbleibt beim bisherigen
Unterhaltungspflichtigen.
16 3+420 — 3+525 temporarer a) Hessische Landgesellschaft mbH - | Der temporare Retentionsraumausgleich wird nach
Retentionsraumausgleich (2.936 Treuhandstelle fur Iandliche Abschluss der Malinahme zuriickgebaut.
m?) fur Notunterstitzung und Bodenordnung
Ersatzneubau, bereits angelegt
gem. wasserrechtlichem . )
Genehmigungsbescheid Bescheid 'tl)')r H(:]SSAZCP;e”Le:(q?lg!gns(jel:lsr]chaft mbH
vom 28.03.2019, Az. IV/WI-41.2 | o ‘Z“ a ds ele E/ua che
~ 66 k 08 auf den Flurstiicken 25/1 | Bodenordnung (E/U)
und 30/3.
17 3+420 — 3+525 dauerhafter a) Hessische Landgesellschaft mbH - | Dauerhafter Erhalt entsprechend Gestattungsvertrag
Retentionsraumausgleich (2.755 Treuhandstelle fur Iandliche zwischen Grundstlckseigentimer und Vorhabenstrager.
m?3) auf Flurstlick 30/3 Bodenordnung
b) Hessische Landgesellschaft mbH -
Treuhandstelle fur [&ndliche
Bodenordnung (E/U)
16 3+681 Bahnstrecke Nr. 3603 Frankfurt a) und b) Bei BAB-km 3+681,00 bzw. Bahn-km 28,892 tberflhrt die
18 am Main-Wiesbaden BAB A 671 die Bahnstrecke Nr. 3603 Frankfurt am Main —

Bahn-km 28,892

Deutsche Bahn AG (E/U)

Wiesbaden der Deutschen Bahn AG.

Vor dem Abriss und Neubau der Vorlandbricke mussen fur
die Aufrechterhaltung des Bahnverkehrs als
VorabmafRnahmen die Absenkung der Oberleitung und
Errichten einer bauzeitlichen Tragkonstruktion fir die
Oberleitung sowie die Verlegung einer Speiseleitung
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentliimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

3 4

einschlieBlich des Umsetzens / Rickbaus von Masten der
DB durchgefihrt werden.

Der Bahnbetrieb der Strecke 3603 wird wahrend der Bauzeit
der Vorlandbricke eingeschrankt und es ist mit Teil- und
Vollsperrungen (TS/VS) der Gleise zu rechnen. Sowohl fir
den Abbruch als auch fir die Herstellung des Neubaus ist ein
Traggertust vorgesehen, wodurch der Bahnverkehr durch die
Auf- und Abbauarbeiten des Traggerustes betroffen ist. Eine
weitere Betroffenheit ergibt sich aus der notwendigen
Vollsperrung beim Bauwerksverschub.

Weiterhin wird der Bahndamm durch den vorhandenen
Regenwasserkanal der A 671 (s. Ifd. Nr.20) gekreuzt und im
Zuge des Ruckbaus des Kanals verdammt. Der neue
Regenwasserkanal (s.Ifd. Nr. 21) kreuzt die Bahnstrecke um
ca. 25 m in der Lage westlich versetzt und durchortert den
Bahndamm an neuer Stelle. Die Herstellung erfolgt im
Rohrvortrieb.

Die Kosten fir die Mallinahmen an den Bahnanlagen
Ubernimmt die Bundesrepublik Deutschland.

Unterhaltungspflichtiger fir die Bahnanlagen ist die Deutsche
Bahn AG.

Die Unterhaltung der Entwasserungsleitung obliegt der
Bundesrepublik Deutschland.

3+262

Neubau Regenklarbecken a) ---
(Bauwerk 02)

Fur die Behandlung des gesammelten Oberflachenwassers
der Vorlandbricke wird am nérdlichen Mainufer ein
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentliimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
19 b) Bundesrepublik Deutschland Regenklarbecken (RKB) angelegt. Das RKB ist als
Bundesstralenverwaltung (E/U) geschlossenes Betonbecken vorgesehen und wird im
Dauerstau betrieben. Die Rickhaltung von
Leichtflissigkeiten erfolgt durch eine Tauchwand. Dem
Regenklarbecken wird ein Drosselschacht vorgeschaltet. Der
Drosselabfluss betragt 100 I/s.
Das Regenklarbecken erhalt eine Betriebszufahrt Gber die
NeckarstralRe, sowie Uber die neue Wegeverbindung (s. Ifd.
Nr. 3, 7 und 9).
Die Kosten und die Unterhaltung fiir das Regenklarbecken
Ubernimmt die Bundesrepublik Deutschland.
19A 3+160 Einleitstelle in den Main a) --- Verlegung der bestehenden Einleitstelle von der Ostseite des
b) Bundesrepublik Deutschland Bauwerks auf die Westseite
BundesstralRenverwaltung (E/U) Die Kosten fur die Herstellung der Einleitstelle tragt die
Bundesrepublik Deutschland.
Die Unterhaltung der Einleitstelle obliegt der Bundesrepublik
Deutschland.
18 3+780 Sicherung vorh. Regenriickhalte- | a) und b) Das vorhandene Regenrickhaltebecken wird unverandert
20 becken der Stadt Hochheim Stadt Hochheim (E/U) beibehalten. Die Zufahrt erfolgt wie im Bestand von der
NeckarstralBe (s. Ifd. Nr. 3).
40 3+980 - 4+070 Neubau Stitzmauer a) --- Zur Abfangung der Hohendifferenz hinter dem nérdlichen
21 b) Bundesrepublik Deutschland Widerlager zwischen der Béschung des dstlichen

Bundesstraltenverwaltung (E/U)

kombinierten Rad-/Gehweges und den anschliellenden
Grundstlicken muss eine Stltzwand auf einer Lange von ca.
55 m angelegt werden. Die Héhe der Stitzwand betragt
1,45 m. Das Béschungswasser und Oberflachenwasser des
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentliimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

4

Radweges wird in einer Versickerungsmulde am oberen
Ende der Stitzwand versickert und durch ein im
Bdschungsbereich des ndrdlichen Brickenwiderlagers
ausmiindendes Drainagerohr am Stutzwandfull
aufgenommen.

Die Kosten fir die Herstellung der Stutzwand tragt die
Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung der Stutzwand obliegt der Bundesrepublik
Deutschland.

Entwasserung

20
22

3+237 — 4+005

Rickbau vorhandener
Regenwasserkanal der
Autobahnentwasserung inkl.
temporarer Verlegung im Zuge
der Notunterstutzung

a) Bundesrepublik Deutschland
BundesstraRenverwaltung (E/U)

b) —

Die vorhandene Autobahnentwasserung verlauft vom
Hochpunkt im Bereich der AS Hochheim Nord im
Mittelstreifen der BAB A 671 und verschwenkt vor dem
nordlichen Widerlager der Vorlandbriicke auf die Westseite
der BAB A 671. Der vorhandene Kanal im Bereich der
Vorlandbriicke sowie dessen Verlegung aufgrund der
Notunterstitzung werden durch neue Anlagen (s. Ifd. Nr. 46
19 und Ifd. Nr.-24-23) ersetzt und nach Fertigstellung des
neuen Regenwasserkanals (s. Ifd. Nr. 24 23) riickgebaut.

Die Kosten der Verlegung und des Rickbaus Ubernimmt die
Bundesrepublik Deutschland.

23

3+280-221 — 4+005

Neubau Regenwasserkanal
DN 900 der A 671
Streckenentwasserung

a) -

b) Bundesrepublik Deutschland
Bundesstralenverwaltung (E/U)

Zur Ableitung des Oberflachenwassers der Vorlandbriicke
wird am nérdlichen Widerlager der Vorlandbricke beginnend
ein neuer Regenwasserkanal DN 900 auf der Westseite der
Vorlandbriicke hergestellt. An den Kanal ist ebenfalls die
nérdliche Streckenentwdsserung ab der Anschlussstelle
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentliimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

3 4

Hochheim Nord der A 671 (Kanal im Mittelstreifen)
angeschlossen. Der Kanal schlie3t bei ca. Bau-km 3+280 an
das neue Regenklarbecken am nérdlichen Mainufer (s. Ifd.
Nr. 46 19) an. Bei Bau-km 3+860 680 wird die Bahnstrecke
Nr. 3603 im Rohrvortrieb gekreuzt.

Die Kosten fiir die Herstellung des Regenwasserkanals tragt
die Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung des Regenwasserkanals obliegt der
Bundesrepublik Deutschland.

24

3+280 — 3+800

Herstellung Kanaltiberschiittung a) ---

b) Bundesrepublik Deutschland
Bundesstraltenverwaltung (E/U)

Zur frostsicheren Uberdeckung wird fiir den neuen
Regenwasserkanal DN 900 (s. Ifd. Nr. 21) eine
Erduberschittung vorgesehen.

Die Kosten fiir die Herstellung der Uberschiittung tragt die
Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung der Uberschiittung obliegt der
Bundesrepublik Deutschland.

25

3+256 - 3+394

Mulde

a) -

b) Bundesrepublik Deutschland
Bundesstralenverwaltung (E/U)

Zur Vermeidung von Erosion im Hochwasserfall wird entlang
der frostsicheren Leitungsiiberschiittung eine befestigte
Mulde vorgesehen. Die ca. 138 m lange Mulde hat eine
Breite von 2,00 m und wird mit Steinsatz befestigt. Der
Auslauf erfolgt am Muldenende ins vorhandene Gelande.

Die Kosten fir die Herstellung der Mulde tragt die
Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung der Mulde obliegt der Bundesrepublik
Deutschland.
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentliimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

4

26

3+982 — 4+092

Versickerungsmulde der
nordlichen
Dammanschlussstrecke mit
Rigole

a) -

b) Bundesrepublik Deutschland
Bundesstraltenverwaltung (E/U)

Der Oberflachenabfluss der Richtungsfahrbahn
Mainspitzdreieck im Dammbereich erfolgt Gber die
Dammbdschung in eine am Dammfuld vorgesehene
Versickerungsmulde mit Rigole (Mulden-Rigolen-Element).
Die ca. 117 m lange Mulde wird mit einer Mindesbreite von
1,00 m hergestellt und an den Muldenenden aufgeweitet. Im
Abstand von 6,50 m sind Erdschwellen vorgesehen. Die
Rigole erhoht das Speichervolumen und entwassert tiber
Versicherung auf der Sohle und den Seiten in den
anstehenden Bodenkorper. Die Mulde wird im Bereich des
vorhandenen Schmutzwasserschachtes (2x2m
Rechteckmauerwerk) unterbrochen. Sie erhalt Uberlaufe in
die Rigole. Der Uberlauf leitet Wasser direkt von der Mulde in
die Rigole, wenn das Speichervolumen der Mulde erschopft
ist.

Die Kosten fir die Herstellung der Versickerungsmulde tragt
die Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung der Versickerungsmulde obliegt der
Bundesrepublik Deutschland.

27

4+000 —4+100

Entwasserungsmulden im Bereich
der Rad-/ Gehwege im
Dammbereich

a) und b)

Bundesrepublik Deutschland
Bundesstralenverwaltung (E/U)

An den Rad-/Gehwegstrecken im Dammbereich der A 671
werden Mulden mit einer Breite von 0,50 m zur Versickerung
des Oberflachenwassers der Dammbdschungen hergestellt.
Die Rad-/Gehwegmulde an der Westseite der A 671 wird mit
an die Versickerungsmulde am Dammful® angeschlossenen
Notuberlaufen versehen.

Die Kosten fiir die Herstellung des Regenwasserkanals tragt
die Bundesrepublik Deutschland.
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentliimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Die Unterhaltung des Regenwasserkanals obliegt der
Bundesrepublik Deutschland.Die Kosten und Unterhaltung
fur die Geh-und Radwegmuldeniibernimmt die
Bundesrepublik Deutschland.

Leitungen

26 3+237 — 3+500 110 kV Freileitung a) und b) Kraftwerke Mainz- Die Hochspannungsleitung befindet sich auf der westlichen

28 Wiesbaden Seite der Vorlandbriicke. Bei Inbetriebnahme der Kréne sind
die Anweisungen des Leitungsbetreibers zu beachten.
Die IégSte,“t agung 'e,l'te. t S'.el.' ach-den-einschiag gea
Sesetz_e. Ve trage . Hiehitinien ed..e' a-e @ I.ge HerRe
Ee_ tsel'.a. ¢ gungsneelntlllelne FSlnund.satzem D je“le 9o

. _ . . . n

auszugleiche E'eE’.‘ belt"enzu S'el'eﬁ.'.ul ng- uRd-ARdering
Ein Umbau oder eine Verlegung der Leitung erfolgt nicht.

27 3+237 — 4+100 Telekommunikationsleitung a) und b) Die Telekommunikationsleitung verlauft 6stlich neben den

29 Versatel (E/U) neuen Pfeilern der Briicke und wurde im Zuge der
Notunterstitzung an die Unterseite des Bestandsbauwerkes
provisorisch verlegt. Vor Baubeginn muss die Leitung neu
verlegt werden.
Die Ubernahme der Kosten fiir die Umverlegung und die
Unterhaltungspflicht sind im Telekommunikationsgesetz
geregelt.

28 3+237 — 3+450 Gasleitung a) und b) Die Gasleitung befindet sich im sudlichen Bereich der neuen

30 Gas Union (E/U) Briicke Ostlich neben den neuen Pfeilern. Die Gasleitung wird

bauzeitig teilweise durch eine BaustralRe Gberbaut. Die
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Regelungsverzeichnis

fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentliimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

2

4

Gasleitung muss im Zuge der Baumalinahme gesichert
werden. Schieberarmaturen dirfen nicht Gberbaut werden.

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentimer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefuhrt.

31

3+350

Gasleitung

a) und b)
Kraftwerke Mainz Wiesbaden (E/U)

Die Gasleitung befindet sich im sidlichen Bereich der neuen
Brucke und kreuzt die A 671 bei ca. Bau-km 3+350. Die
Gasleitung wird bauzeitig teilweise durch eine Baustralie
Uberbaut. Die Gasleitung muss vor Baubeginn gesichert
werden. Schieberarmaturen dirfen nicht Gberbaut werden.

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentimer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefuhrt.

32

3+390 — 3+410

Gasleitung

a) und b)
Open Grid Europe GmbH (E/U)

Die Gasleitung befindet sich im sudlichen Bereich der neuen
Briicke und verlauft von der Gasstation in 6stliche Richtung.

Die Gasleitung wird bauzeitig teilweise durch eine Baustralle
Uberbaut. Die Gasleitung muss im Zuge der BaumalRnahme

gesichert werden. Schieberarmaturen dirfen nicht berbaut

werden.
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentliimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentimer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefinhrt.

20 3+392 — 3+775 Kanal, DN 1000 SB - DN 1400 SB | a) und b) Der vorhandene Kanal verlauft westlich parallel der Bricke.

33 Stadt Hochheim (E/U) Die von den Baustrafen liberbauten bzw. durch Krane
belasteten und in der Nahe von den Baugruben verlaufenden
Abschnitte des Kanals missen bauzeitlich gesichert werden.
Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentimer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefunhrt.

31 3+400 - 4+000 Kanal, DN 500 B — DN 800 B a) und b) Der vorhandene Kanal verlauft westlich parallel der Briicke

34 Stadt Hochheim (E/U) und kreuzt bei Bau-km 3+400. Der Kanal muss vor der

Baumalnahme verlegt werden.

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentimer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefuhrt.
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Regelungsverzeichnis
fur das Strallenbauvorhaben
A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung

Nr. (Strecke oder b) kiinftiger

Achsen- Eigentliimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

1 2 3 4 5

32 3+415 Telekommunikationsleitung a) und b) Die Telekommunikationsleitung verlauft entlang des

35 Telekom (E/U) Maindamms und kreuzt die A 671 bei ca. Bau-km 3+415. Die
Fernmeldeleitung muss vor Baubeginn verlegt werden.

Die Ubernahme der Kosten fiir die Umverlegung und die
Unterhaltungspflicht sind im Telekommunikationsgesetz
geregelt.

33 3+419 Stromleitung a) und b) Die Stromleitung verlauft entlang des Maindamms und kreuzt

36 Syna/SiWag (E/U) die A 671 bei ca. Bau-km 3+419. Die Stromleitung muss vor
Baubeginn verlegt werden.

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentumer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentiimer ausgefuhrt.

34 3+450 — 4+000 HD Gasleitung a) und b) Die Gasleitung ist bereits stillgelegt und wird riickgebaut.

37 Mainova (E/U) Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentumer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefuhrt.

35 3+450 — 3+600 Stromleitung a) und b) Die Stromleitung verlauft im stdlichen Bereich der neuen

38 Syna/SiWag (E/U) Bruicke dstlich parallel neben den neuen Pfeilern. Die

Stromleitung muss vor Baubeginn verlegt werden.
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A 671 Ersatzneubau Vorlandbriicke Hochheim

1. Plananderung vom 26.04.2022

Unterlage: 11A

Datum:08-02-19 26.04.22

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentliimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

3 4

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentimer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefiihrt.

39

3+500

Kanal, DN 700 SB a) und b)
Stadt Hochheim (E/U)

Der vorhandene Abzweig DN 700 vom Kanal DN 1400 kreuzt
bei Bau-km 3+500 die Vorlandbriicke und verlauft auf dem
bestehenden Wirtschaftsweg in 6stliche Richtung. Der Kanal
wird bauzeitlich durch eine BaustralRe Uberbaut und muss
gesichert werden.

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentimer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefuhrt.

40

3+400 — 4+000

Streckenfernmeldekabel a) und b)
Land Hessen (E/U)

Das Streckenfernmeldekabel verlauft dstlich parallel neben
den neuen Pfeilern der Briicke und wird vor Baubeginn im
Bereich zwischen Bau-km 3+460 und 3+980 auf die
Westseite verlegt.

Die Ubernahme der Kosten fiir die Umverlegung und die
Unterhaltungspflicht sind im Telekommunikationsgesetz
geregelt.

41

3+620 — 3+680

Wasserleitung a) und b)
Stadtwerke Hochheim (E/U)

Die Wasserleitung kreuzt das Bauvorhaben und muss vor
Baubeginn verlegt werden.
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Bezeichnung a) bisheriger
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Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

3 4

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentimer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefiihrt.

42

3+640

Kanal, DN 800 SB a) und b)
Stadt Hochheim (E/U)

Der vorhandene Abzweig DN 800 vom Kanal DN 1400 kreuzt
die Bricke und muss vor Baubeginn gesichert werden.

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentimer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefiihrt.

43

3+644

Kanal, DN 200 GGG a) und b)
Stadt Hochheim (E/U)

Der vorhandene Abzweig DN 200 vom Kanal DN 800 kreuzt
die Bricke und muss vor Baubeginn gesichert werden.

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentimer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefuhrt.

44

3+649

Stromleitung a) und b)
Syna/StiWag (E/U)

Die Stromleitung kreuzt das Bauvorhaben und muss im Zuge
der BaumalRnahme verlegt werden.

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
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schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentumer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefihrt.

42 3+671 Telekommunikationsleitung a) und b) Die Telekommunikationsleitung verlauft entlang der

45 Deutsche Bahn Bahnstrecke und kreuzt die A 671 bei ca. Bau-km 3+671. Die

Kommunikationstechnik GmbH Fernmeldeleitung muss vor Baubeginn gesichert werden.

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentumer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefiihrt.

42 3+840 Kanal, DN 900 a) und b) Der kreuzende Kanal DN 900 muss bauzeitlich gesichert

46 Stadt Hochheim (E/U) werden.
Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentumer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefiihrt.

A4 3+850 Verteilerkasten Stromversorgung | a) --- Der im Zuge der Notunterstitzung verlegte Verteilerkasten

47 b) Syna/SiWag (E/U) wird auf den alten Standort zuriickgebaut.

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
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1 2 3 4 5
Eigentumer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefiihrt.
45 3+860 Stromleitung a) und b) Die Stromleitung kreuzt das Bauvorhaben und muss im Zuge
48 Syna/StuWag (E/U) der Baumalnahme verlegt werden.
Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentimer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentiimer ausgefihrt.
45 3+900 - 4+000 Wasserleitung a) und b) Die Wasserleitung kreuzt das Bauvorhaben und muss vor
49 Stadtwerke Hochheim (E/U) Baubeginn verlegt werden.

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlagigen
Gesetzen, Vertragen, Richtlinien oder nach allgemeinen
entschadigungsrechtlichen Grundsatzen. Der jeweilige
Eigentimer hat gegebenenfalls einen Wertzuwachs
auszugleichen. Die Arbeiten zur Sicherung und Anderung
werden durch den Eigentimer ausgefiihrt.
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