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Vollsickerrohr DN 150

Vorh. Entwässerungsleitung

DN 300

≥
 
2
0

1,1-7,2%

Schutzeinrichtung

H1 - W6

Oberbau nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 2.2, Pkt. 2.5.5

Asphalttragschicht AC 22 TS (Bindemittel 50/70), zweilagig

Asphaltbinder SMA 16 BS (Bindemittel 10/40-65A)

10,0 cm

6,5 cm

Splittmastixasphalt SMA 8  S (25/55-55A) mit Aufhellung

Belastungsklasse Bk3,2

3,5 cm

gemäß ZTV Beton-StB 07, Abschnitt 2

Verfestigung mit hydraulischem Bindemittel15,0 cm

Gesamtaufbau75,0 cm

Frostschutzschicht 0/45 (gebrochene Gesteinskörnung)40,0 cm

Befestigter Mittelstreifen (Rückbau nach Endausbau)

Station von Bau-km 3+985.500 bis Bau-km 4+108.500

40

Rückbau vorh. Flachbord

und begrünter Mittelstreifen

PE-Bahn 0,5mm

Filterkies 0/32

Filtervlies GRK 3 ≥ 150g/m²

(bei gebrochenem Verfüllmaterial)

Stahlbeton-Schlitzrinne

SLW 60 b=0.40m

Sauberkeitsschicht d= 10cm

Fugenverguß

Auflager: Herstellerangaben beachten

1,50 1,50

A
c
h

s
e

3,00

0,750,75

Vollsickerrohr DN 150

Vorh. Entwässerungsleitung

DN 300

≥
 
2
0

5,98-6,29%

Schutzeinrichtung

H1 - W6

Oberbau nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 2.2, Pkt. 2.5.5

Asphalttragschicht AC 22 TS (Bindemittel 50/70), zweilagig

Asphaltbinder SMA 16 BS (Bindemittel 10/40-65A)

10,0 cm

6,5 cm

Splittmastixasphalt SMA 8  S (25/55-55A) mit Aufhellung

Belastungsklasse Bk3,2

3,5 cm

gemäß ZTV Beton-StB 07, Abschnitt 2

Verfestigung mit hydraulischem Bindemittel15,0 cm

Gesamtaufbau75,0 cm

Frostschutzschicht 0/45 (gebrochene Gesteinskörnung)40,0 cm

Verlängerte Mittelstreifenüberfahrt

Station von Bau-km 4+185.500 bis Bau-km 4+243.500

40

q

vorh

q

vorh

Rückbau

vorh. Mittelstreifen

PE-Bahn 0,5mm

Filterkies 0/32

Filtervlies GRK 3 ≥ 150g/m²

(bei gebrochenem Verfüllmaterial)

vorh. Straßenablauf

q

vorh

q

vorh
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