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Detail Konsole Verkehrszeichenbriicke
siehe Bauwerksskizze Unterlage 15.2

Streckenachse / Gradiente

BW-Achse

Wirkungsbereich: W4

Fahrbahnaufbau Verteilerkreis

——— 3.5¢cm GuRasphalt Deckschicht
mit D STRO=-2.0dB(A)
——— 4.0cm Gulasphalt Schutzschicht
-—— 0.5cm Abdichtung
8.0 cm Gesamtdicke
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Regelquerschnitte

Verteilerkreis
StralRe A26 / Abschnitt 6 b

PROJIS-Nr.: 02019905 00 MaRstab: 1:50

AK HH-Hafen (A7/A26) bis AD Siiderelbe (A1/A26)
A 26  Abschnitt 6b: AS HH-Moorburg (A26) - AS HH-Hohe Schaar

HAFENPASSAGE
HAMBURG

Bau-km 1+950,000 - 5+840,895
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