Errichtung und Betrieb von fiinf Windenergieanlagen WIND-projekt Ingenieur-
im ,,Windpark Wedendorfersee” Landkreis Nordwestmecklenburg und Projektentwicklungsgesellschaft mbH
4 x Vestas V 162, 1 x Vestas V 172

Ermittlung der Herstellungskosten
Streng vertraulich. Der Inhalt dieses Dokumentes ist Betriebs- und Geschéaftsgeheimnis!

WEA Rohbaukosten V162 Alle Angaben gem. Bescheinigung des Anlageherstellers

Menge EP GP

Netto-Rohbaukosten

V162 -NH 169 m

- Fundamentsektion, Turm, Maschinen-
hausverkleidung, Rotorblatter
Gesamtrohbaukosten netto

MwsSt.

Brutto-Rohbaukosten insgesamt
Brutto-Rohbaukosten je WEA

WEA Rohbaukosten V172 Alle Angaben gem. Bescheinigung des Anlageherstellers

Menge EP GP
Netto-Rohbaukosten
V172-NH175m
- Fundamentsektion, Turm, Maschinen-
hausverkleidung, Rotorblatter
Gesamtrohbaukosten netto
MwsSt.

Brutto-Rohbaukosten insgesamt
Brutto-Rohbaukosten je WEA

WEA Herstellkosten V162 Alle Angaben gem. Bescheinigung des Anlageherstellers

Netto-Herstellkosten

V 162 - NH 169 m- inkl. Fundamentsektion,
Turm, Maschinen- und
Elektrokomponenten,

Rotorblatter

Gesamtherstellkosten netto
MwsSt.

Brutto-Herstellkosten insgesamt
Brutto-Herstellkosten je WEA

WEA Herstellkosten V172 Alle Angaben gem. Bescheinigung des Anlageherstellers

Netto-Herstellkosten

V 162 - NH 169 m- inkl. Fundamentsektion,
Turm, Maschinen- und
Elektrokomponenten,

Rotorblatter

Gesamtherstellkosten netto
MwsSt.

Brutto-Herstellkosten insgesamt
Brutto-Herstellkosten je WEA

Kosten fiir Windpark Infrastruktur und Planung

Bautechnische Installation, Zuwegung und Kranstellflaiche
Elektrotechnische Installation, Verkabelung, Netzanschlussstation, etc
Planungskosten

Gesamtkosten Infrast. + Planung netto
MwSt. 19%

Brutto-Gesamtkosten Infrast.+ Planung

Brutto-Herstellungskosten insgesamt
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