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Vermerk zur Aktualisierung  

 

Das Dokument – eno_P6_Rückbaukosten_de_rev0.docx – unterliegt keiner automatischen 

Aktualisierung und dient lediglich der Information.  

Durch Produktentwicklung und Optimierung können sich Inhalte des Dokumentes, ohne vorherige 

Ankündigung, ändern.  

Jeder Nutzer des Dokumentes hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass er die jeweils aktuelle und 

gültige Ausgabe des Dokumentes nutzt.    

  

 

Schutzvermerk entsprechend ISO 16016 

 

Copyright © 2020 eno energy systems GmbH 

 

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes – eno_P6_Rückbaukosten_de_rev0.docx, 

Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. 

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, 

Gebrauchsmuster-, oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.  
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1 Gültigkeit 

Dieses Dokument ist für die folgenden Windenergieanlagen Typen der eno energy systems GmbH 

gültig.  

 eno 150 (alle Nabenhöhen) 

 eno 160 (alle Nabenhöhen) 

 eno 170 (alle Nabenhöhen) 

2 Einleitung 

In diesem Dokument werden die Rückbaukosten der Windenergieanlage eno 160 und eno 170 

aufgeführt. 

 

3 Rückbaukosten eno 150 

3.1 Stahlrohrturm, 124 m Nabenhöhe 

Rückbauposition Aufwand Kosten 

1. Rückbau Fundament Max. 670 m³ Beton C30/37 einschließlich 
Aufbau, Zerkleinerung, Entsorgung und Abfuhr 
von ca. 100 t Bewehrung 

45.225,00 EUR 

2. Demontage der  
    Windenergieanlage 

8 Monteure, Arbeits- und Fahrtzeiten  
900 h á 53,00 EUR 

47.700,00 EUR 

3. Transport und 
Entsorgung Turm 

Transport- und Entsorgungskosten für den 
Turm und Nabe 60.000,00 EUR 

4. Transport und 
Entsorgung GFK 

Transport- und Entsorgungskosten für Spinner, 
Gondel und Rotorblätter 

115.200,00 EUR 

TOTAL 268.125,00 EUR 

5. Erlös aus sortenrein getrenntem Buntmetall 65.000,00 EUR 

6. Erlös aus Eisen und Guss Schrott 120.000,00 EUR 

TOTAL 83.125,00 EUR 

Tabelle 3-1: Rückbaukosten eno 150, Stahlrohrturm, 124 m Nabenhöhe 
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3.2 Beton-Stahl-Hybridturm, 165 m Nabenhöhe 

 

Rückbauposition Aufwand Kosten 

1. Rückbau Fundament Max. 810 m³ Beton C30/37 einschließlich 
Aufbau, Zerkleinerung, Entsorgung und Abfuhr 
von ca. 110 t Bewehrung 

60.750,00 EUR 

2. Demontage der  
    Windenergieanlage 

8 Monteure, Arbeits- und Fahrtzeiten  
1010 h á 53,00 EUR 

53.530,00 EUR 

3. Transport und 
Entsorgung Turm 

Transport- und Entsorgungskosten für den 
Turm und Nabe 100.000,00 EUR 

4. Transport und 
Entsorgung GFK 

Transport- und Entsorgungskosten für Spinner, 
Gondel und Rotorblätter 

115.200,00 EUR 

TOTAL 329.480,00 EUR 

5. Erlös aus sortenrein getrenntem Buntmetall 65.000,00 EUR 

6. Erlös aus Eisen und Guss Schrott 100.000,00 EUR 

TOTAL 164.480,00 EUR 

Tabelle 3-2: Rückbaukosten eno 150, Beton-Stahl-Hybridturm, 165 m Nabenhöhe 
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4 Rückbaukosten eno 160 

4.1 Stahlrohrturm, 165 m Nabenhöhe 

Rückbauposition Aufwand Kosten 

1. Rückbau Fundament Max. 810 m³ Beton C30/37 einschließlich 
Aufbau, Zerkleinerung, Entsorgung und Abfuhr 
von ca. 110 t Bewehrung 

60.750,00 EUR 

2. Demontage der  
    Windenergieanlage 

8 Monteure, Arbeits- und Fahrtzeiten  
1010 h á 53,00 EUR 

53.530,00 EUR 

3. Transport und 
Entsorgung Turm 

Transport- und Entsorgungskosten für den 
Turm und Nabe 70.000,00 EUR 

4. Transport und 
Entsorgung GFK 

Transport- und Entsorgungskosten für Spinner, 
Gondel und Rotorblätter 

138.420,00 EUR 

TOTAL 322.700,00 EUR 

5. Erlös aus sortenrein getrenntem Buntmetall 65.000,00 EUR 

6. Erlös aus Eisen und Guss Schrott 100.000,00 EUR 

TOTAL 157.700,00  EUR 

Tabelle 4-1: Rückbaukosten eno 160, Stahlrohrturm, 165  m Nabenhöhe 
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5 Rückbaukosten eno 170 

5.1 Stahlrohrturm, 130 m Nabenhöhe 

Rückbauposition Aufwand Kosten 

1. Rückbau Fundament Max. 720 m³ Beton C30/37 einschließlich 
Aufbau, Zerkleinerung, Entsorgung und Abfuhr 
von ca. 100 t Bewehrung 

48.600,00 EUR 

2. Demontage der  
    Windenergieanlage 

8 Monteure, Arbeits- und Fahrtzeiten  
900 h á 53,00 EUR 

47.700,00 EUR 

3. Transport und 
Entsorgung Turm 

Transport- und Entsorgungskosten für den 
Turm und Nabe 

60.000,00 EUR 

4. Transport und 
Entsorgung 
GFK/CFK 

Transport- und Entsorgungskosten für Spinner, 
Gondel und Rotorblätter 147.600,00 EUR 

Gesamtkosten 
 

303.900,00 EUR 

5. Erlös aus sortenrein getrenntem Buntmetall 
 

65.000,00 EUR 

6. Erlös aus Eisen und Guss Schrott 120.000,00 EUR 

TOTAL 
 

118.900,00 EUR 

Tabelle 5-1: Rückbaukosten eno 170, Stahlrohrturm, 130  m Nabenhöhe 

 

 

Die Rückbaukosten und Erlöse beinhalten die Kosten (netto, ohne MwSt.) für den Rückbau der       

Windenergieanlagen eno 150, eno 160 und eno 170 der oben erwähnten Nabenhöhen bis Unterkante 

Fundament. Die stoffliche Verwertung des Fundamentes wird hier nicht berücksichtigt. Die Kosten und 

Erlöse verstehen sich als kalkulatorischer Basiswert. Die angegebenen Rückbaukosten und Erlöse 

dienen ausschließlich zur Vorlage bei den zuständigen Genehmigungsbehörden im Rahmen eines 

Bauantragsverfahrens. 
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