Errichtung und Betrieb von zwei WEA im WEG W&bbelin "26/21" WIND-projekt Ingenieur-
NORDEX N-163/6.X und Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Ermittlung der Herstellungskosten "WEA 1 und 2" N-163/6.X - 164m NH

Streng vertraulich. Der Inhalt dieses Dokumentes ist Betriebs- und Geschéaftsgeheimnis!

WEA Rohbaukosten Alle Angaben gem. Bescheinigung des Anlageherstellers

Menge EP GP
Netto-Rohbaukosten
N-163/6.X - 164m NH
- Fundamentsektion, Turm, Maschinen-
hausverkleidung, Rotorblatter

Gesamtrohbaukosten netto
MwSt. 19%

Brutto-Rohbaukosten insgesamt
Brutto-Rohbaukosten je WEA

WEA Herstellkosten Alle Angaben gem. Bescheinigung des Anlageherstellers

Netto-Herstellkosten

N-163/6.X - 164m NH

- inkl. Fundamentsektion, Turm, Maschinen- 2
und Elektrokomponenten,

Rotorblatter

Gesamtherstellkosten netto
MwSt. 19%

Brutto-Herstellkosten insgesamt

Kosten fiir Windpark Infrastruktur und Planung

Bautechnische Installation, Zuwegung und Kranstellflache
Elektrotechnische Installation, Verkabelung, Netzanschlussstation, etc
Planungskosten

Gesamtkosten Infrast. + Planung netto
MwsSt. 19%

Brutto-Gesamtkosten Infrast.+ Planung

Brutto-Herstellungskosten insgesamt
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