Errichtung und Betrieb von zwei WEA im WEG Wébbelin "26/21" WIND-projekt Ingenieur-
NORDEX N-163/6.X und Projektentwicklungsgesellschaft

Ermittlung der Riickbaukosten WEA 1, 2

Streng Vertraulich. Der Inhalt dieses Dokumentes ist Betriebs- und Geschaftsgeheimnis!

WEA Riickbaukosten

Menge EP GP

Demontage "WEA 1 + 2" NORDEX

N163/6.X - NH 164 mit einer Nennleistung MW 13,6
von je 6,8 MW

Inflationsaufschlag 40%

Gesamtrlickbaukosten netto
MwSt. 19%

Brutto-Rickbaukosten je WEA

Infrastruktur Riickbaukosten

Menge
Zuwegung [m?], Kranstellfliche [m?] 7.409
Zwischensumme
Inflationsaufschlag 40,0%
Gesamtrlickbaukosten netto
MwsSt. 19%

Brutto-Riickbaukosten Infrastruktur

Riickbaukosten insgesamt
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