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Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Lüneburg -

Stephanienstraße 55 | 76133 Karlsruhe 

Geprüft und freigegeben

Lüneburg, den
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Antrag auf Planfeststellung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres bei Wehningen 
- Ersatzneubau der Hochwasserschutz- und Wehranlage mit Herstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit und Ersatzneubau der Straßenbrücke im Zuge der B195

Geprüft und aufgestellt
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Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven
und wirtschaftlichen Erfordernissen

Lagestatus: LS= UTM, 8-stellig, ETRS89
Höhenstatus: HS= DHHN2016 [mNHN]

Das Bauwerk liegt außerhalb einer Erdbebenzone,
in der Schneelastzone 2 (norddeutsches Tiefland)
und in der Windzone 2.
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Rasenmulde
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max. t = 0,20 m
min. 20 cm Oberboden

Fahrbahndeckenerneuerung B 195 im Zuge Erneuerung Wehranlage und Brückenbauwerk:
- Anpassung Fahrbahnrand nach Länge der Verziehung   Lz = je 80 m vor und nach der Brücke
- Randbereiche vorh. Fahrbahn zurücknehmen (Trennschnitt mit Asphaltabtreppung)
- Frostschutzschicht und Asphalttragschicht je halbseitig erneuern 
- Asphaltdeckschicht unter Vollsperrung komplett erneuern 
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