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Verlegung Umschlaganlage - Errichtung Plateau (P14135_12)

            
01 Errichtung Plateau UmschlaganlageLV

01 Titel Allgemeines

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Allgemeines

01.1 Baustelleneinrichtung/-vorhaltung/-räumung     

150.000,001 psch GP ............................

01.2 Vermessung, baubegleitend     

25.000,001 psch GP ............................

01.3 Eigenüberwachung     

50.000,001 psch GP ............................

01.4 Arbeitssicherheit     

30.000,001 psch GP ............................

01.5 Revisions- und Dokumentationsunterlagen     

25.000,001 psch GP ............................

01.6 Prüffähige Statik Stützkonstruktion     

10.000,001 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

290.000,00 EURAllgemeines, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.03.2021 ­ Seite 2



Verlegung Umschlaganlage - Errichtung Plateau (P14135_12)

            
01 Errichtung Plateau UmschlaganlageLV

02 Titel Baufeldräumung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Baufeldräumung

02.1 Hecken, Sträucher bis d = 10 cm einschl. Wurzelstöcke roden     

17.000,002,008.500 m² EP.......................... GP ............................

02.2 Bäume d = 10 - 25 cm einschl. Wurzelstöcke fällen, laden, abladen     

7.200,00180,0040 St EP.......................... GP ............................

02.3 Bäume d = 25 - 50 cm einschl. Wurzelstöcke fällen, laden, abladen     

12.500,00250,0050 St EP.......................... GP ............................

02.4 Oberboden abtragen, laden, transportieren, lagern     

8.500,002,503.400 m³ EP.......................... GP ............................

02.5 Rückbau Trafostation     

50.000,001 psch GP ............................

02.6 Rückbau vorh. Leitungen     

5.000,001 psch GP ............................

    
Summe Titel  02  

100.200,00 EURBaufeldräumung, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.03.2021 ­ Seite 3



Verlegung Umschlaganlage - Errichtung Plateau (P14135_12)

            
01 Errichtung Plateau UmschlaganlageLV

03 Titel Leitungsumverlegung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Leitungsumverlegung

03.1 Aushub Leitungsgraben     

10.000,0050,00200 m³ EP.......................... GP ............................

03.2 Zulage Aushub im Festgestein     

500,0010,0050 m³ EP.......................... GP ............................

03.3 PE-Vollrohr bis da 225 liefern und verlegen     

54.000,00150,00360 m EP.......................... GP ............................

03.4 Schächte, Entlüftungseinrichtungen     

7.500,001 psch GP ............................

03.5 Herstellung Anschlüsse an vorh. Leitungen     

6.000,001.000,006 St EP.......................... GP ............................

03.6 Rohrbettung     

4.000,0050,0080 m³ EP.......................... GP ............................

03.7 Grabenverfüllung     

6.000,0050,00120 m³ EP.......................... GP ............................

03.8 Überschüssiges Material seitlich andecken     

800,0010,0080 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

88.800,00 EURLeitungsumverlegung, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.03.2021 ­ Seite 4



Verlegung Umschlaganlage - Errichtung Plateau (P14135_12)

            
01 Errichtung Plateau UmschlaganlageLV

04 Titel Vorprofilierung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Vorprofilierung

04.1 Auf- und Abtrag im Massenausgleich zur Herstellung des Plateaus     

36.500,005,007.300 m³ EP.......................... GP ............................

04.2 Auf- und Abtrag im Massenausgleich am Böschungsfuss der Stützkonstruktion     

9.100,007,001.300 m³ EP.......................... GP ............................

04.3 Material ausheben, zwischenlagern, einbauen     

50.400,0012,004.200 m³ EP.......................... GP ............................

04.4 Herstellung Planum für Stützkonstruktion (Abtreppung)     

30.000,0020,001.500 m³ EP.......................... GP ............................

04.5 Herstellung Abtreppung zur Errichtung des Fundamentes     

45.000,0015,003.000 m³ EP.......................... GP ............................

04.6 Zulage Festgestein     

8.000,0010,00800 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

179.000,00 EURVorprofilierung, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.03.2021 ­ Seite 5



Verlegung Umschlaganlage - Errichtung Plateau (P14135_12)

            
01 Errichtung Plateau UmschlaganlageLV

05 Titel Fundament

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Fundament

05.1 Aushub Fundament     

36.000,0018,002.000 m³ EP.......................... GP ............................

05.2 Herstellung Betonfundament     

91.000,00130,00700 m³ EP.......................... GP ............................

05.3 Herstellung Schotterfundament     

36.500,0050,00730 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

163.500,00 EURFundament, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.03.2021 ­ Seite 6



Verlegung Umschlaganlage - Errichtung Plateau (P14135_12)

            
01 Errichtung Plateau UmschlaganlageLV

06 Titel Stützkonstruktion

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   Stützkonstruktion

06.1 Böschungssicherungssystem liefern und einbauen     

854.000,00140,006.100 m² EP.......................... GP ............................

06.2 Steinschüttung 56/120 liefern und einbauen     

114.375,0075,001.525 m³ EP.......................... GP ............................

06.3 Filtervlies 300g/m² liefern und einbauen     

114.000,006,0019.000 m² EP.......................... GP ............................

06.4 Bindiger Boden hinter der Steinschüttung liefern und einbauen     

146.400,0030,004.880 m³ EP.......................... GP ............................

06.5 Boden laden und einbauen im Bereich der Stützkonstruktion     

549.000,0018,0030.500 m³ EP.......................... GP ............................

06.6 Boden laden und einbauen außerhalb der Stützkonstruktion     

335.000,0010,0033.500 m³ EP.......................... GP ............................

06.7 Herstellung Planum nach Einbau des Profilierungsmaterials     

12.000,001,0012.000 m² EP.......................... GP ............................

06.8 Dränage liefern und einbauen     

27.000,0045,00600 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

2.151.775,00 EURStützkonstruktion, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.03.2021 ­ Seite 7



LV-Zusammenfassung Verlegung Umschlaganlage - Errichtung Plateau (P14135_12)

            
01 Errichtung Plateau UmschlaganlageLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
290.000,0001 Titel Allgemeines ...........................2

 
100.200,0002 Titel Baufeldräumung ...........................3

 
88.800,0003 Titel Leitungsumverlegung ...........................4

 
179.000,0004 Titel Vorprofilierung ...........................5

 
163.500,0005 Titel Fundament ...........................6

 
2.151.775,0006 Titel Stützkonstruktion ...........................7

    Gesamtsumme:  LV  01  Errichtung Plateau Umschlaganlage

Gesamtsumme, Netto: 2.973.275,00 EUR..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 564.922,25 EUR..................................

 Gesamtsumme, Brutto: 3.538.197,25 EUR ..................................
    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.03.2021 ­ Seite 8
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