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Verlegung Umschlaganlage - Errichtung Plateau (P14135_12)

01 LV Errichtung Plateau Umschlaganlage
01 Titel Allgemeines
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel Allgemeines
01.1 Baustelleneinrichtung/-vorhaltung/-riumung L]
1 psch GP......... 150.000,00
01.2 Vermessung, baubegleitend L
1 psch GP........... 25.000,00
01.3 Eigeniberwachung
1 psch GP ... 50.000,00
01.4 Arbeitssicherheit
1 psch GP.......... 30.000,00
01.5 Revisions- und Dokumentationsunterlagen L]
1 psch GP.......... 25.000,00
01.6 Priiffihige Statik Stiitzkonstruktion L]
1 psch GP........... 10.000,00,

Summe Titel 01

Allgemeines, Netto:

290.000,00 EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.03.2021 - Seite 2



Verlegung Umschlaganlage - Errichtung Plateau (P14135_12)

01 LV Errichtung Plateau Umschlaganlage
02 Titel Baufeldrdumung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Baufeldraumung

02.1 Hecken, Straucher bis d = 10 cm einschl. Wurzelstdocke roden
8.500 m? == 200 GP.. 17.000,00
02.2 Baume d =10 - 25 cm einschl. Wurzelstocke fallen, laden, abladen
40 St =T 180,00 GP..... 7.200,00
02.3 Baume d = 25 - 50 cm einschl. Wurzelstocke fallen, laden, abladen
50 St =T 250,00 GP.... 12.500,00
02.4 Oberboden abtragen, laden, transportieren, lagern
3.400 m? == T 290 GP..... 8.500,00
02.5 Riickbau Trafostation
1 psch GP ... 20.000,00
02.6 Riickbau vorh. Leitungen
1 psch GP ... 2.000,00
Summe Titel 02
Baufeldraumung, Netto:  ...... 100.200,00 EUR
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Verlegung Umschlaganlage - Errichtung Plateau (P14135_12)

01 LV Errichtung Plateau Umschlaganlage
03 Titel Leitungsumverlegung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03 Titel Leitungsumverlegung
03.1 Aushub Leitungsgraben L]
200m*  EP...... 9000 Gp... 10.000,00
03.2 Zulage Aushub im Festgestein L
50 m? EPveeees 1000 GP..... 500,00
03.3 PE-Volirohr bis da 225 liefern und verlegen
360 m =X 150,00 GP...... 54.000,00
03.4 Schachte, Entliiftungseinrichtungen
1 psch GP............. 7.500,00
03.5 Herstellung Anschliisse an vorh. Leitungen L]
6 St EP...... 1.00000  Gp....... 6.000,00
03.6 Rohrbettung L]
80 m* EPoveres 9000 GP.... 4.000,00
03.7 Grabenverfiillung L]
120 m? EPoveres 9000 GP... 6.000,00
03.8 Uberschiissiges Material seitlich andecken L
80 m? EPeveeees 1000 GP.... 800,00

Summe Titel 03

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.03.2021 - Seite 4



Verlegung Umschlaganlage - Errichtung Plateau (P14135_12)

01 LV Errichtung Plateau Umschlaganlage
04 Titel Vorprofilierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Vorprofilierung

04.1 Auf- und Abtrag im Massenausgleich zur Herstellung des Plateaus
7.300 m® EPoeees 900 GP.... 36.500,00.
04.2 Auf- und Abtrag im Massenausgleich am Béschungsfuss der Stiitzkonstruktion
1.300 m® =IO 700 GP.. 9:100,00
04.3 Material ausheben, zwischenlagern, einbauen
4.200 m* EPveees 1200 GP.. 50.400,00
04.4 Herstellung Planum fiir Stiitzkonstruktion (Abtreppung)
1.500 m® EPveees 2000 GP... 30.000,00.
04.5 Herstellung Abtreppung zur Errichtung des Fundamentes
3.000 m* EPvee, 1500 GP.. 45.000,00.
04.6 Zulage Festgestein
800 m? ==X 1000 GP........ 8.000,00
Summe Titel 04
Vorprofilierung, Netto: ... 179.000,00 EUR
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Verlegung Umschlaganlage - Errichtung Plateau (P14135_12)

01 LV Errichtung Plateau Umschlaganlage
05 Titel Fundament
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
05 Titel Fundament
05.1 Aushub Fundament L
2.000 m? EPoveres 1800 GP... 36.000,00,
05.2 Herstellung Betonfundament L
700 m® =X 130,00 GP... 91.000,00
05.3 Herstellung Schotterfundament
730 m® EPveees 90,00 GP.. 36.500,00

Summe Titel 05

Fundament, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Verlegung Umschlaganlage - Errichtung Plateau (P14135_12)

01 LV Errichtung Plateau Umschlaganlage
06 Titel Stltzkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Titel Stiitzkonstruktion

06.1 Boschungssicherungssystem liefern und einbauen
6.100 m? EP.veeeene. 14000 GPp ... 854.000,00
06.2 Steinschiittung 56/120 liefern und einbauen
1.525 m® ==X 7500 GP.. 114.375,00
06.3 Filtervlies 300g/m? liefern und einbauen
19.000 m? == 600, GP.... 114.000,00
06.4 Bindiger Boden hinter der Steinschiittung liefern und einbauen
4.880 m* ==X 3000 GP.. 146.400,00
06.5 Boden laden und einbauen im Bereich der Stiitzkonstruktion
30.500 m? EPvee, 1800 GP.. 549.000,00
06.6 Boden laden und einbauen auBerhalb der Stiitzkonstruktion
33.500 m® ==X 1000 GP... 335.000,00
06.7 Herstellung Planum nach Einbau des Profilierungsmaterials
12.000 m? =T 100 GP.. 12.000,00
06.8 Drénage liefern und einbauen
600 m ==X 4500 GP... 27.000,00
Summe Titel 06
Stiitzkonstruktion, Netto: ...2.151.775,00 EUR
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LV-Zusammenfassung

Verlegung Umschlaganlage - Errichtung Plateau (P14135_12)

01 LV Errichtung Plateau Umschlaganlage

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Allgemeines 2 e 290.000,00
02 Titel Baufeldraumung 3 aeenenee 100.200,00
03 Titel Leitungsumverlegung 4 e, 88:800,00
04 Titel Vorprofilierung 5 avesssesss 179.000,00
05 Titel Fundament 6 eeveeeenes 163.500,00,
06 Titel Stiitzkonstruktion 7 2.151.775,00

Gesamtsumme: LV 01 Errichtung Plateau Umschlaganlage

Gesamtsumme, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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