

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2, 09111 Chemnitz

Chemnitzer Modell, Stufe 4
Ausbau Chemnitz – Limbach-Oberfrohna
Planfeststellungsabschnitt 1

FESTSTELLUNGSENTWURF

1. Tektur

- Unterlage 12.1 -
Tabelle Netzveränderungen gemäß §§6,7 und 8 SächsStrG

<p>Vorhabenträger: Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen</p> <p>Chemnitz, den 07.10.2024</p> <p>gez. Ronny Grabner</p> <p>.....</p> <p>i.A. Ronny Grabner Geschäftsbereichsleiter Verkehr / Infrastruktur</p>	<p>Maßnahmeträger: Chemnitzer Verkehrs-AG</p> <p>Chemnitz, den 07.10.2024</p> <p>gez. David Joram gez. Holger Auerbach</p> <p>.....</p> <p>ppa. David Joram Holger Auerbach Geschäftsbereichsleiter Betriebsleiter BOStrab Technischer Service</p>

Tabelle Netzveränderungen gem. §§ 6, 7 und 8 SächsStrG für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4 Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna				Unterlage: 12.1
				Datum 17.08.2023
Änderungsübersicht				
		Datum	Änderung zu Lfd. Nr.	Beschreibung der Änderung
		07.10.2024	2a	Änderung Baulastträger

Tabelle Netzveränderung an Kreis- und Gemeindestraßen sowie sonstigen öffentlichen Straßen gemäß §§ 6, 7 und 8 SächsStrG

Idf. Nr.	Str.-bez. Alt	Str.-bez. Neu	Anfangspunkt	Endpunktpunkt	Länge in km	territorial betroffene Gemeinde/ Stadt	bisheriger Baulastträger	Neuer Baulastträger	Art
			Station	Station					
1	Bergstraße	Bergstraße, beschränkt öffentlicher Weg	Hartmannstraße 0+790	Matthesstraße	ca. 0,165	Stadt Chemnitz	Stadt Chemnitz	Stadt Chemnitz	Abstufung
2	Bahnhofstraße	-	Bahnhofstraße, Zufahrt zum Rosenhof		ca. 0,027	Stadt Chemnitz	Stadt Chemnitz	Stadt Chemnitz	Einziehung