
BoVEK GK Ersatzneubau EÜ Hamburger Straße 6248 km 1,182

Anteil
Rückstellung
"Ökologische

Altlasten"

0 €

0 €

Abfall/Bodenarten
Einbauklasse

(LAGA)
Menge

[Stk., m, m³]
Masse [t]

Einheitspreis
[€/t] [€/Stk.]

Preis [€]
Entsorgung

Einheitspreis [€/t]
Laden+Transport

Preis [€]
Transport

Gesamtpreis
[€]

Summen
mit Optionen

Z 0 0 0 1,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €
Z 1.1 970 1601 2,00 € 3.201 € 6,00 € 9.603 € 12.804 €
Z 1.2 0 0 3,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €
Z 2 0 0 8,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €

> Z 2 0 0 25,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €

3.201 € 9.603 € 12.804 €

0% 12.804 €
S 49 0 0 0 pauschal 0 € 0 €
S 54 0 0 0 pauschal 0 € 0 €

UIC 60 0 0 0 pauschal 0 € 0 €

0 € 0 €

Betonschwellen Aufarbeitungsfähig 875 0,00 € 0 € 4,00 € 3.500 € 3.500 €
Entsorgung 0 2,00 € 0 € 4,00 € 0 € 0 €

Holzschwellen Aufarbeitungsfähig 0 0,00 € 0 € 4,00 € 0 € 0 €
Entsorgung 0 0,00 € 0 € 4,00 € 0 € 0 €

0 € 3.500 € 3.500 € 3.500 €

Z 0 0 0 1,50 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €
Z 1.1 0 0 2,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €
Z 1.2 0 0 3,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €
Z 2 555 1000 8,00 € 8.000 € 6,00 € 6.000 € 14.000 €

> Z 2 / DK I 0 0 32,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €

14.000 €8.000,00 € 6.000 €

14.000 €0%

Deklarationsanalytik (Bauausführung)
Begleitung / Mengen Planung / Deklration Kosten Kosten Gesamtkosten
Analytik [m³] Vorunter- Bauaus- Voruntersuchg Deklaration FA [€]

suchung führung . Planung Bauausführung
je 500 m³ je 500 m³

Schotter 970 0 € 350 € 0 € 700 € 700 €
Boden 555 0 € 350 € 0 € 700 € 700 € 0 €

0 € 1.400 € 1.400 € 1.400 € 0 €

Einrichten Bereitstellungsflächen (Bauausführung)
Größe [m²] Dauer Mietzins Herrichten Gesamtpreis

(Monate) [€]

BE-Flächen (DB AG-Flächen) 0 € 0 € 0 €
BE-Flächen (Fremdgrundstücke)

0 € 0 €

31.704 €Bodenmaterial und Gleisoberbau 0 €

Schotter

Boden / Auffüllung
Gleistiefbau

Ersatzneubau EÜ Hamburger Straße 6248 km 2,182

Kostenschätzung abfalltechnische Maßnahmen Entsorgung, Abfalluntersuchung BZ 1b/2

Entsorgungs- / Untersuchungskosten

1. Gleisoberbau und Tiefbau

Anteil Wiederverwendung (Z0 bis Z 1.2)

Anteil Wiederverwendung (Z 0 bis Z 1.2)

Bereitstellungsflächen
(Miete, Herrichten unversiegelte und
Reinigung)

Schienen

FRI-SO-S, November 2013

Unterlage 25.11.1 
Seite 45 von 50

Anhang 1.2



BoVEK GK EÜ Hamburger Str. 6248 km 2,182 Kostenschätzung Entsorgung / Deklaration BZ 1b/2

Bauwerk

Abfallart t €

Beton ≤ W 2 6,00 2.250 13.500

Bauschuttgemisch ≤ W 2 10,00 550 5.500

Bauschuttgemisch > W 2 35,00 300 10.500

Altholz A IV 50,00 0 0

teerhaltige Produkte 50,00 0 0

asbesthaltige Produkte 200,00 0 0

Straßenaufbruch /Asphalt 50,00 0 0

Dämmstoffe 100,00 0 0

Sperrmüll 70,00 0 0

Stahl-, Metallschrott 0,00 23 0

Boden Wiedereinbau ≤ Z 1 0,00 900 0

Boden Entsorgung ≤ Z 1 2,00 2.200 4.400

Z 2 8,00 1.000 8.000

(PAK- Gehalt > Z 2) > Z 2 32,00 4.000 128.000

Sonstiges (Grünschnitt) 40,00 20 800

Transport 6,00 11.243 67.458

Voruntersuchung pauschal 0

Deklaration Bauausführung pauschal 5.250

Summe [€] 243.408

Klasifizierung Kosten [€/t]
Abbruch EÜ, STM, FL

erhöhte Entsorgungskosten Bauschutt > W 2 0

4.000 t 96.000

4 Stck. 1.400

Summe Rückstellung 97.400

Anteil Rückstellung "Ökologische Altlasten" [€]

erhöhte Entsorgungskosten Boden > Z 2

Voruntersuchung / Deklaration

EÜ Hamburger Str., Abbruch/ Neubau EÜ, STM und Baufeldfreimachung

Kostenschätzung Entsorgung Boden, Abbruchmaterial BZ 1b/2
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BoVEK GK EÜ Hamburger Str.6248 km 2,182 Kostenschätzung Entsorgung / Deklaration BZ 1b/2

 Rückbau Bahnsteiganlage und Zugänge

Bauwerk

Abfallart t €

Beton ≤ W 2 6,00 0 0 

Bauschuttgemisch ≤ W 2 10,00 240 2.400 

Bauschuttgemisch > W 2 35,00 0 0 

Altholz A IV 50,00 0 0 

teerhaltige Produkte 50,00 0 0 

asbesthaltige Produkte 200,00 0 0 

Straßenaufbruch /Asphalt 50,00 100 5.000 

Dämmstoffe 100,00 0 0 

Sperrmüll 70,00 0 0 

Stahl-, Metallschrott 0,00 0 0 

Boden Wiedereinbau ≤ Z 1 0,00 0 0 

Boden Entsorgung ≤ Z 1 2,00 0 0 

Z 2 8,00 0 0 

> Z 2 / DK I 32,00 0 0 

(TOC, Glühverlust) > Z 2 / DK I 25,00 0 0 

> Z 2 / DK II 50,00 0 0 

Sonstiges (Grünschnitt) 40,00 0 0 

Transport 6,00 340 2.040 

Deklaration Bauausführung pauschal 500 

Summe [€] 9.940 

erhöhte Entsorgungskosten Bauschutt > W 2 0 

0 

0

Summe Rückstellung

Anteil Rückstellung "Ökologische Altlasten"  [€]

erhöhte Entsorgungskosten Boden > Z 2

Voruntersuchung / Deklaration

0 

  Kostenschätzung Entsorgung Abbruchmaterial BZ 1b/2

Klasifizierung Kosten [€/t]
Bahnsteig + Zugang
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BoVEK GK EÜ Hamburger Str. 6248 km 2,182 Kostenschätzung Entsorgung BZ 1b/2

EÜ Hamburger Str., Abbruch ehem. EG

Bauwerk

Abfallart t €

Beton ≤ W 2 6,00 100 600 

Bauschuttgemisch ≤ W 2 10,00 420 4.200 

Bauschuttgemisch > W 2 35,00 10 350 

Altholz A IV 50,00 18 900 

teerhaltige Produkte 50,00 4 200 

gem. Bau- und Abbruchabfälle 150,00 4 600 

Straßenaufbruch /Asphalt 50,00 0 0 

Dämmstoffe 100,00 5 500 

Sperrmüll 70,00 3 210 

Stahl-, Metallschrott 0,00 2 0 

Boden Wiedereinbau ≤ Z 1 0,00 0 0 

Boden Entsorgung ≤ Z 1 2,00 0 0 

Z 2 8,00 0 0 

> Z 2 / DK I 32,00 0 0 

(TOC, Glühverlust) > Z 2 / DK I 25,00 0 0 

> Z 2 / DK II 50,00 0 0 

Sonstiges (Grünschnitt) 40,00 0 0 

Transport 6,00 566 3.396 

Deklaration Bauausführung pauschal 700 

Summe [€] 11.656 

erhöhte Entsorgungskosten Bauschutt > W 2 10 t 250 

0 

Planung Grundwasserhaltung / Abreinigung kont. Grundwasser 0 

350

Summe Rückstellung

Voruntersuchung / Deklaration

600 

  Kostenschätzung Entsorgung Abbruchmaterial BZ 1b/2

Klasifizierung Kosten [€/t]
ehem. EG

Anteil Rückstellung "Ökologische Altlasten"  [€]

erhöhte Entsorgungskosten Boden > Z 2
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BoVEK GK EÜ Hamburger Str. 6248 km 2,182 Kostenschätzung Entsorgung / Deklaration BZ 1b/2

EÜ Hamburger Str., Abbruch Wartehalle

Bauwerk

Abfallart t €

Beton ≤ W 2 6,00 20 120 

Bauschuttgemisch ≤ W 2 10,00 400 4.000 

Bauschuttgemisch > W 2 35,00 10 350 

Altholz A IV 50,00 15 750 

teerhaltige Produkte 50,00 4 200 

gem. Bau- und Abbruchabfälle 150,00 2 300 

Straßenaufbruch /Asphalt 50,00 0 0 

Dämmstoffe 100,00 2 200 

Sperrmüll 70,00 3 210 

Stahl-, Metallschrott 0,00 2 0 

Boden Wiedereinbau ≤ Z 1 0,00 0 0 

Boden Entsorgung ≤ Z 1 2,00 0 0 

Z 2 8,00 0 0 

> Z 2 / DK I 32,00 0 0 

(TOC, Glühverlust) > Z 2 / DK I 25,00 0 0 

> Z 2 / DK II 50,00 0 0 

Sonstiges (Grünschnitt) 40,00 0 0 

Transport 6,00 458 2.748 

Deklaration Bauausführung pauschal 700 

Summe [€] 9.578 

erhöhte Entsorgungskosten Bauschutt > W 2 10 t 250 

0 

1 St 350

Summe Rückstellung

Voruntersuchung / Deklaration

600 

  Kostenschätzung Entsorgung Abbruchmaterial  BZ 1b/2

Klasifizierung Kosten [€/t]
Abbruch Wartehalle

Anteil Rückstellung "Ökologische Altlasten"  [€]

erhöhte Entsorgungskosten Boden > Z 2
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BoVEK GK EÜ Hamburger Str., 6248 km 2,182 Kostenschätzung Entsorgung / Deklaration BZ 1b/2

EÜ Hamburger Straße, Abbreuch ehem. Bahnwärtergebäude

Bauwerk

Abfallart t €

Beton ≤ W 2 6,00 40 240 

Bauschuttgemisch ≤ W 2 10,00 220 2.200 

Bauschuttgemisch > W 2 35,00 10 350 

Altholz A IV 50,00 7 350 

teerhaltige Produkte 50,00 3 150 

gem. Bau- und Abbruchabfälle 150,00 5 750 

gipshaltige Baustoffe 80,00 5 400 

Dämmstoffe 100,00 5 500 

Sperrmüll 70,00 6 420 

Stahl-, Metallschrott 0,00 2 0 

Boden Wiedereinbau ≤ Z 1 0,00 0 0 

Boden Entsorgung ≤ Z 1 2,00 0 0 

Z 2 8,00 0 0 

> Z 2 / DK I 32,00 0 0 

(TOC, Glühverlust) > Z 2 / DK I 25,00 0 0 

> Z 2 / DK II 50,00 0 0 

Sonstiges (Grünschnitt) 40,00 0 0 

Transport 6,00 303 1.818 

Deklaration Bauausführung pauschal 700 

Summe [€] 7.878 

erhöhte Entsorgungskosten Bauschutt > W 2 10 t 250 

0 

1 St 350

Summe Rückstellung

Voruntersuchung / Deklaration

600 

  Kostenschätzung Entsorgung Abbruchmaterial  BZ 1b/2

Klasifizierung Kosten [€/t]
Bahnwärterhaus

Anteil Rückstellung "Ökologische Altlasten"  [€]

erhöhte Entsorgungskosten Boden > Z 2
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