
BoVEK GK Ersatzneubau EÜ Hamburger Straße, 6248 km 2,182 Kostenschätzung Entsorgung / Deklaration

BZ 1a BZ 1b/2

Untersuchung Ril 880.4010 350 1.400 1.750 0 0

Entsorgung 11.102 30.304 41.406 0 0

Deklarationsuntersuchung 1.400 3.500 4.900 350 1.400

Entsorgung 38.380 199.000 237.380 12.000 96.000

Deklarationsuntersuchung 1.050 1.750 2.800 0 1.050

Entsorgung 19.170 73.010 92.180 0 750

4. BE- Flächen Einrichten 4.000 0 4.000 0 0

Stufe 2 Feinkonzept 0 4.200 4.200 0 1.800

Stufe 3 Baubegleitung 3.600 6.000 9.600 1.600 2.000

79.052 319.164 398.216 13.950 103.000Summe

Bauschutt,
Abbruchmaterial

3.

5. BoVEK

Bodenmaterial
(Bauwerkshinterfüllung

+ Straßentiefbau)
2.

Summe
[€]

davon Anteil Rückstellung
"Ökologische Altlasten" [€]

Oberbaumaterial
1. (Schienen, Schwellen,

Schotter)

Material Maßnahmen
BZ 1a

[€]
BZ 1b/2

[€]

1. Zusammenfassung Kostenschätzung abfalltechnische Maßnahmen
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Anhang 1


