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BoVEK GK Ersatzneubau EU Hamburger StraRe, 6248 km 2,182 Kostenschétzung Entsorgung / Deklaration

1. Zusammenfassung Kostenschatzung abfalltechnische MaRnahmen

davon Anteil Ruckstellung
Material MaRnahmen B%ﬂla leé]blz Su[ng]me "Okologische Altlasten” [€]
BZ 1a BZ 1b/2
Oberbaumaterial Untersuchung Ril 880.4010 350 1.400 1.750 0 0
1. ] (Schienen, Schwellen,
Schotter) Entsorgung 11.102 30.304 41.406 0 0
Bodenmaterial Deklarationsuntersuchung 1.400 3.500 4.900 350 1.400
2. | (Bauwerkshinterfiillung
+ StraRentiefbau) Entsorgung 38.380 199.000 237.380 12.000 96.000
] Bauschutt, Deklarationsuntersuchung 1.050 1.750 2.800 0 1.050
Abbruchmaterial Entsorgung 19.170 73.010 92.180 0 750
4, BE- Flachen Einrichten 4,000 0 4.000 0 0
Stufe 2 Feinkonzept 0 4.200 4.200 0 1.800
5. BoVEK
Stufe 3 Baubegleitung 3.600 6.000 9.600 1.600 2.000
Summe 79.052 319.164 398.216 13.950 103.000
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