Landeshauptstadt Dresden, Straften- und Tiefbauamt
Berthold-Haupt-Stralle, Bau-km 0+045.50 — 1+005.00

Berthold-Haupt-Stralle

von Am Alten Elbarm bis August-Rockel-Strafte, einschliefdl. Bricke Uber den Lockwitzbach
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

PROJIS-Nr.:

FESTSTELLUNGSENTWURF

Unterlage 11

- Regelungsverzeichnis -

aufgestelit: 14, FEB, 2019

Dresden, den .........00...0.

Prof. Reinhard Koettnitz
Amitsleiter Straflen und Tiefbauamt




Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1.01 0+045,5 bis | Anpassungsbereich a) und b) Erneuerung der StralBenbahntrasse
und (E/V) befahrbarer Gleisbereich entsprechend den Anforderungen der
1+000 bis Betriebsvorschrift der DVB AG und in einer Gesamtdicke von
1+005 277 cm.
Der Gleisachsabstand betragt mind. 3,00 m.
Die Kosten fur die Erneuerung der StralRenbahntrasse tragt die
Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung der Stral3enbahntrasse obliegt der Dresdner
Verkehrsbetriebe AG.
1.02 0+052,1 bis StraRenbahntrasse a) und b) Grundhafter Ausbau der StralRenbahntrasse in Fester Fahrbahn
1+000 Dresdner Verkehrsbetriebe AG | als vom MIV iberfahrbarer Gleisbereich einschl.

(E/V)

Entwasserungseinrichtungen fir die Gleise

Der Ausbau der Trasse erfolgt in einer Breite von 6,00 m zzgl.
Aufweitung in den Kurvenbereichen.

Die Ausfiihrung erfolgt als mit Asphalt eingedeckter, vom MIV
befahrbarer Gleisbereich entsprechend den Anforderungen der
Betriebsvorschrift der DVB AG und in einer Gesamtdicke von
=271,5cm.

Der Gleisachsabstand betragt mind. 3,00 m (im Haltestellen-
bereich mind. 4,20 m).

Die Kosten fur den grundhaften Ausbau der Stralenbahntrasse
tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.

Die Unterhaltung der StraBenbahntrasse obliegt der Dresdner
Verkehrsbetriebe AG.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
201 0+202,50 bis | Haltestelle ,Heckenweg® a) und b) Die vorhandene Haltestelle bei 0+295 wird einschlieflich
0+250,50 stadtwartige Richtung Dresdner Verkehrsbetriebe AG | Ausriistung zurickgebaut. Der Riickbau der Ausristungs-

(E/U)

gegenstande erfolgt in Abstimmung mit dem jeweiligen
Eigentimer.

Die Haltestelle wird als Haltestellenkap mit einer barrierefreien
Nutzlange von 40 m zzgl. Rampenbereiche und einer Breite des
Wartebereiches von ca. 3,70 m (im Bereich FGU ca. 5,3 m)
einschlie3lich Entwésserungseinrichtungen neu hergestellt. Die
Gestaltung des Blindenleitsystems und die Ausstattung erfolgen
gemal} Unterlage 16.5.

Die Kosten fiir den Neubau der Haltestelle trégt die Dresdner
Verkehrsbetriebe AG.

Die Unterhaltung der Haltestelle obliegt der Dresdner
Verkehrsbetriebe AG.

Seite 2 von 66




Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.02 0+219 bis Haltestelle ,Heckenweg* a) und b) Die vorhandene Haltestelle wird einschlie3lich Ausrustung
0+272 landwartige Richtung Dresdner Verkehrsbetriebe AG | zurtickgebaut. Der Ruckbau der Ausristungsgegenstande

(E/U)

erfolgt in Abstimmung mit dem jeweiligen Eigentiimer.

Die Haltestelle wird als Haltestellenkap mit einer barrierefreien
Nutzlange von 45 m zzgl. Rampenbereiche und einer Breite des
Wartebereiches von ca. 5,10 m einschlief3lich
Entwéasserungseinrichtungen neu hergestellt. Die Gestaltung
des Blindenleitsystems und die Ausstattung erfolgen gemani
Unterlage 16.5.

Die Kosten fiir den Neubau der Haltestelle trégt die Dresdner
Verkehrsbetriebe AG.

Die Unterhaltung der Haltestelle obliegt der Dresdner
Verkehrsbetriebe AG.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.03 0+858 bis Stral3enbahn-Haltestelle a) und b) Die vorhandene Haltestelle wird einschlie3lich Ausrustung
0+908 .Meullitzer StralRe“ stadtwartige Dresdner Verkehrsbetriebe AG | zurtickgebaut. Der Ruckbau der Ausriistungsgegenstande

Richtung

(E/U)

erfolgt in Abstimmung mit dem jeweiligen Eigentiimer.

Die Haltestelle wird als Haltestellenkap mit einer Gesamtlange
von 44 m, davon sind 22 m (zzgl. Rampenbereiche) auf 23 cm
erhoht eingebaut, neu hergestellt. Die nutzbare barrierefreie
Lange betragt durch die Halteposition des StraRenbahn-
fahrzeuges nur 16,5 m. Die Breite des Wartebereiches betragt
bis zu 4,45 m.

Die Gestaltung des Blindenleitsystems und die Ausstattung
erfolgen geman Unterlage 16.5. Die Haltestelle erhalt einen
neuen FGU zzgl. Papierkorb.

Die Kosten fiir den Neubau der Haltestelle trégt die Dresdner
Verkehrsbetriebe AG.

Die Unterhaltung der Haltestelle obliegt der Dresdner
Verkehrsbetriebe AG.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.04 0+858 bis Stral3enbahn-Haltestelle a) und b) Die vorhandene Haltestelle wird einschlie3lich Ausrustung
04911 .Meullitzer StralRe“ landwartige Dresdner Verkehrsbetriebe AG | zurtickgebaut. Der Ruckbau der Ausristungsgegenstande

Richtung

(E/U)

erfolgt in Abstimmung mit dem jeweiligen Eigentiimer.

Die Haltestelle wird als Haltestellenkap mit einer barrierefreien
Nutzlange von 45 m zzgl. Rampenbereiche und einer Breite des
Wartebereiches von bis zu 4,45 m neu hergestellt. Die
Gestaltung des Blindenleitsystems und die Ausstattung erfolgen
gemal Unterlage 16.5. Zusétzlich zu der Standardausstattung
wird im Bereich der Haltestelle ein Papierkorb aufgestellt.

Die Kosten fiir den Neubau der Haltestelle trégt die Dresdner
Verkehrsbetriebe AG.

Die Unterhaltung der Haltestelle obliegt der Dresdner
Verkehrsbetriebe AG.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.05 Meullitzer Bus-Haltestelle ,Meullitzer a) und b) Die vorhandene Bushaltestelle ,Meufilitzer Stra3e“ wird im Zuge
StralRe Strale“ nordlich der Berthold- Landeshauptstadt Dresden der MalRnahme Berthold-Haupt-Stral3e entsprechend den
0+015 bis Haupt-Stralle (E/V) Richtlinien mit einer barrierefreien Nutzlange von 12 m zzgl.
0+031 Rampenbereiche ausgebaut.

Der Ausbau erfolgt in der Bestandsbreite des Gehweges in einer
Breite von ca. 2,45 m.
Die weiteren Haltestellenausristungen (Papierkorb und Stehle)
werden im Wartebereich angeordnet.
Die Befestigung erfolgt gemaf Unterlage 14.2 und
TR Stra Dresden einschlief3lich Blindenleitsystem.
Die Kosten fiir den Ausbau der Haltestelle tragt die
Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung der Haltestelle obliegt der Landeshauptstadt
Dresden.

2.06 0+823 StralRenbahnersatzverkehr- Stele: Die vorhandene Haltestellenstele fur die Bedarfshaltestelle wird

Haltestelle ,Meullitzer Stral3e® a) und b) im Zuge der Baumal3nahmen an den neuen Standort versetzt.

landwartige Richtung

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
(E/V)

Die Kosten fir das Versetzen der Haltestellenstele tragt die
Dresdner Verkehrsbetriebe AG.

Die Unterhaltung der Stele obliegt der Dresdner
Verkehrsbetriebe AG.
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Regelungsverzeichnis
fir das StrafRenbauvorhaben
Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StraRe einschl. Briicke iiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.07 0+230 FGU Haltestelle ,Heckenweg* a) und b) Der in der StralRenbahnhaltestelle ,Heckenweg®, stadtwartig, bei
stadtwartige Richtung Wall GmbH (E/U) 0+297 zuriickgebaute FGU und der zugehdrige Papierkorb

werden im Bereich der neu herzustellenden stadtwartigen
Haltestelle ,Heckenweg“ zwischen 0+202 und 0+250 wieder
aufgestellt.
Die Kosten fir das Versetzen des FGU und des Papierkorbes
tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung des FGU und des Papierkorbes obliegt der
Wall GmbH.

2.08 0+256 FGU Haltestelle ,Heckenweg* a) und b) Der in der bestehenden Stral3enbahnhaltestelle ,Meullitzer

landwartige Richtung Wall GmbH (E/U) Stralle®, stadtwartig, bei 0+875 zurlickgebaute FGU und der

zugehorige Papierkorb werden im Bereich der
StraBenbahnhaltestelle ,Heckenweg*, landwartig zwischen
0+219 und 0+272 wieder aufgestellt.
Die Kosten fur das Versetzen des FGU und des Papierkorbes
tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung des FGU und des Papierkorbes obliegt der
Wall GmbH.

2.09 0+245 und Papierkorb a) Stadtreinigung Dresden GmbH | Die beiden an den landwartigen Haltestellen vorhandenen

0+880 (E/V) Papierkdrbe sind zurlickzubauen und dem Eigentiimer zu

b) -

Ubergeben.

Die Kosten fur den Ruckbau der Papierkorbe tragt die
Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.01 0+163 bis Fahrleitungsanlage, a) und b) In den angegebenen Abschnitten der Berthold-Haupt-Straf3e
0+331, einschlieRlich Fahrleitungsmaste Dresdner Verkehrsbetriebe AG | erfolgt die Erneuerung der Fahrleitungsanlage einschlieRlich
04650 bis mit Fundament (E/V) Fahrleitungsmaste und Fundamente.
04725 Die neuen Maste werden teilweise in Kombination mit den
Anlagen der 6ffentlichen Beleuchtung und der Lichtsignalanlage
und errichtet (Kombimaste).
0+810 bis Die Kosten fir die Fahrleitungsanlage tragt die Dresdner
0+960 Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung der Fahrleitungsanlage obliegt der Dresdner
Verkehrsbetriebe AG.
3.02 0+046 bis Anlagen der Offentlichen a) und b) Auf dem gesamten Ausbaubereich der Berthold-Haupt-Stral3e
1+005 Beleuchtung Landeshauptstadt Dresden wird die vorhandene 6ffentliche Beleuchtung ausgetauscht
(Gesamtaus- (E/V) (neue Leuchten).

baubereich)

In den Bereichen der Haltestellen und des Ersatzbauwerkes
Brucke B0O08800 erfolgen zusatzlich der Ruckbau der
vorhandenen Maste und das Setzen neuer Maste einschlief3lich
Fundamente fur die 6ffentliche Beleuchtung.

Die Anlagen der Offentlichen Beleuchtung werden teilweise in
Kombination mit den Anlagen der Fahrleitung und der
Lichtsignalanlage errichtet (Kombimaste).

Die Kosten fiir die Anlagen der Offentlichen Beleuchtung tragt
die Landeshauptstadt Dresden.

Die Unterhaltung der Anlagen der Offentlichen Beleuchtung
obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.03 0+202,50 bis | Haltestellenbeleuchtung a) - Im Zuge des Umbaus der Haltestellen der DVB AG muss eine
0+272 b) Dresdner Verkehrsbetriebe AG | Separate Haltestellenbeleuchtung im Bereich der Warteflachen
und (E/U) erfolgen.  Dafir werden in  den  Bereichen  der
] Stralenbahnhaltestellen ,Heckenweg“ und ,MeuRlitzer StralRe“ in
0+858 bis beiden Richtungen zusatzliche Maststandorte einschlief3lich
0+911 Fundamente eingeordnet. Die neuen Maste werden zum Teil mit
den Maststandorten der Fahrleitung kombiniert.
Die Kosten fir die Haltestellenbeleuchtung tragt die Dresdner
Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung der Haltestellenbeleuchtung obliegt der
Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
3.04 0+827 bis Lichtsignalanlage a) und b) Die Maste der vorhandenen Lichtsignalanlage werden teilweise
0+857 Berthold-Haupt-Strae / Landeshauptstadt Dresden zuriickgebaut und durch neue Maste einschlief3lich Fundament

MeuBlitzer Stral3e

(E/V)

an neuen Standorten ersetzt.

Die neuen Maste werden teilweise in Kombination mit den
Anlagen der 6ffentlichen Beleuchtung und der
Fahrleitungsanlage errichtet (Kombimaste).

Die Kosten fur die Erneuerung der Lichtsignalanlage tragen die
Landeshauptstadt Dresden und die Dresdner Verkehrsbetriebe
AG entsprechend der bestehenden Vereinbarung.

Die Unterhaltung der Lichtsignalanlage obliegt der
Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.05 Gesamter Markierung und Beschilderung a) und b) Die Ausriistung, Beschilderung und Markierung erfolgt gemaf
Ausbau- Landeshauptstadt Dresden den geltenden Vorschriften und Richtlinien, sowie den
bereich (E/V) Abstimmungen mit der StralRenverkehrsbehdrde entsprechend
dem in den weiteren Planungsphasen zu erstellenden
Markierungs- und Beschilderungsplan.
Die Kosten fir die Erneuerung der Markierung und
Beschilderung tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung der Markierung und Beschilderung obliegt der
Landeshauptstadt Dresden.
4.01 0+045,5 bis Gerinne und Bord neben der a) und b) Im angegebenen Bereich wird neben der vom MIV
0+457,5 Gleistrasse, beidseitig Landeshauptstadt Dresden Uberfahrbaren Straf3enbahntrasse beidseitig das Gerinne in
und (E/V) einer Breite von 0,33 m einschlief3lich Bord und
0+857 50 bis Entwasserungseinrichtungen fir die Fahrbahn hergestellt.
1+(’)05 Das Gerinne wird zum Teil als Pendelrinne ausgefuhrt.
Die Kosten hierfur tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
4.02 0+457,5 bis Gerinne und Bord neben der a) und b) Im angegebenen Bereich wird neben der vom MIV
0+857,5 Gleistrasse, beidseitig Landeshauptstadt Dresden uberfahrbaren StralRenbahntrasse beidseitig das Gerinne in

(E/V)

einer Breite von 0,33 m einschlie3lich Bord und
Entwasserungseinrichtungen fir die Fahrbahn hergestellt.
Das Gerinne wird zum Teil als Pendelrinne ausgefihrt.

Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Regelungsverzeichnis
fur das Stral3enbauvorhaben
Berthold-Haupt-Strae von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.03 0+070 — Parkstellflachen, a) Landeshauptstadt Dresden Ruckbau der vorhandenen Parkstellflachen im Gehwegbereich
0+800 Riickbau (E/V) auf Grund einzuhaltender Sichtfelder bzw. Neuordnung des

b) -

Straflenraumes

0+071 — 0+084 nordliche StralRenseite
0+183 — 0+194 sudliche StralRenseite
0+247 — 0+254 nordliche StralRenseite
0+291 — 0+308,50 sudliche StraRenseite
0+458 — 0+477,50 nordliche StraBenseite
0+491 — 0+515 sudliche StralRenseite
0+771 - 0+780 nordliche StralRenseite
0+787,50 — 0+794 nordliche Stral3enseite

Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.04 0+250 — Parkstellflachen, a) und b) Anpassung der vorhandenen Parkstellflachen im
0+850 Anpassung Landeshauptstadt Dresden Gehwegbereich auf Grund einzuhaltender Sichtfelder bzw.
(E/V) Neuordnung des Stralienraumes entsprechend Darstellung im

Lageplan
0+254 — 0+267 nordliche StralRenseite
0+453 — 0+472 sudliche StraRenseite
0+782 — 0+812 sudliche StralRenseite
Die Befestigung in den Bereichen des grundhaften Ausbaues
erfolgt geman Unterlage 14.2 mit einem frostsicheren
Gesamtaufbau von 40 cm. Der Bord zwischen Fahrbahn und
Parkstreifen wird Giberfahrbar gestaltet. Die Lange der
Parktaschen ist flr ,rlickwarts einparken® bemessen.
Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.

4.05 0+515 — Parkstellflachen, a) - Der Neubau der PKW-Parkstellflachen auf der stidlichen

0+545 StralRenseite erfolgt mit einer Befestigung gemaf Unterlage 14.2

Neubau

b) Landeshauptstadt Dresden
(E/V)

und einem frostsicheren Gesamtaufbau von 40 cm. Der Bord
zwischen Fahrbahn und Parkstreifen wird Uberfahrbar gestaltet.
Die Lange der Parktaschen ist fir ,rickwarts einparken®
bemessen.

Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Berthold-Haupt-Strae von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.01 0+047 bis Einmundung a) und b) Im Zuge der Baumafinahme zur Berthold-Haupt-Straf3e wird die
0+074 Am Alten Elbarm Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmiindung ,Am Alten Elbarm® lage- und
(E/V) hohenméRig einschlie3lich der Entwasserungseinrichtungen und
der zugehdrigen Gehwege sowie deren Ricklagen angepasst.
Die Anpassung der Fahrbahn und der Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5 und 14.
Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
5.02 0+196 — Einmindung a) und b) Im Zuge der Baumaflinahme zur Berthold-Haupt-Strafl3e wird die
0+215 Franz-Latzel-StraRe Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmindung ,Franz-Latzel-Strae“ lage- und
(E/V) héhenmé&Rig einschliellich der Entwasserungseinrichtungen und

der zugehdrigen Gehwege angepasst.

Die Anpassung der Fahrbahn und der Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5 und 14.

Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.03 0+276 — Einmundung a) und b) Im Zuge der Baumalinahme zur Berthold-Haupt-Straf3e wird die
0+287,50 Heckenweg Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmiindung ,Heckenweg" lage- und h6henmafig
(E/V) einschlieRlich der Entwasserungseinrichtungen und der
zugehdorigen Gehwege angepasst.
Die Anpassung der Fahrbahn und der Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5 und 14.
Die Einmindung als Zufahrt neu gestaltet.
Hierfur wird der Hochbord entlang der Berthold-Haupt-Stral3e im
Einmindungsbereich Heckenweg durchgezogen (Absenkung
auf 3 cm) und die angrenzenden 4,75 m in Pflasterbauweise
hergestellt.
Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
5.04 0+473,50 — Kreuzung a) und b) Im Zuge der Baumal3inahme zur Berthold-Haupt-Strafl3e wird die
0+493,50 Landeshauptstadt Dresden vorhandene Kreuzung mit der ,UImenstrafl3e” nérdlich und

Ulmenstralle

(E/U)

sudlich, lage- und héhenmaRig einschliellich der
Entwasserungseinrichtungen und der zugehérigen Gehwege
angepasst.

Die Anpassung der Fahrbahn und der Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5 und 14.

Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.05 0+553 — Einmundung a) Eigentiimer (E), Im Zuge der Baumalinahme zur Berthold-Haupt-Straf3e wird die
0+571 Lockwitzbachweg Landeshauptstadt Dresden (U) | vorhandene Einmindung ,Lockwitzbachweg® lage- und
b) Eigentiimer (E), hohenmaRig einschliel3lich der Entwéasserungseinrichtungen und
Landeshauptstadt Dresden (U) | der zugehdrigen Gehwege, Riicklagen und Seitenbereiche
angepasst.
Die Anpassung der Fahrbahn, Gehwege und Seitenbereiche
erfolgt entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5 und 14.
Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
5.06 0+831 — Kreuzung a) und b) Im Zuge der Baumaflinahme zur Berthold-Haupt-Strafl3e wird die
0+857,50 Landeshauptstadt Dresden vorhandene Kreuzung mit der MeuRlitzer Strafl3e nérdlich und

MeuBlitzer Stral3e

(E/U)

sudlich, lage- und héhenmaRig einschliellich
Entwésserungseinrichtungen und zugehorigen Gehwege
angepasst.

Im nérdlichen Anpassungsbereich der MeuRlitzer Stral3e wird
zusatzlich die vorhandene Bushaltestelle im westlichen
Gehwegbereich barrierefrei ausgebaut (Lfd.Nr.2.05).

Die Anpassung der Fahrbahn, Gehwege und Seitenbereiche
erfolgt entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5 und 14.

Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Berthold-Haupt-Strae von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.07 0+907,50 — Einmundung a) und b) Im Zuge der Baumafinahme zur Berthold-Haupt-Straf3e wird die
0+930 FreischiitzstraRe Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmlndung ,Freischitzstrale” lage- und
(E/V) hohenméRig einschlielich der Entwasserungseinrichtungen und

der zugehdrigen Gehwege sowie deren Ricklagen zur
Parkanlage angepasst.
Die Anpassung der Fahrbahn, Gehwege und Seitenbereiche
erfolgt entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5 und 14.
Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.

5.08 0+996 — Einmindung a) und b) Im Einmindungsbereich der August-Rdckel Stral3e liegen

1+012 August-Réckel-StraRe Landeshauptstadt Dresden externe Baufelder der Medientrager und es erfolgt die
(E/V) Anpassung der neuen Straf3enbahntrasse auf den Bestand.

Dies beinhaltet geringfligige MaBnahmen zur Wiederherstellung
der Fahrbahn, Gerinne und Borde im Einmiindungsbereich.
Die Kosten hierfur tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.01 0+046 — Gehweg a) und b) In den angegebenen Bereichen auf der siidlichen Fahrbahnseite
0+070, stidlich entlang Berthold-Haupt- Landeshauptstadt Dresden entlang der Berthold-Haupt-Stral3e werden auf Grund des
StralRe im Bereich Neubau (E/V) Neubaus der Stralenbahntrasse das Gerinne und die Borde neu
StraRenbahntrasse hergestellt. Die Wiederherstellung der anschlieenden
0+078 Gehwege, Zufahrten, Parkstellflachen und Seitenstreifen
0+183,50, (Griunflachen) erfolgt auf etwa 1 m Breite in Material und
Ausfiihrung analog dem vorliegenden Bestand.
0+309 — Die Kosten hierfur trégt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
0+453 und Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
0+939,50 -
1+005
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.02 0+070 — Gehweg a) und b) In den angegebenen Bereichen erfolgt der grundhafte Ausbau
0+078, stidlich entlang Berthold-Haupt- Landeshauptstadt Dresden der Gehwegbereiche ab dem Bord zur Fahrbahn bis an die
StraRe, grundhafter (E/V) vorhandene bzw. neu zu setzende Gehwegrlicklage.
0+183 — Ausbaubereich Die Gestaltung erfolgt gemaR Unterlage 5, die Befestigung in
0+219, den Bereichen des grundhaften Ausbaues entsprechend
Unterlage 14.2.
04272 — Zwischen Franz-Latzel-Stral3e und Heckenweg betragt die Dicke
des frostsicheren Aufbaus auf Grund der Uberfahrbarkeit fir die
0+309 und Feuerwehr 50 cm.
Im Bereich der FuRgéngerquerung uber die Berthold-Haupt-
0+911 — Stral3e werden Bordabsenkungen einschlief3lich
0+939,50 Blindenleitstreifen angeordnet.
Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
6.03 0+084 — Gehweg a) und b) In den angegebenen Bereichen auf der nordlichen
0+183 nordlich entlang Berthold-Haupt- Landeshauptstadt Dresden Fahrbahnseite entlang der Berthold-Haupt-StraRe werden auf
StralRe im Bereich Neubau (E/V) Grund des Neubaus der Stral3enbahntrasse das Gerinne und
0429950 — | StraRenbahntrasse die Borde neu hergestellt. Die Wiederherstellung"der
0+4’59 anschlieenden Gehwege, Zufahrten, Parkstellflachen und
Seitenstreifen (Grunflachen) erfolgt auf etwa 1 m Breite in
Material und Ausfiihrung analog dem vorliegenden Bestand.
0+i386550 - Die Kosten hierfir tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
+

Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.04 0+046 — Gehweg a) und b) In den angegebenen Bereichen erfolgt der grundhafte Ausbau
0+084, nordlich entlang Berthold-Haupt- Landeshauptstadt Dresden der Gehwegbereiche ab dem Bord zur Fahrbahn bis an die
StraRe, grundhafter (E/V) vorhandene bzw. neu zu setzende Gehwegrlicklage.
0+183 — Ausbaubereich Die Gestaltung erfolgt gemaR Unterlage 5, die Befestigung in
04203 den Bereichen des grundhaften Ausbaues entsprechend
’ Unterlage 14.2.
Im Bereich der Ful3géngerquerung uber die Berthold-Haupt-
0+251 — StralRe werden Bordabsenkungen einschliel3lich

0+299,50 und

0+892 —
0+939,50

Blindenleitstreifen angeordnet.
Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.05 0+453 — Gehweg a) und b) In den angegebenen Bereichen erfolgt der grundhafte Ausbau
0+857,50 stidlich entlang Berthold-Haupt- Landeshauptstadt Dresden der Gehwegbereiche einschlieRlich Gerinne und Bord bis an die

StralRe im Bereich
HochwasserschutzmafRnahme

(E/U)

vorhandene bzw. neu zu setzende Gehwegrucklage
abschnittsweise einschlie3lich Entwésserungsanlagen in den
Gehwegen.

Die Gestaltung erfolgt geman Unterlage 5, die Befestigung in
den Bereichen des grundhaften Ausbaues entsprechend
Unterlage 14.2.

Im Bereich der Ful3géngerquerung uber die Berthold-Haupt-
StralRe werden Bordabsenkungen einschliel3lich
Blindenleitstreifen angeordnet.

VVon Bau-km 0+566 - 0+705 verlauft der Gehweg entlang der neu
zu gestaltenden befestigten Béschung zwischen der Zufahrt zu
den Kleingéarten und dem Ersatzbauwerk tiber den Lockwitzbach
und Uber das Bruckenbauwerk in einer Breite von 2,50 — 2,80 m.
Als Absturzsicherung sind entlang der Bdschung und auf dem
Bauwerk Gelander angebracht.

Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.06 0+459 — Gehweg a) und b) In den angegebenen Bereichen erfolgt der grundhafte Ausbau
0+565 nordlich entlang Berthold-Haupt- Landeshauptstadt Dresden der Gehwegbereiche einschlieRlich Gerinne und Bord bis an die
und StralRe im Bereich (E/V) vorhandene bzw. neu zu setzende Gehwegrlicklage
04683 — HochwasserschutzmaRnahme ggf}g\?ellegrlllch Entwasserungsanlagen in Fahrbahn und
0+857,50 ehwegen. _ -
Die Gestaltung erfolgt gemaR Unterlage 5, die Befestigung in
den Bereichen des grundhaften Ausbaues entsprechend
Unterlage 14.2.
Im Bereich der Ful3géngerquerung uber die Berthold-Haupt-
StralRe werden Bordabsenkungen einschliel3lich
Blindenleitstreifen angeordnet.
Von Bau-km 0+683 - 0+702,50 verlauft der Gehweg Uber das
Bruckenbauwerk in einer Breite von 2,50 m. Als Absturzsicherung
ist auf dem Bauwerk ein Gelander angebracht.
Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
6.07 0+565 — Seitenstreifen / Bankett, a) und b) Zwischen Lockwitzbachweg und Briickenbauwerk BO08300 wird
0+683 Landeshauptstadt Dresden auf der nordlichen StraRenseite im Seitenbereich ein 1 m breites

nordliche StraRenseite

(E/V)

Bankett angeordnet. Daran schlief3t sich eine Dammbdschung
mit einer Neigung = 1:1,5. Die H6he der Boschung betragt etwa
1-3m.

Die Kosten hierfir tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StraRe einschl. Briicke iiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 4 5
7.01 gesamtes Baumfallungen a) Landeshauptstadt Dresden Die in den Unterlagen 5, 9 und 19 gekennzeichneten Baume
Baufeld (E/V) sind zu fallen und ihre Wurzelstécke zu roden.
b) - Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
7.02 gesamtes Baumbestand a) und b) Die in den Unterlagen 5, 9 und 19 gekennzeichneten Baume
Baufeld Landeshauptstadt Dresden entlang der Berthold-Haupt-Straf3e) sind einschlieflich ihrer
(E/V) Wurzelbereiche wahrend der Bauzeit durch entsprechende

MaflRnahmen zu sichern.

Die vorhandenen Pflanzgruben sind der Neuplanung
anzupassen. Schutzeinrichtungen und Bewdasserungsanlagen
sind zu erneuern.

Die Kosten hierfir tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
Dresdner Verkehrsbetriebe AG entsprechend der bestehenden
Vereinbarung.

Die Unterhaltung des Baumbestandes obliegt der
Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 5
7.03 gesamtes Baum- Neupflanzungen a) - In den Unterlagen 5, 9 und 19 sind 60 Standorte fir
Baufeld b) Landeshauptstadt Dresden Neupflanzungen von Baumen entlang der Berthold-Haupt-
Berthold- (E/U) Stral3e und 2 Standorte entlang der Meulilitzer Strale
und MeuBlitzer Die Pflanzgruben werden zum Teil als offene Baumscheiben
StralRe ausgebildet oder mit begehbarem Material abgedeckt.
Neupflanzungen beinhalten Schutzeinrichtungen und
Bewdasserungsanlagen.
Die Kosten hierfur tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
Dresdner Verkehrsbetriebe AG entsprechend der bestehenden
Vereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
7.04 0+005 Baum- Umsetzung, a) und b) Der bei Bau-km 0+005 im &stlichen Gehwegbereich der
MeuBlitzer Landeshauptstadt Dresden MeuRlitzer Strafl3e vorhandene Baumstandort muss auf Grund

StraRe Nord

aul3erhalb grundhafter Ausbau
der Gehweg

(E/V)

der Neuanordnung einer Grundstiicksiiberfahrt zum
Flurstiick 182 um ca. 17 m nach Norden verschoben werden.

Die Wiederherstellung der Pflanzgrube und die Gestaltung der
Einfassung und Abdeckung erfolgt entsprechend dem Bestand.

Die Kosten hierfir tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
Dresdner Verkehrsbetriebe AG entsprechend der bestehenden
Vereinbarung.

Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
7.05 ohne Baum- Neupflanzungen, a) - In den Unterlagen 9 und 19 sind Landschaftspflegerische
Darstellung im | Entwicklung einer Auwiese b) Landeshauptstadt Dresden Mafinahmen (Ersatzpflanzungen) auBerhalb der Baufelder zur
Lageplan Externe MaRnahmen (E/U) Berthold-Haupt-StraRe in den Stadtteilen Leuben und
Kleinzschachwitz und in Heidenau (GrofR3luga) beschrieben.
Die Kosten hierfir tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
Dresdner Verkehrsbetriebe AG entsprechend der bestehenden
Vereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
7.06 ohne Nisthilfen und Ersatzquartiere a) - Entsprechend dem Artenschutzgutachten in Unterlage 19 sind
Darstellung im | gaumstandorte b) Landeshauptstadt Dresden an einzelnen Baumen Nisthilfen bzw. Ersatzquartiere fiir Vogel
Lageplan (E/U) und Flederméuse anzubringen.
Die Kosten hierfir tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
Dresdner Verkehrsbetriebe AG entsprechend der bestehenden
Vereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
7.07 0+683 - Nisthilfen und Ersatzquartiere a) - Entsprechend dem Artenschutzgutachten in Unterlage 19 sind
0+704 Briickenbauwerk b) Landeshauptstadt Dresden an dem Ersatzneubau ,Briicke tiber den Lockwitzbach -

(E/U)

B008800“ 5 Nisthilfen und Ersatzquartiere fur Végel und
Fledermause anzubringen.

Die Kosten hierfir tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
Dresdner Verkehrsbetriebe AG entsprechend der bestehenden
Vereinbarung.

Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
7.08 0+163 und Nisthilfen und Ersatzquartiere a) - Entsprechend dem Artenschutzgutachten in Unterlage 19 sind
0+590 - Fahrleitungsmaste b) Landeshauptstadt Dresden (E), | @n €inzelnen Fahrleitungsmasten Nisthilfen und Ersatzquartiere
04706 Dresdner Verkehrs- fir Vogel und Flederméause anzubringen.
betriebe AG (U) Die Kosten hierfir tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
Dresdner Verkehrsbetriebe AG entsprechend der bestehenden
Vereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
7.09 0+568 - Grundstuickseinfriedung a) Landeshauptstadt Dresden Die vorhandene Grundstuickseinfriedung wird im Zuge der
0+685 (zaun) nérdlich der Berthold- (E/V) BaumafRnahme zurlickgebaut. An lhrer Stelle wird ein
Haupt-Strake b) - Otterschutzzaun (Lfd. Nr. 7.10) errichtet.
Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
7.10 0+568 - Otterschutzzaun a) - Entsprechend dem Artenschutzgutachten in Unterlage 19 erfolgt
0+688 nordlich der Berthold-Haupt- b) Landeshauptstadt Dresden der Neubau eines Otterschutzzaunes entlang der Berthold-

StralRe

(E/U)

Haupt-Stral3e, der gleichzeitig als Grundstiickseinfriedung zu
dem Flurstiick 244/1 dient. Der Zaun ist dabei direkt an das
Briickenbauwerk anzuschlieRen.

Fur die Begehbarkeit des Briickenbauwerkes ist am Fufl3 der
Treppenanlage ein Zugangstor im Zaun angeordnet.

Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Regelungsverzeichnis
fur das Stral3enbauvorhaben
Berthold-Haupt-Strae von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
7.11 0+688 Otterschutzzaun a) - Entsprechend dem Artenschutzgutachten in Unterlage 19 erfolgt
stidlich der Berthold-Haupt- b) Landeshauptstadt Dresden der Neubau eines Otterschutzzaunes der im Bereich zwischen
Stralke (E/U) Kleingartensparte (Flurstiick 247/1) und Lockwitzbach
gleichzeitig als Grundstiickseinfriedung dient.
Der Zaun ist dabei direkt an das Bruckenbauwerk
anzuschlief3en.
Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
8.01 0+202,50 Holzmast und Freileitung a) und b) Der im Baufeld befindliche Holzmast und die zugehdrige
Telekom Telekom (E/U) Freileitung der Telekom verbleiben im Bestand und sind
wahrend der Bauzeit zu sichern.
Die Kosten fiir die Sicherung tragt die Landeshauptstadt
Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin der Telekom.
8.02 gesamtes Baumschutzbliigel a) - Landeshauptstadt Dresden Die im Baufeld befindlichen Baumschutzbigel sind im Zuge der
Baufeld (E/V) Baumafinahme zuriickzubauen.

b) -

Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.03 0+265 — Poller im Baufeldrandbereich, a) und b) Im angegebenen Bereich befinden sich in unmittelbarer Nahe
0+280 und Bestand Eigentimer (E/U) des Baufeldes 11 Absperrpoller. Diese verbleiben im Bestand.
Heckenweg Fur die Anpassung der vorhandenen Entwasserung an den
Neubau der Haltestelle sind die Poller entlang der Berthold-
Haupt-Stral3e bauzeitlich abzubauen und nach Beendigung der
Baumalnahmen wieder aufzustellen.
Die Kosten hierfir tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentimer.
8.04 0+800 Poller im offentlichen a) Landeshauptstadt Dresden Die zwei vorhandenen Poller sind im Zuge der BaumalRhahme
StraRenraum, Rickbau (E/V) durch das StralRen- und Tiefbauamt zurtickzubauen.
b) - Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
8.05 0+879 Zigarettenautomat, a) und b) Der Zigarettenautomat ist bauzeitlich, in Abstimmung mit dem

Bestand

Eigentiimer (E/U)

Eigentiimer, zuriickzubauen und nach Bauende am alten
Standort wieder aufzustellen.

Die Kosten hierfur tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.06 0+494 Zigarettenautomat, a) und b) Der Zigarettenautomat befindet sich auf privatem Gelande.
Umsetzung Eigentiimer (E/U) Auf Grund der Neuanordnung eines Schaltschrankes der

Offentlichen Beleuchtung vor dem Zigarettenautomat muss
dieser zu Lasten der BaumalRhahme um ca. 2,00 m versetzt
werden. Die Umsetzung erfolgt im Zuge der BaumalRhahme
durch das StraBen- und Tiefbauamt.
Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentimer.

8.07 0+576 Hochspannungsfreileitung a) und b) Bei dem angegebenen Bau-km quert die Berthold-Haupt-Stralle

110 kV einschlie3lich Maste
ENSO

Eigentimer ENSO (E/U)

eine 110 kV Hochspannungsleitung. Die nachstliegenden
Maststandorte liegen auBerhalb der Baufelder. Die Anlage
verbleibt im Bestand.

Die Gradiente wird im Querungsbereich um ca. 8 cm angehoben
(auch Fahrleitung). Die Sicherheitsstreifen wurden frei von
Baumneupflanzungen gehalten.

Die Kosten fur evtl. notwendige Sicherungsmaflinahmen
wahrend der Bauzeit tragen die Landeshauptstadt Dresden und
die Dresdner Verkehrsbetriebe AG entsprechend der
bestehenden Vereinbarung.

Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentumer.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.08 0+720 Schaukasten a) Eigentimer (E/U) Der im Baufeld befindliche Schaukasten ist vor Beginn der
b) - MafRnahmen zur Berthold-Haupt-Stral3e vom Eigentimer

zuriickzubauen.
Die Kosten hierfur tragt der Eigentiimer.

8.09 0+740 Werbetafel a) und b) Die bei Bau-km 0+740 vorhandene Werbetafel fir das

Eigentimer (E/U) Altenpflegeheim ist bauzeitlich durch das Straf3en- und

Tiefbauamt zuriickzubauen. Nach Bauende kann diese am alten
Standort wieder aufgestellt werden.
Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.

8.10 0+867 — Fahrradbiigel a) und b) Im stdlichen Haltestellenbereich ,MeuRlitzer Strafle” werden die

0+914 Dresdner Verkehrsbetriebe AG | dort vorhandenen 20 Fahrradbigel zuriickgebaut und durch 21
(E/V) neue Blgel an neuen Standorten ersetzt.

Die Kosten hierfur tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.

8.11 0+013 Schaltschrank a) und b) Der Schaltschrank der Offentlichen Beleuchtung im Seitenraum

Am Alten Offentliche Beleuchtung Landeshauptstadt Dresden der Baumalnahmen zum ,Am Alten Elbarm® verbleibt im
Elbarm Bestand (E/V) Bestand und ist bauzeitlich zu sichern.

Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.12 0+493 Schaltschrank a) — Neubau eines Schaltschrankes im sudlichen Gehwegbereich.
UlmenstraBe | Offentliche Beleuchtung b) Landeshauptstadt Dresden Die Kosten hierfur tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Neubau (E/V) Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
8.13 0+103,50 Schaltschrank a) und b) Hausanschlusskasten Haus Nr. 29, Erneuerung Einbindung NS-
DREWAG Elt NS/MS, DREWAG Stadtwerke Dresden | Kabel
GmbH (E/V)
Bestand
0+144 Hausanschlusskasten Grundstiick 195/5, Erneuerung
Einbindung NS-Kabel
0+256,50 Hausanschlusskasten Haus Nr. 42, Erneuerung Einbindung NS-
Kabel
0+275 Kabelverteilerschrank vor Haus Nr. 2, Heckenweg, Erneuerung
(Heckenweg) NS-Kabel
0+481,50 Kabelverteilerschrank in Ulmenstral3e Siid, Einbindung neuer
(Ulmenstral3e NS-Kabel
std)
0+525 Hausanschlusskasten Haus Nr. 70, Erneuerung Einbindung NS-
Kabel
0+552,50

Kabelverteilerschrank im sudlichen Gehwegbereich, ggf.
héhenmaRig anpassen, neue NS-Kabel einbinden.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
0+858,50 Hausanschlusskasten fir LSA sichern
0+862 Kabelverteilerschrank im stdlichen Gehweg- /
Haltestellenbereich erhalten, hbhenmalig anpassen; NS-Kabel
neu einbinden
1+017 Kabelverteilerschrank im sudlichen Gehwegbereich, neue NS-
Kabel einbinden.
0+030 Kabelverteilerschrank vor Haus Nr.91, Einbindung neues NS-
MeuRlitzer Kabel
StralRe
Die Kosten tragt die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.
Die Unterhaltung obliegt der DREWAG Stadtwerke Dresden
GmbH.
8.14 0+151 Schaltschrank a) und b) Ersatzneubau Hausanschlusskasten Haus-Nr. 37, einschl.
DREWAG EIt NS/MS, DREWAG Stadtwerke Dresden | Einbindung NS-Kabel
GmbH (E/V)
Ersatz-Neubau
0+211,50 Ersatzneubau Kabelverteilerschrank im stid-dstlichen

Gehwegbereich Einmiindung Franz-Latzel-StraRe (alter Standort
0+216,50 nordlicher Gehweg Berthold-Haupt-Stral3e)
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
0+259 Ersatzneubau Hausanschlusskasten Haus-Nr. 45, einschl.
Einbindung NS-Kabel
0+462 Ersatzneubau Hausanschlusskasten Haus-Nr. 63, einschl.
Einbindung NS-Kabel
0+500 Ersatzneubau Hausanschlusskasten Haus-Nr. 65, einschl.
Einbindung NS-Kabel
0+568 Ersatzneubau Hausanschlusskasten (hdhenmaRige
Zufahrt Anpassung), einschl. Einbindung NS-Kabel
Kleingarten
0+710,50 Ersatzneubau Hausanschlusskasten Haus-Nr. 76 (Vereinshaus),
einschl. Erneuerung NS-Kabel
Die Kosten tragt die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.
Die Unterhaltung obliegt der DREWAG Stadtwerke Dresden
GmbH.
8.15 0+722 Schaltschrank a)— Neubau Kabelverteilerschrank fur Niederspannungskabel im

DREWAG EIlt NS/MS,

Neubau

b) DREWAG Stadtwerke Dresden
GmbH (E/V)

nordlichen Gehwegbereich
Die Kosten tragt die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.

Die Unterhaltung obliegt der DREWAG Stadtwerke Dresden
GmbH.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.16 0+258 Schaltschrank a) Dresdner Verkehrsbetriebe AG | Rickbau OKV — Schrank im sudlichen Haltestellenbereich
DVB, Riickbau (E/V) ,Heckenweg*
b) -
Die Kosten tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
8.17 0+289,50 und | Schaltschrank a) und b) Neubau zweier OKV - Schranke im sudlichen Gehwegbereich
0+290,50 DVB, Ersatzneubau Dresdner Verkehrsbetriebe AG | als Ersatz fur den Riickbau bei 0+258
(E/V)
0+710 Ersatzneubau OKV — Schrank am alten Standort im siidlichen
Gehwegbereich
Die Kosten tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
8.18 0+218,50 Schaltschrank a)— Neubau OFKYV — Schrank im nérdlichen Haltestellenbereich
DVB, Neubau b) Dresdner Verkehrsbetriebe AG
0+866 (E/V) Neubau OFKV — Schrank im siidlichen Haltestellenbereich

Die Kosten tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
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Regelungsverzeichnis
fur das Stral3enbauvorhaben
Berthold-Haupt-Strae von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.19 0+493 Schaltschrank a) - Neubau eines Schaltschrankes im sudlichen Gehwegbereich
DREWAG Fm, Neubau b) DREWAG Stadtwerke Dresden
0+857 GmbH (E/U) Neubau eines Schaltschrankes im stidlichen Gehwegbereich
Die Kosten tragt die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.
Die Unterhaltung obliegt der DREWAG Stadtwerke Dresden
GmbH.
8.20 0+859, Schaltschrank a) und b) Erhalt von Schalt- und Steuerschranken der Lichtsignalanlage
0+860 LSA, Bestand Landeshauptstadt Dresden MeuRlitzer Straf3e im stidlichen Gehweg- / Haltestellenbereich,
(E/V) héhenmaRiges Anpassen.
Die Kosten hierfir tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
Dresdner Verkehrsbetriebe AG entsprechend der bestehenden
Vereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
8.21 0+877, Schaltschrank a) und b) Erhalt der vorhandenen Schaltschranken im nérdlichen
0+902 Telekom / Kabel Deutschland, Deutsche Telekom AG (E/U) Haltestellen- / Gehwegbereich, Sicherung wahrend der Bauzeit

Bestand

Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin der Deutschen Telekom.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.22 0+098,50 Schaltschrank a) - Neubau je eines Schaltschrankes im stidlichen Gehwegbereich
und 0+736 Tele Columbus, Neubau b) Tele Columbus AG (E/U)
Die Kosten tragt die Tele Columbus AG.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin der Tele Columbus AG.
8.23 0+246 Paketzustellanlage a) und b) Die im Baufeld befindliche Paketzustellanlage ist bauzeitlich auf
Eigentimer (E/U) Kosten der Dresdner Verkehrsbetriebe AG zu demontieren und
nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit dem
Eigentumer wieder herzustellen.
Die Kosten tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
8.24 0+863,50 Briefkasten a) und b) Der im Baufeld befindliche Briefkasten von ,PostModern® ist auf

Post Modern, Umsetzen

Eigentimer (E/U)

Kosten der Dresdner Verkehrsbetriebe AG zu demontieren. Der
neue Standort wird innerhalb der folgenden Leistungsphasen mit
dem Eigentiimer abgestimmt.

Die Kosten tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.01 0+068 — Flurstiick 194/8 a) Landeshauptstadt Dresden (E), | Im Zuge der Baumaf3nahme wird die vorhandene Einfriedung
0+083 Haus Nr. 27 Pachter (U) (Zaunelemente) auf ca. 6,00 m bauzeitlich aufgenommen, die
b) Landeshauptstadt Dresden (E), | fehlende Ricklage ergéanzt und die Einfriedung nach Abschluss
Pachter (U) der Baumalinahme entsprechend dem Bestand
wiederhergestellt.
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Pachter.
9.02 0+061 — Flurstiick 193/2 a) und b) Auf dem Flurstiick 193/2 liegen zwei externe Baufelder der
0+086 Haus Nr. 30 Eigentimer (E/U) DREWAG. Die Wiederherstellung der fiir die Elt- und

Fernmeldearbeiten bendtigten Flachen erfolgt entsprechend
dem Bestand.

Die Kosten tragt die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.03 0+086 — Flurstiick 200/4 a) und b) Auf dem Flurstiick 200/4 liegen zwei externe Baufelder der
0+165 Haus Nr. 32-36 Eigentimer (E/U) DREWAG. Die Wiederherstellung der fir die Elt- und
Fernmeldearbeiten bendtigten Flachen erfolgt entsprechend
dem Bestand.
Zusétzlich erfolgen der bauzeitliche Riickbau und die
Wiederherstellung der Grundstiickseinfriedung (Bord) auf Grund
des anliegenden Medien-Baufeldes.
Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG, die
Landeshauptstadt Dresden, die DREWAG Stadtwerke Dresden
GmbH und Kabel Deutschland entsprechend der bestehenden
Vereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt dem Eigentiimer.
9.04 0+100 — Flurstiick 511 a) und b) Auf dem Flurstiick 511 liegt ein externes Baufelder der
0+122 Eigentiimer (E/U)

Haus Nr. 29

DREWAG zur Erneuerung des Elt-Hausanschlusses bis in den
bestehenden Hausanschlusskasten. Die Wiederherstellung der
bendtigten Flachen erfolgt entsprechend dem Bestand.

Die Kosten tragt die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.05 0+122 — Flurstiick 195/5 a) und b) Auf dem Flurstiick 195/5 liegt ein externes Baufeld der
0+146 Eigentimer (E/U) DREWAG zur Erneuerung eines NS-Kabels bis in den die
bestehende Zahlersaule. Die Wiederherstellung der fir die Elt-
Arbeiten bendtigten Flachen erfolgt entsprechend dem Bestand.
Die Kosten tragt die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
9.06 0+122 — Flurstiick 195/6 a) und b) Auf dem Flurstiick 195/6 liegt ein NS-Kabel der DREWAG,
0+145 Eigentiimer (E/U) welches aul3er Betrieb geht und im Untergrund verbleibt.
Die Kosten tragt die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
9.07 0+146 — Flurstiick 206 a) und b) Auf dem Flurstiick 206 liegt ein externes Baufeld der DREWAG
0+170 Eigentimer (E/U) fur den Neubau eines Hausanschlusskastens. Die

Haus Nr. 37

Wiederherstellung der fur die Elt- Arbeiten benétigten Flachen
erfolgt entsprechend dem Bestand.

Die Kosten tragt die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentumer.
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Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StraRe einschl. Briicke iiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentumer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

2

3 4

5

9.08

0+170 —
0+245

Flurstiick 215/1

a) und b)
Eigentimer (E/U)

Im Zuge der Baumalinahme werden die vorhandenen Gehwege,
Zugangs- und Zufahrtsbereich der neuen Trasse der Berthold-
Haupt-Strafle und der Neugestaltung der Haltestelle
~Heckenweg“ Nord in Lage und Héhe angepasst.

Fir den barrierefreien Ausbau der Haltestelle und die
Einordnung des FGUs (Ful3gangerunterstand) ist zwischen
Bau-km 0+225 und 0+245 ein Einriicken in das Grundsttck und
eine Anpassung der vorhandenen Béschung und eine Rodung
und Ersatzneupflanzung der vorhandenen Hecke notwendig.

Bei Station 0+197,50 erfolgt der grundhafte Ausbau der
Grundstiicksuiberfahrt zu dem Flurstiick 215/1 mit einem Aufbau
gemal Unterlage 14.2.

Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die
Landeshauptstadt Dresden entsprechend der bestehenden
Vereinbarung.

Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.

9.09

0+212 —
0+232,50

Flurstiick 216
Haus Nr. 40

a) und b)
Eigentimer (E/U)

Die Zuwegung zu dem Grundstiick im Haltestellenbereich wird
héhenmé&Rig angepasst.

Die Kosten tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.10 0+232,50 — Flurstiick 222 a) und b) Die Zuwegung zu dem Haus Nr. 42 sowie die Zuwegung zu dem
0+278 Eigentimer (E/U) Miillcontainerplatz im Haltestellenbereich werden hthenméRig

Haus Nr. 42

angepasst. Gleichzeitig erfolgt eine lage- und hdhenméRige
Anpassung der vorhandenen Muldenrinne (Ersatzneubau der
Rinnenformsteine).

Im Bereich des Hauses Nr. 2, Heckenweg, liegt ein externes
Baufelder der DREWAG. Die Wiederherstellung der fur die
Erneuerung des Elt- Anschlusses benétigten Flachen erfolgt
entsprechend dem Bestand.

Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG, die
Landeshauptstadt Dresden und die DREWAG Stadtwerke
Dresden GmbH entsprechendder bestehenden Vereinbarung .

Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Berthold-Haupt-Strae von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 4 5
9.11 0+245 — Flurstiick 223a a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg Berthold-Haupt-
0+276 Haus Nr. 45 Eigentimer (E/U) StralRe werden Gehwegriicklagen neu gesetzt und Zufahrts-,

Zuwegungs- und Gehwegbereiche hthenmé&Rig angepasst.
Bei Station 0+253 erfolgt der grundhafte Ausbau der
Grundstucksuberfahrt zu dem Flurstiick 223a mit einem Aufbau
geman Unterlage 14.2.
Weiter erfolgt durch die DREWAG der Neubau eines
Hausanschlusskastens. Die Wiederherstellung hierfir bendétigten
Flachen erfolgt entsprechend dem Bestand.
Die Kosten tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH entsprechend der
bestehenden Vereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.

9.12 0+276 — Flurstiick 215/3 a) und b) Im angegebenen Bereich erfolgt der grundhafte Ausbau des

0+292 Landeshauptstadt Dresden vorhandenen Gehweges mit einem Aufbau entsprechend dem
(E/V) Bestand (siehe Unterlage 14.2).

Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Regelungsverzeichnis
fur das Straf3enbauvorhaben
Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 4 5
9.13 0+292 - Flurstiick 224 a) und b) Von Bau-km 0+292 — 0+299 erfolgt der grundhafte Ausbau des
0+452 Landeshauptstadt Dresden vorhandenen Gehweges mit einem Aufbau entsprechend dem
(E/V) Bestand (siehe Unterlage 14.2).
Von Bau-km 0+299 — 0+452 bleibt der Gehweg im Bestand
erhalten.
Die Kosten fur den grundhaften Ausbau tragt die
Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
9.14 0+283 - Flurstiick 230 a) und b) Zwischen Bau-km 0+283 und 0+308 erfolgt eine Anpassung des
0+382 Haus Nr. 46 - 56 Eigentumer (E/U) Gehwegbereiches an die Neugestaltung der Einmindung
.Heckenweg* als Grundstlckszufahrt.
Von Bau-km 0+308 — 0+382 bleibt der Gehweg im Bestand
erhalten.
Die Kosten fir die Anpassung tragt die Landeshauptstadt
Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
9.15 0+382 — Flurstiick 230g a) und b) Zwischen Bau-km 0+480 und 0+482 erfolgt eine Anpassung des
0+482 Eigentimer (E/U) Gehwegbereiches an die Neugestaltung der Einmindung

Haus Nr. 62-68

,Ulmenstrale“ Sid.

Die Kosten fir die Anpassung tragt die Landeshauptstadt
Dresden.

Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.16 0+452 — Flurstiick 234 a) und b) Von Bau-km 0+474 bis 0+483 und in der Ulmenstrafl3e Nord
0+483 Haus Nr. 63 Eigentimer (E/U) erfolgt eine Anpassung des Gehwegbereiches an die
Neugestaltung der Berthold-Haupt-Strale und der Einmindung
,=Ulmenstralie* Nord.
Auf dem Flurstick erfolgt Grunderwerb.
Weiter erfolgt durch die DREWAG der Neubau eines
Hausanschlusskastens. Die Wiederherstellung hierfur benétigten
Flachen erfolgt entsprechend dem Bestand.
Die Kosten tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH entsprechend der
bestehenden Vereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
9.17 0+492 — Flurstick 234a a) und b) Im angegebenen Bereich erfolgt eine Anpassung des
0+518 Eigentimer (E/U) Gehwegbereiches an die Neugestaltung der Berthold-Haupt-

Haus Nr. 65

StralRe einschlie3lich Anpassung des Zugangsbereiches zum
Grundstuck.

Weiter erfolgt durch die DREWAG der Neubau eines
Hausanschlusskastens. Die Wiederherstellung hierfur bendtigten
Flachen erfolgt entsprechend dem Bestand.

Die Kosten tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH entsprechend der
bestehenden Vereinbarung.

Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentumer.
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Regelungsverzeichnis
fir das StrafRenbauvorhaben
Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StraRe einschl. Briicke iiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.18 0+518 — Flurstiick 234b a) und b) Im angegebenen Bereich erfolgt eine Anpassung des
0+557 Haus Nr. 67 Eigentimer (E/U) Gehwegbereiches an die Neugestaltung der Berthold-Haupt-
Stral3e.
Dabei werden hohenmafige Anpassungen innerhalb des
Grundstiickes notwendig. Hierfiir werden die vorhandene
Grundstiickseinfriedung / Gehwegriicklage neu gesetzt und die
Grunflachen angepasst.
Auf dem Flurstiick erfolgt Grunderwerb.
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
9.19 0+488 — Flurstiick 267e a) und b) Im angegebenen Bereich erfolgt eine Anpassung des
0+515 Eigentimer (E/U) Gehwegbereiches an die Neugestaltung der Berthold-Haupt-

Haus Nr. 6 (UImenstral3e)

Strale.

Dabei werden hohenmafige Anpassungen im 6ffentlichen Raum
des Grundstiickes notwendig.

Gleichzeitig wird in dem 6ffentlichen Bereich des Grundstlickes
bei 0+495 ein neuer Schaltschrank gesetzt (Ifd. Nr. 8.18).

Auf dem Flurstiick werden neue Dienstbarkeiten festgelegt.
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.20 04515 - Flurstiick 267f a) und b) Im angegebenen Bereich erfolgt eine Anpassung des
0+540 Eigentimer (E/U) Gehwegbereiches an die Neugestaltung der Berthold-Haupt-

Haus Nr. 70

Stral3e.

Dabei werden hthenméRige Anpassungen im Zugangsbereich
zum Haus Nr. 70 einschlief3lich der Anpassung der vorhandenen
Entwéasserungseinrichtungen notwendig.

Weiter erfolgt durch die DREWAG die Erneuerung eines NS-
Kabels bis in den bestehenden Hausanschlusskasten.

Die Kosten tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH entsprechend der

bestehenden Vereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem
Eigentimer.
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Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Berthold-Haupt-Strae von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.21 0+540 — Flurstiick 267/1 a) und b) Im angegebenen Bereich erfolgt eine Anpassung des
0+564 Eigentimer (E/U) Gehwegbereiches an die Neugestaltung der Berthold-Haupt-

Stral3e.

Im Zuge der Anpassung wird die Grundstickseinfriedung im
Bereich der Zufahrt zu der Kleingartenanlage neu hergestellt
und die vorhandene Bdschung neu profiliert.

Die vorhandene Zuwegung wird ebenfalls hdhenmaRig
angepasst. Dabei wird ein Ablauf fur die
Oberflachenentwasserung neu gesetzt und dessen Anbindung
neu hergestellt.

Der Poller im Zugangsbereich wird bauzeitlich zurtickgebaut und
nach Beendigung der Bauarbeiten am alten Standort in neuer
Hohe wieder gesetzt.

Auf dem Flurstiick erfolgt Grunderwerb.
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.22 04557 — Flurstiick 244/1 a) und b) Die auf dem Flurstiick liegende vorhandene Bdschung der
0+679 Eigentimer (E/U) Berthold-Haupt-StraRe wird im Zuge der BaumalRnahme zum

nicht offentlich gewidmete
Flachen

Teil lage- und héhenmé&Rig angepasst. Zusatzlich wird auf dem
Flurstuck der unter der Lfd. Nr. 7.09 beschriebene Otterschutz-
zaun neu hergestellt.

Hierfur ist Grunderwerb auf dem Flurstiick notwendig.

Bei Station 0+027,50, Lockwitzbachweg, erfolgt der grundhafte
Ausbau der Grundstiickstiberfahrt zu dem Flurstiick 244/1.
Die Oberflachenbefestigung erfolgt analog dem Bestand.

Zusatzlich gibt es bei Bau-km 0+672 ein externes Baufeld der
DVB AG fir die Neuverlegung einer Leitung auf ca. 20 m Lange.

Die Kosten tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
Dresdner Verkehrsbetriebe AG entsprechend der bestehenden
Vereinbarung. Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem
Eigentimer.

Seite 47 von 66




Regelungsverzeichnis
fir das StrafRenbauvorhaben
Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StraRe einschl. Briicke iiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.23 0+610 — Flurstiick 245/1 a) Eigentumer (E/U) Die auf dem Flursttick liegende vorhandene Bdschung der
0+680 b) Landeshauptstadt Dresden Berthold-Haupt-Stra3e wird im Zuge der BaumafRnahme zum
(E/U) Teil lage- und héhenmaRig angepasst.
Die vorhandene Grundstiickseinfriedung wird zuriickgebaut.
Der Ersatzneubau erfolgt als Otterschutzzaun entsprechend der
Darstellung in der Unterlage 5.
Zusétzlich gibt es bei Bau-km 0+672 ein externes Baufeld der
DVB AG fir die Neuverlegung einer Leitung auf ca. 7 m Lange.
Das Grundstick wird vollstandig erworben.
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
9.24 0+680 — Flurstiick 245/2 a) - Eigentimer (E/U) Im Bereich des Flurstlickes erfolgen der Ersatzneubau des
0+695 Bruckenbauwerkes B0O08800 tber den Lockwitzbach

b) Landeshauptstadt Dresden
(E/V)

einschlie3lich Béschungstreppen und die Anpassung der
vorhandenen Bdschung an den Ausbau der Berthold-Haupt-
StralRe einschlie3lich Wiederherstellung der Einfriedung
(Otterschutzzaun).

Das Grundstiick wird vollstandig erworben.
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Regelungsverzeichnis
fur das Stral3enbauvorhaben
Berthold-Haupt-Strae von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.25 04563 — Flurstiick 247/1 a) und b) Die vorhandenen Grundstuickszufahrten zu den
0+688 Eigentimer (E/U) Kleingartenanlagen bei Bau-km 0+563 sind im Zuge der

Baumalnahmen zur Berthold-Haupt-Stral3e der neuen Rucklage
des sudlichen Gehweges lage- und hdhenmalig, einschlieflich
des vorhandenen Schaltschrankes (siehe 8.13), anzupassen.

Der Ausbau der Zufahrten erfolgt entsprechend dem Bestand in
ungebundener Oberbauweise.

Die Grundstucksuberfahrt im Gehwegbereich bei Station 0+563
erfolgt grundhaft mit einem Aufbau gemaf Unterlage 14.2 und
einschlielich Entwéasserungseinrichtung in Gehwegrticklage.

Die vorhandene Grundstuickseinfriedung zwischen der neu
herzustellenden befestigten Béschung und dem Fahrweg der
Kleingartensparte (Zaun) wird einschlieBlich der Toranlage
bauzeitlich zuriickgebaut und nach Beendigung der
Baumaflnahme entsprechend dem Bestand wieder hergestellt.

Fir den Ersatzneubau des Briickenbauwerkes BO08800 sind im
Bereich der Kleingartensparte der Ruckbau von Gartenflache
notwendig.

Der bauzeitlich zuriickgebaute Zaun zwischen Kleingartensparte
und Lockwitzbach wird auf ca. 11 m als Otterschutzzaun (Ifd. Nr.
7.10) hergestellt.

Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.

Seite 49 von 66




Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.26 0+693 Flurstiick 223/2 a) und b) Im Bereich des Flurstlickes erfolgen in Hohe des
Lockwitzbach Eigentimer (E/U) Bruckenbauwerkes tber den Lockwitzbach BO0800
Anpassungen im Zuge des Ersatzneubaues der Briicke
einschlie3lich Béschungstreppe und Wiederherstellung der
Uferbefestigung / Uferbéschungen.
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentimer.
9.27 0+693 Flurstiick 225/2 a) und b) Im Bereich des Flurstlickes erfolgen in Hohe des
Lockwitzbach Eigentimer (E/U) Bruckenbauwerkes tiber den Lockwitzbach BO0800
Anpassungen im Zuge des Ersatzneubaues der Briicke
einschlieRlich Béschungstreppe und Wiederherstellung der
Uferbefestigung / Uferbdschungen.
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
9.28 0+700 — Flurstick 1/10 a) und b) Durch den Ersatzneubau des Briickenbauwerkes BO0O8800 mit
0+710 Eigentimer (E/U) Neubau einer Béschungstreppe zum Lockwitzbach

einschlieBlich Einfriedung und Toranlage erfolgen Anpassungen
an den vorhandenen Uferbdschungen, der vorhandenen
Grundstiickseinfriedung zum Flurstiick 3/4 und der Berthold-
Haupt-StralBe sowie an den Grinflachen.

Auf dem Flurstiick erfolgt Grunderwerb.
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentumer.

Seite 50 von 66




Regelungsverzeichnis Unterlage: 11.2
fur das StraBenbauvorhaben

Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StraRe einschl. Briicke iiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.29 0+698 — Flurstiick 116/3 a) und b) Zur Realisierung des Ersatzneubaues des Briickenbauwerkes
0+761 Haus Nr. 83 Eigentimer (E/U) B008800 ist bei Station 0+703 der Riickbau der vorhandenen

Grundstuickseinfriedung auf ca. 3,50 m Lange notwendig. Die
Einfriedung ist nach Abschluss der Brickenbauarbeiten
entsprechend dem Bestand wieder herzustellen.

Bei Station 0+730 erfolgt der grundhafte Ausbau der
vorhandenen Grundstiicksuberfahrt, bei Station 0+755 der
grundhafte Ausbau der Zuwegung zu dem Flurstiick 116/3. Die
héhenmaRige Anpassung erfolgt bis in den nicht 6ffentlichen
Bereich. Auf Grund der vorhandenen Kulturdenkmaler ist als
Befestigung geschnittenes Naturstein-GroRpflaster
(Neumaterial) vorgesehen.

Die Entwasserungsrinne im Zufahrtsbereich wird zuriickgebaut.
Das anfallende Oberflachenwasser im Zufahrtsbereich wird
kinftig zum Teil Uber die Muldenrinne im 6ffentlichen Gehweg
abgeleitet.

Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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9.30

0+710 —
0+770

Flurstiick 3/4
Parkplatz/Tennisplatz

a) und b)
Eigentiimer (E/U)

Im Bereich von Bau-km 0+710 bis 0+737 erfolgt die
héhenmaRige Anpassung des Parkplatzgelandes an die neue
Trassengestaltung der Berthold-Haupt-Strale.

Bei Station 0+723 wird die Grundstuicksuberfahrt zu dem
Flurstick 3/4 grundhaft mit einem Aufbau gemaf
Unterlage 14.2. ausgebaut.

Zur Ableitung des anfallenden Oberflachenwassers aus dem
offentlichen Gehweg wird im Einfahrtsbereich eine Muldenrinne
einschlieB3lich Ablauf angeordnet.

Das vorhandene Gelander wird durch ein neues ersetzt. Der
Hohenausgleich zwischen Gehweg und Parkplatz erfolgt durch
einen Grunstreifen und Hochbord. Im Bereich der direkten
Zufahrt erfolgt der Hohenausgleich tber die Querneigungen.

Die Anpassung der Parkplatzflache erfolgt auf ca. 3 m Uber den
gesamten Parkplatz entsprechend Bestand in ungebundener
Oberbauweise.

Zwischen 0+737 und 0+770 bleibt die vorhandene Einfriedung
(Zaun) einschlief3lich Hecke bestehen.

Weiter erfolgt durch die DREWAG die Erneuerung eines NS-
Kabels und eines Hausanschlusskastens. Die Wiederherstellung
hierfur benétigten Flachen erfolgt entsprechend dem Bestand.

Die Kosten tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH entsprechend der
bestehenden. Vereinbarung.Die Unterhaltung obliegt weiterhin
dem Eigentimer.

9.31

0+765,50 —
0+785

Flurstiick 116/5
Haus Nr. 85

a) und b)
Eigentimer (E/U)

Bei Station 0+782,50 erfolgt der grundhafte Ausbau der
Grundstiicksuiberfahrt zu dem Flurstiick 116/5 mit einem Aufbau
geman Unterlage 14.2.

Im Bereich des Flurstiickes wird die vorhandene Zufahrt
héhenmaRig angepasst.

Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentumer.

Seite 52 von 66




Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.32 0+770 — Flurstiick 3/5 a) und b) Bei Station 0+772 und 0+777,50 erfolgt der grundhafte Ausbau
0+792 Haus Nr. 78 Eigentimer (E/U) der Grundstuckstiberfahrt zu dem Flurstiick 3/5 mit einem
Aufbau gemal Unterlage 14.2.
Im Bereich des Grundstiickes werden die vorhandenen
Zufahrten héhenmalig angepasst.
Zusatzlich werden die vorhandene Muldenrinne an der
Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Berthold-Haupt-Straf3e
einschlieBlich der Ablaufe und die begehbare Flache vor dem
Gebaude hthenmaRig angepasst.
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
9.33 0+792 — Flursttick 3/6 a) und b) Im Bereich des Grundstiickes werden die vorhandene
0+831 Eigentiimer (E/U) Muldenrinne an der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der

Haus Nr. 80/82

Berthold-Haupt-StraRe einschlie3lich der Ablaufe und die
begehbare Flache vor dem Gebaude héhenméaRig angepasst.

Fur die hohenmé&Rige Anpassung der begehbaren Flache sind
die Beleuchtungsanlage und die Zaunelemente vor dem Haus
Nr. 80 bauzeitlich abzubauen und nach Beendigung der Arbeiten
zur Berthold-Haupt-Straf3e wieder herzustellen.

Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.34 0+804 — Flurstiick 116k a) und b) Es erfolgt die lage- und hdhenméaRige Anpassung der
0+841 Haus Nr. 89 Eigentimer (E/U) begehbaren Flachen im Kreuzungsbereich Berthold-Haupt-
StralRe / Meullitzer Stral3e.
Bei Station 0+813 erfolgt der grundhafte Ausbau der
Grundstucksuberfahrt zu dem Flurstiick 116/k mit einem Aufbau
geman Unterlage 14.2.
Im Bereich des Grundstiickes wird die vorhandene Zufahrt
héhenmaRig angepasst.
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
9.35 0+852 — Flurstiick 182 a) und b) Es erfolgt die lage- und hdhenméRige Anpassung der
0+885,50 Eigentimer (E/U) begehbaren Flachen im Kreuzungsbereich Berthold-Haupt-

Haus Nr. 91

StralRe / Meulilitzer Stral3e.
Die vorhandenen Poller werden hthenméaRig angepasst.

Die Zufahrt zu dem Grundstiick bei Bau-km 0+882 muss auf
Grund des barrierefreien Ausbaues der Haltestelle ,MeuBlitzer
StralBe” in die Meullitzer Stral3e verlegt werden. Hierfir wird in
der MeuRlitzer StralRe ein Baumstandort verschoben, eine neue
Bordabsenkung hergestellt und die bestehende
Grundstiickseinfriedung umgebaut. Der Zaun und die vorh.
Rabatte wird unterbrochen und durch eine Toranlage erganzt.
Der Hof wird auf ca. 3 m Lage- und hdhenmafiig angepasst. Die
alte Zufahrt kann weiter als Zugang genutzt werden und wird
ebenfalls hdhenmaRig angepasst.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Die neue Grundstucksuberfahrt in der MeuRlitzer Stral3e bei
Station 0+010 erfolgt grundhaft. Auf Grund des vorhandenen
Kulturdenkmals ist als Befestigung geschnittenes Naturstein-
GroRpflaster (Neumaterial) vorgesehen.
Die Kosten tragen die Landeshauptstadt Dresden und die
Dresdner Verkehrsbetriebe AG entsprechend der bestehenden
Vereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentimer.

9.36 0+885,50 — Flurstiick 182a a) und b) Die Zufahrt zu dem Grundstiick muss auf Grund des

0+912 Eigentiimer (E/U) barrierefreien Ausbaues der Haltestelle ,Meullitzer Strafte*

Haus Nr. 93

héhenmaRig angepasst werden.

Die Anpassung erfolgt in Art und Weise entsprechend dem
Bestand.

Die Grundstucksuberfahrt bei Station 0+890 erfolgt grundhaft.
Auf Grund des vorhandenen Kulturdenkmals ist als Befestigung
geschnittenes Naturstein-Grof3pflaster (Neumaterial)
vorgesehen.

Die Kosten tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.

Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Regelungsverzeichnis
fur das Stral3enbauvorhaben
Berthold-Haupt-Strae von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.37 0+915 - Flurstiick 102a a) und b) Bei Station 0+925 erfolgt der grundhafte Ausbau der
0+965 Eigentimer (E/U) Grundstuicksuiberfahrt zu dem Flurstiick 102a mit einem Aufbau
gemal Unterlage 14.2.
Im Bereich des Grundstiickes wird die vorhandene Zufahrt zum
Spielplatz hdhenm&Rig angepasst. Zusatzlich wird ein
klappbarer Poller im Zufahrtsbereich des Flurstiickes
angeordnet.
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
10.01 0+566 — Bdschung, a) - Die Boschung wird, zwischen den Stationen 0+566 und 0+684,
0+684 befestigt b) Landeshauptstadt Dresden auf der stdlichen Stral3enseite mit Wasserbausteinen gesichert.
(E/U) Die Boschungsbefestigung erfolgt mit quaderférmigen
gebrochenen Wasserbausteinen aus Granit, in Anlehnung an
TWL 2003 mit WBS LMB 60/300. Die Kantenlange der
Natursteine soll ca. 30 — 50 cm betragen. Die Neigung der
Bdschung betragt 1:1,5.
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
10.02 0+693,13 Briicke Uber den Lockwitzbach a) und b) Die bestehende Briicke wird abgebrochen.

B008800

Landeshauptstadt Dresden (E/U)

Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Berthold-Haupt-Straf3e
ist ein Ersatzneubau der Briicke mit VergréRerung des

Seite 56 von 66




Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StraRe einschl. Briicke iiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4

5

Abflussquerschnittes vorgesehen. Die Briicke Uiberspannt bei
Kilometer 0+693,13 den Lockwitzbach mit einer lichten Weite
von 7,65 m und einer lichten Héhe = 1,80 m bzw. = 1,02 m bis
zum Ottersteg.

Als Fahrbahnaufbau erhélt die Briicke eine feste Fahrbahn fur
StraRenbahn- und StraBenverkehr. Die Absturzsicherung erfolgt
beidseitig durch ein Fillstabgelander mit 1,30 m Héhe.

Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.

Seite 57 von 66




Regelungsverzeichnis
fir das StrafRenbauvorhaben
Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StraRe einschl. Briicke iiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
11 Gesamtes Anlagen der Offentlichen a) und b) Anpassung der vorhandenen Anlagen
Baufeld Beleuchtung (Tiefbau) STA Landeshauptstadt Dresden

(E/U)

- Gesamtes Baufeld: Verlegung Schutzrohre im Bereich von
Zufahrten und Fahrbahnquerungen, Umbindung bestehender
Beleuchtungsmaste auf neue Kabel.

- 0+085, 0+210 bis 0+915: Abschnittsweise Erneuerung von
Kabelstrecken, Ruckbau von Kabeln a.B. nach Aufbau
provis. Beleuchtung bei Freilegung, 6 Gleis- und 3
Fahrbahnquerungen.

- Neubau einer Kabelverteilers.

- Gesamtes Baufeld: Abschnittsweise Neubau von
Beleuchtungsmasten, z.T. in kombinierter Bauweise an
Fahrleitungsmasten und mit LSA, Anbindung auf neue
Kabel.

- 0+666 bis 0+710: Unterquerung Briicke im gemeinsamen
Mediendtiker, 1 Kabel in Briickenkappe.

Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
12 0+043 bis Lichtsignalanlagen STA a) und b) Anpassung der vorhandenen Anlagen
0+860 Landeshauptstadt Dresden - Schutzrohrstrecken
(E/V) - Kabelschéchte
- Mastfundamente
- Unterquerung Briickenbauwerk im gemeinsamen
Medienduker
- Steuerschranke hthenmaRig anpassen
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
13 Gesamtes StraRenentwésserung STA a) und b) Anpassung der vorhandenen Anlagen
Baufeld Landeshauptstadt Dresden - StraRenablaufe mit Anschlussleitungen, nach Méglichkeit

(E/V)

Nutzung vorhandener Anschliisse. Im Bereich HQ100 Elbe
keine Anbindungen mehr an MW-Kanal der SEDD.

Anbindungen an KSE.
Lockwitzbachweg: Anpassung Kanal und Riickbau Schacht
HoéhenmaRige Anpassung von Schachten.

Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Regelungsverzeichnis
fur das StralRenbauvorhaben
Berthold-Haupt-Strae von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 5
14 0+545 bis StraBenentwésserung STA a) - Neubau
0+836 b) Landeshauptstadt Dresden - 0+545 bis 0+685 und 0+707 bis 0+836: Neubau Haltungen
Franz-Latzel- (E/V) DN250 und Schéchte fur Strallenentwasserung und
Str. Schienenentwasserung mit Anbindung MW-Kanal der SEDD
- Franz-Latzel-Str.: Neubau Haltung KSE und Schacht
Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
15 0+043 bis Stral3enentwéasserungskanal a) unbekannt Leitungsbestand:
0+525

b) Landeshauptstadt Dresden

(E/U)

- 0+043 bis 0+525: Strallenentwéasserungskanal DN250 Stz
mit mehreren Abschldgen zum MW-Kanal der SEDD,
erhalten. Geht in Eigentum STA Uber.

Anpassung der vorhandenen Anlagen:

- Nutzung fir StralRen- und Schienenentwasserung,
Abschlage an SEDD-Kanal z.T. neu bauen.

- Schéachte hohenmaliig anpassen.

- Neubau von 2 Tangentialschachten.

Die Kosten tragt die Landeshauptstadt Dresden.
Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
16 Gesamtes Entwésserung DVB a) und b) Erneuerung der Schienenentwasserung, der Ablaufe im
Baufeld Dresdner Verkehrsbetriebe AG | Haltestellenbereich, sowie der Gleisplanumsentwéasserung
(E/V) einschl. Anschlussleitungen im gesamten Baufeld.
Die Kosten tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
17 Gesamtes Fernmeldeanlagen DVB a) und b) Leitungsbestand:
Baufeld Dresdner Verkehrsbetriebe AG |.  Gesamtes Baufeld: 1Erdkabel DVB-Fm.
(BV) Neuplanung:

- Gesamtes Baufeld: Neubau Schutzrohr (SR) DN100 mit
Mehrfachrohr M4 einschl. 4 Fahrbahnquerungen und 2
Kabelschéachten.

- 0+666 bis 0+710: Unterquerung Briicke im gemeinsamen
Mediendtiker.

- 0+216 bis 0+265: ErschlieBung Haltestelle Heckenweg mit
2DN100-Schutzrohren gemaR Standardhaltestellenprojekt
einschl. 2 Gleisquerungen und 4 Kabelschachten,
Gleisanschlusskasten und OFKV, Anbindung FGU’s mit
Pz63-Schutzrohren, Anbindung 2 Stelen mit Pz50-SR.

- 0+840 bis 0+910: ErschlieBung Haltestelle Meullitzer Stral3e
mit 2DN100-SR gemalf Standardhaltestellen-projekt einschl.
2 Gleis- und 1 Fahrbahnquerungen und 4 Kabelschachten
und 3 Abzweigkasten, Gleisanschlusskasten und OFKYV,
Anbdg. FGU mit Pz63-SR, Anbindung 5 Stelen mit Pz50-SR.

Die Kosten tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11.2

fur das StralRenbauvorhaben
Berthold-Haupt-Strae von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach, | Datum:20.12.2018
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
18 Gesamtes Bahnstromanlagen DVB a) und b) Leitungsbestand:
Baufeld Dresdner Verkehrsbetriebe AG |.  Gesamtes Baufeld: 2 Bahnstromkabel, abschnittsweise
(E/V) erhalten.
- 0+258 und 0+710: jeweils OKV, werden erneuert.
Neuplanung:

- 0+258 his 0+462: Erneuerung der Bahnstromkabel mit
Einbindung in neu zu errichtenden OKV bei 0+290,
Gleisanschlusskasten sowie Anbindung Mast mit
Speisepunkt, einschl. 1 Fahrbahnquerung.

- 0+280 bis 0+290: Verlegung Schutzrohre Pz63 zwischen
OKYV und Messstellen DBE1 bzw. DBE2.

- 0+490 bis 0+868: Erneuerung der Bahnstromkabel mit
Einbindung in neu zu errichtenden OKV bei 0+710,
Gleisanschlusskasten sowie Anbindung Mast mit
Speisepunkt, einschl. 1 Fahrbahnquerung.

- 0+675 bis 0+710: Verlegung Schutzrohre Pz63 zwischen
OKV und Messstellen DBE1 bzw. DBE2 einschl. 1 Gleis-
querung.

- 0+666 bis 0+710: Unterquerung Briicke in Schutzrohren
DN90 in Briickenkappe.

Die Kosten tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
19 0+216 bis Haltestellen-Elt-Ausriistung DVB | a) - - 0+216 bis 0+265 Hst. Heckenweg und 0+840 bis 0+910 Hst.
0+265 b) Dresdner Verkehrsbetriebe AG MeuRlitzer Stral3e: Anbindung der Haltestellenbeleuchtung
0+840 bis (E/U) und Fahrkartenautomaten mit Pz63-Schutzrohren.
0+910 Die Kosten tragt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
20 Gesamtes Anlagen Elt-NS/MS DREWAG a) und b) Erhalt und abschnittsweise Erneuerung der Anlagen der
Baufeld DREWAG Stadtwerke Dresden | DREWAG EIt-NS/MS im gesamten Baufeld.
GmbH (E/V) (Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
Die Kosten tragt die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.
Die Unterhaltung obliegt der DREWAG Stadtwerke Dresden
GmbH.
21 Gesamtes Fernmeldeanlagen DREWAG a) und b) Erhalt und Erneuerung der DREWAG Fernmeldeanlagen im
Baufeld DREWAG Stadtwerke Dresden | gesamten Baufeld.

GmbH (E/U)

(Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
Die Kosten tragt die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.

Die Unterhaltung obliegt der DREWAG Stadtwerke Dresden
GmbH.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
22 Gesamtes Gasversorgung DREWAG a) und b) Erhalt und Erneuerung der Anlagen der DREWAG Gas im
Baufeld DREWAG Stadtwerke Dresden | gesamten Baufeld.
GmbH (E/V) (Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
Die Kosten tragt die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.
Die Unterhaltung obliegt der DREWAG Stadtwerke Dresden
GmbH.
23 Gesamtes Trinkwasserversorgung a) und b) Erhalt und abschnittsweise Ersatzneuverlegung der Anlagen der
Baufeld DREWAG DREWAG Stadtwerke Dresden | DREWAG Trinkwasser.
GmbH (E/V) (Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
Die Kosten tragt die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.
Die Unterhaltung obliegt der DREWAG Stadtwerke Dresden
GmbH.
24 Gesamtes Anlagen der Telekom a) und b) Erhalt und abschnittsweise Anpassung der Anlagen der
Baufeld Deutsche Telekom AG (E/U) Telekom.

(Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
Die Kosten tragt die Deutsche Telekom AG.
Die Unterhaltung obliegt der Deutschen Telekom AG.
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Berthold-Haupt-StraBe von Am Alten Elbarm bis August-Réckel-Straf3e einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StraRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
25 Gesamtes Anlagen Kabel Deutschland a) und b) Erhalt, abschnittsweise Anpassung sowie Erweiterung der
Baufeld Kabel Deutschland GmbH Anlagen der Kabel Deutschland.
(E/V) (Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
Die Kosten tragt die Kabel Deutschland GmbH.
Die Unterhaltung obliegt der Kabel Deutschland GmbH.
26 0+043 bis Anlagen Tele Columbus a) und b) Erhalt, abschnittsweise Anpassung sowie Erweiterung der
0+840 Tele Columbus AG (E/U) Anlagen der Tele Columbus.
(Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
Die Kosten tragt die Tele Columbus AG.
Die Unterhaltung obliegt der Tele Columbus AG.
27 Gesamtes Anlagen der SEDD a) und b) Erhalt, Anpassung sowie abschnittsweise Ersatzneubau bzw.
Baufeld Stadtentwésserung Dresden Ruckbau bestehender MW-Kanéle der SEDD.

GmbH (E/U)

(Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
Die Kosten tragt die Stadtentwésserung Dresden GmbH.

Die Unterhaltung obliegt der Stadtentwasserung Dresden
GmbH.
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Berthold-Haupt-StraRe von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-StralRe einschl. Briicke tiber den Lockwitzbach,

Regelungsverzeichnis
fir das StralRenbauvorhaben

Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Unterlage: 11.2

Datum: 20.12.2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiumer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
28 0+666 bis Medien-Duker a) - Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Berthold-Haupt-Stral3e
0+710 ist der Bau eines Mediendiikers unter dem Lockwitzbach

b) Landeshauptstadt Dresden
(E/V)

vorgesehen. Einbau SR DN700 St mittels Durchdrterung.
Enthaltene Medien:

DREWAG Trinkwasserleitung DN160 PE (in zusatzlichem
Stahlrohr DN300), STA OB 3xDN110, STA LSA 1xDN110, DVB
Fernmelde 1xDN110, DREWAG Fm EVMR3x50, Kabel
Deutschland 2xDN50, Tele Columbus 3xDN50

Mit den Medientragern wird ein Nutzungsvertrag geschlossen.
(Siehe Unt. 16.7 Duker Briicke BO08800)

Die Kosten tragen die Landeshauptstadt Dresden, die Dresdner
Verkehrsbetriebe AG, die DREWAG Stadtwerke Dresden
GmbH, die Kabel Deutschland GmbH und die Tele Columbus
AG entsprechend der bestehenden Vereinbarung..

Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.
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