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G|U|B DIE INGENIEURE

1 Kostenermittlung der landschaftspflegerischen
Mafnahmen
11 Vorbemerkungen

Fur die landschaftspflegerischen Vermeidungs-, Gestaltungs- und Kompensationsmaf3nahmen
sowie die artenschutzrechtlichen MafRnahmen wurde eine Kostenermittlung erstellt (Tabellen 1
bis 5 sowie eine Zusammenfassung in Tabelle 6). Grundlage flr die Kostenermittlung bilden
branchenlbliche Ausschreibungspreise und Kostentabellen sowie langjahrige Erfahrungswerte in
der Umsetzung landschaftspflegerischer Leistungen. Alle Angaben sind in Euro als Netto-Preise
aufgefuhrt.

Die artenschutzbezogenen MafSnahmen sind z.T. abhangig von der Witterung und dem tatsachli-
chen Bauablauf sowie dem unmittelbar vor bzw. zum Bauzeitpunkt bzw. danach tatsachlich
angetroffenen Wuchszustand der Vegetation und Antreffen von Arten. Sie kdnnen daher z.T. nur
zur groberen Orientierung (Mittelwerte) dienen. Dies betrifft vor allem die Mafnahmen 3 V -
Erhalt des Vorkommens bestimmter Pflanzen, 4 Vass und 5 Vass - MafSnahmen zum Schutz von
Amphibien und Reptilien sowie 9 Vass - Umweltbaubegleitung.

Bei ggf. nicht moglicher Einhaltung der zeitlichen Bauvorgaben (wie in den Mafnahmenblattern
beschrieben) fallen ggf. zusatzliche Kosten flir die Umweltbaubegleitung bzw. Begehungen durch
Fachgutachter an. Dies betrifft die MaRnahme 1 Vase. Bei der MaRnahme 5 Vase kdnnen sich bei
einem Antreffen von Arten ggf. weitere Kosten ergeben, fur z.B. Umsiedlung von Reptilien oder
ggf. erforderliche Aufwertung von Lebensraumen.

1.2 Mafinahmen zur Vermeidung und Minderung von
Beeintrachtigungen

Fur nachfolgend aufgefiihrte MaRnahmen sind die Kosten in der technischen Planung enthalten
bzw. werden diese nicht separat erfasst:

2V Schonung des Oberbodens

4V Schutz der Gewasser vor baubedingten Schadigungen
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Tabelle 1: Kostenermittlung der Manahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeintrachtigun-
gen
. . Preis pro Gesamt-
Mafsnahme Einheit
B Einheit [€] | preis [€]
1V Schutz von Gehoélzen und anderen hochwertigen Biotopen
Einzelstammschutz 3 St 45,00 135,00
fur Starkbaume, herstellen und nach Bauabschluss wieder
beseitigen
Schutzzaun 260 m 8,00 2.080,00
Bauzaun herstellen und nach Bauabschluss wieder
beseitigen
Summe (netto) 2.215,00

(Epipactis helleborine)

3 V Erhalt des Vorkommens der Breitblattrigen Stendelwurz oder auch Breitblattrigen Sitter

Minderung von Beeintrachtigungen (netto)

StraBengraben auf ein Vorkommen vorgenannter Pflanze 1 psch 300,00 300,00
abzusuchen (ca. 2,7 km) und Stellen markieren flur Baufirma
ausreichend grofRe Soden aufnehmen, ggf. zwischenlagern 100 m2 3,00 300,00
und unterhalten
nicht genau quantifizierbar (mind. 30 m2, 100 m2 angenom-
men), bei gréBeren Vorkommen sind ca. 10-40 % (in
Abstimmung mit dem AG und der Naturschutzbehdrde) durch
Umsetzen zu erhalten.
Soden im Zuge der Anlage der neuen Graben (oder anderer, 100 m2 2,00 200,00
ggf. besser geeigneter Bereiche) als Initialpflanzung verteilt
wieder einbringen , 1 psch 200,00 200,00
in Abstimmung mit der Naturschutzbehdrde und dem AG
Summe (netto) 1.000,00
Gesamtsumme der Maf3nahmen zur Vermeidung und 3.215,00

Vorgenannte MafRnahmen sind im Zuge des technischen Projektes auszuflihren.
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13 MafSnahmen zur Vermeidung und Minderung von
Beeintrachtigungen, die aus dem AFB resultieren

Fur nachfolgend aufgefihrte Mafnahme fallen i.d.R. keine separaten Kosten an (siehe auch
Vorbemerkungen):

1 Vase Holzungsmafinahmen auf3erhalb der Brutzeit europaischer Vogelarten

Tabelle 2: Kostenermittlung der Manahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeintrachtigun-
gen, die aus dem AFB resultieren

Preis pro Gesamt-

Mafnahme Einhelt | Einheit (€] | preis [€]

2 Vase Kontrolle des Umfeldes auf Greifvogelhorste

Vor Beginn der Baumaf3nahme wird durch eine fachkundige
Person im Umfeld von 300 m eine Kontrolle auf Greifvogel-
horste vorgenommen. Wird ein besetzter Horst festgestellt,
beteiligt die Umweltbaubegleitung die zustandige Natur-
schutzbehorde, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Ggf.
ist die Ausweisung einer Horstschutzzone notwendig, in der
bis zum Abschluss der Brutaktivitat die Bauarbeiten
einzustellen sind. 1 psch 1.500,00 1.500,00
(Umfeld von 300 m betrifft ca. 180 ha Wald und ca. 117 ha
Offenland und Siedlungsgebiete mit vereinzelten Einzelbau-
men und Gehdlzstrukturen)

(angenommen ca. 24 h fur Ortsbegehungen, Abstimmungen
und Protokollierungen)

Summe (netto) 1.500,00

3 Vass Kontrolle des Schwarzen Teiches auf Brutvogelvorkommen

Vor Beginn der BaumaBnahme wird durch eine fachkundige
Person der Schwarze Teich und sein Umfeld auf das
Vorkommen von geschutzten und gegenuber Stérungen
empfindlichen Brutvogelarten kontrolliert. Werden entspre-
chende Arten festgestellt, beteiligt die 6kologische Baubeglei-
tung umgehend die zustandige Naturschutzbehdrde, um das
weitere Vorgehen abzustimmen. Ggf. ist die Ausweisung einer
Tabuzone notwendig, in der bis zum Abschluss der Brutaktivi- 1 psch 500,00 500,00
tat die Bauarbeiten einzustellen sind.

(betrifft ca. 0,5 ha)

(angenommen 1 Termin je ca. 8 h fiir Abstimmungen,
Ortsbegehung und Protokollierungen)

Summe (netto) 500,00
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Maf3nahme

Einheit

Preis pro
Einheit [€]

Gesamt-
preis [€]

4 Vasg Aufstellung eines Amphibienschutzzaunes

445 m

Schutzzaune

(vor Baubeginn im zeitigen Frihjahr)

Vorbereitende Mahd (angenommen 1 m je Zaunseite)
Zaun liefern,

Zaun aufstellen,

Fangeimer liefern (fur Aufstellung alle 10 m),
Fangeimer aufstellen,

Zaun inkl. Fangeimer unterhalten

und rlickbauen

890 m2
445 m
445 m
45 St.
45 St.
445 m
445 m

0,20
5,80
6,10
3,30
6,00
1,00
2,80

178,00
2.581,00
2.714,50

148,50

270,00

445,00
1.246,00

Fangeimer kontrollieren und gefundene Tiere auf die jeweils
gegenlberliegende Seite der Strafde hinter den Amphibien-
zaun umsetzen. Ausfihrung wahrend der Frihjahrswande-
rung der Amphibien taglich (angenommen fir 1 Jahr), von
einer fachlich geeigneten Person. Die aufgefundenen Tiere
werden dokumentiert. AuSerhalb der Wanderungszeiten
bleiben die Fangeimer geschlossen.

(in Abhangigkeit der Witterung, angenommen insges. 4
Wochen = ca. 28 Termine je ca. 2 h)

1 psch

3.600,00

3.600,00

Schutzzaun von Vegetation freihalten (angenommen 1 m je
Zaunseite und 1 x mahen pro Monat Vegetationszeit = ca.
6 x). in Abhangigkeit vom Aufwuchs

890 m?

1,20

1.068,00

Summe (netto)

12.251,00

5 Vase VermeidungsmafRnahmen fiir Reptilien und Bodenbriiter

Vor der Baufeldfreimachung wird von einem Fachgutachter
das Baufeld im Bereich der potenziellen Lebensraume im
Waldrandbereich abgegangen. Bei Vorhandensein von
Reptilien erfolgen weitere Manahmen (in den Kosten vorerst
nicht enthalten - siehe Vorbemerkungen).

Die durchgeflihrte Kontrolle und Abstimmungen werden
dokumentiert. (angenommen Ortstermine fir 1,94 ha
inklusive Abstimmungen und Protokollierung insgesamt ca.
30 h)

1 psch

1.900,00

1.900,00

Summe (netto)

1.900,00

(wurde in die MaSnahme 5 Vasg ,bei Bedarf“ integriert).

6 Vase Diese MaBnahme ist im Zuge der TOB-Beteiligung nach der Leistungsphase 3 (Vorentwurf) entfallen
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Maf3nahme

Einheit

Preis pro
Einheit [€]

Gesamt-
preis [€]

7 Vase Kontrolle der zu fallenden Baume auf Hohlen- und Spaltenquartiere

Im Herbst vor Beginn der Holzungsmafinahmen wird durch
eine fachkundige Person gepruft, ob im Bereich des
Baufeldes Baume mit H6hlen und Spalten betroffen sind.
Werden solche Baume angetroffen, wird die tatsachliche
Nutzung der potenziellen Quartiere mittels endoskopischer
Kontrolle gepruft. Werden dabei besetzte Héhlen/Spalten
festgestellt, sind diese so zu verschlieflen, dass ein Ausflie-
gen moglich ist, ein Einflug jedoch verhindert wird. Dieser
sogenannte Einwege-Ausgang kann z. B. mittels einer Folie,
die Uber die Einflugéffnung gespannt wird und nach unten
offenbleibt, ausgefuhrt werden. Nachweislich nicht besetzte
Hohlen-/ Spaltenbaume werden unmittelbar nach der
Kontrolle mit geeignetem Material (z. B. Schaumstoffpfrop-
fen) verschlossen.

(betrifft ca. 3,6 ha)

(angenommen ca. 45 h fur Abstimmungen, Ortsbegehungen
und Protokollierungen sowie 1 Tag Hubsteigereinsatz inkl.
Fahrer und Hubsteigermiete)

1 psch

4.000,00

4.000,00

Summe (netto)

4.000,00

8 Vass Umhangung vorhandener Nistkasten

Umhangung vorhandener Nistkasten (ca. 3 St.)

3 St

40,00

120,00

Summe (netto)

120,00

9 Vase Umweltbaubegleitung (UBB)

Die UBB kontrolliert die Einhaltung der Vermeidungs- und
MinderungsmaBnahmen sowie die Umsetzung der land-
schaftspflegerischen und artenschutzrechtlichen Aus-
gleichsmafRnahmen. Werden wahrend des Bauablaufes
Hinweise auf zusatzlich erforderliche Schutz- und Vermei-
dungsmafnahmen festgestellt, werden diese bewertet und
das weitere Vorgehen mit der LISt und der zustandigen
Naturschutzbehérde abgestimmt. Die durchgefuhrten
Kontrollen und Abstimmungen werden dokumentiert.
(angenommen Bauzeit 18 Monate zuzgl. Termine auf3erhalb
der Bauzeit = ca. 40 Termine je ca. 8 h fur Abstimmungen,
Ortsbegehungen und Protokollierungen)

1 psch

21.000,00

21.000,00

Summe (netto)

21.000,00
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Maf3nahme

Einheit

Preis pro
Einheit [€]

Gesamt-
preis [€]

Gesamtsumme der Maf3nahmen zur Vermeidung und Minderung
von Beeintrachtigungen, die aus dem AFB resultieren (netto)

41.271,00

14

Tabelle 3:

Vorgezogene Ausgleichsmafinahmen (CEF)

Kostenermittlung der Vorgezogene Ausgleichsmafinahmen (CEF)

Mafsnahme

Einheit

Preis pro
Einheit [€]

Gesamt-
preis [€]

1 Acer

Anbringung von Nistkasten fiir Hohlen- und Halbhohlenbriiter

Zur Verbesserung des Angebotes an geeigneten Nisthabita-
ten werden zwei Jahre vor Beginn der Baumainahme fiir den
Verlust des potenziellen Hohlenbaumes im OT Mittelhéhe
vorsorglich 3 Nistkasten (2 Nisthéhlen, 1 Halbhéhle) in den
angrenzenden Gehdlzbestdnden angebracht. Sollten bei der
Kontrolle der zu fallenden Baume im Herbst vor Umsetzung
des Vorhabens weitere Hohlenbdume festgestellt werden,
werden entsprechend fur jeden weiteren zu fallenden
Hohlenbaum im Umfeld 3 Nistkasten (2 Nisthdhlen, 1
Halbhohle) angebracht. Die Standorte werden mit der UNB
abgestimmt.

Hohlenbruter-Nistkasten flr gréflere Brutvogel wie z.B. Dohle,
Hohltaube aus Holzbeton liefern

Fluglochweite DU 8 cm, Brutraum-Innenmafie: B 30 x H 34 x
T30cm

1St

140,00

140,00

Hohlenbruter-Nistkasten aus Holzbeton liefern
mit Marderschutz, Brutraum-Innendurchmesser 12 cm

1St

40,00

40,00

Nistkasten fur Halbhdhlenbriter aus Holzbeton liefern
mit Brutraumeinsatz, raubersicher,
BrutraummaRe: ca. 15 cm x 21 cm

1St

40,00

40,00

Nistkasten aufhangen bzw. anbringen an Baume, ab 2 m
aufwarts

3 St.

40,00

120,00

Betreuung/Reinigung der Nistkasten (Die Mafnahmen sind
10 Jahre vorzuhalten.)

3 St.

300,00

900,00

Summe (netto)

1.240,00
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Maf3nahme

Einheit

Preis pro
Einheit [€]

Gesamt-
preis [€]

2 Acer  Anbringung von Fledermauskasten

Zwei Jahre vor Beginn der Baumafnahme werden fur den
Verlust eines Spaltenbaumes und eines potenziellen
Héhlenbaumes vorsorglich insgesamt 6 Fledermauskasten (4
Flachkasten, 2 Rundkasten) in den angrenzenden Gehdlzbe-
stdnden angebracht. Sollten bei der Kontrolle der zu
fallenden Baume im Herbst vor Umsetzung des Vorhabens
weitere Spalten-/HOhlenbaume festgestellt werden, werden
entsprechend fur jeden weiteren zu fallenden Baum mit
Quartierpotenzial im Umfeld 3 Fledermauskasten (2
Flachkasten, 1 Rundkasten) angebracht. Die Standorte
werden mit der UNB abgestimmt.

Fledermaus-Flachkasten aus Holzbeton zur Anbringung an
Baumen liefern;
Mafle ca. B 27 x H 43 x T 14 cm, Kasten selbstreinigend

4 St.

90,00

360,00

Fledermaus-Rundkésten aus Holzbeton zur Anbringung an
Baumen liefern; MaRe AufRen-DU ca. 16 cm x H 33 cm,
Kasten nicht selbstreinigend

2 St.

50,00

100,00

Fledermausquartiere aufhangen an Baume, ab 3 m aufwarts

6 St.

60,00

360,00

Reinigung der nicht selbstreinigenden Rundkasten an den
Baumen (Die Maflnahmen sind 10 Jahre vorzuhalten.)

2 St.

300,00

600,00

Summe (netto)

1.420,00

(wurde in die MaBBnahme 5 Vass ,bei Bedarf* integriert).

3 Acer—Diese Mafnahme ist im Zuge der TOB-Beteiligung nach der Leistungsphase 3 (Vorentwurf) entfallen

Gesamtsumme der Vorgezogenen Ausgleichsmafinahmen (CEF) (netto)

2.660,00

1.5

MafSinahmen zur Kompensation nachteiliger
Umweltwirkungen - Ausgleichsmafinahmen

Nachfolgend aufgefiihrte Manahmen sind Bestandteil der technischen Planung;:

3A Wiederherstellung bauzeitlich genutzter Flachen

betrifft Grinland, Acker, Gartenflachen, Bach, Ruderalfluren und Siedlungsbiotope

(Gehélz- und Waldflachen siehe Manahmen 1 A und 2 A)
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Tabelle 4: Kostenermittlung der AusgleichsmaRnahmen

Mafsnahme

Einheit

Preis pro
Einheit [€]

Gesamt-
preis [€]

1 A Wiederanlage von Waldbiotopen durch Anlage von Bliihstreifen mit anschliefSender Geholz-
sukzession auf den bauzeitlich genutzten Flachen - Anlage Waldrand entlang Radweg / S 316

Vorbereitende Arbeiten

(ggf. vorhandenes Fremdmaterial aus der Bautatigkeit wird
entfernt, Tiefenlockerung und Oberbodenwiederandeckung
erfolgen im Zuge des technischen Projektes)

Flache vorbereiten zur Ansaat (Oberboden lockern) 8.266 m? 0,65 5.372,90
Ansaat
Von regionalem, gebietsheimischen zertifizierten Saatgut 8.266 m? 2,20 18.185,20
(VWW Regiosaatgut), inkl. Feinplanum
Pflege
1 Jahr Fertigstellungspflege mit 2 Arbeitsgangen (keine 8.266 m2 0,30 2.479,80
Entwicklungspflege erforderlich, da Sukzessionsflache)

Summe (netto) 26.037,90
2 A Wiederherstellung bauzeitlich genutzter Geholzflachen
Vorbereitende Arbeiten
Flz?chen (im Zuge des technischen Projektes angesaht) 166 m2 0.15 24,90
mahen
Verbissschutz
fUr grofle Flache Verbissschutzzaun, fir kleinere Flachen
Einzelgehdlzschutz
Zaun herstellen 100 m 12,00 1.200,00
kontrollieren/unterhalten (3 Jahre) 100 m 5,00 500,00
und rtuckbauen 100 m 3,50 350,00
Einzelgehdlzschutz aus Drahtgeflecht an einem Pfahl 20 St. 14,00 280,00
herstellen
und ruckbauen 20 St. 6,00 120,00
Anteil Heister
(angenommen 30 % von 166 m2 = ca. 50 m?2)
(Pflanzabstand 2,0 m = 4 m2/Heister) 12 St. 28,00 336,00
Lieferung und Pflanzung von verpflanzten Heistern (150-200
cm PflanzgréRe)
Baumverankerung (mit einem Schragpfahl) 12 St. 4,00 48,00
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Maf3nahme

Einheit

Preis pro
Einheit [€]

Gesamt-
preis [€]

Anteil Straucher

(angenommen 70 % von 166 m2 = ca. 116 m?2)
(Pflanzabstand 1,50 m = 2,25 m2/Strauch)

Lieferung und Pflanzung von verpflanzten Strauchern (60-
100 cm Pflanzgrofie)

50 St.

5,20

260,00

Pflanzscheiben mulchen

50 St.

2,00

100,00

Pflege Gehdlzflachen

1 Jahr Fertigstellungspflege mit 3 Arbeitsgangen und 2 Jahre
Entwicklungspflege mit 3 Arbeitsgangen/Jahr = insgesamt 9
Arbeitsgange

Flache ausmahen

166 m?

1,80

298,80

Bewasserung mit i.M. 5 Wasserungsgangen pro Jahr =
insgesamt 15 Wasserungsgange, jeweils 10 | pro Geholz

9,3 m3

6,00

55,80

Summe (netto)

3.573,50

4 A Anlage Waldrand entlang Radweg / S 316

Im Windwurfbereich wurden Baume in den Waldflachen
(Waldstreifen westlich des zum Radweg parallelen technolo-
gischen Streifens) gefallt. Der Unterwuchs wurde weitgehend
erhalten. Durch Initialpflanzungen von Gehdlzen (Bdume
und/oder Straucher) oder Sukzession werden diese Flachen
wiederhergestellt.

Die genaue Planung erfolgt nach Begutachtung der Flachen
nach dem Radwegbau und in Abstimmung mit den Flachen-
eigentimern.

Nachfolgend folgende Annahme:

2,7 km Waldrand, i.M. 1 Pflanze pro 4 m = ca. 670 Pflanzen

Verbissschutz

Einzelgehdlzschutz aus Drahtgeflecht an einem Pfahl
herstellen

und ruckbauen

670 St.
670 St.

14,00
6,00

9.380,00
4.020,00

Waldrand

Lieferung und Pflanzung Uberwiegend von leichten Strau-
chern (40-70 cm PflanzgrofRe) und einem geringeren Anteil
von leichten Heistern (80-100 cm Pflanzgrofle)

670 St.

5,10

3.417,00

Pflanzscheibe mulchen

670 St.

2,00

1.340,00
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Ausgleichsmafinahmen (netto)

Preis pro Gesamt-
M h Einheit
ainahme ihel Einheit [€] | preis [€]

Pflege
1 Jahr Fertigstellungspflege mit 3 Arbeitsgangen und 4 Jahre 1.500 m?2 2,40 3.600,00
Entwicklungspflege mit 3 Arbeitsgangen/Jahr = insgesamt 12
Arbeitsgange
Flache ausmahen (i.M. 2,25 m2/Gehdlz)
Bewasserung mit i.M. 5 Wasserungsgangen pro Jahr = 167,5 m3 6,00 1.005,00
insgesamt 25 Wasserungsgange, jeweils 10 | pro Geholz

Summe (netto) 22.762,00
5 A Pflanzung von Laubbaumen entlang Radweg / S 316
Vorbereitende Atbelten . 270 m2 0.20 54,00
Standorte ausmahen (angenommen 10 m2 je Baum)
Lieferung und Pflanzung von Laubbaumen
Hochstamm (3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm) 27 St. 250,00 6.750,00
Baumverankerung (Pfahlbock mit drei Pfahlen) 27 St. 30,00 810,00
Rindenschutz herstellen (mit Stammschutzfarbe) 27 St. 15,00 405,00
Baumscheibe mulchen 27 St. 5,00 135,00
Pflege der Laubbdume
1 Jahr Fertigstellungspflege mit 3 Arbeitsgdngen und 2 Jahre 27 St. 69,00 1.863,00
Entwicklungspflege mit 3 Arbeitsgangen/Jahr = insgesamt 9
Arbeitsgénge sowie 1 x pro Jahr Bekdmpfung Borkenkafer
sowie Erziehungsschnitt im letzten Pflegejahr
Bewasserung mit i.M. 5 Wasserungsgangen pro Jahr = 40,5 m3 6,00 243,00
insgesamt 15 Wasserungsgange, jeweils 100 | pro Baum
Baumverankerung rickbauen 27 St. 10,00 270,00

Summe (netto) 10.530,00

Gesamtsumme der Maf3nahmen zur Kompensation nachteiliger Umweltwirkungen - 62.903,40
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1.6 Maf3nahmen zur Kompensation nachteiliger
Umweltwirkungen - Ersatzmafnahmen
Tabelle 5: Kostenermittlung der ErsatzmaRnahmen
. . Preis pro Gesamt-

Mafinahme Einheit Einheit [€] | preis [€]
1 E OkokontomafRnahme
Abriss Tabakhallen und Anlage eines Feldgehdlzes in 476 m?2 | (ca. 39,71) 18.902,73
Zschepplitz (Landkreis Mittelsachsen)
(4.800 m2 Gesamtumfang der MaRnahme)

Summe (netto) 18.902,73
2 E Erstaufforstung in der Gemarkung Erlbach
Erstaufforstung, Durchfihrung der Manahme durch 35.698 m2 3.50 | 124.943,00
Sachsenforst
(4,42 ha Gesamtumfang der MaSinahme)

Summe (netto) | 124.943,00
3 E OkokontomafRnahme
Umwandlung erosionsgefahrdetes Ackerland in Dauergrin- 14.363 m? | (ca. 6,83) 98.028,00
land Gemarkung Luttewitz b. Zschaitz (Landkreis Mittelsach-
sen)
(62.127 m2 Gesamtumfang der MaSnahme)

Summe (netto) 98.028,00
4 E OkokontomafRnahme
Anlage eines bodensauren Buchenmischwaldes in Olbernhau 857m?2 5,60 4.799,20
(Lkr. Erzgebirgskreis)
(0,7 ha Gesamtumfang der MaRnahme)

Summe (netto) 4.799,20

Gesamtsumme der Maf3inahmen zur Kompensation nachteiliger Umweltwirkungen - | 246.672,93

Ersatzmafinahmen (netto)

37 RVA 'S 316 bei Pausa
Landschaftspflegerischer Begleitplan
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1.7 Gestaltungsmafnahmen

Nachfolgend aufgefuhrte MafSnahme ist Bestandteil der technischen Planung:

1G Begriinung von Banketten, Mulden und Boschungen sowie der Streifen zur Gelande-
anpassung durch Ansaat

Die MaBnahme 2 G ist im Zuge der TOB-Beteiligung nach der Leistungsphase 3 (Vorentwurf)
entfallen (in die MaBnahme 5 A integriert worden).

37 RVA S 316 bei Pausa
Landschaftspflegerischer Begleitplan Unterlage_19_1_AnI_2_LBP_Kostenermittlung_2021_07_27.docx
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2 Zusammenfassung
Tabelle 6: Kostenermittlung der landschaftspflegerischen MaSnahmen - Zusammenfassung
Maf3nahme Gesamtpreis [€]
Mafnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeintrachtigungen 3.215,00
Mafnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeintrachtigungen, die aus dem 41.271,00
AFB resultieren
Vorgezogene AusgleichsmafRnahmen (CEF) 2.660,00
MaBnahmen zur Kompensation nachteiliger Umweltwirkungen - Ausgleichsmafinah- 62.903,40
men
Mafnahmen zur Kompensation nachteiliger Umweltwirkungen - ErsatzmafSnahmen 246.672,93
GestaltungsmafRnahmen -
Gesamtkosten der landschaftspflegerischen Manahmen netto 356.722,33
MWSt (19 %) 67.777,24
Gesamtkosten der landschaftspflegerischen Manahmen brutto 424.499,57

Die Gesamtkosten verstehen sich generell zuziglich Planungshonorare und ggf. Grunderwerbs-
kosten (3 V - Erhalt des Vorkommens der Breitblattrigen Stendelwurz, 5 Vass- bei ggf. erforderlich
werdender Aufwertung von Lebensraumen fur Reptilien, 1 A Anlage Waldrand entlang Radweg /

S 316).

37 RVA S 316 bei Pausa
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