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Regelungsverzeichnis
slfl'jlr dag Vorhaben Shienages 02
S 174 Ersatzneubau BW 7a (iber die Gottleuba bei Hartmannsbach Datum: 12/2022
Lfd. Bau-km a) bisheriger
NI (Stracks oder Bezeichnung RikUntiioey Vorgesehene Regelung
Achsen- Eigentiimer (E)
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1.1 von 0+040,00 Ersatzneubau (ENB), a) und b) Der vorliegende Feststellungsentwurf umfasst die Planung eines
bis 0+080,00 Briicke Uber Freistaat Sachsen - Ersatzneubaus der Briicke Uber die Gottleuba entlang der StaatsstraRe S
die Gottleuba, BW 7a StraRenbauverwaltung-, vertreten 174 in der Stadt Bad Gottleuba-BerggieBhiibel.
(ASB Nr.: 5149803) durch: LASuV, Die dortige Zweifeldbriicke mit einem Plattenbalkeniiberbau geniigt den
aktuellen Anforderungen nicht mehr und muss daher riickgebaut werden.
Nb=9,50m (U)Die Unterhaltung der Briicke Der Ersatzneubau wird als unten offener Einfeldrahmen aus Stahlbeton
lw=18,30m obliegt gemaR § 48 SachsStrG dem  |hergestellt. Die konstruktive Ausbildung des Ersatzneubaues ist der
Lh>1,114m Landkreis Sachsische Schweiz — Unterlage "Bauwerksplan" des Feststellungsentwurfes zu entnehmen.
Osterzgebirge
1.2 |von 0+028,00 Anpassung S174 a)Freistaat Sachsen, Eigentiimer Die Linienflihrung der 5174 im Planungsbereich bleibt unberihrt.
bis 0+104,00 577/2, Eigentimer 426/2 Die Gradiente bleibt im Bauwerksbereich annahernd erhalten. Es ergibt
b) Freistaat Sachsen - sich eine Gesamtlange des grundhaften StralRenausbaues von ca. 90 m.
StraRenbauverwaltung-, vertreten Auf dem Briickenbauwerk ist eine Fahrbahnbreite von 6,50 m geplant.
durch: LASuV (E), Vor und hinter dem Bauwerk wird die Fahrbahnbreite auf die bestehende
(U)Die Unterhaltung der Strecke Breite reduziert.
obliegt gemal § 48 SachsStrG dem
Landkreis Sachsische Schweiz —
Osterzgebirge
1.3 0+020,00 Zufahrt zu Flurstlick 474/1 a) und b) Im Zuge des grundhaften StraRenausbaus wird die Zufahrt entsprechend
Eigentimer 474/1 dem Bestand wieder hergestellt. Die Befestigung der Zufahrt erfolgt mit
(E & U) Asphalt.
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Regelungsverzeichnis
?ﬁr dag Vertaber Unterlage: 11 /02
S 174 Ersatzneubau BW 7a (iber die Gottleuba bei Hartmannsbach Datum: 12/2022
Lfd. Bau-km a) bisheriger
Nr. | (Strecke oder Bezeichnung B)konftiger Vorgesehene Regelung
Achsen- Eigentiimer (E)
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

1.4 |0+040,00 Zufahrt zu Flurstlick 249/2 a) und b) Im Zuge des grundhaften StraSenausbaus wird die Zufahrt entsprechend
Eigentiimer 249/2 dem Bestand wieder hergestellt. Die Befestigung der Zufahrt erfolgt mit
(E& U) Asphalt.

1.5 |0+080,00 Zufahrt zu Flurstlick 577/2 a) und b) Im Zuge des grundhaften StraRenausbaus wird die Zufahrt entsprechend
Eigentimer 577/2 dem Bestand wieder hergestellt. Die Befestigung der Zufahrt erfolgt mit
(E & U) Asphalt.

1.6 |von 0+020,00 Damm Bdschungen aj und b) Die Dammbéschung wird mit einer Regelbéschungsneigung von 1:1,5 mit

bis 0+111,50 Freistaat Sachsen - Ausrundung hergestellt. Durch die Herstellung des Bauwerkes ist eine

StraRenbauverwaltung-, vertreten vollstdndige Neuherstellung der Boschung notwendig. Die Boschungen
durch: LASuV, sowie die Angleichungsflaichen werden mit Oberboden angedeckt. Die
(E & U) Rasenansaat erfolgt auf den Bdschungen und den Angleichungsflachen.

1.7  |von 0+040,00 Entwésserung a)und b) Die Entwasserung der Fahrbahn erfolgt durch ihr Quer- und Langsgefille.

bis 0+080,00 Freistaat Sachsen - Das Quergefille betragt im Bauwerksbereich 2,5% zur Siidrichtung. Das

Stralenbauverwaltung-, vertreten Langsgefille im Briickenabschnitt betragt 0,500 %. Die
durch: LASuV, (E) Oberflachenentwasserung erfolgt tiber Stralenabldufe nordlich sowie
(U)Die Unterhaltung der Strecke siidlich des Bauwerkes. Das gesammelte Oberflaichenwasser wird iiber
obliegt gemal § 48 SichsStrG dem den slidlichen Ablauf in den Hartmannsbach sowie tiber den nérdlichen
Landkreis Sachsische Schweiz - Ablauf in die Gottleuba geleitet.
Osterzgebirge
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Regelungsverzeichnis
?[]r dag Vorhaben piiiorloge 10
S 174 Ersatzneubau BW 7a iiber die Gottleuba bei Hartmannsbach Datum: 12/2022
Lfd. Bau-km a) bisheriger
NE (Streckeloder Bezeichnung Rjkanriger Vorgesehene Regelung
Achsen- Eigentiimer (E)
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1.8 |von 0+046,00 Wanderweg anbinden a) Stadt Bad Gottleuba-BerggieRhiibel|Der vorhandene Wanderweg wird infolge der Baugrube teilweise
bis 0+056,00 b} Freistaat Sachsen - zuriickgebaut und muss nach der Fertigstellung wieder angebunden
Stralenbauverwaltung-, vertreten werden. Hierzu wird entlang des neuen Bauwerks eine Bdschungstreppe
durch: LASuV, (E & U) hergestellt.
1.9 (von 0+080,00 Zaun entsprechend Bestand a) und b) Der im Zuge der BaumalRnahme zuriickzubauende Zaun (Begrenzung auf
bis 0+090,00 wiederherstellen Eigentiimer Flurstiick 577/2 dem Flurstiick 577/2) soll nach Briickenfertigstellung wieder hergestellt
(E & U) werden,
01.10 |von 0+000,00 bauzeitliche Behelfsbriicke a) und b) Um eine groRrdumige Umleitung fir den Kfz-Verkehr zu vermeiden, wird
bis 0+090,00 Lastklasse: SLW 60 Freistaat Sachsen - eine bauzeitliche Behelfsbriicke hergestellt. Die temporére
Gesamtlédnge: 21,00 m StralRenbauverwaltung-, vertreten Gewdsseriiberfuhrung wird siidlich der Bestandsbriicke hergestellt. Im
Konstruktionshéhe: 0,480 m durch: LASuV, Verlauf der Vorplanung wurde eine Auslastungsberechnung fiir eine
Anzahl Fahrbahnen: 2 (E & U) bauzeitliche LSA, einer Einrichtungsfahrbahn im Bereich der
Fahrbahnbreite: 5,700 m Behelfsbriicke durchgefiihrt. Hierbei ergibt sich fiir die maximale Strecke
Gesamtbreite/Element: 1,500 m einer Umfahrung mit Behelfsbriicke und der minimalsten Umlaufzeit von
/2,100 m 60s, eine Auslastung der méglichen Fahrzeuge ohne Rickstaubildung.
Gehwegbreite: 1,500 m Uberfiihrung des Geh-, Rad- und Schiilerverkehrs zur Bushaltestelle.
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Regelungsverzeichnis
Unterlage: 11 /02
fur das Vorhaben .
S 174 Ersatzneubau BW 7a iiber die Gottleuba bei Hartmannsbach Datum: 12/2022
Lfd. Bau-km a) bisheriger
N e
5 (Siracke oder Bezeichnung b)Ranftiger Vorgesehene Regelung
Achsen- Eigentiimer (E)
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
01.11 |0+000,00 LSA a) und b) Um eine grofrdumige Umleitung fiir den Kfz-Verkehr zu vermeiden, wird
0+115,00 Untere Verkehrsbehorde eine bauzeitliche Verkehsrfiihrung der LSA lber die Behelfsbriicke
(E & U) hergestellt.
01.12 (0+040,00 Turmdrehkran ajund b) Stellplatz fiir einen Turmdrehkran zur Herstellung der Behelfsbriicke, dem
0+090,00 AN Bauleistungen Riickbau des Bestandsbauwerk, der Herstellung des ENB sowie dem
(E&U) Riickbau der Behelfsbriicke.
01.13 Héhenfestpunkt (HP) 5149 9 04230 |a) und b) Der Festpunkt ist bauzeitlich zuriickzubauen und nach Bauende durch
Staatsbetrieb Geobasisinformation  |einen neuen Héhenpunkt zu ersetzen.
und Vermessung Sachsen (GeoSN)
(E & U) Besteht die Gefahr, dass er beeintrachtigt wird, ist er durch geeignete
MafRnahmen so zu schiitzen, dass er durch Bauarbeiten,
Baustoffablagerungen, Baustellenverkehr oder andere Handlungen nicht
besch&digt oder in seiner Lage verdndert wird.
Schutzmafinahmen, die seine Erkennbarkeit und Verwendbarkeit
beeintrachtigen, sind mit dem Staatsbetrieb Geobasisinformation und
Vermessung Sachsen vorab zu besprechen.
2.1 gesamte Beidseitig je 2x DN80 sowie a) und b) Stadt Bad Gottleuba- Entlang der Baustrecke werden Beidseitig je 2x DN80 sowie je 1x DN50
Baustrecke je 1x DN50 Leerrohre BerggieRhlbel (E & U) Leerrchre eingebaut.
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Regelungsverzeichnis
fiir das Vorhaben

S 174 Ersatzneubau BW 7a iiber die Gottleuba bei Hartmannsbach

Unterlage: 11 /02

Datum: 12/2022

Lfd. Bau-km a) bisheriger
Nr. | (Strecke oder Bezeichnung p)RUniger Vorgesehene Regelung
Achsen- Eigentiimer (E)
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.2 |gesamte Schmutzwasser a) und b) Abwasserbetrieb zwei Schmutzwasser Schachtkonen Zuriickbauen und VerschlieRen.
Baustrecke Gottleubatal (E & U)
2.3 |von 0+030,00 Hartmannsbach bauzeitlich a) und b) Stadt Bad Gottleuba- Zur Vermeidung vor Bauschutteintrag wird der Hartmannsbach im
bis 0+053,00 verrohren (DN 1000, ca 22 m) BerggieRhibel (E & U) Baubereich auf eine Lange von ca. 22 m mit einem DN 1000 verrohrt.
2.4  |gesamte bauzeitliche Sicherung a) und b) Vor Beginn der Baumafnahme miissen die vorhandenen Kabel gesichert
Baustrecke Fernmeldetrasse Deutsche Telekom Technik GmbH und aus dem Baufeld gelegt werden. Nach Fertigstellung der Briicke
(E & U) kénnen die Leitungen in die Briickenkappen (Leerrohre) verlegt werden.
Die Anderung der Telekommunikationslinie obliegt gem. § 130 TKG der
Deutschen Telekom Technik GmbH.
Sie tragt gem. § 130 TKG auch die hierfiir entstehenden Kosten.
2.5 |gesamte bauzeitliche Sicherung a) und b) Abwasserbetrieb Wahrend der Baumafnahme miissen die vorhandenen Schichte gesichert
Baustrecke Abwasser Gottleubatal (E & U) bzw. verschlossen und der Schachtkonus zuriickgebaut werden.

AnschlieBend werden die Schachte, inkl. Bschungsstiick entsprechend
dem Bestand wieder hergestellt.

Samtliche Kosten fiir Sicherung und Umverlegung der Leitung tragt der
Abwasserbetrieb Gottleubatal und Freistaat Sachsen -
StraRenbauverwaltung-, vertreten durch: LASuV.
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Regelungsverzeichnis
fiir das Vorhaben

S 174 Ersatzneubau BW 7a iiber die Gottleuba bei Hartmannsbach

Unterlage: 11 /02

Datum: 12/2022

Lfd. Bau-km a) bisheriger
Nr. | (Strecke oder Bezeichnung p) kiinfliger, Vorgesehene Regelung
Achsen- Eigentiimer (E)
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.6 gesamte Niederspannungskabel a) und b) Energieversorgung Sachsen |Vor Beginn der BaumaRnahme miissen die Stromleitungen gesichert und
Baustrecke Ost AG (E& U) aus dem Baufeld gelegt werden. Nach Fertigstellung werden diese
entsprechend dem Bestand wieder hergestellt. Das endgiiltige Setzen
nach Abschluss der BriickenbaumalRnahme erfolgt in direkter
Abstimmung zwischen den Beteiligten.
Samtliche Kosten fiir Sicherung und Umsetzung des tragen die
Energieversorgung Sachsen Ost AG und Freistaat Sachsen -
StraRenbauverwaltung-, vertreten durch: LASuV.
2.7 |0+075,00 StrafRenbeleuchtung a) und b) Stadt Bad Gottleuba- Der vorhandene Mast der StralRenbeleuchtung muss im Zuge der

Berggielhiibel (E & U)

BaumaRnahme zuriickgebaut und gesichert werden. AnschlieRend wird
der Mast in gleicher Lage wiederhergestellt.

Das vorhandene Kabel der StraBenbeleuchtung muss bauzeitlich gesichert
und aus dem Baufeld gelegt werden. AnschlieRend wird es in den neu
verrohrten Kappenbereich verlegt. Ggf. ist eine neue Verkabelung
durchzufiihren.

Samtliche Kosten der Sicherung und Umverlegung der Leitung sowie
Riickbau und Errichtung des Mastes tragt die Stadt Bad Gottleuba-
Berggiehiibel und der Freistaat Sachsen -StraRenbauverwaltung-,
vertreten durch: LASuV.
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Regelungsverzeichnis

:11/02
fiir das Vorhaben Unterlage: 1

S 174 Ersatzneubau BW 7a liber die Gottleuba bei Hartmannsbach Datum: 12/2022

Lfd. Bau-km a) bisheriger

Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger

Bezeichnung Vorgesehene Regelung

Achsen- Eigenttimer (E)
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.1 aullerhalb Ersatzpflanzungen a) und b) Wird in Unterlage 9.2.2 dargestellt
Baubereich Freistaat Sachsen -

StralRenbauverwaltung-, vertreten
durch: LASuV, (E)

(U)Die Unterhaltung der Strecke
obliegt gemal § 48 SachsStrG dem
Landkreis Sachsische Schweiz —
Osterzgebirge

3.2 gesamte Gehdlzrodung und a) und b) Die Baufeldfreimachung (Baumfallung, Abtrag von Vegetationsflachen,
Baustrecke Baufeldfreimachung auRerhalb der |Freistaat Sachsen - Abbruch Bestandsbauwerk) ist in der Zeit zwischen 1. Oktober und 28.

Brut- und Fortpflanzungszeit StraRenbauverwaltung-, vertreten Februar durchzufiihren. Die Gehdlze und das Bestandsbauwerk sind vor

durch: LASuV, (E & U) dem Abbruch auf einen moglichen Besatz durch Végel und Flederméuse

zu kontrollieren. Sollten hierbei entsprechende Exemplare gefunden
werden, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehérde
abzustimmen. Sollte eine Baumfallung auRerhalb des festgelegten
Zeitfensters erforderlich werden, ist im Rahmen einer Begutachtung der
zu féllenden Badume nachzuweisen, dass keine aktuellen Lebensstitten fur
Vogel und Fledermause betroffen sind. Ausgleichs- und
Ersatzmalnahmen fiir die Baufeldfreimachung richten sich nach der
landschaftspflegerischen Begleitplanung.
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Regelungsverzeichnis
?u:- dag i Unterlage: 11/ 02
S 174 Ersatzneubau BW 7a iiber die Gottleuba bei Hartmannsbach Datum: 12/2022
Lfd. Bau-km a) bisheriger
Nr. | (Strecke oder Bezeichnung b} kanftiger Vorgesehene Regelung
Achsen- Eigentiimer (E)
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.3 |von 0+040,00 Nistplatze a) und b) Nistpldtze fir Wasseramseln sowie Gebirgsstelzen (falls erforderlich:
bis 0+080,00 Freistaat Sachsen - Quartiersteine fiir Fledermause) werden am fertiggestelltem
StraRenbauverwaltung-, vertreten Briickenbauwerk befestigt.
durch: LASuV,
(U)Die Unterhaltung der Nistplatze
obliegt gemaR § 48 SachsStrG dem
Landkreis Sachsische Schweiz —
Osterzgebirge
3.4 |0+080,00 Kronenreduzierung an Weide vor |a) und b) Zur Baufeldfreimachung ist vor Beginn der BaumaRnahme die Krone der
Beginn der BaumaRnahme Eigentimer Flurstlick 577/2 Weide auf dem Flurstlicke 577/2 zu reduzieren.
(E & U)
3.5 [gesamte Schutz von Einzelbdumen wahrend |a) und b) Schutz der Einzelbdume inshesondere im Randbereich des Baufeldes
Baustrecke des Baubetriebes Freistaat Sachsen - durch geeignete SchutzmaRnahmen fiir den Stamm-, Wurzel- und
StralRenbauverwaltung-, vertreten Kronenbereich (gem&R RAS-LP 4, DIN 18920 und ZTV-Baumpflege).
durch: LASuV (E & U)
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