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1 Entwasserungsverhéltnisse im Bestand

Bauwerk:

Der Hochpunkt der Stral3engradiente liegt in Bauwerksmitte. Das anfallende Oberflachenwasser
wird demzufolge Uber die sehr geringe Langsneigung und die Querneigung (Dachprofil) in Rich-
tung der beiden Widerlager abgefihrt. Die Ableitung des Oberflachenwassers auf dem Bauwerk
erfolgt von Briickenmitte Feld 1 bis Briickenmitte Feld 3 auf einer Lange von 41,9 m Uber senk-
rechte Rohrdurchfihrungen in Feldmitte und an den Pfeilern direkt in die Zwickauer Mulde. Am
Ostlichen Widerlager Achse 40 befindet sich ein weiterer direkter Ablauf von der Fahrbahn durch
den Uberbau auf die Boschung vor dem Widerlager. Siehe hierzu Anlage 1, Einleitachsen 1-5 so-
wie Einleitpunkt 6 Bestandsbauwerk.

Die Bestandsbreite des Bauwerks betragt 8,25 m. Somit entwéssert eine Briickenfliche von
346 m2 direkt in den Fluss.

AnschlieRende S247:

Ab der Einleitachse 1 des vorhandenen Bauwerks fliel3t das Wasser hinter dem westlichen Wider-
lager zwischen den Borden in Richtung Markt. Der erste BestandsstraRenablauf befindet sich am
Anfang der Stitzwand 1 (Lage identisch mit Ablauf A120.02 der Neuplanung). Ein weiterer Be-
standsablauf liegt am Bauanfang (Lage identisch mit Ablauf A120.01 der Neuplanung.

Am @stlichen Bauende ist eine Kastenrinne vorhanden. Das Oberflachenwasser fliel3t von hier in
Richtung Brtickenbauwerk. Zwischen dem Einleitpunkt 6 des Bauwerks und der Kastenrinne befin-
det sich ein weiterer Stra3enablauf (Lage identisch mit Ablauf 120.05 der Neuplanung).

Angaben zur Leitungsfihrung der StraRenentwasserung liegen nicht vor. An der Seite West
.,Markt* kann aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten davon ausgegangen werden, dass die Ablaufe
an das stadtische Kanalnetz angebunden sind. Auf der Ostseite lassen Entwasserungsrohraustritte
vermuten, dass das Wasser aus dem Ablauf zwischen Briicke und Kastenrinne direkt der Zwick-
auer Mulde zugefiihrt wird. Dieses unglinstigste Szenario wird auch bei der folgenden Betrachtung
des Endzustandes nach der Instandsetzung zugrunde gelegt. Der glnstigste Fall ware eine Ver-
bindung vom vorhandenen Ablauf zur weiter 6stlich in StralBenmitte verlaufenden Abwasserleitung
der Hauser. Der tatsachlich vorhandene Anschluss dieses Ablaufs kann erst nach Aufbruch der
StralRe und Freilegung der Leitungen geklart werden.

2 Entwasserungsverhéltnisse Endzustand nach Instandsetzung

2.1 Ablaufe auf dem Bauwerk

Der Hochpunkt der StraRengradiente bleibt in Bauwerksmitte bestehen. Um die Abflussverhaltnis-
se speziell auf dem Bauwerk glnstiger zu gestalten, wurde die Langsneigung der Gradiente auf
0,5 % erhéht. Zudem erhélt die Fahrbahn eine Einseitneigung.

Die Festlegung der Entwasserungsabschnitte auf dem Bauwerk erfolgte gemaf den Formeln der
ZTV-ING, Teil 8 Abschnitt 5. Hierbei wurden Ablaufe von 500x300 mm berticksichtigt.
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nach ZTV-ING T8, Abs.5 Punkt 2.2

Einzugsflache nach 2.2.(1):
(1) Far je 400 m2 Einzugsflache ist mindestens ein
Ablauf anzuordnen.

Hochpunkt in Briickenmitte, von dort Gefélle in Richtung der Widerlager

zu entwassernde Brickenflache ab Briickenmitte:
Lange = 20,95/2m + 19,525m +

1,5m= 31,501m
Breite = Gesamtbreite bis AK Kap-
pen= 10,5m

Flache = 31,50 * 10,50 = 330,75 m?

330,75 m2 < 400 m?
Kein Ablauf auf dem Bauwerk, Ablauf erst hinter dem Widerlager machbar!

Ergdnzende Priufung nach 2.2.(2):

(2) Die Abstande der Ablaufe sind nach folgenden Formeln zu wéhlen:
L = (155 * gf — 132) * s0,40 / B fur StraRenablauf der Abmessungen 300 x 500 mm?,
L = (185 * gf — 170) * s0,48 / B fur StraRenablauf der Abmessungen 500 x 500 mm?,

Es bedeuten:

L Abstand der Ablaufe mit5m <L <50 m

gf Fahrbahnquerneigung mit gf < 5,0

%

s Fahrbahnlangsneigung mit 0,5 % < s < 5,0 %

B Entwasserungsbreite [m] = Fahrbahnbreite + Kappenbrei-
te(n)

Gegeben:
gf = 2,5% B =10,5m
s=0,5%

Ablauf 30x50cm?2
L=18,44 m
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2.2 Anordnung von Ablaufen:

Aufgrund der ungunstigen Ablaufverhéltnisse am Hochpunkt auf dem Bauwerk werden Ablaufe
erforderlich. Diese werden wie folgt angeordnet:

Auf dem Bauwerk:
o erste Ablauf 2,5 m beidseitig vom Hochpunkt
o Zweiter Ablauf 12 m vom 1. Ablauf entfernt (ca. 4,0 m ab Pfeiler)
o Abstand vom 2. Ablauf bis Briickenende ca. 17 m < 18,44 m (Ablauf 300x500 mm)

Diese Ablaufe entwéassern analog dem Bestand direkt in die Zwickauer Mulde. Somit wird die Bri-
ckenansicht gewahrt.

Im Strafl3enbereich:

o Westlich am ,Markt‘: Die Lage der Bestandsablaufe wird beibehalten, um die Anderun-
gen und den wirtschaftlichen Aufwand am Gesamtentwasserungssystem so gering wie
mdglich zu halten (A120.01 und 02 wie Bestand). Vor dem Bauwerk 19 wird ein weiterer
Ablauf gesetzt (A120.03), der in erster Linie den Ablauf A120.02 entlastet, da in diesem
Bereich bisher kein Ablauf vorhanden war und das gesamte Wasser durch den Ablauf
A120.02 aufgenommen werden musste. Die Ablaufe sind durch eine Langsleitung ver-
bunden.

o Ostlich des BW 19 wird der Bestandseinleitpunkt 6 (siehe Anlage 1) vom Bauwerk in die
Stral3e verlegt. Der neue Ablauf wird mit A120.04 bezeichnet. Alle weiteren Ablaufe
(A120.05 sowie die Kastenrinne) bleiben in der Lage wie im Bestand. Zwischen Ablauf
120.04 und 05 wird eine Leitung angeordnet.

o Da keine Unterlagen zur StralRenentwasserung vorhanden sind, wird davon ausgegan-
gen, dass die Ablaufe A120.04 und 05 in die Zwickauer Mulde entwassern (ungunstigs-
ter Fall)

2.3  Einleitmengen in die Zwickauer Mulde gemaf Bauwerksentwurf

Zusammenfassung der Einleitmengen in die Zwickauer Mulde siehe Datenblatt zum Tatbestand
der Gewasserbenutzung Anlage 2. Die zu betrachtenden Entwasserungsflachen siehe Lageplan
Unterlage 5.1

Gemaly den Richtlinien zur Anlage von Stral3en, Teil: Entwasserung, Ausgabe 2005 (RAS-Ew
2005) wird eine Regendauer von 15 Minuten zu Grunde gelegt. Fur die Bemessung der Ablaufe
und Rohrleitungen ist das einjahrige Regenereignis (n = 1) malRgebend. Die Ausgangsgréf3en der
Regenspende nach dem KOSTRA-Atlas des Deutschen Wetterdienstes betragen gemafR Datei
GIS KOSTRA-DWD-2010R-D0015

127,8 l/(s*ha) bis 133 l/(s*ha),
abgeleitet aus den Niederschlagshdhen von 11,5 mm bis 12 mm
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3 Flachenvergleich

Ziel der Erhohung der Langsneigung der Gradiente ab Bauwerksmitte und der Neuanordnung der
Ablaufe war eine Null-Summenbilanz in Bezug auf die direkte Einleitung der Oberflachenwasser in
die Zwickauer Mulde zwischen Bestandstiberbau und Neubau (Stahlbetonplatte mit Gehweg).

Es ist aufgrund der Berechnung mdglich, den Ablauf E1 um ca. 0,5 m bis 0,75 m in Richtung
Pfeilerachse zu verschieben, um ein — wenn auch nur gering —positives Ergebnis zu erhalten.
(Siehe Punkt 2.2 Sollmaf3 18,44 m)

Der Vergleich der Entwasserungsflachen erfolgt ausschlieZlich mit Bauwerksflachen, da StralRen-
flache dstlich des Bauwerkes Bestand=Neubau entspricht (Gesamtflache Stitzwand 3 bis Haus-
wand).

Briickenbreite Neubau B=10,5m
Briickenlange Neubau ab Ablauf E1 L=42,5m *)
Briickenflache Neubau F=446,25 m?

*) Unter Beriicksichtigung schiefwinkliger Héhenlinien bei erhéhter Langsneigung und bei Einseit-
neigung

Briickenbreite Bestand B=8,25m
Briickenlange Bestand ab Einleitachse 1  L=53,5m
Zzgl. Uberstand Pfeilerkanzel ca. 5,8 m?
Briickenflache Bestand F=447 m?

Im Zuge der Ausfiihrung der BaumaRnahme ist bei Offnung des StraRenkdrpers zu prifen, ob die
Ablaufe A120.04 und A120.05 an die Kanalisation angeschlossen werden kénnen.

Weiterhin sind in der Betrachtung eventuell doch vorhandene Bauwerksentwdsserungen am west-
lichen Widerlager aufRer Acht gelassen worden. Hier lasst sich aus den Bestandsunterlagen und
der Ortsbegehung keine eindeutige Aussage ableiten. Falls hier eine direkte Entwasserung gege-
ben ware, wiirde sich das Ergebnis ebenfalls zugunsten der Neubauflache verschieben.

Bild: Widerlager West mit unklarem Rohrverlauf

Lage ca. analog Einleitpunkt 6 auf der gegeniberliegenden Wi-
derlagerseite; Widerlager West wurde ca. 1985 instandgesetzt
und verstarkt.
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4 Vergleich der Einleitmengen Bestand / Neubau

Fur den Bestand erfolgt die Nummerierung der Ablaufe gemal Anlage 1. Die Vielzahl der Ablaufe
wurde zu Einleitachsen (= einheitliche Station der S 249) zusammengefasst.

Die Auswertung der Einleitmengen Bestand erfolgt in der Tabelle der Anlage 2.3.

Gemald Vergleich der Anlagen 2.2 Neubau und 2.1 Bestand bleiben die direkten Einleitmengen
Bestand zu Neubau konstant.
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