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II. Beschreibung des Gesamtbauwerkes, Allgemeines zum Herstellungsprinzip

Für den vom Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) der Stadt Leipzig beabsichtigten Ausbau der Dieskaustraße 
in Leipzig von Antonienstraße (HS Adler) bis G.-Ellrodt-Straße (HS Huttenstraße) planen die 
Leipziger Verkehrsbetriebe im Zuge der Trassierung des Gleisdreiecks an der Radrennbahn an der
Windorfer Str. den Neubau zweier Stützwände.
Das Gleisdreieck soll als Ersatz zur Gleiswendeschleife im Bereich der Kötzschauer und 
Pörstner Straße dienen, welche aufgrund der schmalen Straßenbreite nicht für die Befahrung mit 
größeren Fahrzeugen geeignet ist und daher außer Betrieb genommen wird. 
Das Amt für Sport beabsichtigt zudem die Anlage einer Trainingsbahn um das Stadion der Radrennbahn 
in der Windorfer Straße. Zur Sicherung des Sprungs zwischen dem vorhandenen Gelände bzw. 
des geplanten Trainingsbandes und der Gradiente des geplanten Gleisarms des Einfahrgleises soll eine 
Stützkonstruktion errichtet werden 

Südlich des Gleisarms soll ein Trainingsband für Radfahrer ergänzt werden, welches teils parallel zur 
geplanten Stützwand verläuft und in Stationierungsrichtung des Gleisarms mit einer Längsneigung 
von 9,5% fällt. Somit wird die Höhe der Wand maßgeblich durch den Verlauf des geplanten 
Trainingsbandes bestimmt.
Nördlich des Gleisarms kann der Sprung zwischen Gelände und Gradiente zunächst durch eine 
Dammböschung überbrückt werden. Erst zum Ende des Gleisarms hin wird wegen der geringen 
Platzverhältnisse eine Stützkonstruktion erforderlich. Dort trifft das Ende des Gleisarms auf eine 
Bestandszufahrt der Radrennbahn. Am Ende des Gleisarms entsteht so eine kastenförmige Umrandung.

Die Gesamtlänge der Stützwand i. Z. des Gleisarms ergibt sich somit zu 56,228 m.
Die seitlichen Ausmaße des Bauwerks werden maßgebend durch den Regelquerschnitt des
Rangierweges bestimmt. Das Einfahrgleis selbst misst von der Gleisachse aus beidseitig 1,70 m. 
Daran grenzt ebenfalls zu beiden Seiten ein 0,95 m breiter Wirtschafts- bzw. Dienstgehweg, 
welcher der betrieblichen Wagendurchsicht durch befugtes Personal dienen soll.

Zum Radrennstadion hin wird das Gelände zum geplanten Trainingsband durch Winkelstützelemente 
in Fertigteilbauweise gesichert. Da hier relativ geringe Höhenunterschiede zur überbücken sind und
keine nennenswerten Lasten außer des Erddrucks auf die Wand treffen, eignen sich Fertigteile am besten. 
Als Absturzsicherung wird ein Füllstabgeländer auf Einzelfundamenten in Anlehnung an
RiZ-ING "Gel 7" angeordnet.

Die Stützwand im Zuge des geplanten Gleisarms wird als klassische Winkelstützwand ausgebildet.
Die Winkelstützwand in Ortbetonbauweise weist im unteren Bereich eine Dicke von 50 cm auf, 
was der Mindestbauteildicke gemäß RE-ING - Teil 4, Abs. 2.4.2 bei einer Bauwerkshöhe ≥ 4,00 m entspricht. 
Oberhalb weitet sich die Stützwand auf 95 cm auf, damit die Kappenbreite von 1,20 m realisiert werden kann.

Die Kappen, auf denen der Betriebsweg vorgesehen wird, werden in Anlehnung an RiZ "Kap 6" ausgeführt. 
Als Absturzsicherung für das Besichtigungspersonal wird ein Füllstabgeländer aus Stahl mit einer 
Höhe von 1,0 m angeordnet. Im nördlichen Böschungsbereich wird das Geländer auf Einzelfundamenten 
weitergeführt.

Gemäß Straßenbahn-Bau und Betriebsordnung - BOStrab §29, (2) ist auf dem Ingenieurbauwerk 
eine zusätzliche Leiteinrichtung vorzusehen, sofern die Spurführung nicht auf andere Weise 
(z.B. durch Fangschienen) sichergestellt wird. 
Daher soll im Falle eines Abkommens das Bauwerk selbst als eine solche Leiteinrichtung fungieren. 
Die Bauwerkskappe soll dafür in nachfolgenden Planungsphasen für diese außergewöhnliche Einwirkung 
(Anprall bei Entgleisung) bemessen werden. Dies wird als Nachweis von der technischen 
Aufsichtsbehörde der Leipziger Verkehrsbetriebe gefordert.

Die Stützwand wird mittels Raumfugen in 6 Segmente unterteilt. Die Segmente 1 -5 werden als 
Winkelstützwand mit Segmentlängen von 6,75 m hergestellt.
Das Segment 6 bildet den Abschluss der Wand. Dort endet das Gleis. Dieses Segment wird deshalb 
als Trogbauwerk mit einer Länge von 8,00 m ausgeführt.
Für die Stahlbetonbauteile wird eine Beton der Festigkeitsklasse C 30/37 und Betonstahl B 550B
vorgesehen..
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Baugrund und Gründungsverhälltnisse nach [U1]

Der m Rahmen der Aufschlussarbeiten erkundete Baugrund setzt sich aus folgenden Schichten zusammen.

Schicht 1a Deckschicht (Asphalt 5 - 25 cm)

Schicht 1b Mutterboden (40 cm)
Schicht 1c ungebundene Tragschicht (20 - 35 cm)
Schicht 2 Auffüllung
Schicht 3 Schluff, sandig/Sand schluffig (Geschiebe)
Schicht 4 Kiessand (Saale-Terasse)

Der höchste, bei den Aufschlussarbeiten ermittelte, Grundwasserstand liegt bei 108,60 m ü. NHN.
Als Bemessungswasserstand wird eine Ordinate von 109,50 m ü. NHN empfohlen.

Die Fundamentunterkanten liegen bei folgenden Ordinaten:
Segment 1 112,356 m ü. NHN 
Segment 2 111,993 m ü. NHN 
Segment 3 111,411 m ü. NHN 
Segment 4 110,762 m ü. NHN 
Segment 5 110,228 m ü. NHN 
Segment 6 109,994 m ü. NHN 

Mit den vorgesehenen Ordinaten steht die Wand in allen Segmenten in der Schicht 3.
Diese Schicht wird als mäßig tragfähig bis tragfähig eingschätzt.
Zur Minimierung der Setzungen wird deshalb ein Bodenaustausch/Gründungspolster mit einer Dicke
von 0,50 m vorgesehen.

Im Rahmen dieser statischen Berechnung wird das Segment 5 als höchste Winkelstützwand und das
Segment 6 als abschließendes Trogbauwerk untersucht.
Für das Segment 6 wird eine FEM-Berechnung durchgeführt.
Bei beiden Segmenten wird die innere und äußere Standsicherheit nachgewiesen.
Auf der Grundlage der Bemessungsergebnisse der Nachweise im GZT und GZG wird für beide
Segmente eine entwurfsmäßige Stahlbetonbemessung durchgeführt.
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1.3 Technische Vorschriften, Gutachten,
Literaturhinweise und Beschreibung der EDV-Programme

Technische Vorschriften

(1) ARS 20/2012 Technische Baubestimmungen Brücken- und Ingenieurbau
Einführung der Eurocodes für Brücken

(2) DIN EN 1990+NA Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung, Ausgabe 08/2012 

 + Nationaler Anhang, Ausgabe 12/2012

(3) DIN EN 1991-1-1+NA Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 1-1:

Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke, Ausgabe 12/2010
 + Nationaler Anhang, Ausgabe 12/2012

(4) DIN EN 1991-2+NA Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 2:

Verkehrslasten auf Brücken, Ausgabe 12/2010
 + Nationaler Anhang, Ausgabe 08/2012

(5) DIN EN 1992-1-1+NA Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton-

und Spannbetonbauwerken, Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau; 
Ausgabe 01/2011 + Nationaler Anhang, Ausgabe 01/2011

(6) DIN EN 1992-2+NA Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton-

und Spannbetonbauwerken, Teil 2: Betonbrücken - Bemessung
und Konstruktionsregeln
Ausgabe 12/2010 + Nationaler Anhang, Ausgabe 04/2013

(7) DIN EN 1997-1+NA Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung 

in der Geotechnik, Teil 1: Allgemeine Regeln, Ausgabe 03/2014
 + Nationaler Anhang, Ausgabe 12/2010

(8) ZTV-ING Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Ingenieurbauten; Ausgabe 04/2019

(9) DIN 1054 Baugrund; Ausgabe 04/2021

(10) TR_01_05_01_Brueck_ Einwirkung von Lastzügen der Leipziger Verkehrsbetriebe
Rili-Berechn auf Straßenbrücken, Durchlässe und vergleichbare

Bauwerke
Allgemeine Berechnungsgrundlagen und Lastanahmen
Stand: 13. Juli 2013
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Gutachten
[U1]    Geotechnischer Bericht zu den Baugrund- und Gründungsverhältnissen

Bauvorhaben: Umgestaltung Dieskaustraße zw. Brückenstraße und Antonienstraße
Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Objekt: Gleisdreieck Radrennbahn, Neubau Winkelstützwand
der Getechnisches Ingenieurbüro Dipl.Ing. A. Pampel GmbH 
vom 20.12.2021

Literaturhinweise
[1] EAB Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben"

5. Auflage, Ausgabe 2012
[2] Wendehorst/Muth: Bautechnische Zahlentafeln (31. Auflage)
[3] Simmer, H.: Grundbau 2 - Baugruben und Gründungen
[4] Weißenbach, Hettler Baugruben, Berechnungsverfahren
[5] Lang, Huder, Amann Bodenmechanik und Grundbau (6. Auflage)
[6] Ralph Holst, K. H. Holst Brücken aus Stahlbeton und Spannbeton (6. Auflage)

Programmbeschreibungen
Programm "LIMES" der RIB Software AG
Programm "PONZT/TRIMAS" der RIB Software AG

Hinweis: Auf den folgenden Seiten erfolgt eine kurze Beschreibung des Programms.
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1.4 Abweichungen sowie ergänzende und/oder zusätzliche Vorschriften

Für den Standsicherheitsnachweis wurden weder Abweichungen noch ergänzende oder zusätzliche
Regelungen zu den Vorschriften in Kapitel 1.3 getroffen.
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2.1 Berechnungsgrundlagen

1) Geometrie
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Ordinaten: O.K. Wand: Kappe 114,80 m ü. NHN
Dicke der Kappe 0,30 m
O.K. Wand: 114,50 m ü. NHN
U.K. Wand: 110,23 m ü. NHN
O.K. Gelände (Gleis): 114,54 m ü. NHN
O.K. Gelände vor Stützwand: 111,53 m ü. NHN
O.K. Grundwasser: 109,50 m ü. NHN (Bemessungswasserstand)

hges = 427,1 cm (ohne Kappe)
hWand = 377,1 cm (ohne Kappe)

dWand,u = 50,0 cm
dWand,o = 50,0 cm

L = 6,75 m (Länge Abschnitt)
hLuft = 2,97 m (Abstand  O.k. Wand zum Gelände vor der Wand)

tE = 1,30 m (Einbindetiefe)

Vorsprung
hVor = 50,0 cm

hVor,A = 50,0 cm (Anschnitt)
lVor = 70,0 cm

Rücksprung
hRück = 50,0 cm

hRück,A = 50,0 cm (Anschnitt)
lRück = 280,0 cm

 = 0,0 
 = 0,0 

beta = 0,0 
betaS = 0,0 

Abgrabung: 100,0 cm
ü = 0 cm (Überstand)

(Hinterfüllung)
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2) Baugrund
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Bodenkennwerte und Grundwasserstand nach [U1]  BS4:
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BS 4
 - O.K. Bohrung bei: 113,310 m ü. NHN
 - U.K. Bohrung bei: 105,310 m ü. NHN

Schicht: 1 Mutterboden
Schichtunterkante: 112,91 m ü. NHN

Höhe Schicht: 40 cm 
Lagerung:

min max i.M.

 = 21,0 21,0 21,0 kN/m3

 = 12 12 12,0 kN/m3

 = 37,5 37,5 37,5 
c = 0 0 0,0 kN/m2

Es = 100 100 100,0 MN/m2

Schicht: 2 Auffüllung
Schichtunterkante: 112,01 m ü. NHN

Höhe Schicht: 90 cm 
min max i.M.

 = 20,0 20,0 20,0 kN/m3

 = 10 10 10,0 kN/m3

 = 27,5 27,5 27,5 
c = 0,0 0,0 0,0 kN/m2

Es = 10,0 10,0 10,0 MN/m2

Schicht: 3 Schluff, sandig / Sand, schluffig
Schichtunterkante: 111,41 m ü. NHN

Höhe Schicht: 60 cm 
Konsistenz: steif

min max i.M.

 = 20,0 20,0 20,0 kN/m3

 = 10 10 10,0 kN/m3

 = 27,5 27,5 27,5 
c = 10,0 10,0 10,0 kN/m2

Es = 5,0 5,0 5,0 MN/m2

Schicht: 3 Schluff, sandig / Sand, schluffig
Schichtunterkante: 110,41 m ü. NHN

Höhe Schicht: 100 cm 
Lagerung: dicht bis sehr dicht

min max i.M.

 = 21,0 21,0 21,0 kN/m3

 = 12 12 12,0 kN/m3

 = 32,5 32,5 32,5 
c = 5,0 5,0 5,0 kN/m2

Es = 60,0 60,0 60,0 MN/m2

Schicht: 3 Schluff, sandig / Sand, schluffig
Schichtunterkante: 108,91 m ü. NHN

Höhe Schicht: 150 cm 
Lagerung: mitteldicht

min max i.M.

 = 20,0 20,0 20,0 kN/m3

 = 11 11 11,0 kN/m3

 = 32,5 32,5 32,5 
c = 0,0 0,0 0,0 kN/m2

Es = 30,0 30,0 30,0 MN/m2
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Schicht: 3 Schluff, sandig / Sand, schluffig
Schichtunterkante: 108,51 m ü. NHN

Höhe Schicht: 40 cm 
Lagerung: locker bis mitteldicht

min max i.M.

 = 20,0 20,0 20,0 kN/m3

 = 11,0 11,0 11,0 kN/m3

 = 32,5 32,5 32,5 
c = 0,0 0,0 0,0 kN/m2

Es = 30,0 30,0 30,0 MN/m2

Schicht: 4 Kiessand
Schichtunterkante: 105,31 m ü. NHN

Höhe Schicht: 320 cm 
Lagerung: mitteldicht bis dicht

min max i.M.

 = 20,0 20,0 20,0 kN/m3

 = 10 10 10,0 kN/m3

 = 30 30 30,0 
c = 0,0 0,0 0,0 kN/m2

Es = 30,0 30,0 30,0 MN/m2

Gründung: 110,23 m ü. NHN

Grundwasser: 109,50 m ü. NHN

Hinterfüllung:
Wandoberkante: 114,50 m ü. NHN

Schichtunterkante: 110,23 m ü. NHN
Höhe Schicht: 427,1 cm

 = 20 kN/m3

 = 11 kN/m3

 = 30 
c = 0 kN/m2

Es = 80 MN/m2

O.k. Gelände vor der Wand: 111,53 m ü. NHN (geplant)
110,53 m ü. NHN (mit Abgrabung)

Für die statische Berechnung wird folgende Schichtung angesetzt:
Schicht U.k. Schicht

0 Hinterfüllung 110,23 m ü. NHN
3 (b) Schluff, sandig / Sand, schluffig 108,51 m ü. NHN

4 Kiessand 105,31 m ü. NHN

Schichtung bezogen auf Oberkante Wand
0 4,27 m

3 (b) 5,99 m
4 9,19 m

Grundwasser: 5,00 m
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

3) Erddruck, Randbedingungen, Material

Erddruckansatz:

Nachgiebigkeit: wenig
Standsicherheit erhöhter aktiver Erddruck

25 % Anteil Erdruhedruck
Bemessung Erdruhedruck

Ansatz Erdwiderstand: Standsicherheit 25,0 %
Bemessung 0,0 %

Freischachtung: vor der Wand
Einbindetiefe: 1,30 m (ohne Abschachtung)

t = 1,00 m (angesetzte Freischachtung)
Einbindetiefe: 0,30 m (mit Abschachtung)

Sohlreibungswinkel: k =  (Ortbetonfundament)

Bauteil: 2. Stützwand - Segment 5 Seite: 9
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

zulässiger Sohlbemessungsdruck:
Schicht: 3
Bodengruppe: SU/ST
Lagerung: mitteldicht bis dicht

für b = 5,0 m

Rd 900 kN/m2

für b = 6,5 m

Rd 960 kN/m2

Einbindetiefe: 1,30 m 
vorh b = 4,00 m

Rd 860 kN/m2

Material Winkelstützwand:
Beton C 35/45 Fundament XC4, XD1, XF2, WA

C 35/45 Wand XC4, XD1, XF2, WA
Betonstahl B 500B 

 = 25 kN/m3
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

2.2 Einwirkungen:

a) Auflasten auf die Stützwand

ständige Lasten

aus Geländer h = 1,00 m
g = 1,00 kN/m
a = 0,41 m (Abstand zur Wandachse)

mGel = 0,41 kNm/m

Gesims b = 0,30 m
d = 0,58 m

B = 25,0 kN/m3

gGesims = 4,31 kN/m
a = 0,400 m (Abstand zur Wandachse)

mGesims = 1,73 kNm/m

Kappe b1 = 0,50 m
b2 = 0,35 m
d = 0,30 m

B = 25,0 kN/m3

gKappe,1 = 3,75 kN/m
gKappe,2 = 2,63 kN/m

a1 = 0,00 m (Abstand zur Wandachse)
mKappe,1 = 0,00 kNm/m

a2 = 0,425 m (Abstand zur Wandachse)
mKappe,2 = -1,12 kNm/m

Auflast aus Gesims+Kappe g = 10,69 kN/m
m = 0,61 kN/m
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

obere Wandauskragung b2 = 0,35 m
d1 = 0,50 m
d2 = 0,61 m

B = 25,0 kN/m3

gKrag,1 = 4,38 kN/m
gKrag,2 = 2,65 kN/m

a1 = 0,425 m (Abstand zur Wandachse)
mKrag,1 = -1,86 kNm/m

a2 = 0,367 m (Abstand zur Wandachse)
mKrag,2 = -0,97 kNm/m

Summe der g = 18,71 kN/m
ständigen Lasten m = -1,81 kNm/m

veränderliche Lasten

aus Geländer qv = 0,80 kN/m (Dienstweg)
a = 0,41 m (Abstand zur Wandachse)

mGel,v = 0,33 kNm/m

qh = 0,80 kN/m (Dienstweg)
h = 1,30 m (Höhe Kappe + Geländer)

mGel,h = 1,04 kNm/m
mGel = 1,37 kNm/m

Verkehrslast auf Kappe qf,k = 5,00 kN/m2

(Betriebsweg) b1 = 0,50 m
b2 = 0,35 m

qk,1 = 2,50 kN/m
qk,2 = 1,75 kN/m
a1 = 0,000 m (Abstand zur Wandachse)

mq,1 = 0,00 kNm/m
a2 = 0,425 m (Abstand zur Wandachse)

mq,2 = -0,74 kNm/m

Summe der Lasten: vq = 5,05 kN/m
hq = 0,80 kN/m

mq = 0,62 kNm/m

b) Verdichtungserddruck

Gemäß (10), 6.1.2 (2) ist zur Berücksichtigung von Verdichtungen im Bauzustand

ein Mindesterddruck von 25 kN/m2 anzusetzen.
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

c) Lasten auf der Hinterfüllung

ständige Lasten

nach (10)

geplanter Aufbau im Gleisdreieck

Bauteil: 2. Stützwand - Segment 5 Seite: 3
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Abstand der Gleisachse
zur Wandinnenkante: aGleisachse = 1,70 m

Abstand der Schienen: aSchiene = 1,46 m
Breite der Schwellen: bSchwelle = 0,30 m
Länge der Schwellen: LSchwelle = 2,60 m

2 Schienen gk,Schiene = 0,60 KN/m      

Gleisschwellen gk,Schwellen = 5,00 KN/m      

25,00 cm Schotterbett  = 20,00 KN/m3      

25,00 cm Frostschutzschicht  = 20,00 KN/m3      

Hinweis: Für die Hinterfüllung der Wand wird eine Wichte von 20 kN/m3 angesetzt.
Damit sind die Angabe für die Schichten des Schotterbetts und der Frostschutzschicht
abgedeckt.

Für das eigentliche Gleis aus Schienen und Schwellen wird auf der sicheren Seite liegend 
eine zusätzliche Auflast berücksichtigt.

für  b = 2,60 m

gk,Gleis = 2,38 kN/m2

a = 0,40 m
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

veränderliche Lasten

nach (10)

Streckenlasten qvk = 25,0 kN/m
Achslast Qvk = 90,0 kN

 = 1,00

 qvk = 25,0 kN/m
 Qvk = 90,0 kN

Streckenlasten qvk = 30,0 kN/m
Achslast Qvk = 100,0 kN

 = 1,00

 qvk = 30,0 kN/m
 Qvk = 100,0 kN
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Lastmodell 1 Q1,k = 25,00 kN/m2

b = 2,50 m
l =  m
t = 0,70 m (Tiefe unter der Schienenoberkante)
a = 0,90 m*

* .. Abstand der Last bezogen auf die Wandvorderkante

Lastmodell 2 Q1,k = 37,50 kN/m2

b = 2,50 m
l = 1,85 m
t = 0,70 m (Tiefe unter der Schienenoberkante)
a = 0,90 m*

* .. Abstand der Last bezogen auf die Wandvorderkante
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

 - Seitenstoß (Schlingerkraft)

Der Seitenstoß ist als horizontal in Schienenoberkante angreifende Einzellast rechtwinklig 
zur Gleisachse anzusetzen.
Er ist sowohl bei geraden als auch bei gebogenen Gleisen anzusetzen.
Der charakteristische Wert des Seitenstoßes ist nicht mit den Beiwerte zu multiplizieren.
Er ist aber mit dem Lastklassenbeiwert  zu multiplizieren,  wenn   1 ist.

Qsk = 50,0 kN  = 1,00
  Qsk = 50,0 kN

Die Last darf bei durchgehenden Schotterbett in Gleisrichtung gleichmäßig über eine Länge  
von L = 4,00 m verteilt werden.

  qsk = 12,50 kN/m
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

 - Fliehkräfte aus Bogenfahrt der Straßenbahn

Diese Belastung ist gemäß (19), 6.2.3.2 für Brücke anzusetzen, die ganz oder teilweise in einer Gleiskrümmung 
liegen.
Ansatz der Fliehkräfte 1,20 m über Schienenoberkante horizontal nach außen wirkend

ht = 1,20 m

 - Die Fliehkraft ist immer mit der Vertikallast zu kombinieren!
 - Die Fliehkraft ist nicht mit dem dynamischen Beiwert  zu multiplizieren!

 - Dagegen sind die Vertikalanteile der Fliehkraft ohne eine Reduzierung durch die Gleisüberhöhung mit dem
   entsprechenden dynamischen Beiwert zu vergrößern!

Qtk = v2 / g  r (f  Qvk)  = V2 / 127 r   (f  Qvk)  

qtk = v2 / g  r (f  qvk)  = V2 / 127 r  (f  qvk)  

Vö = 50 km/h r = 100 m
f = 1,00 127 r = 12700,00 m

Damit ergeben sich folgende zu kombinierende charakteristische Werte der Einwirkungen:

Lastmodell LVB 2020  qvk = 30,00 kN/m
f  qvk =  30,00 kN/m
 qtk = 5,91 kN/m
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

 - Außergewöhnliche Einwirkungen nach (10)

 - Entgleisung und andere Einwirkungen auf Brücken

nach (4), 6.7 

Entgleisungseinwirkungen aus Zugverkehr auf einer Brücke

Zwei Bemessungssituationen sind zu betrachten:

 - Bemessungssituation I:
Entgleisung von Eisenbahnfahrzeugen, wobei das entgleiste Fahrzeug im Gleisbereich des Überbaus
bleibt und von der benachbarten Schiene oder dem Randbalken zurückgehalten wird

Hier ist der Einsturz eines Hauptbauteils des Bauwerks zu vermeiden.
Örtliche Beschädigung kann jedoch hingenommen werden.

Die betroffenen Bauwerksteil sind für folgende Ersatzlasten zu bemessen:

  1,4  LVB 2020 (sowohl die Einzellasten als auch die gleichmäßig verteilte Belastung, QA1d und qA1d)
parallel zum Gleis in der ungünstigsten Stellung innerhalb eines Bereichs
mit einer Breite der 1,5fachen Spurweite beiderseits der Gleisachse

 = 1,00
aSpur = 1,46 m    1,5 aSpur = 2,19 m

e = 1,5 aSpur - aSpur/2 e = 1,46 m

LVB 2020 Streckenlasten qvk = 30,0 kN/m
Achslast Qvk = 100,0 kN
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Aufteilung auf 2 vertikale Einzel- bzw. Linienlasten: QA1d / qA1d =   0,7  LVB 2020

Radlast QA1d = 70,00 kN
verteilt auf Quadrat mit a = 0,450 m

A = 0,2025 m2

QA1d = 345,7 kN/m2
[im Bild 6.26 - (3)]

Streckenlast je Schiene qA1d = 21,00 kN/m

verteilt 46,67 kN/m2 [im Bild 6.26 - (3)]
a1 = 0,90 m* (Last 1)

a2 = 2,36 m* (Last 2)
* .. Abstand der Last bezogen auf die Wandvorderkante

 - Bemessungssituation II:

In der Bemessungssituation sollte die Brücke weder umkippen noch umstürzen.
Für die Bestimmung der Gesamtstabilität ist auf einer Länge von 20 m eine gleichmäßig verteilte
Vertikallast von qA2d =   1,4  LVB 2020

zu betrachten, die an der seiltichen Grenze des Fahrbahnbereichs angreift.
Randbauteile müssen nicht für diese Last bemessen werden.

qA2d = 42,00 kN/m

verteilt 93,33 kN/m2

s = 1,70 m Abstand Gleisachse zur Innenkante der Stützwand
e = s - 0,45/2
e = 1,475 m

a1 = 0,90 m* (Last 1)
* .. Abstand der Last bezogen auf die Wandvorderkante

Hinweis:
Beide Bemessungssituationen sind getrennt zu untersuchen. Eine Kombination ist nicht zu betrachten.
Bei beiden Situationen können außer der Entgleisungslast die weiteren Eisenbahnverkehrslasten
auf das entsprechende Gleis vernachlässigt werden.

Auf die Bemessungslasten braucht kein dynamischer Beiwert  angesetzt zu werden.
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2.3 Schnitt- und Stützgrößen / 
 Tragfähigkeitsnachweise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIMES Stützmauer  V:22.0 22032022
Datei: Segment 5-P1
Projektname:
Stützwand Segment 5 - Lastmodell LVB 2020
 
 
 

System A
 
 

 
Verwendete Normen:
DIN EN 1997-1, Bemessung: DIN EN 1992-1-1
 
Teilsicherheitsbeiwerte für Einwirkungen und Beanspruchungen:
 
   Bemessungssituationen:                            BS-P(1q) BS-T(2) BS-A(3)
------------------------------------------------------------------------------
STR/GEO-2: Nachweis in den konstruktiven Grenzzuständen:
   ständig, allgemein:                                  1.35    1.20    1.10
   ungünstig veränderlich:                              1.50    1.30    1.10
   ständig, Erdruhedruck:                               1.20    1.10    1.00
 
EQU: Nachweis des Gleichgewichtzustandes
   günstig, ständig:                                    0.90    0.90    0.95
   ungünstig, ständig                                   1.10    1.05    1.00
   günstig, veränderlich:                               0.00    0.00    0.00
   ungünstig, veränderlich:                             1.50    1.25    1.00

      

Baumaßnahme:             Stützwände i.Z. der Gleisanlagen in der Dieskaustraße

Straßenbauverwaltung:  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 04.07.2022

Bauwerksnummer (ASB)

Bauteil: 2. Stützwand - Segment 5
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GEO-3: Gebrauchstauglichkeit (Gleitkreis)
   ständig:                                             1.00    1.00    1.00
   ungünstig, veränderlich:                             1.30    1.20    1.00
 
STR,GEO-2: Widerstände(Gleiten, Grundbruch, Bemessung)
   Erdwiderstand:                                       1.40    1.30    1.20
   Gleitwiderstand:                                     1.10    1.10    1.10
 
GEO-3: Geotechnische Kenngrößen (Gleitkreis)
   tan phi':                                            1.25    1.15    1.10
   Kohäsion c':                                         1.25    1.15    1.10
 
 
Protokoll der Eingabe:
Mauergeometrie:
 
 

     Nr.     x [m]    z [m]
   -------------------------
        1     0.000    0.000
        2     0.500    0.000
        3     0.500    3.770
        4     3.300    3.770
        5     3.300    4.270
        6    -0.700    4.270
        7    -0.700    3.770
        8     0.000    3.770
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Grundwasser:

   Wasserdruck auf die Mauer
 
 Grundwasser rechts:  5.00 m
 
Einzellasten auf die Mauer wirkend:
     BS       x[m]   z [m] Lastwinkel[°] P[kN/m] Reibung
---------------------------------------------------------
  BS-P(1g)     0.25   0.00        270.00   18.71  Nein
  BS-P(1q)     0.25   0.00          0.00    0.80  Nein
  BS-P(1q)     0.25   0.00        270.00    5.05  Nein
 
 
Momente auf die Mauer wirkend:
   BS     x[m]   z [m]  M[kNm/m]
-------------------------------------------------
BS-P(1g)   0.25   0.00      1.81
BS-P(1q)   0.25   0.00     -0.62
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Erdschichten:
 

Erdschicht Parameter
 Gewicht Hinterfüllung:          18.00 [kN/m3]
 Hinterfüllung berücksichtigen:  Nein
 Wandreibungswinkel:               gleich Geländeneigung
 
            Name            phi[°]  delta   Kohä.   gamma   gamma'    Es
  -------------------------------------------------------------------------
  STW-Dieskaustraße-Hinter   32.50    0.00    0.00   18.00    8.00  10000
  STW-Dieskaustraße-Schich   30.00    0.00    0.00   20.00   10.00  30000
  STW-Dieskaustraße-Schich   32.50    0.00    0.00   20.00   11.00  30000
  STW-Dieskaustraße-Schich   30.00    0.00    0.00   20.00   10.00  30000
 
 
Lasten:
 Einheiten ... StreifenLast [kN/m2],  Linienlast [kN/m]
 
 Lastart     BS     x1     z1      b     q1     q2     Umlag.     ph      S'
                   [m]    [m]     [m]                           [kN/m]  [kN/m]
 ---------------------------------------------------------------------------
  Block   BS-P(1g)  1.00   0.00   2.60   2.38   2.38  Konstant    -       -    
  Block   BS-P(1q)  0.90   0.70   2.50  25.00  25.00  Konstant    5.91   12.50 
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Ergebnisse:
 
Erddruck:
 
Erddruck Optionen:
 Verdichtungserddruck wird berücksichtigt
    Verfüllungsbreite:             2.500 m
    Erddruckspannung ev(h):        25.00  kN/m2   zp=0.42 m, za=2.57 m
 Last-Berechnung iterativ:         Nein
 Kohäsion Berücksichtigung         nach DIN 4085
   min Kah: 0.18 
 Berechnung des                    erhöhten aktiven Erddrucks
 Erdruhedruck nach DIN 4085-100 rechnen.
   Anteil des Erdruhedrucks:       25%
 Erddruckansatz auf:               auf den senkrechten Schnitt
 Konsolen vorhanden?               Nein
 Wandreibungswinkel:               gleich Geländeneigung
 
 
Erddruckbeiwerte:
Nr.              Name               [°]    [°]    [°]    [°]
 ---------------------------------------------------------------------------
 1  STW-Dieskaustraße-Hinterfüllun  32.50    0.00    0.00    0.00
 2    STW-Dieskaustraße-Schicht4    30.00    0.00    0.00    0.00
 
 
Nr.    Kah     Kach      K0h      Kph     Kpch
 ---------------------------------------------------------------------------
 1     0.301    ---      0.463    ---      ---
 2     0.333    ---      0.500    3.000    ---
 
 
 
charakteristischer Horizontalanteil der Erddruckspannung (nicht umgelagert):
 
 Der vorhandene Erdwiderstand wird bei der Bemessung nicht berücksichtigt.
 
 BS-P(1g):
 

 

      

Baumaßnahme:             Stützwände i.Z. der Gleisanlagen in der Dieskaustraße

Straßenbauverwaltung:  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 04.07.2022

Bauwerksnummer (ASB)

Bauteil: 2. Stützwand - Segment 5

Kapitel / Vorgang:  2.3 Schnitt- und Stützgrößen / Tragfähigkeitsnachweise

Seite:    5

Archiv-Nr.

95.09 

26.24 

0.54 

25.00 

4.50 

95.09 

26.24 

0.54 

25.00 

4.50 



       z-Koo[m]       eh[kN/m2]
   ----------------------------
          0.000           0.000
          0.000           0.537
          0.013           1.567
          0.125           8.168
          0.225          14.078
          0.325          20.020
          0.418          25.568
          0.475          25.558
          0.547          25.553
          0.547          25.016
          0.625          25.011
          2.567          25.000
          2.567          15.779
          2.625          16.132
          4.270          26.241
          4.270           0.000
 
 
 BS-P(1q):
 

 
       z-Koo[m]       eh[kN/m2]
   ----------------------------
          0.000           0.000
          0.000           0.537
          0.013           1.567
          0.125           8.168
          0.225          14.078
          0.325          20.020
          0.418          25.568
          0.475          25.558
          0.547          25.553
          0.547          25.016
          0.625          25.011
          0.700          25.010
          0.700         133.536
          0.882         133.535
          0.882          25.009
          2.567          25.000
          2.567          15.779
          2.625          16.132
          4.270          26.241
          4.270           0.000
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Belastung Optionen:
 
 Erdwiderstand berücksichtigen:                                 Nein
 Verdichtungserddruck berücksichtigen:                          Ja
    Verfüllungsbreite:                    2.800 m
    Erddruckspannung ev(h):      25.00 kN/m2   zp=0.42 m, za=3.77 m
 Auflast auf Talseite berücksichtigen:                          Nein
 Hinterfüllung Gewicht berücksichtigen:                         Nein
 Erddruck durch Bodeneigengewicht berücksichtigen:              Ja
 Auflasten rechts berücksichtigen:                              Ja
 Vorgegebene Erddrücke berücksichtigen:                         Ja
 Hydrostatischen Druck durch GW rechts berücksichtigen:         Ja
 Hydrostatischen Druck durch GW links berücksichtigen:          Ja
 Vorgegebene Belastung durch Wasser rechts berücksichtigen:     Nein
 
 
 
GzT- und GzG-Nachweis:
 
 Norm:                        DIN EN 1992-1-1
 Beton Wand:                  C35/45
 Beton Sohle:                 C35/45
 Bewehrung:                  B500S
 Betongewicht:                25.00 kN/m3
 Bewehrungsachsabstand hu Wand:        6.50 cm
 Bewehrungsachsabstand hu Sohle:       6.50 cm
 Bewehrungsachsabstand ho Wand:        6.50 cm
 Bewehrungsachsabstand ho Sohle:       6.50 cm
 
 Bemessung der Wand mit Erdruhedruck:                           Ja
 Anforderungsklasse:                    Klasse D
 Bauteil:                               Platte
 Bauwerkstyp:                           Brückenbau/Eisenbahnbrücke 1 Gleis
 Expositionsklassen:
   XC4: Wechselnd nass und trocken
   XD1: Mäßige Feuchte
 
 GzT-Nachweis:
   Mindestlängsbewehrung                Nein
   Mindestquerkraftbewehrung            Nein
   Bemessung der Wand als Druckglied    Nein
   Bemessung des Sporn als Druckglied   Nein
 
 GzG-Nachweis:
   Abgeschlossene Rissbildung - direkte Rissbreitenberechnung
 
   Mindestbewehrung Einzelrissbildung:  Ja
   Rechnerische Rissbreite              0.20 mm
   Grenzdurchmesser oben                16.00 mm
   Grenzdurchmesser unten               16.00 mm
 
Materialbeiwerte:
            ständig/vorübergehend    außergewöhnlich   Dauerstandsbeiwert
Beton                  1.50                1.20              0.85
Bewehrung              1.15                1.00
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 BS BS-P(1g), BS-P(1q), Spannungen, die auf das Wandsystem wirken:
 
 

 BS BS-P(1g), BS-P(1q), Kräfte, die auf das Wandsystem wirken:
 
Bemessungsschnitte:
bezogen auf 1m Wandbreite
 
 Nr.     Position        xm[m]      zm[m]       d[cm]
 -----------------------------------------------------
 a-a       Sohle        0.50        4.02       50.00
 b-b       Sohle        0.00        4.02       50.00
 c-c        Wand        0.25        3.77       50.00
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Bemessungsschnitte:  BS-P(1)

BS-P(1g),  Kräfte am geschnittenen Bauteil
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BS-P(1q),  Kräfte am geschnittenen Bauteil
 
 G ... Teilsicherheitsbeiwert GZ1B ständige Einwirkungen
 Q ... Teilsicherheitsbeiwert GZ1B veränderliche Einwirkungen
 Mkg ... charakteristisches ständiges Moment
 Mkq ... charakteristisches veränderliches Moment
 Md ... Bemessungsmoment Md
 Nkg ... charakteristische ständige Normalkraft
 Nkq ... charakteristische veränderliche Normalkraft
 Nd ... Bemessungsnormalkraft
 Qkg ... charakteristische ständige Querkraft
 Qkq ... charakteristische veränderliche Querkraft
 Qd ... Bemessungsquerkraft
 Md = Mkg*G + Mkq*Q
 Nd = Nkg*G + Nkq*Q
 Qd = Qkg*G + Qkq*Q
 
 psi1        ... Kombinationsbeiwert für häufige Belastung
 psi2        ... Kombinationsbeiwert für quasi, ständige Belastung
 M,Q,N_rare  ... charakteristische Schnittkräfte, seltene Belastung
 M,Q,N_freq  ... charakteristische Schnittkräfte, häufige Belastung
 M,Q,N_quasi ... charakteristische Schnittkräfte, quasi, ständige Belastung
 
  M_rare   = Mkg+ Mkq
  M_freq   = Mkg+ Mkq*psi1
  M_quasi  = Mkg+ Mkq*psi2
 
 
 
Schnittgrößen im GzT
Nr.   G   Q     Mkg       Mkq        Md        Nkg       Nkq       Nd
--------------------------------------------------------------------------
a-a 1.20 1.50   -39.04    -38.04   -103.91     10.87     21.13     44.74
b-b 1.20 1.50    21.15      5.02     32.91    -30.96     -5.65    -45.63
c-c 1.20 1.50   157.59     15.24    211.96    -65.83     -5.05    -86.58
 
Nr.     Qkg       Qkq        Qd
----------------------------------
a-a    62.58     23.96    111.04
b-b    80.12     17.91    123.01
c-c   -91.66    -15.90   -133.85
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Schnittgrößen GZG
Nr.  psi1 psi2  G   Q    M,rare    M,freq   M,quasi
--------------------------------------------------------------------------
a-a 0.75 0.20 1.20 1.50   -77.08    -67.57    -46.64
b-b 0.75 0.20 1.20 1.50    26.17     24.92     22.15
c-c 0.75 0.20 1.20 1.50   172.82    169.01    160.63
 
Nr.    N,rare    N,freq   N,quasi    Q,rare    Q,freq   Q,quasi
-----------------------------------------------------------------
a-a    32.00     26.72     15.09     86.54     80.55     67.37
b-b   -36.61    -35.20    -32.09     98.03     93.55     83.70
c-c   -70.88    -69.62    -66.84   -107.56   -103.59    -94.84
 
 
Erforderliche Längsbewehrung im GzT und GzG:
 aso  [cm2]          ... erf. Längsbewehrung oben
 asu  [cm2]          ... erf. Längsbewehrung unten
 epsz[o/oo]          ... Stahldehnung
 epsd[o/oo]          ... Betonstauchung
 zi[m]               ... innerer Hebelarm
 
Nr.      aso        asu       epsz       epsd        zi
--------------------------------------------------------
a-a     5.88       0.00      28.93      -1.32       0.43
b-b     0.00       1.42      28.87      -0.91       0.43
c-c     0.00      17.09      29.09      -2.39       0.42
 
Erforderliche Schubbewehrung im GzT und GzG:
 ass[cm2/m]  ... erf.Schubbewehrung, unter 90°
 VRdct[kN]   ... Querkrafttragfähigkeit des biegebewehrten Bauteiles
 VRdmax[kN]  ... Querkrafttragfähigkeit der Betondruckstrebe
 vsd [kN]    ... maßgebende Querkraft
 VRd,s[kN]   ... Querkrafttragfähigkeit des schubbewehrten Bauteils
 rho[%]      ... Bewehrungsgrad längs
 theta[°]    ... Druckstrebenneigung nach DAfStb/H.425
 
Nr.    ass      vsd     VRdct   VRdmax    VRd,s    rho   theta
----------------------------------------------------------------
a-a    0.00   111.04   191.13   2528.75    0.00   0.135   45.0
b-b    0.00   123.01   200.56   2528.75    0.00   0.033   45.0
c-c    0.00   133.85   204.83   2528.75    0.00   0.393   45.0
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Erdstatische Nachweise zur äußeren Standsicherheit:
bezogen auf 1m Wandbreite

Nachweis des statischen Gleichgewichtes im EQU:
 
äußerster, linker, unterer Knotenpunkt der Mauer:
  x=-0.70  z=4.27 [m]
 
P     ... Wert des Lastvektors in [kN]
Pv    ... Vertikalanteil von P in [kN]
Ph    ... Horizontalanteil von P in [kN]
WEQU  ... Wirkung in EQU günstig=günst  ungünstig=ungün
WSTR  ... Wirkung in STR günstig=günst  ungünstig=ungün
Art   ... Art der Belastung  veränderlich=Q, ständig=G, Erdwiderstand=Ep
gamma ... Teilsicherheitsbeiwerte im EQU und STR
M,k   ... charakteristisches Moment um den Knotenpunkt der Mauer
M,EQU ... teilsicherheitsbehaftetes Moment um den Knotenpunkt der Mauer
 
BS-P(1q):
  P[kN]  Art   x-pos    z-pos   Pv[kN]   Ph[kN]   WEQU   EQU    M,k     M,EQU
 -------------------------------------------------------------------------------
   18.71  G      0.25     0.00    18.71     0.00  günst  0.90    17.77    16.00
    0.80  Q      0.25     0.00     0.00     0.80  ungün  1.50    -3.42    -5.12
    5.05  Q      0.25     0.00     5.05     0.00  günst  0.00     4.80     0.00
    1.81  G      0.25     0.00     1.81     0.00  günst  0.90     1.81     1.63
   -0.62  Q      0.25     0.00    -0.62     0.00  ungün  1.50    -0.62    -0.93
   82.74  G      3.30     1.90     0.00    82.74  ungün  1.10  -196.42  -216.06
   19.78  Q      3.30     0.79     0.00    19.78  ungün  1.50   -68.82  -103.23
   12.35  G      3.30     4.03     0.00    12.35  ungün  1.10    -3.02    -3.33
   97.13  G      0.79     2.98    97.13     0.00  günst  0.90   144.77   130.29
    5.47  G      2.15     0.00     5.47     0.00  günst  0.90    15.60    14.04
   60.00  Q      2.10     0.70    60.00     0.00  günst  0.00   168.00     0.00
  190.01  G      1.90     1.89   190.01     0.00  günst  0.90   494.02   444.62
 -------------------------------------------------------------------------------
                                 377.56   115.67                574.48   277.91
 
 
   Md, günstig= 606.58 >= Md,ungünstig=328.66  ... Nachweis erfüllt
 
   e= sum_Mk/sum_Pv= 574.48/377.56= 1.52    vorh_e=bl/2-e= 0.47 m
 
Sohlpressung im GEO-2:
 
BS-P(1q):
  P[kN]  Art   x-pos    z-pos   Pv[kN]   Ph[kN]   STR    Rvd      Rhd
 -------------------------------------------------------------------------------
   18.71  G      0.25     0.00    18.71     0.00  1.35    25.26     0.00
    0.80  Q      0.25     0.00     0.00     0.80  1.50     0.00     1.20
    5.05  Q      0.25     0.00     5.05     0.00  1.50     7.57     0.00
    1.81  G      0.25     0.00     1.81     0.00  1.35     2.44     0.00
   -0.62  Q      0.25     0.00    -0.62     0.00  0.00     0.00     0.00
   82.74  G      3.30     1.90     0.00    82.74  1.35     0.00   111.69
   19.78  Q      3.30     0.79     0.00    19.78  1.50     0.00    29.67
   12.35  G      3.30     4.03     0.00    12.35  1.35     0.00    16.68
   97.13  G      0.79     2.98    97.13     0.00  1.35   131.12     0.00
    5.47  G      2.15     0.00     5.47     0.00  1.35     7.39     0.00
   60.00  Q      2.10     0.70    60.00     0.00  1.50    90.00     0.00
  190.01  G      1.90     1.89   190.01     0.00  1.35   256.51     0.00
 -------------------------------------------------------------------------------
                                 377.56   115.67         520.30   159.24
 
   Resultierende charakteristisch  Rk=393.74 kN  aus  Rvk=376.37 Rhk=115.67
   Resultierende der Belastung im STR ohne Ep Rd=541.78 kN ... Rv,d=517.85 Rh,d=159.24 
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 Einbindetiefe:                    0.30 m
 Zulässige Spannung vorgegeben:    Ja
 reduzierte Breite b'               b'= 2* (b/2- e)   e...Ausmitte
 
 
   BS     b'[m]  Rvd[kN]   vorh,d    zul,d
 ------------------------------------------------------------------
BS-P(1q)   3.05    517.85    169.63    860.00      erfüllt
 
 
Kippnachweis im EQU, ständige Lasten
 
 Länge der Fundamentunterkante b:   4.000 m
 Erlaubte Ausmitte für ständige Lasten b/6:    0.667 m
 
 Rk [kN]   ... resultierende charakteristische Beanspruchung
 Asohl [%] ... überdrückte Sohlfläche
 
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-P(1g)      325.52      0.48      0.67      100.00        Ja
 
 
Kippnachweis im EQU, ständige plus veränderliche Lasten
 
 Erlaubte Ausmitte b/3:    1.333 m
 
 Rk [kN]   ... resultierende charakteristische Beanspruchung
 Asohl [%] ... überdrückte Sohlfläche
 
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-P(1q)      393.74      0.47      1.33      100.00        Ja
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Gleitnachweis im GEO-2:
 
 

  Gleitsicherheit:
 
 Sohlreibungskoeffizient:                    gleich phi gesetzt 
 Erdwiderstand berücksichtigen:              mit 25% 
 gewichtetes phi der umgebenden Erdschicht:  32.50 °
 Neigung der Sohle:                          0.00 °
 
 Ep[kN] ... Erdwiderstand ohne Abminderung
 Epk[kN] ... charakteristischer, mobilisierter Wert des Erdwiderstandes
 Epk ... Teilsicherheitsbeiwert für Erdwiderstand
 Epd[kN] ... Bemessungswert des Erdwiderstandes
 
 Rtd[kN] ... Bemessungswert des Gleitwiderstandes
 Rtk[kN] ... charakteristischer Gleitwiderstand
 Gl ... Teilsicherheitsbeiwert im Genzzustand GZ1B
 
 Nk[kN] ... senkrecht wirkende Komponente der charak. Beanspruchung
 Sk[°] ... charakteristischer Wert des Sohlreibungswinkels
 
 Td[kN] ... Bemessungswert der Beanspruchung parallel zur Sohle
 TGk[kN] ... verursacht durch ständige Lasten
 TQk[kN] ... verursacht durch Verkehrslasten
 G ... Teilsicherheitsbeiwert ständige Einwirkungen GZ1B
 E0g ... Teilsicherheitsbeiwert bei Erdruhedruck GZ1B
 Q ... Teilsicherheitsbeiw.ungünstige veränderliche Einwirkungen GZ1B
 
BS-P(1q):
 Epk = Ep*0.25= 2.70*0.25 = 0.68 kN
 Epd = Epk/Ep = 0.68/1.40 = 0.48 kN
 Rtk = Nk*tanSk = 376.37*tan(32.50°) = 239.77 kN
 Rtd = Rtk/Gl = 239.77/1.10 = 217.97 kN
 Td = TGk*G + TQk*Q = 95.09*1.20 + 20.58*1.50 = 144.98 kN
 Td <= Rtd + Epd      144.98<=217.97+0.48
 ... Nachweis erfüllt BS-P(1q)
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Grundbruchnachweis im GEO-2:
 
 
 

 Grundbruchmuschel, LF 1(q)
 
Grundbruchwiderstandsformel:
Rnk  =a'*b'* [2*b'*Nb + (1*d+q) *Nd + c*Nc]  ... DIN 4017
 
a' = 6.750 m b' = b-2eb
Nb = Nb0 * b * ib * b * b
Nd = Nd0 * d * id * d * d
Nc = Nc0 * c * ic * c * c
 
 Geländeneigung auf Talseite:   0.00 °
 Neigung der Sohle:    0.00 °
 Erdwiderstand berücksichtigen: mit 25%
 Nk    ... charakteristische Beanspruchung senkrecht zur Fundamentsohlfläche
 Tk    ... charakteristische Beanspruchung parallel zur Fundamentsohlfläche
 Epk   ... Erdwiderstand unvermindert
 Bk    ... Bodenreaktion ( Bk= Faktor[%]*Epk )
 delta ... Lastneigung tan(delta)= Tk/Nk
 Rnk   ... charakteristischer  Grundbruchwiderstand
 Rnd   ... Bemessungswert des Grundbruchwiderstand = Rnk / Sicherheit
 
 BS     Form    Neigung   Tragfähigkeit Geländeneig.   Sohlneig.  Bemessungskraft
 -----------------------------------------------------------------------------------
BS-P( c: 1.25  ic: 0.52   Nc0: 35.72     c: 1.00     c: 1.00     N: 3180.30
      d: 1.24  id: 0.54   Nd0: 23.38     d: 1.00     d: 1.00      T: 973.14
      b: 0.86  ib: 0.38   Nb0: 14.03     b: 1.00     b: 1.00      eb: 0.47
     Ephk=18.23   Bhk=18.23*0.25=4.56  Bvk=0.00 kN
     |delta|=16.99°  <=  k=32.08°
     Nd=NG,k*G + NQ,k*Q = 2101.39*1.20 + 439.09*1.50= 3180.30 kN
     Td=TG,k*G + TQ,k*Q = 637.29*1.20 + 138.93*1.50= 973.14 kN
     Rnk=6.75*3.05* [14.68*3.05*4.55 +
                     (20.00*0.30+0.00) *15.67 +
                     0.00*23.22]= 6138.78 kN
 
     Rnd= Rnk / Gr= 6138.78/1.40= 4384.84 kN
          Rnd >= Nd ... Nachweis erfüllt
 
 
  Nachweis wurde für die Bemessungssituation BS-P(1q) erfüllt
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Gleitkreisnachweis im GEO-3:
 
 

 Gleitkreis mit kleinster Sicherheit
 
 Anzahl der untersuchten Kreise:   968
 Rasterabstand der Kreismittelpunkte:  x:0.42 m  z:0.21 m
 
 BS-P(1q)Mittelpunkt des Gleitkreises mit kleinster Sicherheit ist ein Randpunkt.
Die Gleitkreisberechnung sollte mit einem neuen Ausschnitt wiederholt werden! 
 
relevanter Gleitkreis:
 
   BS    x-Koo[m] z-Koo[m]  Radius[m]     Rd         Ed      Ed/Rd erfüllt
 --------------------------------------------------------------------------
BS-P(1g)    -0.76    -1.55       7.09     301.65     190.20   0.63   Ja
BS-P(1q)    -1.60    -0.08       6.55     368.81     253.92   0.69   Ja
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Setzungsnachweis im SLS
 
Setzung im linken (A) und rechten Punkt (B) am unteren Rand der Mauer.
Eine klaffende Fuge ist vorhanden, wenn die Resultierende aus der Sohlspannung innerhalb der
Kernfläche liegt. Bei der Ermittlung der Spannungen im Punkt B wird eine um die Ausmitte
reduzierte Breite angesetzt. 
 
 vorgegebene Einbindetiefe:  keine      berechnete Tiefe:  0.30 m
 vorgegebene Grenztiefe:       keine      berechnete Tiefe:  8.00 m
 
    BS     Punkt A[cm]  Punkt B[cm]           klaffende Fuge:
 ----------------------------------------------------------------
 BS-P(1q)         1.32         0.57           nicht vorhanden
 
 
Übersicht der Nachweise
 
Übersicht Sicherheitsnachweise äußere Sicherheit
 
Nachweis des statischen Gleichgewichtes im EQU:
 
BS-P(1q):
   Md, günstig= 606.58 >= Md,ungünstig=328.66  ... Nachweis erfüllt
   e= sum_Mk/sum_Pv= 574.48/377.56= 1.52    vorh_e=bl/2-e= 0.47 m
 
Sohlpressung im GEO-2:
   BS     b'[m]  Rvd[kN]   vorh,d    zul,d
 ------------------------------------------------------------------
BS-P(1q)   3.05    517.85    169.63    860.00      erfüllt
 
Kippnachweis im EQU, ständige plus veränderliche Lasten
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-P(1q)      393.74      0.47      1.33      100.00        Ja
 
Kippnachweis im EQU, ständige Lasten
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-P(1g)      325.52      0.48      0.67      100.00        Ja
 
Gleitnachweis im GEO-2:
 Td <= Rtd + Epd      144.98<=217.97+0.48 ... Nachweis erfüllt BS-P(1q)
 
Grundbruchnachweis im GEO-2:
  BS-P(1q):  Rnd >= Nd = 4384.84>=3180.30 ... Nachweis erfüllt
 
  Nachweis wurde für die Bemessungssituation BS-P(1q) erfüllt
 
Gleitkreisnachweis im GEO-3:
 BS-P(1q)Mittelpunkt des Gleitkreises mit kleinster Sicherheit ist ein Randpunkt.
Die Gleitkreisberechnung sollte mit einem neuen Ausschnitt wiederholt werden! 
 
  relevanter Gleitkreis:
   BS    x-Koo[m] z-Koo[m]  Radius[m]     Rd         Ed      Ed/Rd erfüllt
 --------------------------------------------------------------------------
BS-P(1g)    -0.76    -1.55       7.09     301.65     190.20   0.63   Ja
BS-P(1q)    -1.60    -0.08       6.55     368.81     253.92   0.69   Ja
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Erforderliche Längsbewehrung im GzT und GzG: (LF BS-P(1))
Nr.      aso        asu       epsz       epsd        zi
--------------------------------------------------------
a-a     5.88       0.00      28.93      -1.32       0.43
b-b     0.00       1.42      28.87      -0.91       0.43
c-c     0.00      17.09      29.09      -2.39       0.42
Erforderliche Schubbewehrung im GzT und GzG: (LF BS-P(1))
Nr.    ass      vsd     VRdct   VRdmax    VRd,s    rho   theta
----------------------------------------------------------------
a-a    0.00   111.04   191.13   2528.75    0.00   0.135   45.0
b-b    0.00   123.01   200.56   2528.75    0.00   0.033   45.0
c-c    0.00   133.85   204.83   2528.75    0.00   0.393   45.0
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LIMES Stützmauer  V:22.0 22032022
Datei: Segment 5-P2
Projektname:
Stützwand Segment 5 - Lastmodell Dienstfahrzeug
 
 
 

System A
 
 

 
Verwendete Normen:
DIN EN 1997-1, Bemessung: DIN EN 1992-1-1
 
Teilsicherheitsbeiwerte für Einwirkungen und Beanspruchungen:
 
   Bemessungssituationen:                            BS-P(1q) BS-T(2) BS-A(3)
------------------------------------------------------------------------------
STR/GEO-2: Nachweis in den konstruktiven Grenzzuständen:
   ständig, allgemein:                                  1.35    1.20    1.10
   ungünstig veränderlich:                              1.50    1.30    1.10
   ständig, Erdruhedruck:                               1.20    1.10    1.00
 
EQU: Nachweis des Gleichgewichtzustandes
   günstig, ständig:                                    0.90    0.90    0.95
   ungünstig, ständig                                   1.10    1.05    1.00
   günstig, veränderlich:                               0.00    0.00    0.00
   ungünstig, veränderlich:                             1.50    1.25    1.00
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GEO-3: Gebrauchstauglichkeit (Gleitkreis)
   ständig:                                             1.00    1.00    1.00
   ungünstig, veränderlich:                             1.30    1.20    1.00
 
STR,GEO-2: Widerstände(Gleiten, Grundbruch, Bemessung)
   Erdwiderstand:                                       1.40    1.30    1.20
   Gleitwiderstand:                                     1.10    1.10    1.10
 
GEO-3: Geotechnische Kenngrößen (Gleitkreis)
   tan phi':                                            1.25    1.15    1.10
   Kohäsion c':                                         1.25    1.15    1.10
 
 
Protokoll der Eingabe:
Mauergeometrie:
 
 

     Nr.     x [m]    z [m]
   -------------------------
        1     0.000    0.000
        2     0.500    0.000
        3     0.500    3.770
        4     3.300    3.770
        5     3.300    4.270
        6    -0.700    4.270
        7    -0.700    3.770
        8     0.000    3.770
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Grundwasser:

   Wasserdruck auf die Mauer
 
 Grundwasser rechts:  5.00 m
 
Einzellasten auf die Mauer wirkend:
     BS       x[m]   z [m] Lastwinkel[°] P[kN/m] Reibung
---------------------------------------------------------
  BS-P(1g)     0.25   0.00        270.00   18.71  Nein
  BS-P(1q)     0.25   0.00          0.00    0.80  Nein
  BS-P(1q)     0.25   0.00        270.00    5.05  Nein
 
 
Momente auf die Mauer wirkend:
   BS     x[m]   z [m]  M[kNm/m]
-------------------------------------------------
BS-P(1g)   0.25   0.00      1.81
BS-P(1q)   0.25   0.00     -0.62
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Erdschichten:
 

Erdschicht Parameter
 Gewicht Hinterfüllung:          18.00 [kN/m3]
 Hinterfüllung berücksichtigen:  Nein
 Wandreibungswinkel:               gleich Geländeneigung
 
            Name            phi[°]  delta   Kohä.   gamma   gamma'    Es
  -------------------------------------------------------------------------
  STW-Dieskaustraße-Hinter   32.50    0.00    0.00   18.00    8.00  10000
  STW-Dieskaustraße-Schich   32.50    0.00    0.00   18.00    8.00  10000
  STW-Dieskaustraße-Schich   32.50    0.00    0.00   20.00   11.00  30000
  STW-Dieskaustraße-Schich   30.00    0.00    0.00   20.00   10.00  30000
 
 
Lasten:
 Einheiten ... StreifenLast [kN/m2],  Linienlast [kN/m]
 
 Lastart     BS     x1     z1      b     q1     q2     Umlag.     ph      S'
                   [m]    [m]     [m]                           [kN/m]  [kN/m]
 ---------------------------------------------------------------------------
  Block   BS-P(1g)  1.00   0.00   2.60   2.38   2.38  Konstant    -       -    
  Block   BS-P(1q)  0.90   0.70   2.50  37.50  37.50  Konstant    5.91   12.50 
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STW-Dieskaustraße-Hinterfüllung

STW-Dieskaustraße-Schicht3b

STW-Dieskaustraße-Schicht3b

STW-Dieskaustraße-Schicht4



Ergebnisse:
 
Erddruck:
 
Erddruck Optionen:
 Verdichtungserddruck wird berücksichtigt
    Verfüllungsbreite:             2.500 m
    Erddruckspannung ev(h):        25.00  kN/m2   zp=0.42 m, za=2.57 m
 Last-Berechnung iterativ:         Nein
 Kohäsion Berücksichtigung         nach DIN 4085
   min Kah: 0.18 
 Berechnung des                    erhöhten aktiven Erddrucks
 Erdruhedruck nach DIN 4085-100 rechnen.
   Anteil des Erdruhedrucks:       25%
 Erddruckansatz auf:               auf den senkrechten Schnitt
 Konsolen vorhanden?               Nein
 Wandreibungswinkel:               gleich Geländeneigung
 
 
Erddruckbeiwerte:
Nr.              Name               [°]    [°]    [°]    [°]
 ---------------------------------------------------------------------------
 1  STW-Dieskaustraße-Hinterfüllun  32.50    0.00    0.00    0.00
 2    STW-Dieskaustraße-Schicht4    30.00    0.00    0.00    0.00
 
 
Nr.    Kah     Kach      K0h      Kph     Kpch
 ---------------------------------------------------------------------------
 1     0.301    ---      0.463    3.322    ---
 2     0.333    ---      0.500    ---      ---
 
 
 
charakteristischer Horizontalanteil der Erddruckspannung (nicht umgelagert):
 
 Der vorhandene Erdwiderstand wird bei der Bemessung nicht berücksichtigt.
 
 BS-P(1g):
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95.09 

26.24 

0.54 

25.00 
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       z-Koo[m]       eh[kN/m2]
   ----------------------------
          0.000           0.000
          0.000           0.537
          0.013           1.567
          0.125           8.168
          0.225          14.078
          0.325          20.020
          0.418          25.568
          0.475          25.558
          0.547          25.553
          0.547          25.016
          0.625          25.011
          2.567          25.000
          2.567          15.779
          2.625          16.132
          4.270          26.241
          4.270           0.000
 
 
 BS-P(1q):
 

 
       z-Koo[m]       eh[kN/m2]
   ----------------------------
          0.000           0.000
          0.000           0.537
          0.013           1.567
          0.125           8.168
          0.225          14.078
          0.325          20.020
          0.418          25.568
          0.475          25.558
          0.547          25.553
          0.547          25.016
          0.625          25.011
          0.700          25.010
          0.700         137.298
          0.882         137.297
          0.882          25.009
          2.567          25.000
          2.567          15.779
          2.625          16.132
          4.270          26.241
          4.270           0.000
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Belastung Optionen:
 
 Erdwiderstand berücksichtigen:                                 Nein
 Verdichtungserddruck berücksichtigen:                          Ja
    Verfüllungsbreite:                    2.800 m
    Erddruckspannung ev(h):      25.00 kN/m2   zp=0.42 m, za=3.77 m
 Auflast auf Talseite berücksichtigen:                          Nein
 Hinterfüllung Gewicht berücksichtigen:                         Nein
 Erddruck durch Bodeneigengewicht berücksichtigen:              Ja
 Auflasten rechts berücksichtigen:                              Ja
 Vorgegebene Erddrücke berücksichtigen:                         Ja
 Hydrostatischen Druck durch GW rechts berücksichtigen:         Ja
 Hydrostatischen Druck durch GW links berücksichtigen:          Ja
 Vorgegebene Belastung durch Wasser rechts berücksichtigen:     Nein
 
 
 
GzT- und GzG-Nachweis:
 
 Norm:                        DIN EN 1992-1-1
 Beton Wand:                  C35/45
 Beton Sohle:                 C35/45
 Bewehrung:                  B500S
 Betongewicht:                25.00 kN/m3
 Bewehrungsachsabstand hu Wand:        6.50 cm
 Bewehrungsachsabstand hu Sohle:       6.50 cm
 Bewehrungsachsabstand ho Wand:        6.50 cm
 Bewehrungsachsabstand ho Sohle:       6.50 cm
 
 Bemessung der Wand mit Erdruhedruck:                           Ja
 Anforderungsklasse:                    Klasse D
 Bauteil:                               Platte
 Bauwerkstyp:                           Brückenbau/Eisenbahnbrücke 1 Gleis
 Expositionsklassen:
   XC4: Wechselnd nass und trocken
   XD1: Mäßige Feuchte
 
 GzT-Nachweis:
   Mindestlängsbewehrung                Nein
   Mindestquerkraftbewehrung            Nein
   Bemessung der Wand als Druckglied    Nein
   Bemessung des Sporn als Druckglied   Nein
 
 GzG-Nachweis:
   Abgeschlossene Rissbildung - direkte Rissbreitenberechnung
 
   Mindestbewehrung Einzelrissbildung:  Ja
   Rechnerische Rissbreite              0.20 mm
   Grenzdurchmesser oben                16.00 mm
   Grenzdurchmesser unten               16.00 mm
 
Materialbeiwerte:
            ständig/vorübergehend    außergewöhnlich   Dauerstandsbeiwert
Beton                  1.50                1.20              0.85
Bewehrung              1.15                1.00
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 BS BS-P(1g), BS-P(1q), Spannungen, die auf das Wandsystem wirken:
 
 

 BS BS-P(1g), BS-P(1q), Kräfte, die auf das Wandsystem wirken:
 
Bemessungsschnitte:
bezogen auf 1m Wandbreite
 
 Nr.     Position        xm[m]      zm[m]       d[cm]
 -----------------------------------------------------
 a-a       Sohle        0.50        4.02       50.00
 b-b       Sohle        0.00        4.02       50.00
 c-c        Wand        0.25        3.77       50.00
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142.52 
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a

a

b

b
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325.52 
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160.33 

45.91 

42.85 

12.27 

161.49 
9.39 

42.43 

2.47 

a

a

b

b

c c

422.70 

ex: 0.39

a

a

b

b

c c

18.71 

1.81 kNm

82.74 

12.35 

97.13 

5.47 

190.01 

a

a

b

b

c c

18.71 

0.80 

5.05 

1.81 kNm
0.62 kNm

82.74 

20.47 

12.35 

97.13 

5.47 

90.00 

190.01 



Bemessungsschnitte:  BS-P(1)

BS-P(1g),  Kräfte am geschnittenen Bauteil
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BS-P(1q),  Kräfte am geschnittenen Bauteil
 
 G ... Teilsicherheitsbeiwert GZ1B ständige Einwirkungen
 Q ... Teilsicherheitsbeiwert GZ1B veränderliche Einwirkungen
 Mkg ... charakteristisches ständiges Moment
 Mkq ... charakteristisches veränderliches Moment
 Md ... Bemessungsmoment Md
 Nkg ... charakteristische ständige Normalkraft
 Nkq ... charakteristische veränderliche Normalkraft
 Nd ... Bemessungsnormalkraft
 Qkg ... charakteristische ständige Querkraft
 Qkq ... charakteristische veränderliche Querkraft
 Qd ... Bemessungsquerkraft
 Md = Mkg*G + Mkq*Q
 Nd = Nkg*G + Nkq*Q
 Qd = Qkg*G + Qkq*Q
 
 psi1        ... Kombinationsbeiwert für häufige Belastung
 psi2        ... Kombinationsbeiwert für quasi, ständige Belastung
 M,Q,N_rare  ... charakteristische Schnittkräfte, seltene Belastung
 M,Q,N_freq  ... charakteristische Schnittkräfte, häufige Belastung
 M,Q,N_quasi ... charakteristische Schnittkräfte, quasi, ständige Belastung
 
  M_rare   = Mkg+ Mkq
  M_freq   = Mkg+ Mkq*psi1
  M_quasi  = Mkg+ Mkq*psi2
 
 
 
Schnittgrößen im GzT
Nr.   G   Q     Mkg       Mkq        Md        Nkg       Nkq       Nd
--------------------------------------------------------------------------
a-a 1.20 1.50   -39.04    -52.37   -125.40     10.87     34.10     64.19
b-b 1.20 1.50    21.15      5.69     33.91    -30.96     -3.31    -42.12
c-c 1.20 1.50   157.59     24.24    225.46    -65.83     -5.05    -86.58
 
Nr.     Qkg       Qkq        Qd
----------------------------------
a-a    62.58     26.16    114.32
b-b    80.12     18.48    123.87
c-c   -91.66    -23.72   -145.58
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Schnittgrößen GZG
Nr.  psi1 psi2  G   Q    M,rare    M,freq   M,quasi
--------------------------------------------------------------------------
a-a 0.75 0.20 1.20 1.50   -91.41    -78.31    -49.51
b-b 0.75 0.20 1.20 1.50    26.84     25.42     22.29
c-c 0.75 0.20 1.20 1.50   181.82    175.76    162.43
 
Nr.    N,rare    N,freq   N,quasi    Q,rare    Q,freq   Q,quasi
-----------------------------------------------------------------
a-a    44.97     36.44     17.69     88.73     82.19     67.81
b-b   -34.27    -33.45    -31.63     98.60     93.98     83.81
c-c   -70.88    -69.62    -66.84   -115.39   -109.46    -96.41
 
 
Erforderliche Längsbewehrung im GzT und GzG:
 aso  [cm2]          ... erf. Längsbewehrung oben
 asu  [cm2]          ... erf. Längsbewehrung unten
 epsz[o/oo]          ... Stahldehnung
 epsd[o/oo]          ... Betonstauchung
 zi[m]               ... innerer Hebelarm
 
Nr.      aso        asu       epsz       epsd        zi
--------------------------------------------------------
a-a     7.24       0.00      28.96      -1.47       0.43
b-b     0.00       1.48      28.87      -0.91       0.43
c-c     0.00      18.43      29.11      -2.50       0.42
 
Erforderliche Schubbewehrung im GzT und GzG:
 ass[cm2/m]  ... erf.Schubbewehrung, unter 90°
 VRdct[kN]   ... Querkrafttragfähigkeit des biegebewehrten Bauteiles
 VRdmax[kN]  ... Querkrafttragfähigkeit der Betondruckstrebe
 vsd [kN]    ... maßgebende Querkraft
 VRd,s[kN]   ... Querkrafttragfähigkeit des schubbewehrten Bauteils
 rho[%]      ... Bewehrungsgrad längs
 theta[°]    ... Druckstrebenneigung nach DAfStb/H.425
 
Nr.    ass      vsd     VRdct   VRdmax    VRd,s    rho   theta
----------------------------------------------------------------
a-a    0.00   114.33   189.09   2528.75    0.00   0.166   45.0
b-b    0.00   123.87   200.19   2528.75    0.00   0.034   45.0
c-c    0.00   145.58   204.83   2528.75    0.00   0.424   45.0
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Erdstatische Nachweise zur äußeren Standsicherheit:
bezogen auf 1m Wandbreite

Nachweis des statischen Gleichgewichtes im EQU:
 
äußerster, linker, unterer Knotenpunkt der Mauer:
  x=-0.70  z=4.27 [m]
 
P     ... Wert des Lastvektors in [kN]
Pv    ... Vertikalanteil von P in [kN]
Ph    ... Horizontalanteil von P in [kN]
WEQU  ... Wirkung in EQU günstig=günst  ungünstig=ungün
WSTR  ... Wirkung in STR günstig=günst  ungünstig=ungün
Art   ... Art der Belastung  veränderlich=Q, ständig=G, Erdwiderstand=Ep
gamma ... Teilsicherheitsbeiwerte im EQU und STR
M,k   ... charakteristisches Moment um den Knotenpunkt der Mauer
M,EQU ... teilsicherheitsbehaftetes Moment um den Knotenpunkt der Mauer
 
BS-P(1q):
  P[kN]  Art   x-pos    z-pos   Pv[kN]   Ph[kN]   WEQU   EQU    M,k     M,EQU
 -------------------------------------------------------------------------------
   18.71  G      0.25     0.00    18.71     0.00  günst  0.90    17.77    16.00
    0.80  Q      0.25     0.00     0.00     0.80  ungün  1.50    -3.42    -5.12
    5.05  Q      0.25     0.00     5.05     0.00  günst  0.00     4.80     0.00
    1.81  G      0.25     0.00     1.81     0.00  günst  0.90     1.81     1.63
   -0.62  Q      0.25     0.00    -0.62     0.00  ungün  1.50    -0.62    -0.93
   82.74  G      3.30     1.90     0.00    82.74  ungün  1.10  -196.42  -216.06
   20.47  Q      3.30     0.79     0.00    20.47  ungün  1.50   -71.20  -106.80
   12.35  G      3.30     4.03     0.00    12.35  ungün  1.10    -3.02    -3.33
   97.13  G      0.79     2.98    97.13     0.00  günst  0.90   144.77   130.29
    5.47  G      2.15     0.00     5.47     0.00  günst  0.90    15.60    14.04
   90.00  Q      2.10     0.70    90.00     0.00  günst  0.00   252.00     0.00
  190.01  G      1.90     1.89   190.01     0.00  günst  0.90   494.02   444.62
 -------------------------------------------------------------------------------
                                 407.56   116.36                656.09   274.34
 
 
   Md, günstig= 606.58 >= Md,ungünstig=332.24  ... Nachweis erfüllt
 
   e= sum_Mk/sum_Pv= 656.09/407.56= 1.61    vorh_e=bl/2-e= 0.39 m
 
Sohlpressung im GEO-2:
 
BS-P(1q):
  P[kN]  Art   x-pos    z-pos   Pv[kN]   Ph[kN]   STR    Rvd      Rhd
 -------------------------------------------------------------------------------
   18.71  G      0.25     0.00    18.71     0.00  1.35    25.26     0.00
    0.80  Q      0.25     0.00     0.00     0.80  1.50     0.00     1.20
    5.05  Q      0.25     0.00     5.05     0.00  1.50     7.57     0.00
    1.81  G      0.25     0.00     1.81     0.00  1.35     2.44     0.00
   -0.62  Q      0.25     0.00    -0.62     0.00  0.00     0.00     0.00
   82.74  G      3.30     1.90     0.00    82.74  1.35     0.00   111.69
   20.47  Q      3.30     0.79     0.00    20.47  1.50     0.00    30.70
   12.35  G      3.30     4.03     0.00    12.35  1.35     0.00    16.68
   97.13  G      0.79     2.98    97.13     0.00  1.35   131.12     0.00
    5.47  G      2.15     0.00     5.47     0.00  1.35     7.39     0.00
   90.00  Q      2.10     0.70    90.00     0.00  1.50   135.00     0.00
  190.01  G      1.90     1.89   190.01     0.00  1.35   256.51     0.00
 -------------------------------------------------------------------------------
                                 407.56   116.36         565.30   160.27
 
   Resultierende charakteristisch  Rk=422.70 kN  aus  Rvk=406.37 Rhk=116.36
   Resultierende der Belastung im STR ohne Ep Rd=585.23 kN ... Rv,d=562.85 Rh,d=160.27 
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 Einbindetiefe:                    0.30 m
 Zulässige Spannung vorgegeben:    Ja
 reduzierte Breite b'               b'= 2* (b/2- e)   e...Ausmitte
 
 
   BS     b'[m]  Rvd[kN]   vorh,d    zul,d
 ------------------------------------------------------------------
BS-P(1q)   3.23    562.85    174.31    860.00      erfüllt
 
 
Kippnachweis im EQU, ständige Lasten
 
 Länge der Fundamentunterkante b:   4.000 m
 Erlaubte Ausmitte für ständige Lasten b/6:    0.667 m
 
 Rk [kN]   ... resultierende charakteristische Beanspruchung
 Asohl [%] ... überdrückte Sohlfläche
 
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-P(1g)      325.52      0.48      0.67      100.00        Ja
 
 
Kippnachweis im EQU, ständige plus veränderliche Lasten
 
 Erlaubte Ausmitte b/3:    1.333 m
 
 Rk [kN]   ... resultierende charakteristische Beanspruchung
 Asohl [%] ... überdrückte Sohlfläche
 
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-P(1q)      422.70      0.39      1.33      100.00        Ja
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Gleitnachweis im GEO-2:
 
 

  Gleitsicherheit:
 
 Sohlreibungskoeffizient:                    gleich phi gesetzt 
 Erdwiderstand berücksichtigen:              mit 25% 
 gewichtetes phi der umgebenden Erdschicht:  32.50 °
 Neigung der Sohle:                          0.00 °
 
 Ep[kN] ... Erdwiderstand ohne Abminderung
 Epk[kN] ... charakteristischer, mobilisierter Wert des Erdwiderstandes
 Epk ... Teilsicherheitsbeiwert für Erdwiderstand
 Epd[kN] ... Bemessungswert des Erdwiderstandes
 
 Rtd[kN] ... Bemessungswert des Gleitwiderstandes
 Rtk[kN] ... charakteristischer Gleitwiderstand
 Gl ... Teilsicherheitsbeiwert im Genzzustand GZ1B
 
 Nk[kN] ... senkrecht wirkende Komponente der charak. Beanspruchung
 Sk[°] ... charakteristischer Wert des Sohlreibungswinkels
 
 Td[kN] ... Bemessungswert der Beanspruchung parallel zur Sohle
 TGk[kN] ... verursacht durch ständige Lasten
 TQk[kN] ... verursacht durch Verkehrslasten
 G ... Teilsicherheitsbeiwert ständige Einwirkungen GZ1B
 E0g ... Teilsicherheitsbeiwert bei Erdruhedruck GZ1B
 Q ... Teilsicherheitsbeiw.ungünstige veränderliche Einwirkungen GZ1B
 
BS-P(1q):
 Epk = Ep*0.25= 2.69*0.25 = 0.67 kN
 Epd = Epk/Ep = 0.67/1.40 = 0.48 kN
 Rtk = Nk*tanSk = 406.37*tan(32.50°) = 258.88 kN
 Rtd = Rtk/Gl = 258.88/1.10 = 235.35 kN
 Td = TGk*G + TQk*Q = 95.09*1.20 + 21.27*1.50 = 146.01 kN
 Td <= Rtd + Epd      146.01<=235.35+0.48
 ... Nachweis erfüllt BS-P(1q)
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Grundbruchnachweis im GEO-2:
 
 
 

 Grundbruchmuschel, LF 1(q)
 
Grundbruchwiderstandsformel:
Rnk  =a'*b'* [2*b'*Nb + (1*d+q) *Nd + c*Nc]  ... DIN 4017
 
a' = 6.750 m b' = b-2eb
Nb = Nb0 * b * ib * b * b
Nd = Nd0 * d * id * d * d
Nc = Nc0 * c * ic * c * c
 
 Geländeneigung auf Talseite:   0.00 °
 Neigung der Sohle:    0.00 °
 Erdwiderstand berücksichtigen: mit 25%
 Nk    ... charakteristische Beanspruchung senkrecht zur Fundamentsohlfläche
 Tk    ... charakteristische Beanspruchung parallel zur Fundamentsohlfläche
 Epk   ... Erdwiderstand unvermindert
 Bk    ... Bodenreaktion ( Bk= Faktor[%]*Epk )
 delta ... Lastneigung tan(delta)= Tk/Nk
 Rnk   ... charakteristischer  Grundbruchwiderstand
 Rnd   ... Bemessungswert des Grundbruchwiderstand = Rnk / Sicherheit
 
 BS     Form    Neigung   Tragfähigkeit Geländeneig.   Sohlneig.  Bemessungskraft
 -----------------------------------------------------------------------------------
BS-P( c: 1.26  ic: 0.55   Nc0: 35.26     c: 1.00     c: 1.00     N: 3484.05
      d: 1.25  id: 0.57   Nd0: 22.97     d: 1.00     d: 1.00      T: 980.10
      b: 0.86  ib: 0.41   Nb0: 13.68     b: 1.00     b: 1.00      eb: 0.39
     Ephk=18.17   Bhk=18.17*0.25=4.54  Bvk=0.00 kN
     |delta|=15.89°  <=  k=31.92°
     Nd=NG,k*G + NQ,k*Q = 2101.39*1.20 + 641.59*1.50= 3484.05 kN
     Td=TG,k*G + TQ,k*Q = 637.31*1.20 + 143.56*1.50= 980.10 kN
     Rnk=6.75*3.23* [14.24*3.23*4.78 +
                     (18.00*0.30+0.00) *16.41 +
                     0.00*24.55]= 6723.55 kN
 
     Rnd= Rnk / Gr= 6723.55/1.40= 4802.54 kN
          Rnd >= Nd ... Nachweis erfüllt
 
 
  Nachweis wurde für die Bemessungssituation BS-P(1q) erfüllt
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Gleitkreisnachweis im GEO-3:
 
 

 Gleitkreis mit kleinster Sicherheit
 
 Anzahl der untersuchten Kreise:   968
 Rasterabstand der Kreismittelpunkte:  x:0.42 m  z:0.21 m
 
 BS-P(1q)Mittelpunkt des Gleitkreises mit kleinster Sicherheit ist ein Randpunkt.
Die Gleitkreisberechnung sollte mit einem neuen Ausschnitt wiederholt werden! 
 
relevanter Gleitkreis:
 
   BS    x-Koo[m] z-Koo[m]  Radius[m]     Rd         Ed      Ed/Rd erfüllt
 --------------------------------------------------------------------------
BS-P(1g)    -1.18    -1.13       7.01     303.78     200.60   0.66   Ja
BS-P(1q)    -1.60    -0.08       6.55     368.54     278.82   0.76   Ja
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Setzungsnachweis im SLS
 
Setzung im linken (A) und rechten Punkt (B) am unteren Rand der Mauer.
Eine klaffende Fuge ist vorhanden, wenn die Resultierende aus der Sohlspannung innerhalb der
Kernfläche liegt. Bei der Ermittlung der Spannungen im Punkt B wird eine um die Ausmitte
reduzierte Breite angesetzt. 
 
 vorgegebene Einbindetiefe:  keine      berechnete Tiefe:  0.30 m
 vorgegebene Grenztiefe:       keine      berechnete Tiefe:  8.00 m
 
    BS     Punkt A[cm]  Punkt B[cm]           klaffende Fuge:
 ----------------------------------------------------------------
 BS-P(1q)         1.37         0.67           nicht vorhanden
 
 
Übersicht der Nachweise
 
Übersicht Sicherheitsnachweise äußere Sicherheit
 
Nachweis des statischen Gleichgewichtes im EQU:
 
BS-P(1q):
   Md, günstig= 606.58 >= Md,ungünstig=332.24  ... Nachweis erfüllt
   e= sum_Mk/sum_Pv= 656.09/407.56= 1.61    vorh_e=bl/2-e= 0.39 m
 
Sohlpressung im GEO-2:
   BS     b'[m]  Rvd[kN]   vorh,d    zul,d
 ------------------------------------------------------------------
BS-P(1q)   3.23    562.85    174.31    860.00      erfüllt
 
Kippnachweis im EQU, ständige plus veränderliche Lasten
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-P(1q)      422.70      0.39      1.33      100.00        Ja
 
Kippnachweis im EQU, ständige Lasten
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-P(1g)      325.52      0.48      0.67      100.00        Ja
 
Gleitnachweis im GEO-2:
 Td <= Rtd + Epd      146.01<=235.35+0.48 ... Nachweis erfüllt BS-P(1q)
 
Grundbruchnachweis im GEO-2:
  BS-P(1q):  Rnd >= Nd = 4802.54>=3484.05 ... Nachweis erfüllt
 
  Nachweis wurde für die Bemessungssituation BS-P(1q) erfüllt
 
Gleitkreisnachweis im GEO-3:
 BS-P(1q)Mittelpunkt des Gleitkreises mit kleinster Sicherheit ist ein Randpunkt.
Die Gleitkreisberechnung sollte mit einem neuen Ausschnitt wiederholt werden! 
 
  relevanter Gleitkreis:
   BS    x-Koo[m] z-Koo[m]  Radius[m]     Rd         Ed      Ed/Rd erfüllt
 --------------------------------------------------------------------------
BS-P(1g)    -1.18    -1.13       7.01     303.78     200.60   0.66   Ja
BS-P(1q)    -1.60    -0.08       6.55     368.54     278.82   0.76   Ja
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Erforderliche Längsbewehrung im GzT und GzG: (LF BS-P(1))
Nr.      aso        asu       epsz       epsd        zi
--------------------------------------------------------
a-a     7.24       0.00      28.96      -1.47       0.43
b-b     0.00       1.48      28.87      -0.91       0.43
c-c     0.00      18.43      29.11      -2.50       0.42
Erforderliche Schubbewehrung im GzT und GzG: (LF BS-P(1))
Nr.    ass      vsd     VRdct   VRdmax    VRd,s    rho   theta
----------------------------------------------------------------
a-a    0.00   114.33   189.09   2528.75    0.00   0.166   45.0
b-b    0.00   123.87   200.19   2528.75    0.00   0.034   45.0
c-c    0.00   145.58   204.83   2528.75    0.00   0.424   45.0

      

Baumaßnahme:             Stützwände i.Z. der Gleisanlagen in der Dieskaustraße

Straßenbauverwaltung:  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 04.07.2022

Bauwerksnummer (ASB)

Bauteil: 2. Stützwand - Segment 5

Kapitel / Vorgang:  2.3 Schnitt- und Stützgrößen / Tragfähigkeitsnachweise

Seite:    36

Archiv-Nr.



LIMES Stützmauer  V:22.0 22032022
Datei: Segment 5-A1
Projektname:
Stützwand Segment 5 - Lastmodell Entgleisung 1
 
 
 

System A
 
 

 
Verwendete Normen:
DIN EN 1997-1, Bemessung: DIN EN 1992-1-1
 
Teilsicherheitsbeiwerte für Einwirkungen und Beanspruchungen:
 
   Bemessungssituationen:                            BS-P(1q) BS-T(2) BS-A(3)
------------------------------------------------------------------------------
STR/GEO-2: Nachweis in den konstruktiven Grenzzuständen:
   ständig, allgemein:                                  1.35    1.20    1.10
   ungünstig veränderlich:                              1.50    1.30    1.10
   ständig, Erdruhedruck:                               1.20    1.10    1.00
 
EQU: Nachweis des Gleichgewichtzustandes
   günstig, ständig:                                    0.90    0.90    0.95
   ungünstig, ständig                                   1.10    1.05    1.00
   günstig, veränderlich:                               0.00    0.00    0.00
   ungünstig, veränderlich:                             1.50    1.25    1.00
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GEO-3: Gebrauchstauglichkeit (Gleitkreis)
   ständig:                                             1.00    1.00    1.00
   ungünstig, veränderlich:                             1.30    1.20    1.00
 
STR,GEO-2: Widerstände(Gleiten, Grundbruch, Bemessung)
   Erdwiderstand:                                       1.40    1.30    1.20
   Gleitwiderstand:                                     1.10    1.10    1.10
 
GEO-3: Geotechnische Kenngrößen (Gleitkreis)
   tan phi':                                            1.25    1.15    1.10
   Kohäsion c':                                         1.25    1.15    1.10
 
 
Protokoll der Eingabe:
Mauergeometrie:
 
 

     Nr.     x [m]    z [m]
   -------------------------
        1     0.000    0.000
        2     0.500    0.000
        3     0.500    3.770
        4     3.300    3.770
        5     3.300    4.270
        6    -0.700    4.270
        7    -0.700    3.770
        8     0.000    3.770
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Grundwasser:

   Wasserdruck auf die Mauer
 
 Grundwasser rechts:  5.00 m
 
Einzellasten auf die Mauer wirkend:
     BS       x[m]   z [m] Lastwinkel[°] P[kN/m] Reibung
---------------------------------------------------------
  BS-P(1g)     0.25   0.00        270.00   18.71  Nein
 
 
Momente auf die Mauer wirkend:
   BS     x[m]   z [m]  M[kNm/m]
-------------------------------------------------
BS-P(1g)   0.25   0.00      1.81
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Erdschichten:
 

Erdschicht Parameter
 Gewicht Hinterfüllung:          18.00 [kN/m3]
 Hinterfüllung berücksichtigen:  Nein
 Wandreibungswinkel:               gleich Geländeneigung
 
            Name            phi[°]  delta   Kohä.   gamma   gamma'    Es
  -------------------------------------------------------------------------
  STW-Dieskaustraße-Hinter   32.50    0.00    0.00   18.00    8.00  10000
  STW-Dieskaustraße-Schich   32.50    0.00    0.00   18.00    8.00  10000
  STW-Dieskaustraße-Schich   32.50    0.00    0.00   20.00   11.00  30000
  STW-Dieskaustraße-Schich   30.00    0.00    0.00   20.00   10.00  30000
 
 
Lasten:
 Einheiten ... StreifenLast [kN/m2],  Linienlast [kN/m]
 
 Lastart     BS     x1     z1      b     q1     q2     Umlag.     ph      S'
                   [m]    [m]     [m]                           [kN/m]  [kN/m]
 ---------------------------------------------------------------------------
  Block   BS-P(1g)  1.00   0.00   2.60   2.38   2.38  Konstant    -       -    
  Block   BS-A(3)   0.90   0.00   0.45  46.67  46.67  Konstant    -       -    
  Block   BS-A(3)   2.36   0.00   0.45  46.67  46.67  Konstant    -       -    
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Ergebnisse:
 
Erddruck:
 
Erddruck Optionen:
 Verdichtungserddruck wird berücksichtigt
    Verfüllungsbreite:             2.500 m
    Erddruckspannung ev(h):        25.00  kN/m2   zp=0.42 m, za=2.57 m
 Last-Berechnung iterativ:         Nein
 Kohäsion Berücksichtigung         nach DIN 4085
   min Kah: 0.18 
 Berechnung des                    erhöhten aktiven Erddrucks
 Erdruhedruck nach DIN 4085-100 rechnen.
   Anteil des Erdruhedrucks:       25%
 Erddruckansatz auf:               auf den senkrechten Schnitt
 Konsolen vorhanden?               Nein
 Wandreibungswinkel:               gleich Geländeneigung
 
 
Erddruckbeiwerte:
Nr.              Name               [°]    [°]    [°]    [°]
 ---------------------------------------------------------------------------
 1  STW-Dieskaustraße-Hinterfüllun  32.50    0.00    0.00    0.00
 2    STW-Dieskaustraße-Schicht4    30.00    0.00    0.00    0.00
 
 
Nr.    Kah     Kach      K0h      Kph     Kpch
 ---------------------------------------------------------------------------
 1     0.301    ---      0.463    3.322    ---
 2     0.333    ---      0.500    ---      ---
 
 
 
charakteristischer Horizontalanteil der Erddruckspannung (nicht umgelagert):
 
 Der vorhandene Erdwiderstand wird bei der Bemessung nicht berücksichtigt.
 
 BS-P(1g):
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       z-Koo[m]       eh[kN/m2]
   ----------------------------
          0.000           0.000
          0.000           0.537
          0.013           1.567
          0.125           8.168
          0.225          14.078
          0.325          20.020
          0.418          25.568
          0.475          25.558
          0.547          25.553
          0.547          25.016
          0.625          25.011
          2.567          25.000
          2.567          15.779
          2.625          16.132
          4.270          26.241
          4.270           0.000
 
 
 BS-A(3):
 

 
       z-Koo[m]       eh[kN/m2]
   ----------------------------
          0.000           0.000
          0.000           0.537
          0.013           1.567
          0.125           8.168
          0.225          14.078
          0.325          20.020
          0.418          25.568
          0.475          25.558
          0.547          25.553
          0.547          25.016
          0.625          25.011
          2.567          25.000
          2.567          15.779
          2.625          16.132
          4.270          26.241
          4.270           0.000
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Belastung Optionen:
 
 Erdwiderstand berücksichtigen:                                 Nein
 Verdichtungserddruck berücksichtigen:                          Ja
    Verfüllungsbreite:                    2.800 m
    Erddruckspannung ev(h):      25.00 kN/m2   zp=0.42 m, za=3.77 m
 Auflast auf Talseite berücksichtigen:                          Nein
 Hinterfüllung Gewicht berücksichtigen:                         Nein
 Erddruck durch Bodeneigengewicht berücksichtigen:              Ja
 Auflasten rechts berücksichtigen:                              Ja
 Vorgegebene Erddrücke berücksichtigen:                         Ja
 Hydrostatischen Druck durch GW rechts berücksichtigen:         Ja
 Hydrostatischen Druck durch GW links berücksichtigen:          Ja
 Vorgegebene Belastung durch Wasser rechts berücksichtigen:     Nein
 
 
 
GzT- und GzG-Nachweis:
 
 Norm:                        DIN EN 1992-1-1
 Beton Wand:                  C35/45
 Beton Sohle:                 C35/45
 Bewehrung:                  B500S
 Betongewicht:                25.00 kN/m3
 Bewehrungsachsabstand hu Wand:        6.50 cm
 Bewehrungsachsabstand hu Sohle:       6.50 cm
 Bewehrungsachsabstand ho Wand:        6.50 cm
 Bewehrungsachsabstand ho Sohle:       6.50 cm
 
 Bemessung der Wand mit Erdruhedruck:                           Ja
 Anforderungsklasse:                    Klasse D
 Bauteil:                               Platte
 Bauwerkstyp:                           Brückenbau/Eisenbahnbrücke 1 Gleis
 Expositionsklassen:
   XC4: Wechselnd nass und trocken
   XD1: Mäßige Feuchte
 
 GzT-Nachweis:
   Mindestlängsbewehrung                Nein
   Mindestquerkraftbewehrung            Nein
   Bemessung der Wand als Druckglied    Nein
   Bemessung des Sporn als Druckglied   Nein
 
 GzG-Nachweis:
   Abgeschlossene Rissbildung - direkte Rissbreitenberechnung
 
   Mindestbewehrung Einzelrissbildung:  Ja
   Rechnerische Rissbreite              0.20 mm
   Grenzdurchmesser oben                16.00 mm
   Grenzdurchmesser unten               16.00 mm
 
Materialbeiwerte:
            ständig/vorübergehend    außergewöhnlich   Dauerstandsbeiwert
Beton                  1.50                1.20              0.85
Bewehrung              1.15                1.00
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 BS BS-P(1g), BS-A(3), Spannungen, die auf das Wandsystem wirken:
 
 

 BS BS-P(1g), BS-A(3), Kräfte, die auf das Wandsystem wirken:
 
Bemessungsschnitte:
bezogen auf 1m Wandbreite
 
 Nr.     Position        xm[m]      zm[m]       d[cm]
 -----------------------------------------------------
 a-a       Sohle        0.50        4.02       50.00
 b-b       Sohle        0.00        4.02       50.00
 c-c        Wand        0.25        3.77       50.00
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Bemessungsschnitte:  BS-P(1)

BS-P(1g),  Kräfte am geschnittenen Bauteil
 
 G ... Teilsicherheitsbeiwert GZ1B ständige Einwirkungen
 Q ... Teilsicherheitsbeiwert GZ1B veränderliche Einwirkungen
 Mkg ... charakteristisches ständiges Moment
 Mkq ... charakteristisches veränderliches Moment
 Md ... Bemessungsmoment Md
 Nkg ... charakteristische ständige Normalkraft
 Nkq ... charakteristische veränderliche Normalkraft
 Nd ... Bemessungsnormalkraft
 Qkg ... charakteristische ständige Querkraft
 Qkq ... charakteristische veränderliche Querkraft
 Qd ... Bemessungsquerkraft
 Md = Mkg*G + Mkq*Q
 Nd = Nkg*G + Nkq*Q
 Qd = Qkg*G + Qkq*Q
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 psi1        ... Kombinationsbeiwert für häufige Belastung
 psi2        ... Kombinationsbeiwert für quasi, ständige Belastung
 M,Q,N_rare  ... charakteristische Schnittkräfte, seltene Belastung
 M,Q,N_freq  ... charakteristische Schnittkräfte, häufige Belastung
 M,Q,N_quasi ... charakteristische Schnittkräfte, quasi, ständige Belastung
 
  M_rare   = Mkg+ Mkq
  M_freq   = Mkg+ Mkq*psi1
  M_quasi  = Mkg+ Mkq*psi2
 
 
 
Schnittgrößen im GzT
Nr.   G   Q     Mkg       Mkq        Md        Nkg       Nkq       Nd
--------------------------------------------------------------------------
a-a 1.20 1.50   -39.04      0.00    -46.84     10.87      0.00     13.04
b-b 1.20 1.50    21.15      0.00     25.38    -30.96      0.00    -37.16
c-c 1.20 1.50   157.59      0.00    189.10    -65.83      0.00    -79.00
 
Nr.     Qkg       Qkq        Qd
----------------------------------
a-a    62.58      0.00     75.09
b-b    80.12      0.00     96.14
c-c   -91.66      0.00   -110.00
 
 
Schnittgrößen GZG
Nr.  psi1 psi2  G   Q    M,rare    M,freq   M,quasi
--------------------------------------------------------------------------
a-a 0.75 0.20 1.20 1.50   -39.04    -39.04    -39.04
b-b 0.75 0.20 1.20 1.50    21.15     21.15     21.15
c-c 0.75 0.20 1.20 1.50   157.59    157.59    157.59
 
Nr.    N,rare    N,freq   N,quasi    Q,rare    Q,freq   Q,quasi
-----------------------------------------------------------------
a-a    10.87     10.87     10.87     62.58     62.58     62.58
b-b   -30.96    -30.96    -30.96     80.12     80.12     80.12
c-c   -65.83    -65.83    -65.83    -91.66    -91.66    -91.66
 
 
Erforderliche Längsbewehrung im GzT und GzG:
 aso  [cm2]          ... erf. Längsbewehrung oben
 asu  [cm2]          ... erf. Längsbewehrung unten
 epsz[o/oo]          ... Stahldehnung
 epsd[o/oo]          ... Betonstauchung
 zi[m]               ... innerer Hebelarm
 
Nr.      aso        asu       epsz       epsd        zi
--------------------------------------------------------
a-a     3.04       0.00      28.86      -0.85       0.43
b-b     0.00       1.20      28.85      -0.79       0.43
c-c     0.00      16.10      29.06      -2.19       0.42
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Erforderliche Schubbewehrung im GzT und GzG:
 ass[cm2/m]  ... erf.Schubbewehrung, unter 90°
 VRdct[kN]   ... Querkrafttragfähigkeit des biegebewehrten Bauteiles
 VRdmax[kN]  ... Querkrafttragfähigkeit der Betondruckstrebe
 vsd [kN]    ... maßgebende Querkraft
 VRd,s[kN]   ... Querkrafttragfähigkeit des schubbewehrten Bauteils
 rho[%]      ... Bewehrungsgrad längs
 theta[°]    ... Druckstrebenneigung nach DAfStb/H.425
 
Nr.    ass      vsd     VRdct   VRdmax    VRd,s    rho   theta
----------------------------------------------------------------
a-a    0.00    75.09   194.43   2528.75    0.00   0.070   45.0
b-b    0.00    96.14   199.68   2528.75    0.00   0.028   45.0
c-c    0.00   110.00   204.04   2528.75    0.00   0.370   45.0
 
Bemessungsschnitte:  BS-A(3)

BS-A(3),  Kräfte am geschnittenen Bauteil
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Schnittgrößen im GzT
Nr.   G   Q     Mkg       Mkq        Md        Nkg       Nkq       Nd
--------------------------------------------------------------------------
a-a 1.00 1.10   -39.04    -35.17    -77.72     10.87     18.48     31.20
b-b 1.00 1.10    21.15      1.42     22.72    -30.96      2.97    -27.69
c-c 1.00 1.10   157.59      0.45    158.08    -65.83      0.00    -65.83
 
Nr.     Qkg       Qkq        Qd
----------------------------------
a-a    62.58      5.26     68.36
b-b    80.12      2.30     82.65
c-c   -91.66     -0.91    -92.67
 
 
Schnittgrößen GZG
Nr.  psi1 psi2  G   Q    M,rare    M,freq   M,quasi
--------------------------------------------------------------------------
a-a 0.75 0.20 1.00 1.10   -74.21    -65.41    -46.07
b-b 0.75 0.20 1.00 1.10    22.58     22.22     21.44
c-c 0.75 0.20 1.00 1.10   158.03    157.92    157.67
 
Nr.    N,rare    N,freq   N,quasi    Q,rare    Q,freq   Q,quasi
-----------------------------------------------------------------
a-a    29.35     24.73     14.56     67.83     66.52     63.63
b-b   -27.99    -28.73    -30.37     82.42     81.84     80.58
c-c   -65.83    -65.83    -65.83    -92.58    -92.35    -91.85
 
 
Erforderliche Längsbewehrung im GzT und GzG:
Nr.      aso        asu       epsz       epsd        zi
--------------------------------------------------------
a-a     5.30       0.00      28.90      -1.12       0.43
b-b     0.00       1.30      28.84      -0.73       0.43
c-c     0.00      16.14      29.02      -1.92       0.42
 
Erforderliche Schubbewehrung im GzT und GzG:
Nr.    ass      vsd     VRdct   VRdmax    VRd,s    rho   theta
----------------------------------------------------------------
a-a    0.00    68.36   192.54   2528.75    0.00   0.122   45.0
b-b    0.00    82.65   198.69   2528.75    0.00   0.030   45.0
c-c    0.00    92.67   202.67   2528.75    0.00   0.371   45.0
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Erdstatische Nachweise zur äußeren Standsicherheit:
bezogen auf 1m Wandbreite
 
Nachweis des statischen Gleichgewichtes im EQU:
 
äußerster, linker, unterer Knotenpunkt der Mauer:
  x=-0.70  z=4.27 [m]
 
P     ... Wert des Lastvektors in [kN]
Pv    ... Vertikalanteil von P in [kN]
Ph    ... Horizontalanteil von P in [kN]
WEQU  ... Wirkung in EQU günstig=günst  ungünstig=ungün
WSTR  ... Wirkung in STR günstig=günst  ungünstig=ungün
Art   ... Art der Belastung  veränderlich=Q, ständig=G, Erdwiderstand=Ep
gamma ... Teilsicherheitsbeiwerte im EQU und STR
M,k   ... charakteristisches Moment um den Knotenpunkt der Mauer
M,EQU ... teilsicherheitsbehaftetes Moment um den Knotenpunkt der Mauer
 
BS-P(1g):
  P[kN]  Art   x-pos    z-pos   Pv[kN]   Ph[kN]   WEQU   EQU    M,k     M,EQU
 -------------------------------------------------------------------------------
   18.71  G      0.25     0.00    18.71     0.00  günst  0.90    17.77    16.00
    1.81  G      0.25     0.00     1.81     0.00  günst  0.90     1.81     1.63
   82.74  G      3.30     1.90     0.00    82.74  ungün  1.10  -196.42  -216.06
   12.35  G      3.30     4.03     0.00    12.35  ungün  1.10    -3.02    -3.33
   97.13  G      0.79     2.98    97.13     0.00  günst  0.90   144.77   130.29
    5.47  G      2.15     0.00     5.47     0.00  günst  0.90    15.60    14.04
  190.01  G      1.90     1.89   190.01     0.00  günst  0.90   494.02   444.62
 -------------------------------------------------------------------------------
                                 313.13    95.09                474.54   387.19
 
 
   Md, günstig= 606.58 >= Md,ungünstig=219.38  ... Nachweis erfüllt
 
   e= sum_Mk/sum_Pv= 474.54/313.13= 1.52    vorh_e=bl/2-e= 0.48 m
 
BS-A(3):
  P[kN]  Art   x-pos    z-pos   Pv[kN]   Ph[kN]   WEQU   EQU    M,k     M,EQU
 -------------------------------------------------------------------------------
   18.71  G      0.25     0.00    18.71     0.00  günst  0.95    17.77    16.89
    1.81  G      0.25     0.00     1.81     0.00  günst  0.95     1.81     1.72
   82.74  G      3.30     1.90     0.00    82.74  ungün  1.00  -196.42  -196.42
   12.35  G      3.30     4.03     0.00    12.35  ungün  1.00    -3.02    -3.02
   97.13  G      0.79     2.98    97.13     0.00  günst  0.95   144.77   137.53
    5.47  G      2.15     0.00     5.47     0.00  günst  0.95    15.60    14.82
   21.00  Q      1.12     0.00    21.00     0.00  günst  0.00    38.33     0.00
   21.00  Q      2.58     0.00    21.00     0.00  günst  0.00    68.99     0.00
  190.01  G      1.90     1.89   190.01     0.00  günst  0.95   494.02   469.32
 -------------------------------------------------------------------------------
                                 355.13    95.09                581.85   440.84
 
 
   Md, günstig= 640.28 >= Md,ungünstig=199.44  ... Nachweis erfüllt
 
   e= sum_Mk/sum_Pv= 581.85/355.13= 1.64    vorh_e=bl/2-e= 0.35 m
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Sohlpressung im GEO-2:
 
BS-P(1g):
  P[kN]  Art   x-pos    z-pos   Pv[kN]   Ph[kN]   STR    Rvd      Rhd
 -------------------------------------------------------------------------------
   18.71  G      0.25     0.00    18.71     0.00  1.35    25.26     0.00
    1.81  G      0.25     0.00     1.81     0.00  1.35     2.44     0.00
   82.74  G      3.30     1.90     0.00    82.74  1.35     0.00   111.69
   12.35  G      3.30     4.03     0.00    12.35  1.35     0.00    16.68
   97.13  G      0.79     2.98    97.13     0.00  1.35   131.12     0.00
    5.47  G      2.15     0.00     5.47     0.00  1.35     7.39     0.00
  190.01  G      1.90     1.89   190.01     0.00  1.35   256.51     0.00
 -------------------------------------------------------------------------------
                                 313.13    95.09         422.72   128.37
 
   Resultierende charakteristisch  Rk=325.52 kN  aus  Rvk=311.32 Rhk=95.09
   Resultierende der Belastung im STR ohne Ep Rd=439.45 kN ... Rv,d=420.28 Rh,d=128.37 
 
BS-A(3):
  P[kN]  Art   x-pos    z-pos   Pv[kN]   Ph[kN]   STR    Rvd      Rhd
 -------------------------------------------------------------------------------
   18.71  G      0.25     0.00    18.71     0.00  1.10    20.58     0.00
    1.81  G      0.25     0.00     1.81     0.00  1.10     1.99     0.00
   82.74  G      3.30     1.90     0.00    82.74  1.10     0.00    91.01
   12.35  G      3.30     4.03     0.00    12.35  1.10     0.00    13.59
   97.13  G      0.79     2.98    97.13     0.00  1.10   106.84     0.00
    5.47  G      2.15     0.00     5.47     0.00  1.10     6.02     0.00
   21.00  Q      1.12     0.00    21.00     0.00  1.10    23.10     0.00
   21.00  Q      2.58     0.00    21.00     0.00  1.10    23.10     0.00
  190.01  G      1.90     1.89   190.01     0.00  1.10   209.01     0.00
 -------------------------------------------------------------------------------
                                 355.13    95.09         390.64   104.60
 
   Resultierende charakteristisch  Rk=365.89 kN  aus  Rvk=353.32 Rhk=95.09
   Resultierende der Belastung im STR ohne Ep Rd=402.48 kN ... Rv,d=388.65 Rh,d=104.60 
 
 Einbindetiefe:                    0.30 m
 Zulässige Spannung vorgegeben:    Ja
 reduzierte Breite b'               b'= 2* (b/2- e)   e...Ausmitte
 
 
   BS     b'[m]  Rvd[kN]   vorh,d    zul,d
 ------------------------------------------------------------------
BS-P(1g)   3.05    420.28    137.86    860.00      erfüllt
 BS-A(3)   3.29    388.65    118.00    860.00      erfüllt
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Kippnachweis im EQU, ständige Lasten
 
 Länge der Fundamentunterkante b:   4.000 m
 Erlaubte Ausmitte für ständige Lasten b/6:    0.667 m
 
 Rk [kN]   ... resultierende charakteristische Beanspruchung
 Asohl [%] ... überdrückte Sohlfläche
 
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-P(1g)      325.52      0.48      0.67      100.00        Ja
 
 
Kippnachweis im EQU, ständige plus veränderliche Lasten
 
 Erlaubte Ausmitte b/3:    1.333 m
 
 Rk [kN]   ... resultierende charakteristische Beanspruchung
 Asohl [%] ... überdrückte Sohlfläche
 
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-A(3)       365.89      0.35      1.33      100.00        Ja
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Gleitnachweis im GEO-2:
 
 

  Gleitsicherheit:
 
 Sohlreibungskoeffizient:                    gleich phi gesetzt 
 Erdwiderstand berücksichtigen:              mit 25% 
 gewichtetes phi der umgebenden Erdschicht:  32.50 °
 Neigung der Sohle:                          0.00 °
 
 Ep[kN] ... Erdwiderstand ohne Abminderung
 Epk[kN] ... charakteristischer, mobilisierter Wert des Erdwiderstandes
 Epk ... Teilsicherheitsbeiwert für Erdwiderstand
 Epd[kN] ... Bemessungswert des Erdwiderstandes
 
 Rtd[kN] ... Bemessungswert des Gleitwiderstandes
 Rtk[kN] ... charakteristischer Gleitwiderstand
 Gl ... Teilsicherheitsbeiwert im Genzzustand GZ1B
 
 Nk[kN] ... senkrecht wirkende Komponente der charak. Beanspruchung
 Sk[°] ... charakteristischer Wert des Sohlreibungswinkels
 
 Td[kN] ... Bemessungswert der Beanspruchung parallel zur Sohle
 TGk[kN] ... verursacht durch ständige Lasten
 TQk[kN] ... verursacht durch Verkehrslasten
 G ... Teilsicherheitsbeiwert ständige Einwirkungen GZ1B
 E0g ... Teilsicherheitsbeiwert bei Erdruhedruck GZ1B
 Q ... Teilsicherheitsbeiw.ungünstige veränderliche Einwirkungen GZ1B
 
BS-P(1g):
 Epk = Ep*0.25= 2.69*0.25 = 0.67 kN
 Epd = Epk/Ep = 0.67/1.40 = 0.48 kN
 Rtk = Nk*tanSk = 311.32*tan(32.50°) = 198.33 kN
 Rtd = Rtk/Gl = 198.33/1.10 = 180.30 kN
 Td = TGk*G + TQk*Q = 95.09*1.20 + 0.00*1.50 = 114.11 kN
 Td <= Rtd + Epd      114.11<=180.30+0.48
 ... Nachweis erfüllt BS-P(1g)
 
BS-A(3):
 Epk = Ep*0.25= 2.69*0.25 = 0.67 kN
 Epd = Epk/Ep = 0.67/1.20 = 0.56 kN
 Rtk = Nk*tanSk = 353.32*tan(32.50°) = 225.09 kN
 Rtd = Rtk/Gl = 225.09/1.10 = 204.63 kN
 Td = TGk*G + TQk*Q = 95.09*1.00 + 0.00*1.10 = 95.09 kN
 Td <= Rtd + Epd      95.09<=204.63+0.56
 ... Nachweis erfüllt BS-A(3)
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Grundbruchnachweis im GEO-2:
 
 
 

 Grundbruchmuschel, LF 1(g)
 
Grundbruchwiderstandsformel:
Rnk  =a'*b'* [2*b'*Nb + (1*d+q) *Nd + c*Nc]  ... DIN 4017
 
a' = 6.750 m b' = b-2eb
Nb = Nb0 * b * ib * b * b
Nd = Nd0 * d * id * d * d
Nc = Nc0 * c * ic * c * c
 
 Geländeneigung auf Talseite:   0.00 °
 Neigung der Sohle:    0.00 °
 Erdwiderstand berücksichtigen: mit 25%
 Nk    ... charakteristische Beanspruchung senkrecht zur Fundamentsohlfläche
 Tk    ... charakteristische Beanspruchung parallel zur Fundamentsohlfläche
 Epk   ... Erdwiderstand unvermindert
 Bk    ... Bodenreaktion ( Bk= Faktor[%]*Epk )
 delta ... Lastneigung tan(delta)= Tk/Nk
 Rnk   ... charakteristischer  Grundbruchwiderstand
 Rnd   ... Bemessungswert des Grundbruchwiderstand = Rnk / Sicherheit
 
 BS     Form    Neigung   Tragfähigkeit Geländeneig.   Sohlneig.  Bemessungskraft
 -----------------------------------------------------------------------------------
BS-P( c: 1.25  ic: 0.52   Nc0: 35.69     c: 1.00     c: 1.00     N: 2521.67
      d: 1.24  id: 0.54   Nd0: 23.36     d: 1.00     d: 1.00      T: 764.77
      b: 0.86  ib: 0.38   Nb0: 14.01     b: 1.00     b: 1.00      eb: 0.48
     Ephk=18.17   Bhk=18.17*0.25=4.54  Bvk=0.00 kN
     |delta|=16.87°  <=  k=32.07°
     Nd=NG,k*G + NQ,k*Q = 2101.39*1.20 + 0.00*1.50= 2521.67 kN
     Td=TG,k*G + TQ,k*Q = 637.31*1.20 + 0.00*1.50= 764.77 kN
     Rnk=6.75*3.05* [14.65*3.05*4.58 +
                     (18.00*0.30+0.00) *15.73 +
                     0.00*23.33]= 5963.72 kN
 
     Rnd= Rnk / Gr= 5963.72/1.40= 4259.80 kN
          Rnd >= Nd ... Nachweis erfüllt
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BS-A( c: 1.27  ic: 0.58   Nc0: 34.99     c: 1.00     c: 1.00     N: 2413.26
      d: 1.26  id: 0.59   Nd0: 22.72     d: 1.00     d: 1.00      T: 637.31
      b: 0.85  ib: 0.44   Nb0: 13.48     b: 1.00     b: 1.00      eb: 0.35
     Ephk=18.17   Bhk=18.17*0.25=4.54  Bvk=0.00 kN
     |delta|=14.96°  <=  k=31.83°
     Nd=NG,k*G + NQ,k*Q = 2101.39*1.00 + 283.52*1.10= 2413.26 kN
     Td=TG,k*G + TQ,k*Q = 637.31*1.00 + 0.00*1.10= 637.31 kN
     Rnk=6.75*3.29* [13.98*3.29*5.01 +
                     (18.00*0.30+0.00) *16.98 +
                     0.00*25.58]= 7174.71 kN
 
     Rnd= Rnk / Gr= 7174.71/1.20= 5978.92 kN
          Rnd >= Nd ... Nachweis erfüllt
 
 
  Nachweis wurde für die Bemessungssituation BS-P(1g) erfüllt
  Nachweis wurde für die Bemessungssituation BS-A(3) erfüllt
 
 
Gleitkreisnachweis im GEO-3:
 
 

 Gleitkreis mit kleinster Sicherheit
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 Anzahl der untersuchten Kreise:   968
 Rasterabstand der Kreismittelpunkte:  x:0.42 m  z:0.21 m
 
 BS-A(3)Mittelpunkt des Gleitkreises mit kleinster Sicherheit ist ein Randpunkt.
Die Gleitkreisberechnung sollte mit einem neuen Ausschnitt wiederholt werden! 
 
relevanter Gleitkreis:
 
   BS    x-Koo[m] z-Koo[m]  Radius[m]     Rd         Ed      Ed/Rd erfüllt
 --------------------------------------------------------------------------
BS-P(1g)    -1.18    -1.13       7.01     303.78     200.60   0.66   Ja
 BS-A(3)    -1.60    -0.08       6.55     378.35     228.13   0.60   Ja
 
 
Setzungsnachweis im SLS
 
Setzung im linken (A) und rechten Punkt (B) am unteren Rand der Mauer.
Eine klaffende Fuge ist vorhanden, wenn die Resultierende aus der Sohlspannung innerhalb der
Kernfläche liegt. Bei der Ermittlung der Spannungen im Punkt B wird eine um die Ausmitte
reduzierte Breite angesetzt. 
 
 vorgegebene Einbindetiefe:  keine      berechnete Tiefe:  0.30 m
 vorgegebene Grenztiefe:       keine      berechnete Tiefe:  8.00 m
 
    BS     Punkt A[cm]  Punkt B[cm]           klaffende Fuge:
 ----------------------------------------------------------------
 BS-P(1g)         1.08         0.46           nicht vorhanden
 BS-A(3)          1.16         0.60           nicht vorhanden
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Übersicht der Nachweise
 
Übersicht Sicherheitsnachweise äußere Sicherheit
 
Nachweis des statischen Gleichgewichtes im EQU:
 
BS-P(1g):
   Md, günstig= 606.58 >= Md,ungünstig=219.38  ... Nachweis erfüllt
   e= sum_Mk/sum_Pv= 474.54/313.13= 1.52    vorh_e=bl/2-e= 0.48 m
 
BS-A(3):
   Md, günstig= 640.28 >= Md,ungünstig=199.44  ... Nachweis erfüllt
   e= sum_Mk/sum_Pv= 581.85/355.13= 1.64    vorh_e=bl/2-e= 0.35 m
 
Sohlpressung im GEO-2:
   BS     b'[m]  Rvd[kN]   vorh,d    zul,d
 ------------------------------------------------------------------
BS-P(1g)   3.05    420.28    137.86    860.00      erfüllt
 BS-A(3)   3.29    388.65    118.00    860.00      erfüllt
 
Kippnachweis im EQU, ständige plus veränderliche Lasten
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-A(3)       365.89      0.35      1.33      100.00        Ja

Kippnachweis im EQU, ständige Lasten
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-P(1g)      325.52      0.48      0.67      100.00        Ja
 
Gleitnachweis im GEO-2:
 Td <= Rtd + Epd      114.11<=180.30+0.48 ... Nachweis erfüllt BS-P(1g)
 Td <= Rtd + Epd      95.09<=204.63+0.56 ... Nachweis erfüllt BS-A(3)
 
Grundbruchnachweis im GEO-2:
  BS-P(1g):  Rnd >= Nd = 4259.80>=2521.67 ... Nachweis erfüllt
  BS-A(3):  Rnd >= Nd = 5978.92>=2413.26 ... Nachweis erfüllt
 
  Nachweis wurde für die Bemessungssituation BS-P(1g) erfüllt
  Nachweis wurde für die Bemessungssituation BS-A(3) erfüllt
 
Gleitkreisnachweis im GEO-3:
 BS-A(3)Mittelpunkt des Gleitkreises mit kleinster Sicherheit ist ein Randpunkt.
Die Gleitkreisberechnung sollte mit einem neuen Ausschnitt wiederholt werden! 
 
  relevanter Gleitkreis:
   BS    x-Koo[m] z-Koo[m]  Radius[m]     Rd         Ed      Ed/Rd erfüllt
 --------------------------------------------------------------------------
BS-P(1g)    -1.18    -1.13       7.01     303.78     200.60   0.66   Ja
 BS-A(3)    -1.60    -0.08       6.55     378.35     228.13   0.60   Ja
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Erforderliche Längsbewehrung im GzT und GzG: (LF BS-P(1))
Nr.      aso        asu       epsz       epsd        zi
--------------------------------------------------------
a-a     3.04       0.00      28.86      -0.85       0.43
b-b     0.00       1.20      28.85      -0.79       0.43
c-c     0.00      16.10      29.06      -2.19       0.42
Erforderliche Schubbewehrung im GzT und GzG: (LF BS-P(1))
Nr.    ass      vsd     VRdct   VRdmax    VRd,s    rho   theta
----------------------------------------------------------------
a-a    0.00    75.09   194.43   2528.75    0.00   0.070   45.0
b-b    0.00    96.14   199.68   2528.75    0.00   0.028   45.0
c-c    0.00   110.00   204.04   2528.75    0.00   0.370   45.0
 
Erforderliche Längsbewehrung im GzT und GzG: (LF BS-A(3))
Nr.      aso        asu       epsz       epsd        zi
--------------------------------------------------------
a-a     5.30       0.00      28.90      -1.12       0.43
b-b     0.00       1.30      28.84      -0.73       0.43
c-c     0.00      16.14      29.02      -1.92       0.42
Erforderliche Schubbewehrung im GzT und GzG: (LF BS-A(3))
Nr.    ass      vsd     VRdct   VRdmax    VRd,s    rho   theta
----------------------------------------------------------------
a-a    0.00    68.36   192.54   2528.75    0.00   0.122   45.0
b-b    0.00    82.65   198.69   2528.75    0.00   0.030   45.0
c-c    0.00    92.67   202.67   2528.75    0.00   0.371   45.0
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LIMES Stützmauer  V:22.0 22032022
Datei: Segment 5-A2
Projektname:
Stützwand Segment 5 - Lastmodell Entgleisung 2
 
 
 

System A
 
 

 
Verwendete Normen:
DIN EN 1997-1, Bemessung: DIN EN 1992-1-1
 
Teilsicherheitsbeiwerte für Einwirkungen und Beanspruchungen:
 
   Bemessungssituationen:                            BS-P(1q) BS-T(2) BS-A(3)
------------------------------------------------------------------------------
STR/GEO-2: Nachweis in den konstruktiven Grenzzuständen:
   ständig, allgemein:                                  1.35    1.20    1.10
   ungünstig veränderlich:                              1.50    1.30    1.10
   ständig, Erdruhedruck:                               1.20    1.10    1.00
 
EQU: Nachweis des Gleichgewichtzustandes
   günstig, ständig:                                    0.90    0.90    0.95
   ungünstig, ständig                                   1.10    1.05    1.00
   günstig, veränderlich:                               0.00    0.00    0.00
   ungünstig, veränderlich:                             1.50    1.25    1.00
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GEO-3: Gebrauchstauglichkeit (Gleitkreis)
   ständig:                                             1.00    1.00    1.00
   ungünstig, veränderlich:                             1.30    1.20    1.00
 
STR,GEO-2: Widerstände(Gleiten, Grundbruch, Bemessung)
   Erdwiderstand:                                       1.40    1.30    1.20
   Gleitwiderstand:                                     1.10    1.10    1.10
 
GEO-3: Geotechnische Kenngrößen (Gleitkreis)
   tan phi':                                            1.25    1.15    1.10
   Kohäsion c':                                         1.25    1.15    1.10
 
 
Protokoll der Eingabe:
Mauergeometrie:
 
 

     Nr.     x [m]    z [m]
   -------------------------
        1     0.000    0.000
        2     0.500    0.000
        3     0.500    3.770
        4     3.300    3.770
        5     3.300    4.270
        6    -0.700    4.270
        7    -0.700    3.770
        8     0.000    3.770
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Grundwasser:

   Wasserdruck auf die Mauer
 
 Grundwasser rechts:  5.00 m
 
Einzellasten auf die Mauer wirkend:
     BS       x[m]   z [m] Lastwinkel[°] P[kN/m] Reibung
---------------------------------------------------------
  BS-P(1g)     0.25   0.00        270.00   18.71  Nein
 
 
Momente auf die Mauer wirkend:
   BS     x[m]   z [m]  M[kNm/m]
-------------------------------------------------
BS-P(1g)   0.25   0.00      1.81
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Erdschichten:
 

Erdschicht Parameter
 Gewicht Hinterfüllung:          18.00 [kN/m3]
 Hinterfüllung berücksichtigen:  Nein
 Wandreibungswinkel:               gleich Geländeneigung
 
            Name            phi[°]  delta   Kohä.   gamma   gamma'    Es
  -------------------------------------------------------------------------
  STW-Dieskaustraße-Hinter   32.50    0.00    0.00   18.00    8.00  10000
  STW-Dieskaustraße-Schich   32.50    0.00    0.00   18.00    8.00  10000
  STW-Dieskaustraße-Schich   32.50    0.00    0.00   20.00   11.00  30000
  STW-Dieskaustraße-Schich   30.00    0.00    0.00   20.00   10.00  30000
 
 
Lasten:
 Einheiten ... StreifenLast [kN/m2],  Linienlast [kN/m]
 
 Lastart     BS     x1     z1      b     q1     q2     Umlag.     ph      S'
                   [m]    [m]     [m]                           [kN/m]  [kN/m]
 ---------------------------------------------------------------------------
  Block   BS-P(1g)  1.00   0.00   2.60   2.38   2.38  Konstant    -       -    
  Block   BS-A(3)   0.90   0.00   0.45  93.30  93.30  Konstant    -       -    
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Ergebnisse:
 
Erddruck:
 
Erddruck Optionen:
 Verdichtungserddruck wird berücksichtigt
    Verfüllungsbreite:             2.500 m
    Erddruckspannung ev(h):        25.00  kN/m2   zp=0.42 m, za=2.57 m
 Last-Berechnung iterativ:         Nein
 Kohäsion Berücksichtigung         nach DIN 4085
   min Kah: 0.18 
 Berechnung des                    erhöhten aktiven Erddrucks
 Erdruhedruck nach DIN 4085-100 rechnen.
   Anteil des Erdruhedrucks:       25%
 Erddruckansatz auf:               auf den senkrechten Schnitt
 Konsolen vorhanden?               Nein
 Wandreibungswinkel:               gleich Geländeneigung
 
 
Erddruckbeiwerte:
Nr.              Name               [°]    [°]    [°]    [°]
 ---------------------------------------------------------------------------
 1  STW-Dieskaustraße-Hinterfüllun  32.50    0.00    0.00    0.00
 2    STW-Dieskaustraße-Schicht4    30.00    0.00    0.00    0.00
 
 
Nr.    Kah     Kach      K0h      Kph     Kpch
 ---------------------------------------------------------------------------
 1     0.301    ---      0.463    3.322    ---
 2     0.333    ---      0.500    ---      ---
 
 
 
charakteristischer Horizontalanteil der Erddruckspannung (nicht umgelagert):
 
 Der vorhandene Erdwiderstand wird bei der Bemessung nicht berücksichtigt.
 
 BS-P(1g):
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       z-Koo[m]       eh[kN/m2]
   ----------------------------
          0.000           0.000
          0.000           0.537
          0.013           1.567
          0.125           8.168
          0.225          14.078
          0.325          20.020
          0.418          25.568
          0.475          25.558
          0.547          25.553
          0.547          25.016
          0.625          25.011
          2.567          25.000
          2.567          15.779
          2.625          16.132
          4.270          26.241
          4.270           0.000
 
 
 BS-A(3):
 

 
       z-Koo[m]       eh[kN/m2]
   ----------------------------
          0.000           0.000
          0.000           0.537
          0.013           1.567
          0.125           8.168
          0.225          14.078
          0.325          20.020
          0.418          25.568
          0.475          25.558
          0.547          25.553
          0.547          25.016
          0.625          25.011
          2.567          25.000
          2.567          15.779
          2.625          16.132
          4.270          26.241
          4.270           0.000
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Belastung Optionen:
 
 Erdwiderstand berücksichtigen:                                 Nein
 Verdichtungserddruck berücksichtigen:                          Ja
    Verfüllungsbreite:                    2.800 m
    Erddruckspannung ev(h):      25.00 kN/m2   zp=0.42 m, za=3.77 m
 Auflast auf Talseite berücksichtigen:                          Nein
 Hinterfüllung Gewicht berücksichtigen:                         Nein
 Erddruck durch Bodeneigengewicht berücksichtigen:              Ja
 Auflasten rechts berücksichtigen:                              Ja
 Vorgegebene Erddrücke berücksichtigen:                         Ja
 Hydrostatischen Druck durch GW rechts berücksichtigen:         Ja
 Hydrostatischen Druck durch GW links berücksichtigen:          Ja
 Vorgegebene Belastung durch Wasser rechts berücksichtigen:     Nein
 
 
 
GzT- und GzG-Nachweis:
 
 Norm:                        DIN EN 1992-1-1
 Beton Wand:                  C35/45
 Beton Sohle:                 C35/45
 Bewehrung:                  B500S
 Betongewicht:                25.00 kN/m3
 Bewehrungsachsabstand hu Wand:        6.50 cm
 Bewehrungsachsabstand hu Sohle:       6.50 cm
 Bewehrungsachsabstand ho Wand:        6.50 cm
 Bewehrungsachsabstand ho Sohle:       6.50 cm
 
 Bemessung der Wand mit Erdruhedruck:                           Ja
 Anforderungsklasse:                    Klasse D
 Bauteil:                               Platte
 Bauwerkstyp:                           Brückenbau/Eisenbahnbrücke 1 Gleis
 Expositionsklassen:
   XC4: Wechselnd nass und trocken
   XD1: Mäßige Feuchte
 
 GzT-Nachweis:
   Mindestlängsbewehrung                Nein
   Mindestquerkraftbewehrung            Nein
   Bemessung der Wand als Druckglied    Nein
   Bemessung des Sporn als Druckglied   Nein
 
 GzG-Nachweis:
   Abgeschlossene Rissbildung - direkte Rissbreitenberechnung
 
   Mindestbewehrung Einzelrissbildung:  Ja
   Rechnerische Rissbreite              0.20 mm
   Grenzdurchmesser oben                16.00 mm
   Grenzdurchmesser unten               16.00 mm
 
Materialbeiwerte:
            ständig/vorübergehend    außergewöhnlich   Dauerstandsbeiwert
Beton                  1.50                1.20              0.85
Bewehrung              1.15                1.00
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 BS BS-P(1g), BS-A(3), Spannungen, die auf das Wandsystem wirken:
 
 

 BS BS-P(1g), BS-A(3), Kräfte, die auf das Wandsystem wirken:
 
Bemessungsschnitte:
bezogen auf 1m Wandbreite
 
 Nr.     Position        xm[m]      zm[m]       d[cm]
 -----------------------------------------------------
 a-a       Sohle        0.50        4.02       50.00
 b-b       Sohle        0.00        4.02       50.00
 c-c        Wand        0.25        3.77       50.00
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Bemessungsschnitte:  BS-P(1)

BS-P(1g),  Kräfte am geschnittenen Bauteil
 
 G ... Teilsicherheitsbeiwert GZ1B ständige Einwirkungen
 Q ... Teilsicherheitsbeiwert GZ1B veränderliche Einwirkungen
 Mkg ... charakteristisches ständiges Moment
 Mkq ... charakteristisches veränderliches Moment
 Md ... Bemessungsmoment Md
 Nkg ... charakteristische ständige Normalkraft
 Nkq ... charakteristische veränderliche Normalkraft
 Nd ... Bemessungsnormalkraft
 Qkg ... charakteristische ständige Querkraft
 Qkq ... charakteristische veränderliche Querkraft
 Qd ... Bemessungsquerkraft
 Md = Mkg*G + Mkq*Q
 Nd = Nkg*G + Nkq*Q
 Qd = Qkg*G + Qkq*Q
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 psi1        ... Kombinationsbeiwert für häufige Belastung
 psi2        ... Kombinationsbeiwert für quasi, ständige Belastung
 M,Q,N_rare  ... charakteristische Schnittkräfte, seltene Belastung
 M,Q,N_freq  ... charakteristische Schnittkräfte, häufige Belastung
 M,Q,N_quasi ... charakteristische Schnittkräfte, quasi, ständige Belastung

  M_rare   = Mkg+ Mkq
  M_freq   = Mkg+ Mkq*psi1
  M_quasi  = Mkg+ Mkq*psi2
 
 
 
Schnittgrößen im GzT
Nr.   G   Q     Mkg       Mkq        Md        Nkg       Nkq       Nd
--------------------------------------------------------------------------
a-a 1.20 1.50   -39.04      0.00    -46.84     10.87      0.00     13.04
b-b 1.20 1.50    21.15      0.00     25.38    -30.96      0.00    -37.16
c-c 1.20 1.50   157.59      0.00    189.10    -65.83      0.00    -79.00
 
Nr.     Qkg       Qkq        Qd
----------------------------------
a-a    62.58      0.00     75.09
b-b    80.12      0.00     96.14
c-c   -91.66      0.00   -110.00
 
 
Schnittgrößen GZG
Nr.  psi1 psi2  G   Q    M,rare    M,freq   M,quasi
--------------------------------------------------------------------------
a-a 0.75 0.20 1.20 1.50   -39.04    -39.04    -39.04
b-b 0.75 0.20 1.20 1.50    21.15     21.15     21.15
c-c 0.75 0.20 1.20 1.50   157.59    157.59    157.59
 
Nr.    N,rare    N,freq   N,quasi    Q,rare    Q,freq   Q,quasi
-----------------------------------------------------------------
a-a    10.87     10.87     10.87     62.58     62.58     62.58
b-b   -30.96    -30.96    -30.96     80.12     80.12     80.12
c-c   -65.83    -65.83    -65.83    -91.66    -91.66    -91.66
 
 
Erforderliche Längsbewehrung im GzT und GzG:
 aso  [cm2]          ... erf. Längsbewehrung oben
 asu  [cm2]          ... erf. Längsbewehrung unten
 epsz[o/oo]          ... Stahldehnung
 epsd[o/oo]          ... Betonstauchung
 zi[m]               ... innerer Hebelarm
 
Nr.      aso        asu       epsz       epsd        zi
--------------------------------------------------------
a-a     3.04       0.00      28.86      -0.85       0.43
b-b     0.00       1.20      28.85      -0.79       0.43
c-c     0.00      16.10      29.06      -2.19       0.42
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Erforderliche Schubbewehrung im GzT und GzG:
 ass[cm2/m]  ... erf.Schubbewehrung, unter 90°
 VRdct[kN]   ... Querkrafttragfähigkeit des biegebewehrten Bauteiles
 VRdmax[kN]  ... Querkrafttragfähigkeit der Betondruckstrebe
 vsd [kN]    ... maßgebende Querkraft
 VRd,s[kN]   ... Querkrafttragfähigkeit des schubbewehrten Bauteils
 rho[%]      ... Bewehrungsgrad längs
 theta[°]    ... Druckstrebenneigung nach DAfStb/H.425
 
Nr.    ass      vsd     VRdct   VRdmax    VRd,s    rho   theta
----------------------------------------------------------------
a-a    0.00    75.09   194.43   2528.75    0.00   0.070   45.0
b-b    0.00    96.14   199.68   2528.75    0.00   0.028   45.0
c-c    0.00   110.00   204.04   2528.75    0.00   0.370   45.0
 
Bemessungsschnitte:  BS-A(3)

BS-A(3),  Kräfte am geschnittenen Bauteil
 
 

      

Baumaßnahme:             Stützwände i.Z. der Gleisanlagen in der Dieskaustraße

Straßenbauverwaltung:  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 04.07.2022

Bauwerksnummer (ASB)

Bauteil: 2. Stützwand - Segment 5

Kapitel / Vorgang:  2.3 Schnitt- und Stützgrößen / Tragfähigkeitsnachweise

Seite:    68

Archiv-Nr.

a

a

b

b

c c

237.47 

12.94 
16.74 

194.98 

59.86 

35.00 
a

a

b

b

c c

237.47 

12.94 
16.74 

194.98 

59.86 

35.00 
a

a

b

b

c c

97.81 

30.03 

8.75 

a

a

b

b

c c

97.81 

30.03 

8.75 

a

a

b

b

c c

92.40 

18.71 

47.12 

1.81 kNm

31.83 
a

a

b

b

c c

92.40 

18.71 

47.12 

1.81 kNm

31.83 



Schnittgrößen im GzT
Nr.   G   Q     Mkg       Mkq        Md        Nkg       Nkq       Nd
--------------------------------------------------------------------------
a-a 1.00 1.10   -39.04    -44.68    -88.18     10.87     19.31     32.11
b-b 1.00 1.10    21.15      3.40     24.89    -30.96      0.94    -29.93
c-c 1.00 1.10   157.59      1.73    159.49    -65.83      0.00    -65.83
 
Nr.     Qkg       Qkq        Qd
----------------------------------
a-a    62.58     14.91     78.98
b-b    80.12      8.94     89.95
c-c   -91.66     -0.73    -92.47
 
 
Schnittgrößen GZG
Nr.  psi1 psi2  G   Q    M,rare    M,freq   M,quasi
--------------------------------------------------------------------------
a-a 0.75 0.20 1.00 1.10   -83.72    -72.55    -47.97
b-b 0.75 0.20 1.00 1.10    24.55     23.70     21.83
c-c 0.75 0.20 1.00 1.10   159.32    158.88    157.93
 
Nr.    N,rare    N,freq   N,quasi    Q,rare    Q,freq   Q,quasi
-----------------------------------------------------------------
a-a    30.18     25.35     14.73     77.49     73.76     65.56
b-b   -30.03    -30.26    -30.78     89.06     86.82     81.90
c-c   -65.83    -65.83    -65.83    -92.40    -92.21    -91.81
 
 
Erforderliche Längsbewehrung im GzT und GzG:
Nr.      aso        asu       epsz       epsd        zi
--------------------------------------------------------
a-a     5.85       0.00      28.92      -1.21       0.43
b-b     0.00       1.39      28.85      -0.77       0.43
c-c     0.00      16.25      29.02      -1.93       0.42
 
Erforderliche Schubbewehrung im GzT und GzG:
Nr.    ass      vsd     VRdct   VRdmax    VRd,s    rho   theta
----------------------------------------------------------------
a-a    0.00    78.98   192.44   2528.75    0.00   0.134   45.0
b-b    0.00    89.95   198.92   2528.75    0.00   0.032   45.0
c-c    0.00    92.47   202.67   2528.75    0.00   0.374   45.0
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Erdstatische Nachweise zur äußeren Standsicherheit:
bezogen auf 1m Wandbreite
 
Nachweis des statischen Gleichgewichtes im EQU:
 
äußerster, linker, unterer Knotenpunkt der Mauer:
  x=-0.70  z=4.27 [m]
 
P     ... Wert des Lastvektors in [kN]
Pv    ... Vertikalanteil von P in [kN]
Ph    ... Horizontalanteil von P in [kN]
WEQU  ... Wirkung in EQU günstig=günst  ungünstig=ungün
WSTR  ... Wirkung in STR günstig=günst  ungünstig=ungün
Art   ... Art der Belastung  veränderlich=Q, ständig=G, Erdwiderstand=Ep
gamma ... Teilsicherheitsbeiwerte im EQU und STR
M,k   ... charakteristisches Moment um den Knotenpunkt der Mauer
M,EQU ... teilsicherheitsbehaftetes Moment um den Knotenpunkt der Mauer
 
BS-P(1g):
  P[kN]  Art   x-pos    z-pos   Pv[kN]   Ph[kN]   WEQU   EQU    M,k     M,EQU
 -------------------------------------------------------------------------------
   18.71  G      0.25     0.00    18.71     0.00  günst  0.90    17.77    16.00
    1.81  G      0.25     0.00     1.81     0.00  günst  0.90     1.81     1.63
   82.74  G      3.30     1.90     0.00    82.74  ungün  1.10  -196.42  -216.06
   12.35  G      3.30     4.03     0.00    12.35  ungün  1.10    -3.02    -3.33
   97.13  G      0.79     2.98    97.13     0.00  günst  0.90   144.77   130.29
    5.47  G      2.15     0.00     5.47     0.00  günst  0.90    15.60    14.04
  190.01  G      1.90     1.89   190.01     0.00  günst  0.90   494.02   444.62
 -------------------------------------------------------------------------------
                                 313.13    95.09                474.54   387.19
 
 
   Md, günstig= 606.58 >= Md,ungünstig=219.38  ... Nachweis erfüllt
 
   e= sum_Mk/sum_Pv= 474.54/313.13= 1.52    vorh_e=bl/2-e= 0.48 m
 
BS-A(3):
  P[kN]  Art   x-pos    z-pos   Pv[kN]   Ph[kN]   WEQU   EQU    M,k     M,EQU
 -------------------------------------------------------------------------------
   18.71  G      0.25     0.00    18.71     0.00  günst  0.95    17.77    16.89
    1.81  G      0.25     0.00     1.81     0.00  günst  0.95     1.81     1.72
   82.74  G      3.30     1.90     0.00    82.74  ungün  1.00  -196.42  -196.42
   12.35  G      3.30     4.03     0.00    12.35  ungün  1.00    -3.02    -3.02
   97.13  G      0.79     2.98    97.13     0.00  günst  0.95   144.77   137.53
    5.47  G      2.15     0.00     5.47     0.00  günst  0.95    15.60    14.82
   41.98  Q      1.12     0.00    41.98     0.00  günst  0.00    76.62     0.00
  190.01  G      1.90     1.89   190.01     0.00  günst  0.95   494.02   469.32
 -------------------------------------------------------------------------------
                                 355.11    95.09                551.16   440.84
 
 
   Md, günstig= 640.28 >= Md,ungünstig=199.44  ... Nachweis erfüllt
 
   e= sum_Mk/sum_Pv= 551.16/355.11= 1.55    vorh_e=bl/2-e= 0.44 m
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Sohlpressung im GEO-2:
 
BS-P(1g):
  P[kN]  Art   x-pos    z-pos   Pv[kN]   Ph[kN]   STR    Rvd      Rhd
 -------------------------------------------------------------------------------
   18.71  G      0.25     0.00    18.71     0.00  1.35    25.26     0.00
    1.81  G      0.25     0.00     1.81     0.00  1.35     2.44     0.00
   82.74  G      3.30     1.90     0.00    82.74  1.35     0.00   111.69
   12.35  G      3.30     4.03     0.00    12.35  1.35     0.00    16.68
   97.13  G      0.79     2.98    97.13     0.00  1.35   131.12     0.00
    5.47  G      2.15     0.00     5.47     0.00  1.35     7.39     0.00
  190.01  G      1.90     1.89   190.01     0.00  1.35   256.51     0.00
 -------------------------------------------------------------------------------
                                 313.13    95.09         422.72   128.37
 
   Resultierende charakteristisch  Rk=325.52 kN  aus  Rvk=311.32 Rhk=95.09
   Resultierende der Belastung im STR ohne Ep Rd=439.45 kN ... Rv,d=420.28 Rh,d=128.37 
 
BS-A(3):
  P[kN]  Art   x-pos    z-pos   Pv[kN]   Ph[kN]   STR    Rvd      Rhd
 -------------------------------------------------------------------------------
   18.71  G      0.25     0.00    18.71     0.00  1.10    20.58     0.00
    1.81  G      0.25     0.00     1.81     0.00  1.10     1.99     0.00
   82.74  G      3.30     1.90     0.00    82.74  1.10     0.00    91.01
   12.35  G      3.30     4.03     0.00    12.35  1.10     0.00    13.59
   97.13  G      0.79     2.98    97.13     0.00  1.10   106.84     0.00
    5.47  G      2.15     0.00     5.47     0.00  1.10     6.02     0.00
   41.98  Q      1.12     0.00    41.98     0.00  1.10    46.18     0.00
  190.01  G      1.90     1.89   190.01     0.00  1.10   209.01     0.00
 -------------------------------------------------------------------------------
                                 355.11    95.09         390.62   104.60
 
   Resultierende charakteristisch  Rk=365.87 kN  aus  Rvk=353.30 Rhk=95.09
   Resultierende der Belastung im STR ohne Ep Rd=402.46 kN ... Rv,d=388.63 Rh,d=104.60 
 
 Einbindetiefe:                    0.30 m
 Zulässige Spannung vorgegeben:    Ja
 reduzierte Breite b'               b'= 2* (b/2- e)   e...Ausmitte
 
 
   BS     b'[m]  Rvd[kN]   vorh,d    zul,d
 ------------------------------------------------------------------
BS-P(1g)   3.05    420.28    137.86    860.00      erfüllt
 BS-A(3)   3.12    388.63    124.56    860.00      erfüllt
 
 

      

Baumaßnahme:             Stützwände i.Z. der Gleisanlagen in der Dieskaustraße

Straßenbauverwaltung:  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 04.07.2022

Bauwerksnummer (ASB)

Bauteil: 2. Stützwand - Segment 5

Kapitel / Vorgang:  2.3 Schnitt- und Stützgrößen / Tragfähigkeitsnachweise

Seite:    71

Archiv-Nr.



Kippnachweis im EQU, ständige Lasten
 
 Länge der Fundamentunterkante b:   4.000 m
 Erlaubte Ausmitte für ständige Lasten b/6:    0.667 m
 
 Rk [kN]   ... resultierende charakteristische Beanspruchung
 Asohl [%] ... überdrückte Sohlfläche
 
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-P(1g)      325.52      0.48      0.67      100.00        Ja
 
 
Kippnachweis im EQU, ständige plus veränderliche Lasten
 
 Erlaubte Ausmitte b/3:    1.333 m
 
 Rk [kN]   ... resultierende charakteristische Beanspruchung
 Asohl [%] ... überdrückte Sohlfläche
 
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-A(3)       365.87      0.44      1.33      100.00        Ja
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Gleitnachweis im GEO-2:
 
 

  Gleitsicherheit:
 
 Sohlreibungskoeffizient:                    gleich phi gesetzt 
 Erdwiderstand berücksichtigen:              mit 25% 
 gewichtetes phi der umgebenden Erdschicht:  32.50 °
 Neigung der Sohle:                          0.00 °
 
 Ep[kN] ... Erdwiderstand ohne Abminderung
 Epk[kN] ... charakteristischer, mobilisierter Wert des Erdwiderstandes
 Epk ... Teilsicherheitsbeiwert für Erdwiderstand
 Epd[kN] ... Bemessungswert des Erdwiderstandes
 
 Rtd[kN] ... Bemessungswert des Gleitwiderstandes
 Rtk[kN] ... charakteristischer Gleitwiderstand
 Gl ... Teilsicherheitsbeiwert im Genzzustand GZ1B
 
 Nk[kN] ... senkrecht wirkende Komponente der charak. Beanspruchung
 Sk[°] ... charakteristischer Wert des Sohlreibungswinkels
 
 Td[kN] ... Bemessungswert der Beanspruchung parallel zur Sohle
 TGk[kN] ... verursacht durch ständige Lasten
 TQk[kN] ... verursacht durch Verkehrslasten
 G ... Teilsicherheitsbeiwert ständige Einwirkungen GZ1B
 E0g ... Teilsicherheitsbeiwert bei Erdruhedruck GZ1B
 Q ... Teilsicherheitsbeiw.ungünstige veränderliche Einwirkungen GZ1B
 
BS-P(1g):
 Epk = Ep*0.25= 2.69*0.25 = 0.67 kN
 Epd = Epk/Ep = 0.67/1.40 = 0.48 kN
 Rtk = Nk*tanSk = 311.32*tan(32.50°) = 198.33 kN
 Rtd = Rtk/Gl = 198.33/1.10 = 180.30 kN
 Td = TGk*G + TQk*Q = 95.09*1.20 + 0.00*1.50 = 114.11 kN
 Td <= Rtd + Epd      114.11<=180.30+0.48
 ... Nachweis erfüllt BS-P(1g)
 
BS-A(3):
 Epk = Ep*0.25= 2.69*0.25 = 0.67 kN
 Epd = Epk/Ep = 0.67/1.20 = 0.56 kN
 Rtk = Nk*tanSk = 353.30*tan(32.50°) = 225.08 kN
 Rtd = Rtk/Gl = 225.08/1.10 = 204.62 kN
 Td = TGk*G + TQk*Q = 95.09*1.00 + 0.00*1.10 = 95.09 kN
 Td <= Rtd + Epd      95.09<=204.62+0.56
 ... Nachweis erfüllt BS-A(3)
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Grundbruchnachweis im GEO-2:
 

 Grundbruchmuschel, LF 1(g)
 
Grundbruchwiderstandsformel:
Rnk  =a'*b'* [2*b'*Nb + (1*d+q) *Nd + c*Nc]  ... DIN 4017
 
a' = 6.750 m b' = b-2eb
Nb = Nb0 * b * ib * b * b
Nd = Nd0 * d * id * d * d
Nc = Nc0 * c * ic * c * c
 
 Geländeneigung auf Talseite:   0.00 °
 Neigung der Sohle:    0.00 °
 Erdwiderstand berücksichtigen: mit 25%
 Nk    ... charakteristische Beanspruchung senkrecht zur Fundamentsohlfläche
 Tk    ... charakteristische Beanspruchung parallel zur Fundamentsohlfläche
 Epk   ... Erdwiderstand unvermindert
 Bk    ... Bodenreaktion ( Bk= Faktor[%]*Epk )
 delta ... Lastneigung tan(delta)= Tk/Nk
 Rnk   ... charakteristischer  Grundbruchwiderstand
 Rnd   ... Bemessungswert des Grundbruchwiderstand = Rnk / Sicherheit
 
 BS     Form    Neigung   Tragfähigkeit Geländeneig.   Sohlneig.  Bemessungskraft
 -----------------------------------------------------------------------------------
BS-P( c: 1.25  ic: 0.52   Nc0: 35.69     c: 1.00     c: 1.00     N: 2521.67
      d: 1.24  id: 0.54   Nd0: 23.36     d: 1.00     d: 1.00      T: 764.77
      b: 0.86  ib: 0.38   Nb0: 14.01     b: 1.00     b: 1.00      eb: 0.48
     Ephk=18.17   Bhk=18.17*0.25=4.54  Bvk=0.00 kN
     |delta|=16.87°  <=  k=32.07°
     Nd=NG,k*G + NQ,k*Q = 2101.39*1.20 + 0.00*1.50= 2521.67 kN
     Td=TG,k*G + TQ,k*Q = 637.31*1.20 + 0.00*1.50= 764.77 kN
     Rnk=6.75*3.05* [14.65*3.05*4.58 +
                     (18.00*0.30+0.00) *15.73 +
                     0.00*23.33]= 5963.72 kN
 
     Rnd= Rnk / Gr= 5963.72/1.40= 4259.80 kN
          Rnd >= Nd ... Nachweis erfüllt
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BS-A( c: 1.26  ic: 0.57   Nc0: 35.18     c: 1.00     c: 1.00     N: 2413.13
      d: 1.24  id: 0.59   Nd0: 22.90     d: 1.00     d: 1.00      T: 637.31
      b: 0.86  ib: 0.43   Nb0: 13.63     b: 1.00     b: 1.00      eb: 0.44
     Ephk=18.17   Bhk=18.17*0.25=4.54  Bvk=0.00 kN
     |delta|=14.96°  <=  k=31.90°
     Nd=NG,k*G + NQ,k*Q = 2101.39*1.00 + 283.40*1.10= 2413.13 kN
     Td=TG,k*G + TQ,k*Q = 637.31*1.00 + 0.00*1.10= 637.31 kN
     Rnk=6.75*3.12* [14.16*3.12*5.09 +
                     (18.00*0.30+0.00) *16.88 +
                     0.00*25.34]= 6661.54 kN
 
     Rnd= Rnk / Gr= 6661.54/1.20= 5551.28 kN
          Rnd >= Nd ... Nachweis erfüllt
 
 
  Nachweis wurde für die Bemessungssituation BS-P(1g) erfüllt
  Nachweis wurde für die Bemessungssituation BS-A(3) erfüllt
 
 
Gleitkreisnachweis im GEO-3:
 
 

 Gleitkreis mit kleinster Sicherheit
 
 Anzahl der untersuchten Kreise:   968
 Rasterabstand der Kreismittelpunkte:  x:0.42 m  z:0.21 m
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relevanter Gleitkreis:
 
   BS    x-Koo[m] z-Koo[m]  Radius[m]     Rd         Ed      Ed/Rd erfüllt
 --------------------------------------------------------------------------
BS-P(1g)    -1.18    -1.13       7.01     303.78     200.60   0.66   Ja
 BS-A(3)    -1.60    -0.71       6.99     380.87     224.68   0.59   Ja
 
 
Setzungsnachweis im SLS
 
Setzung im linken (A) und rechten Punkt (B) am unteren Rand der Mauer.
Eine klaffende Fuge ist vorhanden, wenn die Resultierende aus der Sohlspannung innerhalb der
Kernfläche liegt. Bei der Ermittlung der Spannungen im Punkt B wird eine um die Ausmitte
reduzierte Breite angesetzt. 
 
 vorgegebene Einbindetiefe:  keine      berechnete Tiefe:  0.30 m
 vorgegebene Grenztiefe:       keine      berechnete Tiefe:  8.00 m
 
    BS     Punkt A[cm]  Punkt B[cm]           klaffende Fuge:
 ----------------------------------------------------------------
 BS-P(1g)         1.08         0.46           nicht vorhanden
 BS-A(3)          1.20         0.56           nicht vorhanden
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Übersicht der Nachweise
 
Übersicht Sicherheitsnachweise äußere Sicherheit
 
Nachweis des statischen Gleichgewichtes im EQU:
 
BS-P(1g):
   Md, günstig= 606.58 >= Md,ungünstig=219.38  ... Nachweis erfüllt
   e= sum_Mk/sum_Pv= 474.54/313.13= 1.52    vorh_e=bl/2-e= 0.48 m
 
BS-A(3):
   Md, günstig= 640.28 >= Md,ungünstig=199.44  ... Nachweis erfüllt
   e= sum_Mk/sum_Pv= 551.16/355.11= 1.55    vorh_e=bl/2-e= 0.44 m
 
Sohlpressung im GEO-2:
   BS     b'[m]  Rvd[kN]   vorh,d    zul,d
 ------------------------------------------------------------------
BS-P(1g)   3.05    420.28    137.86    860.00      erfüllt
 BS-A(3)   3.12    388.63    124.56    860.00      erfüllt
 
Kippnachweis im EQU, ständige plus veränderliche Lasten
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-A(3)       365.87      0.44      1.33      100.00        Ja
 
Kippnachweis im EQU, ständige Lasten
    BS       Rk[kN]   vorh.e[m]  zul.e[m]   Asohl[%]    Nachw.erfüllt
 ----------------------------------------------------------------------
 BS-P(1g)      325.52      0.48      0.67      100.00        Ja
 
Gleitnachweis im GEO-2:
 Td <= Rtd + Epd      114.11<=180.30+0.48 ... Nachweis erfüllt BS-P(1g)
 Td <= Rtd + Epd      95.09<=204.62+0.56 ... Nachweis erfüllt BS-A(3)
 
Grundbruchnachweis im GEO-2:
  BS-P(1g):  Rnd >= Nd = 4259.80>=2521.67 ... Nachweis erfüllt
  BS-A(3):  Rnd >= Nd = 5551.28>=2413.13 ... Nachweis erfüllt
 
  Nachweis wurde für die Bemessungssituation BS-P(1g) erfüllt
  Nachweis wurde für die Bemessungssituation BS-A(3) erfüllt
 
Gleitkreisnachweis im GEO-3:
  relevanter Gleitkreis:
   BS    x-Koo[m] z-Koo[m]  Radius[m]     Rd         Ed      Ed/Rd erfüllt
 --------------------------------------------------------------------------
BS-P(1g)    -1.18    -1.13       7.01     303.78     200.60   0.66   Ja
 BS-A(3)    -1.60    -0.71       6.99     380.87     224.68   0.59   Ja
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Erforderliche Längsbewehrung im GzT und GzG: (LF BS-P(1))
Nr.      aso        asu       epsz       epsd        zi
--------------------------------------------------------
a-a     3.04       0.00      28.86      -0.85       0.43
b-b     0.00       1.20      28.85      -0.79       0.43
c-c     0.00      16.10      29.06      -2.19       0.42
Erforderliche Schubbewehrung im GzT und GzG: (LF BS-P(1))
Nr.    ass      vsd     VRdct   VRdmax    VRd,s    rho   theta
----------------------------------------------------------------
a-a    0.00    75.09   194.43   2528.75    0.00   0.070   45.0
b-b    0.00    96.14   199.68   2528.75    0.00   0.028   45.0
c-c    0.00   110.00   204.04   2528.75    0.00   0.370   45.0
 
Erforderliche Längsbewehrung im GzT und GzG: (LF BS-A(3))
Nr.      aso        asu       epsz       epsd        zi
--------------------------------------------------------
a-a     5.85       0.00      28.92      -1.21       0.43
b-b     0.00       1.39      28.85      -0.77       0.43
c-c     0.00      16.25      29.02      -1.93       0.42
Erforderliche Schubbewehrung im GzT und GzG: (LF BS-A(3))
Nr.    ass      vsd     VRdct   VRdmax    VRd,s    rho   theta
----------------------------------------------------------------
a-a    0.00    78.98   192.44   2528.75    0.00   0.134   45.0
b-b    0.00    89.95   198.92   2528.75    0.00   0.032   45.0
c-c    0.00    92.47   202.67   2528.75    0.00   0.374   45.0

      

Baumaßnahme:             Stützwände i.Z. der Gleisanlagen in der Dieskaustraße

Straßenbauverwaltung:  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 04.07.2022
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

10.4 Zusammenstellung der Stahlbetonbemessung / ergänzende Nachweise

Fundament:

Beton C 35/45 f ck = 35,0 MN/m2

f bd = 3,4 MN/m2

f ctm = 3,20 MN/m2

f cd =     fck  / c

 = 0,85 für Druck
c = 1,50

f cd = 19,83 MN/m2

Wand:

Beton C 35/45 f ck = 35,0 MN/m2

f bd = 3,4 MN/m2

f ctm = 3,20 MN/m2

f cd =     fck  / c

 = 0,85 für Druck
c = 1,50

f cd = 19,83 MN/m2

Betonstahl B 500B f yk = 500 N/mm2 

s = 1,15  - Grundkombination

f yd = 435 N/mm2  = f yk / s

Betondeckung Cnom = 5,50 cm 

 - Geometrie: Fundament: lVS = 0,50 m
lRS = 2,80 m

lges = 4,00 m

dVS = 50,0 cm
dRS = 50,0 cm
dAS = 50,0 cm (im Wandanschnitt)

Wand: h = 3,82 m
du = 50,0 cm 
do = 50,0 cm 

LWand = 6,75 m (Abschnittslänge der Wand)

Systemskizze:

Bauteil: 2. Stützwand - Segment 5 Seite: 1
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

a ) Fundament

- erforderlicher Stahlquerschnitt aus Mindestbewehrung:

untere Grenze:  10 mm a = 20 cm

min As = 3,93 cm2/m
allgemein:

min As = 0,06  100   h / 100
h = 65,0 cm

min As1 = 3,90 cm2/m

Die Bewehrung im Fundament wird randparallel verlegt.

Ermittlung der Betonspannung aus Zwang durch Reibung auf dem Untergrund nach der Betonage

AGrund = 27,000 m2 d = 0,50 m

GPlatte = 337,50 kN L = 6,75 m

0,G = 12,50 KN/m2
b = 4,00 m

B 25,0 KN/m3

0 = 12,50 KN/m2

Hinweis: Die Betonage erfolgt komplett!
Anzahl Abschnitte: 1

L' = 6,75 m
Nachweis in Längsrichtung der Bodenplatte

Untergrundausbildung
Nct,d = ct  d0  L'/2 Sauberkeitsschicht

ct,d = Nct,d / Act

Act = d 1,00 m 0 1,3 - 2,0

Act = 0,500 m2 0 2,00 (gewählt)

ct 1,00

Nct,d = 113,91 KN/m R 1,35

ct,d = 227,81 KN/m2 d 2,7

ct,d = 0,23 MN/m2

Mindestbewehrung aus Rissbreitenbeschränkung 

Beton C 35/45 f ck = 35,0 MN/m2

f bd = 3,40 MN/m2

f ctm = 3,20 MN/m2

Betonstahl B 500B f yk = 500 N/mm2 

s = 1,15  - Grundkombination

f yd = 435 N/mm2  = f yk / s

Es = 200000 N/mm2 

Betondeckung: Cnom = 5,50 cm 
zulässige Rissbreite: wk = 0,2 mm

Bauteildicke: h = 50,0 cm

Bauteil: 2. Stützwand - Segment 5 Seite: 2
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

zentrische Risskraft: Fcr = kc  k  fct,m  Act

fct,0 = 2,90 MN/m2

fctm = 3,20 MN/m2

Beiwert k = 0,8 h  300 mm
k = 0,5 h  800 mm  k = 0,68 h = 500 mm

kct,d = ct,d / fctm

kct,d = 0,07 reiner Zug
vorh. ds = 12 mm

Bauteil: 2. Stützwand - Segment 5 Seite: 3
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Act = 0,50 m2
Fcr = 0,077 MN

Nct,d = 0,114 MN

Nct,d  Fcr  erf As = Nct,d / s

Nct,d  Fcr  erf As = Fcr / s

Ergebnis: Nct,d  Fcr

s
*   fct,0 / fct,eff fct,eff = fctm

s
*  10,88 mm fct,eff = 3,20 MN/m2

Stahlspannung: s =   6  wk  Es  fct,0 / s
*

s = 252,98 N/mm2 

erf As = Fcr / s

erf As = 0,00031 m2/m

erf As = 3,06 cm2/m

erforderliche Bewehrung aus der statischen Berechnung:

Betondeckung: Cnom = 5,50 cm 

 - erf. Längsbewehrung aus GZT/GZG LVB 2020/DF Entgleisung

Rücksprung (erdseitig) as o = 5,88 / 7,24 5,30 /5,85 cm2/m

Schnitt: a-a as u = 0,0 /0,0 0,0 / 0,0 cm2/m

Vorsprung as o = 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 cm2/m

Schnitt: b-b as u = 1,42 /1,48 1,30 / 1,39 cm2/m

 - erf. Schubbewehrung aus GZT
Rücksprung (erdseitig)

Schnitt: a-a ass = 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 cm2/m2

Vorsprung

Schnitt: b-b ass = 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 cm2/m2

 - Anordnung der Bewehrung

längs  - parallel zur Wand
quer  - orthogonal zur Wand

längs - unten  12 mm           a = 10 cm

As = 11,31 cm2/m

längs - oben  12 mm           a = 10 cm

As = 11,31 cm2/m

quer - unten  12 mm           a = 10 cm

As = 11,31 cm2/m

quer - oben  12 mm           a = 10 cm

As = 11,31 cm2/m

 - Stirnseiten  12 mm           a = 10 cm

As = 11,31 cm2/m

Bauteil: 2. Stützwand - Segment 5 Seite: 4
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

- Schubbemessung:

Mindestschubbewehrung:

bei VEd  VRd,ct 

und b/h  5  - keine Mindestbewehrung erforderlich!
b/h  4  - Bauteil ist als Balken zu betrachten

Bereich       5  b/h  4  - ist eine Mindestbewehrung erforderlich!

bei VEd  VRd,ct Mindestbewehrung zwischen dem nullfachen und dem einfachen Wert für Balken 

bei VEd  VRd,ct Mindestbewehrung zwischen dem 0,6-fachen und dem einfachen Wert für Balken 

bei VEd  VRd,ct 

und b/h  5 Mindestbewehrung des 0,6-fache Wertes für Balken 

b = 400,00 cm
h = 50,0 cm

b/h = 8,00  4,0
 5,0

Wertung:  - keine Mindestbewehrung erforderlich!

w
  = 1,02 ‰

asw  w
    bw     sw  sin  w

  = 0,0102

bw
  = 50,00 cm

asw  5,10 cm2 sw
  = 10,00 cm

sin  = 1,00 (lotrechte Bügel)

LVB 2020/DF Entgleisung
Rücksprung VEd  114,33 78,98 kN/m
Schnitt: a-a VRd,ct = 189,09 192,44 kN/m

VEd  VRd,ct  - rechnerisch keine Schubbewehrung erforderlich

VRd,max = 2528,75 2528,75 kN/m
VEd/VRd,max = 0,045 0,031

Vorsprung VEd  123,87 89,95 kN/m
Schnitt: b-b VRd,ct = 200,19 198,92 kN/m

VEd  VRd,ct  - rechnerisch keine Schubbewehrung erforderlich

VRd,max = 2528,75 2528,75 kN/m
VEd/VRd,max = 0,049 0,036

Wertung:
Aufgrund der geringen Bemessungsquerkraft wird auf eine gesonderte Querkraftbewehrung (Bügel)
verzichtet.

Abstände der Bügel:

 - abhängig vom Verhältnis VEd zu VRd,max

Schubbean- Bügelabstände smax

spruchung Längsabstand Querabstand

0    VEd / VRd,max    0,3 0,7 h    30 cm 1,0 h    80 cm

0,3    VEd / VRd,max    0,6 0,5 h    30 cm 1,0 h    60 cm
0,6    VEd / VRd,max    1,0 0,25 h    20 cm 1,0 h    60 cm

Bauteil: 2. Stützwand - Segment 5 Seite: 5
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

b) Wandteil

- erforderlicher Stahlquerschnitt aus Mindestbewehrung:
untere Grenze:  10 mm a = 20 cm

min As = 3,93 cm2/m

allgemein:
min As = 0,06  100   d / 100 du = 50,0 cm

min As = 3,00 cm2/m do = 50,0 cm

min As = 3,00 cm2/m di.M. = 50,00 cm
h = 3,82 m

LWand = 6,75 m

 - vertikal: allgemein As,vmin = 0,15 |NEd| / fyd 0,0015  AC

AC = b  100  = 5000 cm2    = 0,500 m2

fcd = 19,833 MN/m2

fcd  AC = 9,92 MN
0,3  fcd  AC = 2,975 MN

As,vmin = 1/2 0,0015  AC je Wandseite

As,vmin = 3,75 cm2/m je Wandseite

 - maximaler Stababstand von zwei benachbarten vertikalen Stäben:
smax = 2 b = 1000 mm oder 300 mm (kleiner Wert ist maßgebend)

 - horizontal:
allgemein As,hmin = 0,20  As,v

As,hmin = 0,75 cm2/m für As,vmin

Durchmesser der Stäbe: h  0,25  v

 - maximaler Stababstand von zwei benachbarten horizontalen Stäben:
smax = 350 mm

- Schwindbewehrung:

i.M. b = 50,0 cm        50 (65) cm
h = 3,82 m       h= 2,0 m

 h1 = 2,00 m  12 mm           a = 15 cm

As = 7,54 cm2/m

 h2 = 1,82 m  10 mm           a = 15 cm

As = 5,24 cm2/m
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Mindestbewehrung aus Rissbreitenbeschränkung bei Abfluß der Hydratationswärme

Beton C 35/45 f ck = 35,0 MN/m2

f bd = 3,4 MN/m2

Zement 32,5R mit r  0,3 / 0,5 (Hinweis: Winterbau geplant)
Bemerkung:  - keine Abminderung von fct,eff möglich !

Betonstahl 500 B f yk = 500 N/mm2 

s = 1,15  - Grundkombination

f yd = 435 N/mm2  = f yk / s

Es = 200000 N/mm2 

Betondeckung: Cnom = 5,50 cm 
zulässige Rissbreite: wk = 0,2 mm

Bauteildicke: h = 50,0 cm
Bauteillänge: l = 6,75 m
Bauteilhöhe: h = 3,82 m

l/h = 1,77  2,0
Spannungsverteilung über die Höhe: unten 1,00

bei h/3 0,56
bei 2 h/3 0,20

oben -0,08

As1 = fct,eff  Ac,eff / s Ac,eff = heff  b

As2 = k  fct,eff  Act / fyk Act = h/2  b

As2 = unterer Grenzwert

fct,0 = 2,9 MN/m2

fctm = 2,9 MN/m2

Annahme:
Rissbildung in den ersten 3 - 5 Tagen fct,eff = 1,0  fctm

fct,eff = 2,90 MN/m2

Beiwert k: k = 0,8 h  300 mm
k = 0,5 h  800 mm

 k = 0,68

Bauteil: 2. Stützwand - Segment 5 Seite: 7
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

  s
* fct,eff / fct,0

s
*   fct,0 / fct,eff vorh. s  16 mm

s
*  16,00 mm

Stahlspannung: s =   6  wk  Es  fct,0 / ds
*

s = 208,57 N/mm2 

d1 = Cnom + ds/2 = 6,30 cm

h / d1  = 7,94  heff / d1  = 2,794  - zentrischer Zug

heff = 17,60 cm       < h/2 = 25,0 cm
b = 100 cm

Ac,eff = heff  b = 1760 cm2

Act = h/2  b = 2500 cm2

 fyk = 500 N/mm2 As1 = 24,47 cm2/m

As2 = 9,86 cm2/m

Modifizierung des Grenzdurchmessers in Abhängigkeit von fct,eff

ds  ds
*  fct,eff / fct,0 mit fct,0 = 2,9 MN/m2

ds
*  fct,eff / fct,0 = 16 mm     =

ds = 16 mm
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Abminderung der ermittelten Mindestbewehrung bei Nutzung betontechnologischer Maßnahmen 
zur Verringerung der Zwangsspannungen aus Hydratationswärme

 - Verwendung langsam erhärtender Betone mit R  0,3

Abminderungsfaktor: 0,85  As1 = 20,80 cm2/m

 - ohne Ansatz der Abminderung, da kein langsam erhärtender Beton

damit: Aserf = As1 = 24,47 cm2/m
gewählt:

ds  16 mm a = 8,0 cm

Asvorh = 25,13 cm2/m

Anordnung auf einer Höhe über der Arbeitsfuge 

min h = d
min h = 0,50 m
max h = 2,00 m

bei einer Höhe von h/3: 1,27 m

Aserf = 13,70 cm2/m

bei einer Höhe von 2 h/3: 2,55 m

Aserf = 4,89 cm2/m

Ermittlung des Rechenwertes der Rissbreite

effektiver Bewehrungsgrad: eff  = As / Ac,eff

eff  = 0,01428

maximaler Rissabstand: sr,max  s / 3,6 eff   s  s / 3,6  fct,eff 

s / 3,6 eff   = 311,24 mm

s =   6  wk  Es  fct,0 / s
*

s = 208,57 N/mm2 

s  s / 3,6  fct,eff  = 319,64 mm
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

erforderliche Bewehrung aus der statischen Berechnung:

 - erf. Längsbewehrung aus GZT/GZG LVB 2020/DF Entgleisung

Schnitt: c-c aso = 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 cm2/m

asu = 17,09 / 18,431 16,14 / 16,25 cm2/m

 - erf. Schubbewehrung aus GZT

Schnitt: c-c ass= 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 cm2/m2

Bewehrungsanordnung:

 - Wandinnenseite (Hinterfüllungseite)

vertikale Bewehrung:

unten - Anschlussbewehrung Fundament 
 16 mm         a = 10,0 cm

As = 20,11 cm2/m

oberer Teil  der Wand
 12 mm a = 10,0 cm

As = 11,31 cm2/m

horizontale Bewehrung: h = 3,82 m

h1 = 1,00 m
 16 mm a = 8,0 cm

As = 25,13 cm2/m

h2 = 2,82 m
 16 mm a = 15,0 cm

As = 13,40 cm2/m

 - Wandaußenseite

vertikale Bewehrung:

unten - Anschlussbewehrung Fundament 
 12 mm         a = 10,0 cm

As = 11,31 cm2/m

oberer Teil  der Wand
 12 mm a = 10,0 cm

As = 11,31 cm2/m

horizontale Bewehrung: h = 3,82 m

h1 = 1,00 m
 16 mm a = 8,0 cm

As = 25,13 cm2/m

h2 = 2,82 m
 16 mm a = 15,0 cm

As = 13,40 cm2/m
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

- Schubbemessung:

Mindestschubbewehrung:

bei VEd  VRd,ct 

und b/h  5  - keine Mindestbewehrung erforderlich!
b/h  4  - Bauteil ist als Balken zu betrachten

Bereich       5  b/h  4  - ist eine Mindestbewehrung erforderlich!

bei VEd  VRd,ct Mindestbewehrung zwischen dem nullfachen und dem einfachen Wert für Balken 

bei VEd  VRd,ct Mindestbewehrung zwischen dem 0,6-fachen und dem einfachen Wert für Balken 

bei VEd  VRd,ct 

und b/h  5 Mindestbewehrung des 0,6-fache Wertes für Balken 

b = 382,00 cm
h = 50,00 cm

b/h = 7,64  4,0
 5,0

Wertung:  - keine Mindestbewehrung erforderlich!

w
  = 1,02 ‰

asw  w
    bw     sw  sin  w

  = 0,0102

bw
  = 50,00 cm

asw  5,10 cm2 sw
  = 10,00 cm

sin  = 1,00 (lotrechte Bügel)

Schnitt: c-c LVB 2020/DF Entgleisung
VEd  145,58 92,47 kN/m

VRd,ct = 204,83 202,67 kN/m
VEd  VRd,ct  - rechnerisch keine Schubbewehrung erforderlich

VRd,max = 2528,75 2528,75 kN/m
VEd/VRd,max = 0,058 0,037

Wertung:

In der Wand wird keine gesonderte Bügelbewehrung vorgesehen!

Abstände der Bügel:

 - abhängig vom Verhältnis VEd zu VRd,max

Schubbean- Bügelabstände smax

spruchung Längsabstand Querabstand

0    VEd / VRd,max    0,3 0,7 h    30 cm 1,0 h    80 cm

0,3    VEd / VRd,max    0,6 0,5 h    30 cm 1,0 h    60 cm
0,6    VEd / VRd,max    1,0 0,25 h    20 cm 1,0 h    60 cm
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3.1 Berechnungsgrundlagen

1) Geometrie

Das Segment 6 befindet sich am Ende der Stützwand und wird als Trogbauwerk ausgebildet.
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Für die Bemessung und die Nachweise der Standsicherheit wird aufgrund Geometrie dieses 
Wandabschnittes ein 3D-FEM-Modell verwendet.

Bauteil: 3. Stützwand - Segment 6 Seite: 3

Kapitel / Vorgang: 3.1 Berechnungsgrundlagen Archiv-Nr.

Bauwerksnummer (ASB)



Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Ordinaten: O.K. Wand: Kappe 114,843 m ü. NHN
Dicke der Kappe 0,30 m
O.K. Wand: 114,543 m ü. NHN
U.K. Wand: 109,994 m ü. NHN
O.K. Gelände (Gleis): 114,617 m ü. NHN
O.K. Gelände vor Stützwand: 111,400 m ü. NHN  - Bereich Trainingsband

113,300 m ü. NHN  - Bestandszufahrt
O.K. Grundwasser: 109,500 m ü. NHN

hges = 454,9 cm (ohne Kappe)
hWand = 404,9 cm (ohne Kappe)

dWand,u = 50,0 cm
dWand,o = 50,0 cm

L = 8,00 m (Länge Abschnitt)
hLuft = 3,14 m (Abstand  O.k. Wand zum Gelände vor der Wand)

tE = 1,41 m (Einbindetiefe)

Vorsprung/Überstand
hVor = 50,0 cm

hVor,A = 50,0 cm (Anschnitt)
lVor = 70,0 cm

Fundament zwischen den Wänden
h = 50,0 cm

hA = 50,0 cm (Anschnitt)
lFund = 410,0 cm

 = 0,0 
 = 0,0 

beta = 0,0 
betaS = 0,0 

Abgrabung: 100,0 cm
ü = 0 cm (Überstand)

(Hinterfüllung)
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Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
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2) Baugrund
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Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Bodenkennwerte und Grundwasserstand nach [U1]  BS3:
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

BS 3
 - O.K. Bohrung bei: 111,890 m ü. NHN
 - U.K. Bohrung bei: 103,890 m ü. NHN

Schicht: 1 Mutterboden
Schichtunterkante: 111,39 m ü. NHN

Höhe Schicht: 50 cm 
Lagerung:

min max i.M.

 = 21,0 21,0 21,0 kN/m3

 = 12 12 12 kN/m3

 = 37,5 37,5 37,5 
c = 0 0 0 kN/m2

Es = 100 100 100 MN/m2

Schicht: 3 Schluff, sandig / Sand, schluffig
Schichtunterkante: 108,59 m ü. NHN

Höhe Schicht: 280 cm 
Konsistenz: steif

min max i.M.

 = 20,0 20,0 20 kN/m3

 = 10 10 10,0 kN/m3

 = 27,5 27,5 27,5 
c = 10,0 10,0 10,0 kN/m2

Es = 5,0 5,0 5 MN/m2

Schicht: 4 Kiessand
Schichtunterkante: 103,89 m ü. NHN

Höhe Schicht: 470 cm 
Lagerung: mitteldicht bis dicht

min max i.M.

 = 20,0 20,0 20,0 kN/m3

 = 10 10 10,0 kN/m3

 = 30 30 30,0 
c = 0,0 0,0 0,0 kN/m2

Es = 30,0 30,0 30,0 MN/m2

Gründung: 109,994 m ü. NHN

Grundwasser: 109,50 m ü. NHN

Hinterfüllung:
Wandoberkante: 114,54 m ü. DHNN

Schichtunterkante: 109,99 m ü. DHNN
Höhe Schicht: 454,9 cm

 = 20 kN/m3

 = 11 kN/m3

 = 30 
c = 0 kN/m2

Es = 80 MN/m2

Schichtung bezogen auf Unterkante Fundament

Schicht: 3 1,40 m
Schicht: 4 4,70 m
Grundwasser 0,49 m
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

3) Erddruck, Randbedingungen, Material

Erddruckansatz:

Nachgiebigkeit: wenig
Standsicherheit erhöhter aktiver Erddruck

25 % Anteil Erdruhedruck
Bemessung Erdruhedruck

Ansatz Erdwiderstand: Standsicherheit 25,0 %
Bemessung 0,0 %

Freischachtung: vor der Wand
Einbindetiefe: 1,41 m (ohne Abschachtung)

t = 1,00 m (angesetzte Freischachtung)
Einbindetiefe: 0,41 m (mit Abschachtung)

Sohlreibungswinkel: k =  (Ortbetonfundament)
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

zulässiger Sohlbemessungsdruck:
Schicht: 3
Bodengruppe: SU/ST
Lagerung: mitteldicht bis dicht

für b = 5,0 m Einbindetiefe: 1,41 m 

Rd 900 kN/m2 vorh b = 6,50 m

für b = 6,5 m Rd 960 kN/m2

Rd 960 kN/m2

Lagerung:  
 - vertikale elastische Bettung 

ksz = 7,00 MN/m3

 - horizontale Festhaltung (Federsteifigkeiten im Bereich der Bettung) 
   in x- und y- Richtung am Fundament

ksx,y = 0,3  ksz

ksx,y = 2,10 MN/m3

Material Trogbauwerk:
Beton C 35/45 Fundament XC4, XD1, XF2, WA

C 35/45 Wand XC4, XD1, XF2, WA
Betonstahl B 500B 

 = 25 kN/m3
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Ordinaten - FEM-Modell

Oberkante Wand: 114,543 m ü. NHN
Unterkante Flügel: 113,743 m ü. NHN

Unterkante Fundament: 109,994 m ü. NHN

hges = 4,549 m
hFlügel = 3,749 m
hFund = 0,500 m

Systemlinie Fundament: z = 0,000 m
O.k. Fundament: z = 0,250 m

U.k. Flügel: z = 3,499 m
O.k. Wand: z = 4,299 m

FEM-Modell

Bauteil: 3. Stützwand - Segment 6 Seite: 11
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System
 
Datei: Segment_6 (06.07.2022)        Autor:
 
Bemessung nach DIN EN 1992-2
 
Übersicht Statisches System
Punktlager           :    0 starr,     0 elastisch
Linienlager          :    0 starr,     0 elastisch
Balken               :    0 gerade,    0 kreisförmig,    0 Polylinie
Faltwerk             :   12, 1 mit elastischer Bettung
 

Materialdaten
 
Beton C35/45
Ecm        =      34100 MPa      Elastizitätsmodul
G          =      14170 MPa      Schubmodul
nue        =       0.20 -        Querkontraktionszahl
rho        =       2.50 t/m3     Dichte
gamma      =       25.0 kN/m3    Wichte
alpha      =    1.0E-05 1/K      Temperatur-Ausdehnungskoeffizient
 
Zement     =     32,5 R
Zuschlag   =       1.00          Quarzit
 
fck        =      35.00 MPa      Druckfestigkeit
fcm        =      43.00 MPa      Mittelwert der Druckfestigkeit
eps,c2     =      -2.00 mm/m     Betonstauchung
eps,c2u    =      -3.50 mm/m     Bruchstauchung
gamma.c    =       1.50          Teilsicherheitsbeiwert
alfa.cc    =       0.85          Langzeitverhalten
alfa.ct    =       0.85
fctm       =       3.20 MPa      Mittelwert der Zugfestigkeit
 
Betonstahl B500S
E          =     200000 MPa      Elastizitätsmodul
gamma      =       78.5 kN/m3    Wichte
alpha      =    1.0E-05 1/K      Temperatur-Ausdehnungskoeffizient
 
f_yk       =     500.00 MPa      Streckgrenze
f_tk       =     540.00 MPa      Zugfestigkeit
eps_uk     =      25.00 mm/m     zur Zugfestigkeit gehörende Dehnung
gamma.s    =       1.15          Teilsicherheitsbeiwert
ductility  =       hoch          Duktilitätsklasse
hardening  =         Ja          Berücksichtigung der Verfestigung
s(Rsk)    =     175.00 MPa      Ermüdungsschwingbreite für d <= 28 mm
                 145.00 MPa      Ermüdungsschwingbreite für d >  28 mm
 
 

Querschnitte - Faltwerk
 
Name                        d
                         [cm]
Fundament       :       50.00
Wand            :       50.00
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Bettungskennwerte
 
  Linienbettung  Kx[kN/m2]  Ky[kN/m2]  Kz[kN/m2] Kxx[kNm/m] Bettungsausfall
 Flächenbettung  kx[kN/m3]  ky[kN/m3]  kz[kN/m3]             +y'/-y' +z'/-z'
 
      Bettung-1        0.0        0.0        0.0        0.0   - / -   - / -
                    2100.0     2100.0     7000.0                      - / -
 

Punktdaten
 
Punkt-Nr.              G L O B A L                       L O K A L
                   X           Y           Z              U           V
    1          0.000      -2.050       0.000          0.000       0.000
    2          0.000      -2.300       0.000          0.000       0.000
    3          0.000      -2.550       0.000          0.000       0.000
    4          0.000      -3.250       0.000          0.000       0.000
    5          5.400      -3.250       0.000          0.000       0.000
    6          8.700      -2.720       0.000          0.000       0.000
    7          8.700       0.000       0.000          0.000       0.000
    8          8.700       2.720       0.000          0.000       0.000
    9          5.400       3.250       0.000          0.000       0.000
   10          0.000       3.250       0.000          0.000       0.000
   11          0.000       2.550       0.000          0.000       0.000
   12          0.000       2.300       0.000          0.000       0.000
   13          0.000       2.050       0.000          0.000       0.000
   14          5.400      -2.550       0.000          0.000       0.000
   15          5.400      -2.300       0.000          0.000       0.000
   16          5.400      -2.050       0.000          0.000       0.000
   17          5.400       2.050       0.000          0.000       0.000
   18          5.400       2.300       0.000          0.000       0.000
   19          5.400       2.550       0.000          0.000       0.000
   20          7.500      -1.713       0.000          0.000       0.000
   21          7.500       1.713       0.000          0.000       0.000
   22          7.750      -1.923       0.000          0.000       0.000
   23          7.750       1.923       0.000          0.000       0.000
   24          8.000      -2.132       0.000          0.000       0.000
   25          8.000       2.132       0.000          0.000       0.000
   26          0.300      -2.300       0.000          0.000       0.000
   27          0.000       0.000       0.000          0.000       0.000
   28          0.000       2.300      -0.250          0.000       0.000
   29          5.400       2.300      -0.250          0.000       0.000
   30          7.750       1.923      -0.250          0.000       0.000
   31          7.750      -1.923      -0.250          0.000       0.000
   32          5.400      -2.300      -0.250          0.000       0.000
   33          0.300      -2.300      -0.250          0.000       0.000
   35          0.000       2.300      -4.299          0.000       0.000
   36          5.400       2.300      -4.299          0.000       0.000
   37          7.750       1.923      -4.299          0.000       0.000
   38          7.750      -1.923      -4.299          0.000       0.000
   39          5.400      -2.300      -4.299          0.000       0.000
   40          0.300      -2.300      -4.299          0.000       0.000
   41         -1.720      -2.300      -4.299          0.000       0.000
   42         -1.720      -2.300      -3.499          0.000       0.000
   43          0.300      -2.300      -3.499          0.000       0.000
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Faltwerke
 
Koordinatensystem/ As-Richtungen       Schnittgrößen
 

 
Fundament_1  (Elementtyp: Schale)
 
Geometrie
Flächenschwerpunkt  : xs = 4.25 m ys = -0.00 m zs = 0.00 m
                      14 Seiten  A = 54.80 m2
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =  -1.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   1.00, y =   0.00, z =  -0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Bemessungsparameter
Bemessung als Platte
C35/45, B500S
   Randachsabstand           oben        unten
      1. Richtung          8.5 cm       8.5 cm
      2. Richtung          6.5 cm       6.5 cm
 
Bauzustandsabhängige Daten
 
Bauzustand: BZ0001
Material      : C35/45
                E =  34100.0 MPa  nue = 0.20  gamma = 25.00 kN/m3
 
Bemessung     : fck = 35.0 MPa  eps,c2 = -2.0 mm/m  eps,c2u = -3.5 mm/m
 
Dicke         : Fundament
                d = 0.5000 m
Flächenbettung: Bettung-1
                Ex/Ey/Ez = 2.10/2.10/7.00 MN/m3
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Seitenwand-2_1  (Elementtyp: Schale)
 
Geometrie
Flächenschwerpunkt  : xs = 2.85 m ys = -2.30 m zs = -2.27 m
                      5 Seiten  A = 20.65 m2
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       y' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
 
Bemessungsparameter
Bemessung als Platte
C35/45, B500S
   Randachsabstand           oben        unten
      1. Richtung          6.5 cm       6.5 cm
      2. Richtung          8.5 cm       8.5 cm
 
Bauzustandsabhängige Daten
 
Bauzustand: BZ0001
Material      : C35/45
                E =  34100.0 MPa  nue = 0.20  gamma = 25.00 kN/m3
 
Bemessung     : fck = 35.0 MPa  eps,c2 = -2.0 mm/m  eps,c2u = -3.5 mm/m
 
Dicke         : Wand
                d = 0.5000 m
 
Seitenwand-2_2  (Elementtyp: Schale)
 
Geometrie
Flächenschwerpunkt  : xs = -0.48 m ys = -2.30 m zs = -2.91 m
                      5 Seiten  A = 4.90 m2
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       y' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
 
Bemessungsparameter
Bemessung als Platte
C35/45, B500S
   Randachsabstand           oben        unten
      1. Richtung          6.5 cm       6.5 cm
      2. Richtung          8.5 cm       8.5 cm
 
Bauzustandsabhängige Daten
 
Bauzustand: BZ0001
Material      : C35/45
                E =  34100.0 MPa  nue = 0.20  gamma = 25.00 kN/m3
 
Bemessung     : fck = 35.0 MPa  eps,c2 = -2.0 mm/m  eps,c2u = -3.5 mm/m
 
Dicke         : Wand
                d = 0.5000 m
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Seitenwände_1  (Elementtyp: Schale)
 
Geometrie
Flächenschwerpunkt  : xs = 2.70 m ys = 2.30 m zs = -0.13 m
                      4 Seiten  A = 1.35 m2
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =  -0.00, y =  -0.00, z =  -1.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =  -1.00, z =   0.00
 
Bemessungsparameter
Bemessung als Platte
C35/45, B500S
   Randachsabstand           oben        unten
      1. Richtung          6.5 cm       6.5 cm
      2. Richtung          8.5 cm       8.5 cm
 
Bauzustandsabhängige Daten
 
Bauzustand: BZ0001
Material      : C35/45
                E =  34100.0 MPa  nue = 0.20  gamma = 25.00 kN/m3
 
Bemessung     : fck = 35.0 MPa  eps,c2 = -2.0 mm/m  eps,c2u = -3.5 mm/m
 
Dicke         : Wand
                d = 0.5000 m
 
Seitenwände_2  (Elementtyp: Schale)
 
Geometrie
Flächenschwerpunkt  : xs = 2.70 m ys = 2.30 m zs = -2.27 m
                      4 Seiten  A = 21.86 m2
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
       y' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =  -1.00, z =   0.00
 
Bemessungsparameter
Bemessung als Platte
C35/45, B500S
   Randachsabstand           oben        unten
      1. Richtung          6.5 cm       6.5 cm
      2. Richtung          8.5 cm       8.5 cm
 
Bauzustandsabhängige Daten
 
Bauzustand: BZ0001
Material      : C35/45
                E =  34100.0 MPa  nue = 0.20  gamma = 25.00 kN/m3
 
Bemessung     : fck = 35.0 MPa  eps,c2 = -2.0 mm/m  eps,c2u = -3.5 mm/m
 
Dicke         : Wand
                d = 0.5000 m
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Seitenwände_3  (Elementtyp: Schale)
 
Geometrie
Flächenschwerpunkt  : xs = 6.57 m ys = 2.11 m zs = -0.12 m
                      4 Seiten  A = 0.60 m2
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =  -0.99, y =   0.16, z =   0.00
       y' - Richtung: x =  -0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       z' - Richtung: x =  -0.16, y =  -0.99, z =   0.00
 
Bemessungsparameter
Bemessung als Platte
C35/45, B500S
   Randachsabstand           oben        unten
      1. Richtung          6.5 cm       6.5 cm
      2. Richtung          8.5 cm       8.5 cm
 
Bauzustandsabhängige Daten
 
Bauzustand: BZ0001
Material      : C35/45
                E =  34100.0 MPa  nue = 0.20  gamma = 25.00 kN/m3
 
Bemessung     : fck = 35.0 MPa  eps,c2 = -2.0 mm/m  eps,c2u = -3.5 mm/m
 
Dicke         : Wand
                d = 0.5000 m
 
Seitenwände_4  (Elementtyp: Schale)
 
Geometrie
Flächenschwerpunkt  : xs = 6.57 m ys = 2.11 m zs = -2.27 m
                      4 Seiten  A = 9.64 m2
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
       y' - Richtung: x =  -0.99, y =   0.16, z =   0.00
       z' - Richtung: x =  -0.16, y =  -0.99, z =   0.00
 
Bemessungsparameter
Bemessung als Platte
C35/45, B500S
   Randachsabstand           oben        unten
      1. Richtung          6.5 cm       6.5 cm
      2. Richtung          8.5 cm       8.5 cm
 
Bauzustandsabhängige Daten
 
Bauzustand: BZ0001
Material      : C35/45
                E =  34100.0 MPa  nue = 0.20  gamma = 25.00 kN/m3
 
Bemessung     : fck = 35.0 MPa  eps,c2 = -2.0 mm/m  eps,c2u = -3.5 mm/m
 
Dicke         : Wand
                d = 0.5000 m
 

      

Baumaßnahme:             Stützwände i.Z. der Gleisanlagen in der Dieskaustraße

Straßenbauverwaltung:  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 
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Seitenwände_5  (Elementtyp: Schale)
 
Geometrie
Flächenschwerpunkt  : xs = 7.75 m ys = 0.00 m zs = -0.12 m
                      4 Seiten  A = 0.96 m2
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       z' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
 
Bemessungsparameter
Bemessung als Platte
C35/45, B500S
   Randachsabstand           oben        unten
      1. Richtung          6.5 cm       6.5 cm
      2. Richtung          8.5 cm       8.5 cm
 
Bauzustandsabhängige Daten
 
Bauzustand: BZ0001
Material      : C35/45
                E =  34100.0 MPa  nue = 0.20  gamma = 25.00 kN/m3
 
Bemessung     : fck = 35.0 MPa  eps,c2 = -2.0 mm/m  eps,c2u = -3.5 mm/m
 
Dicke         : Wand
                d = 0.5000 m
 
Seitenwände_6  (Elementtyp: Schale)
 
Geometrie
Flächenschwerpunkt  : xs = 7.75 m ys = 0.00 m zs = -2.27 m
                      4 Seiten  A = 15.57 m2
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =  -0.00
       z' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
 
Bemessungsparameter
Bemessung als Platte
C35/45, B500S
   Randachsabstand           oben        unten
      1. Richtung          6.5 cm       6.5 cm
      2. Richtung          8.5 cm       8.5 cm
 
Bauzustandsabhängige Daten
 
Bauzustand: BZ0001
Material      : C35/45
                E =  34100.0 MPa  nue = 0.20  gamma = 25.00 kN/m3
 
Bemessung     : fck = 35.0 MPa  eps,c2 = -2.0 mm/m  eps,c2u = -3.5 mm/m
 
Dicke         : Wand
                d = 0.5000 m
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Seitenwände_7  (Elementtyp: Schale)
 
Geometrie
Flächenschwerpunkt  : xs = 6.58 m ys = -2.11 m zs = -0.12 m
                      4 Seiten  A = 0.60 m2
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       y' - Richtung: x =  -0.99, y =  -0.16, z =  -0.00
       z' - Richtung: x =  -0.16, y =   0.99, z =   0.00
 
Bemessungsparameter
Bemessung als Platte
C35/45, B500S
   Randachsabstand           oben        unten
      1. Richtung          6.5 cm       6.5 cm
      2. Richtung          8.5 cm       8.5 cm
 
Bauzustandsabhängige Daten
 
Bauzustand: BZ0001
Material      : C35/45
                E =  34100.0 MPa  nue = 0.20  gamma = 25.00 kN/m3
 
Bemessung     : fck = 35.0 MPa  eps,c2 = -2.0 mm/m  eps,c2u = -3.5 mm/m
 
Dicke         : Wand
                d = 0.5000 m
 
Seitenwände_8  (Elementtyp: Schale)
 
Geometrie
Flächenschwerpunkt  : xs = 6.58 m ys = -2.11 m zs = -2.27 m
                      4 Seiten  A = 9.64 m2
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.99, y =   0.16, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       z' - Richtung: x =  -0.16, y =   0.99, z =   0.00
 
Bemessungsparameter
Bemessung als Platte
C35/45, B500S
   Randachsabstand           oben        unten
      1. Richtung          6.5 cm       6.5 cm
      2. Richtung          8.5 cm       8.5 cm
 
Bauzustandsabhängige Daten
 
Bauzustand: BZ0001
Material      : C35/45
                E =  34100.0 MPa  nue = 0.20  gamma = 25.00 kN/m3
 
Bemessung     : fck = 35.0 MPa  eps,c2 = -2.0 mm/m  eps,c2u = -3.5 mm/m
 
Dicke         : Wand
                d = 0.5000 m
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Seitenwände_9  (Elementtyp: Schale)
 
Geometrie
Flächenschwerpunkt  : xs = 2.85 m ys = -2.30 m zs = -0.12 m
                      4 Seiten  A = 1.27 m2
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   1.00, y =   0.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
 
Bemessungsparameter
Bemessung als Platte
C35/45, B500S
   Randachsabstand           oben        unten
      1. Richtung          6.5 cm       6.5 cm
      2. Richtung          8.5 cm       8.5 cm
 
Bauzustandsabhängige Daten
 
Bauzustand: BZ0001
Material      : C35/45
                E =  34100.0 MPa  nue = 0.20  gamma = 25.00 kN/m3
 
Bemessung     : fck = 35.0 MPa  eps,c2 = -2.0 mm/m  eps,c2u = -3.5 mm/m
 
Dicke         : Wand
                d = 0.5000 m
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

3.2 Einwirkungen:

 - ständige Lasten

a) Lasten auf den Wandkopf

aus Geländer h = 1,00 m
g = 1,00 kN/m
a = 0,41 m (Abstand zur Wandachse)

mGel = 0,41 kNm/m

Gesims b = 0,30 m
d = 0,58 m

B = 25,0 kN/m3

gGesims = 4,31 kN/m
a = 0,400 m (Abstand zur Wandachse)

mGesims = 1,73 kNm/m

Kappe b1 = 0,50 m
b2 = 0,35 m
d = 0,30 m

B = 25,0 kN/m3

gKappe,1 = 3,75 kN/m
gKappe,2 = 2,63 kN/m

a1 = 0,00 m (Abstand zur Wandachse)
mKappe,1 = 0,00 kNm/m

a2 = 0,425 m (Abstand zur Wandachse)
mKappe,2 = -1,12 kNm/m

Auflast aus Gesims+Kappe g = 10,69 kN/m
m = 0,61 kN/m

Bauteil: 3. Stützwand - Segment 6 Seite: 1
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

obere Wandauskragung b2 = 0,35 m

d1 = 0,50 m

d2 = 0,61 m

B = 25,0 kN/m3

gKrag,1 = 4,38 kN/m

gKrag,2 = 2,65 kN/m

a1 = 0,425 m (Abstand zur Wandachse)

mKrag,1 = -1,86 kNm/m

a2 = 0,367 m (Abstand zur Wandachse)

mKrag,2 = -0,97 kNm/m

Summe der g = 18,71 kN/m
ständigen Lasten m = -1,81 kNm/m

b) Lasten durch die Hinterfüllung

Hinterfüllung der Wand
Bodenkennwerte der Hinterfüllung:

= 20 kN/m3  = 0 

 = 11 kN/m3 c = 0 kN/m2

´= 30  0,524 rad

Es = 80 MN/m2

aktiver Erddruck mit Ka = tan2 (45 -  '/2)

passiver Erddruck mit Kp = tan2 (45 +  '/2)

Erdruhedruck mit K0 = 1 - sin '

Mindesterddruck: mit K*
agh= Kagh ( ' = 40 )

Ansatz von:  ' = 30,0  0,524 rad
passiver Erddruck 45 +  '/2 = 60  1,047 rad

Kp = 3,000
aktiver Erddruck 45 -  '/2 = 30  0,524 rad

Ka = 0,333
sin ' = 0,50

Erdruhedruck k0 = 0,50

Erdüberschüttung im Trog
O.K. Fundament 110,49 m ü. NHN
O.k. Gelände hinter der Wand 114,84 m ü. NHN

h1 = 4,35 m 

gE=   h 

86,98 kN/m2

Erdüberschüttung des Überstands
O.K. Fundament 110,49 m ü. NHN
O.k. Gelände vor der Wand 111,40 m ü. NHN  - Bereich Trainingsband

113,30 m ü. NHN  - Bestandszufahrt
h1 = 0,91 m 

h2 = 2,81 m 

= 20,0 kN/m3

gE=   h 

gE1= 18,12 kN/m2

gE2 = 56,12 kN/m2

Bauteil: 3. Stützwand - Segment 6 Seite: 2

Kapitel / Vorgang: 3.2 Einwirkungen Archiv-Nr.

Bauwerksnummer (ASB)



Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Oberkante der Gelände bei 114,617 m ü. NHN
Oberkante der Wand bei 114,543 m ü. NHN
Unterkante Flügel: 113,743 m ü. NHN
Oberkante Fundament bei 109,994 m ü. NHN

Endzustand:
- O.K. Gelände bis O.k. Wand t1 = 0,07 m
- O.K. Wand bis U.k. Flügel t2 = 0,80 m
- O.K. Wand bis O.k. Fundament t3 = 3,75 m

e in kN/m2 e0

eu =   k  t1 0,74 Oberkante der Wand

eu =   k  (t1 + t2) 8,74 Unterkante Flügel

eu =   k  (t1 + t2 + t3) 46,23 Oberkante Fundament

c) Lasten auf der Hinterfüllung

nach (10)

Bauteil: 3. Stützwand - Segment 6 Seite: 3

Kapitel / Vorgang: 3.2 Einwirkungen Archiv-Nr.

Bauwerksnummer (ASB)



Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

geplanter Aufbau im Gleisdreieck
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Abstand der Gleisachse
zur Wandinnenkante: aGleisachse = 1,70 m

Abstand der Schienen: aSchiene = 1,46 m
Breite der Schwellen: bSchwelle = 0,30 m
Länge der Schwellen: LSchwelle = 2,60 m

2 Schienen gk,Schiene = 0,60 KN/m      

Gleisschwellen gk,Schwellen = 5,00 KN/m      

25,00 cm Schotterbett  = 20,00 KN/m3      

25,00 cm Frostschutzschicht  = 20,00 KN/m3      

Hinweis: Für die Hinterfüllung der Wand wird eine Wichte von 20 kN/m3 angesetzt.
Damit sind die Angabe für die Schichten des Schotterbetts und der Frostschutzschicht
abgedeckt.
Für das eigentliche Gleis aus Schienen und Schwellen wird auf der sicheren Seite liegend 
eine zusätzliche Auflast berücksichtigt.

für  b = 2,60 m

gk,Gleis = 2,38 kN/m2

für  b = 4,10 m

gk,Gleis' = 1,51 kN/m2

gE1 + gk,Gleis' = 88,49 kN/m2

Erddruckordinaten aus Auflast mit k0 = 0,500

eo = gk'  K0

eo = 0,76 kN/m2

eu = 0,76 kN/m2

Summe der Erddruckordinaten aus Hinterfüllung und Gleisauflast

Oberkante der Wand eu = 1,50 kN/m2

Unterkante Flügel eu = 9,50 kN/m2

Oberkante Fundament eu = 46,99 kN/m2
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

c) Verdichtungserddruck

Aufgrund der Herstellung der Wand im Segment 6 als Trogquerschnitt muss für die Hinterfüllung 
Verdichtungserddruck berücksichtigt werden.

Nachgiebigkeit der Wand: unnachgiebig

B  1,00 m        evh = 40,0 kN/m2

B  2,50 m        evh = 25,0 kN/m2

vorh B = 4,10 m        evh = 25,0 kN/m2

zp = evh /   kpgh

zp = 0,42 m

Erddruck aus Hinterfüllung
eg,h = 1,50 kN/m2  - oben  evh

eg,h = 9,50 kN/m2  - unten  evh

eg,h = 46,99 kN/m2  - unten  evh

Hinweis:

Da der Verdichtungserddruck im oberen Bereich den Erdruhedruck übersteigt, wird er dort statt dem
Erdruhedruck angesetzt.

eu = 25,0 kN/m2 Oberkante der Wand

eu = 25,0 kN/m2 Unterkante Flügel

eu = 46,99 kN/m2 Oberkante Fundament
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

veränderliche Lasten

aus Geländer qv = 0,80 kN/m (Dienstweg)
a = 0,41 m (Abstand zur Wandachse)

mGel,v = 0,33 kNm/m

qh = 0,80 kN/m (Dienstweg)
h = 1,30 m (Höhe Kappe + Geländer)

mGel,h = 1,04 kNm/m
mGel = 1,37 kNm/m

Verkehrslast auf Kappe qf,k = 5,00 kN/m2

(Betriebsweg) b1 = 0,50 m
b2 = 0,35 m

qk,1 = 2,50 kN/m
qk,2 = 1,75 kN/m
a1 = 0,000 m (Abstand zur Wandachse)

mq,1 = 0,00 kNm/m
a2 = 0,425 m (Abstand zur Wandachse)

mq,2 = -0,74 kNm/m

Summe der Lasten: vq = 5,05 kN/m
hq = 0,80 kN/m

mq = 0,62 kNm/m

auf der Hinterfüllung durch die Schienenfahrzeuge

nach (10)

Streckenlasten qvk = 25,0 kN/m
Achslast Qvk = 90,0 kN

 = 1,00

 qvk = 25,0 kN/m
 Qvk = 90,0 kN
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Streckenlasten qvk = 30,0 kN/m
Achslast Qvk = 100,0 kN

 = 1,00

 qvk = 30,0 kN/m
 Qvk = 100,0 kN
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Lastmodell 1 Q1,k = 25,00 kN/m2

b = 2,50 m
l =  m
t = 0,70 m (Tiefe unter der Schienenoberkante)

für  b = 4,10 m

Q1,k' = 15,24 kN/m2

Lastmodell 2 Q1,k = 37,50 kN/m2

b = 2,50 m
l = 1,85 m
t = 0,70 m (Tiefe unter der Schienenoberkante)

für  b = 4,10 m

Q1,k' = 22,87 kN/m2

Hinweis: Da das Lastmodell 2 nur eine begrenzte Aufstellfläche von 2,50 m x 1,85 m hat,
wird für die statische Berechnung nur das Lastmodell 1 berücksichtigt!
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Erddruckordinaten aus Verkehrslast mit k0 = 0,500

eo = qo
H  Ko

qo
H = 25,00 kN/m2 Lastmodell 1

e0
o = 12,50 kN/m2

qo
H = 15,24 kN/m2

e0
u = 7,62 kN/m2

 - Seitenstoß (Schlingerkraft)

Der Seitenstoß ist als horizontal in Schienenoberkante angreifende Einzellast rechtwinklig 
zur Gleisachse anzusetzen.
Er ist sowohl bei geraden als auch bei gebogenen Gleisen anzusetzen.
Der charakteristische Wert des Seitenstoßes ist nicht mit den Beiwerte zu multiplizieren.
Er ist aber mit dem Lastklassenbeiwert  zu multiplizieren,  wenn   1 ist.

Qsk = 50,0 kN  = 1,00
  Qsk = 50,0 kN

Die Last darf bei durchgehenden Schotterbett in Gleisrichtung gleichmäßig über eine Länge  
von L = 4,00 m verteilt werden.

  qsk = 12,50 kN/m

Bauteil: 3. Stützwand - Segment 6 Seite: 11
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

 - Fliehkräfte aus Bogenfahrt der Straßenbahn

Diese Belastung ist gemäß (19), 6.2.3.2 für Brücke anzusetzen, die ganz oder teilweise in einer
Gleiskrümmung liegen.
Ansatz der Fliehkräfte 1,20 m über Schienenoberkante horizontal nach außen wirkend

ht = 1,20 m

 - Die Fliehkraft ist immer mit der Vertikallast zu kombinieren!
 - Die Fliehkraft ist nicht mit dem dynamischen Beiwert  zu multiplizieren!
 - Dagegen sind die Vertikalanteile der Fliehkraft ohne eine Reduzierung durch die Gleisüberhöhung
   mit dem entsprechenden dynamischen Beiwert zu vergrößern!

Qtk = v2 / g  r (f  Qvk)  = V2 / 127 r   (f  Qvk)  

qtk = v2 / g  r (f  qvk)  = V2 / 127 r  (f  qvk)  

Vö = 50 km/h r = 100 m
f = 1,00 127 r = 12700,00 m

Damit ergeben sich folgende zu kombinierende charakteristische Werte der Einwirkungen:

Lastmodell LVB 2020  qvk = 30,00 kN/m
f  qvk =  30,00 kN/m
 qtk = 5,91 kN/m

Bauteil: 3. Stützwand - Segment 6 Seite: 12
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

 - Außergewöhnliche Einwirkungen nach (10)

 - Entgleisung und andere Einwirkungen auf Brücken

nach (4), 6.7 

Entgleisungseinwirkungen aus Zugverkehr auf einer Brücke

Zwei Bemessungssituationen sind zu betrachten:

 - Bemessungssituation I:
Entgleisung von Eisenbahnfahrzeugen, wobei das entgleiste Fahrzeug im Gleisbereich des Überbaus
bleibt und von der benachbarten Schiene oder dem Randbalken zurückgehalten wird

Hier ist der Einsturz eines Hauptbauteils des Bauwerks zu vermeiden.
Örtliche Beschädigung kann jedoch hingenommen werden.

Die betroffenen Bauwerksteil sind für folgende Ersatzlasten zu bemessen:

  1,4  LVB 2020 (sowohl die Einzellasten als auch die gleichmäßig verteilte Belastung, Q A1d und qA1d)
parallel zum Gleis in der ungünstigsten Stellung innerhalb eines Bereichs
mit einer Breite der 1,5fachen Spurweite beiderseits der Gleisachse

 = 1,00
aSpur = 1,46 m    1,5 aSpur = 2,19 m

e = 1,5 aSpur - aSpur/2 e = 1,46 m

LVB 2020 Streckenlasten qvk = 30,0 kN/m
Achslast Qvk = 100,0 kN

Bauteil: 3. Stützwand - Segment 6 Seite: 13
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Aufteilung auf 2 vertikale Einzel- bzw. Linienlasten: QA1d / qA1d =   0,7  LVB 2020

Radlast QA1d = 70,00 kN
verteilt auf Quadrat mit a = 0,450 m

A = 0,2025 m2

QA1d = 345,7 kN/m2
[im Bild 6.26 - (3)]

Streckenlast je Schiene qA1d = 21,00 kN/m

verteilt 46,67 kN/m2 [im Bild 6.26 - (3)]

 - Bemessungssituation II:

In der Bemessungssituation sollte die Brücke weder umkippen noch umstürzen.
Für die Bestimmung der Gesamtstabilität ist auf einer Länge von 20 m eine gleichmäßig verteilte
Vertikallast von qA2d =   1,4  LVB 2020
zu betrachten, die an der seiltichen Grenze des Fahrbahnbereichs angreift.
Randbauteile müssen nicht für diese Last bemessen werden.

qA2d = 42,00 kN/m

verteilt 93,33 kN/m2

s = 1,70 m Abstand Gleisachse zur Innenkante der Stützwand
e = s - 0,45/2
e = 1,475 m
b = 0,45 m

Hinweis:
Beide Bemessungssituationen sind getrennt zu untersuchen. Eine Kombination ist nicht zu betrachten.
Bei beiden Situationen können außer der Entgleisungslast die weiteren Eisenbahnverkehrslasten
auf das entsprechende Gleis vernachlässigt werden.

Auf die Bemessungslasten braucht kein dynamischer Beiwert  angesetzt zu werden.

Bauteil: 3. Stützwand - Segment 6 Seite: 14
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Für die statische Berechnung des Segment 6 wird als außergewöhnliche Situation nur die
Bemessungssituation II betrachtet.

qA2d = 93,33 kN/m2
auf b = 0,45 m

Verteilung nach unten unter 60 tan 60  = 1,732

Verteilungshöhe: h = 4,623 m
b = 2,669 m

b + b = 3,119 m

qA2d
' = 13,47 kN/m2

Hinweis: Die Flächenlast wird auf der sicheren Seite liegend auf der gesamten Innenfläche
des Trogs angesetzt.

Erddruck aus Entgleisungslast mit k0 = 0,500

eo = qo
H  K0

qo
H = 93,33 kN/m2

e0
o = 46,67 kN/m2

qu
H = 13,47 kN/m2

e0
u = 6,73 kN/m2

Lastfälle

Endzustand

LF 1 GK gK Konstruktionseigengewicht
LF 2 GK g2 Ausbaulasten (Kappe, Geländer, Hinterfüllung, Einschüttung)
LF 3 GK.E EH,G Erddruck aus Hinterfüllung

LF 4 QK,N Q Verkehrslast auf Hinterfüllung
LF 5 QK,E EH,Q Erddruck aus Verkehrslast
LF 6 QK,S Seitenstoß - Seite 1
LF 7 Seitenstoß - Seite 2
LF 8 QK,F Fliehkraft
LF 9 QK,HL QGel Verkehrslasten auf das Geländer

LF 10 Ad AK.Entg-1 Entgleisung Bemessungssituation II  - Seite 1
LF 11 Ad AK.Entg-2 Entgleisung Bemessungssituation II  - Seite 1

Bauteil: 3. Stützwand - Segment 6 Seite: 15
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Lastfallinformation
 
 
Nr. Bezeichnung                              Attribut         Eigengewicht
                                 Gsup Ginf Psi0 Psi1 Psi2 Psi11 Psi21 Psi22
  1 Eigengewicht                             Eigengewicht (Einguss)      j
                                 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
  4 Ausbaulasten                             ständige Last               n
                                 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
  5 Erddruck-Hinterfüllung                   Erdruhedruck                n
                                 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
  6 Verkehrslast-Hinterfüllung               LM71 Grundlast  Gl.1.1      n
                                 1.45 0.00 0.80 0.80 0.00 1.00 0.00 0.00
  7 Erddruck-Verkehrslast                    Erddruck aus Verkehr        n
                                 1.50 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
  8 Seitenstoß-1                             Seitenstoß Gl.1             n
                                 1.45 0.00 1.00 0.80 0.00 1.00 0.00 0.00
  9 Seitenstoß-2                             Seitenstoß Gl.1             n
                                 1.45 0.00 1.00 0.80 0.00 1.00 0.00 0.00
 10 Fliehkraft                               Zentrifugallast  LM71   ... n
                                 1.45 0.00 0.80 0.80 0.00 1.00 0.00 0.00
 11 Verkehrslast-Geländer                    Verkehrslast      Gehweg    n
                                 1.45 0.00 0.80 0.50 0.00 0.80 0.00 0.00
 12 Entgleisung-Seite1                       außergewöhnliche Last       n
                                 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
 13 Entgleisung-Seite2                       außergewöhnliche Last       n
                                 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Lastfallattribute
 
Definition Operatoren
Operator                  Erläuterung:        
  +                       unbedingte Überlagerung
  ?                       ausschließende Überlagerung
+(0?)                     bedingte Überlagerung
?(0?)                     ausschließende Überlagerung, auch 0
                          keine Überlagerung
 
Zuordnung Attribute/Operatoren
Bezeichnung                                       Operator
Eigengewicht (Einguss)                              +
Eigengewicht (Bauzustand)                           +
Eigengewicht (Fertigteil)                           +
Eigengewicht (Ortbeton)                             +
Abbinden                                            +
ständige Last                                       +
Ständige Zusatzlasten                               +
Vorspannung                                         +
Vorspannung  (Einguss)                              +
Vorspannung  (Bauzustand)                           +
Vorspannung  (Fertigteil)                           +
Vorspannung  (Verbund)                              +
ausschließende Last                               ?(0?)
Wohnräume                                         +(0?)
Büroräume                                         +(0?)
Versammlungsräume                                 +(0?)
Verkaufsräume                                     +(0?)
Lagerräume                                        +(0?)
Fahrzeuglast < 30 kN                              ?(0?)
Fahrzeuglast < 160 kN                             ?(0?)
Dächer                                            +(0?)
Windlast                                          ?(0?)
Windlast   (Bauzustand)                           ?(0?)
Schneelast                                        +(0?)
Schneelast (über NN+1000m)                        +(0?)
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Schneelast (Bauzustand)                           +(0?)
Temperatur                                        ?(0?)
Temperatur konstant                               ?(0?)
Temperatur linear                                 ?(0?)
Temperatur (Bauzustand)                           ?(0?)
Verkehrslast                                      +(0?)
Verkehrslast        Sp.1                          +(0?)
ausschließende Last Sp.1                          ?(0?)
Verkehrslast        Sp.2                          +(0?)
ausschließende Last Sp.2                          ?(0?)
Verkehrslast        Sp.3                          +(0?)
ausschließende Last Sp.3                          ?(0?)
Verkehrslast        Sp.4                          +(0?)
ausschließende Last Sp.4                          ?(0?)
Verkehrslast        Sp.5                          +(0?)
ausschließende Last Sp.5                          ?(0?)
Verkehrslast        Sp.6                          +(0?)
ausschließende Last Sp.6                          ?(0?)
MLC-Lasten                                        ?(0?)
Verkehrslast        Bahn                          +(0?)
ausschließende Last Bahn                          ?(0?)
LM71 Grundlast  Gl.1.1                            +(0?)
LM71 Grundlast  Gl.1.2                            +(0?)
LM71 Grundlast  Gl.2.1                            +(0?)
LM71 Grundlast  Gl.2.2                            +(0?)
LM71 Grundlast  Gl.3.1                            +(0?)
LM71 Grundlast  Gl.3.2                            +(0?)
LM71 Überlast   Gl.1.1                            ?(0?)
LM71 Überlast   Gl.1.2                            ?(0?)
LM71 Überlast   Gl.2.1                            ?(0?)
LM71 Überlast   Gl.2.2                            ?(0?)
LM71 Überlast   Gl.3.1                            ?(0?)
LM71 Überlast   Gl.3.2                            ?(0?)
SW/0            Gl.1                              ?(0?)
SW/0            Gl.2                              ?(0?)
SW/0            Gl.3                              ?(0?)
SW/2            Gl.1                              ?(0?)
SW/2            Gl.2                              ?(0?)
SW/2            Gl.3                              ?(0?)
Verkehrslast (Bauzustand)                         +(0?)
Bremsen+Anfahren LM71-SW/0 Gl.1                   ?(0?)
Bremsen+Anfahren LM71-SW/0 Gl.2                   ?(0?)
Bremsen+Anfahren LM71-SW/0 Gl.3                   ?(0?)
Bremsen+Anfahren SW/2      Gl.1                   ?(0?)
Bremsen+Anfahren SW/2      Gl.2                   ?(0?)
Bremsen+Anfahren SW/2      Gl.3                   ?(0?)
Zentrifugallast  LM71      Gl.1                   +(0?)
Zentrifugallast  LM71      Gl.2                   +(0?)
Zentrifugallast  LM71      Gl.3                   +(0?)
Zentrifugallast  SW/0      Gl.1                   +(0?)
Zentrifugallast  SW/0      Gl.2                   +(0?)
Zentrifugallast  SW/0      Gl.3                   +(0?)
Zentrifugallast  SW/2      Gl.1                   +(0?)
Zentrifugallast  SW/2      Gl.2                   +(0?)
Zentrifugallast  SW/2      Gl.3                   +(0?)
Seitenstoß Gl.1                                   ?(0?)
Seitenstoß Gl.2                                   ?(0?)
Seitenstoß Gl.3                                   ?(0?)
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Verkehrslast      Gehweg                          +(0?)
ausschl. Last     Gehweg                          ?(0?)
Verkehrslast  horizontal                          +(0?)
ausschl. Last horizontal                          ?(0?)
Bremsen + Anfahren                                ?(0?)
Ermüdungslast                                     ?(0?)
Seltene Gruppierung                               ?(0?)
Stützensenkung wahrsch.                           +(0?)
Stützensenkung möglich                            +(0?)
Kriechen + Schwinden                                +
Zwang                                             +(0?)
Lagerwechsel                                      ?(0?)
außergewöhnliche Last                             ?(0?)
außergewöhnl. Verkehr                             ?(0?)
Erddruck                                            +
Erddruck aktiv erhöht                             +(0?)
Erddruck aus Verkehr                              +(0?)
Erdruhedruck                                      +(0?)
Flüssigkeit ständig                                 +
Flüssigkeit veränderlich                          +(0?)
Erdbeben                                          ?(0?)
Erdbeben in X-Richtung                            +(0?)
Erdbeben in Y-Richtung                            +(0?)
Zusatzlast                                        +(0?)
Zusatzlast 2                                      ?(0?)
Kranbahnlast                                      ?(0?)
Betriebslast1-1                                   ?(0?)
Betriebslast2-1                                   ?(0?)
Betriebslast3-1                                   ?(0?)
Betriebslast4-1                                   ?(0?)
Betriebslast5-1                                   ?(0?)
Betriebslast1-2                                   ?(0?)
Betriebslast2-2                                   ?(0?)
Betriebslast3-2                                   ?(0?)
Betriebslast4-2                                   ?(0?)
Betriebslast5-2                                   ?(0?)
Betriebslast1-3                                   ?(0?)
Betriebslast2-3                                   ?(0?)
Betriebslast3-3                                   ?(0?)
Betriebslast4-3                                   ?(0?)
Betriebslast5-3                                   ?(0?)
Betriebslast1-4                                   ?(0?)
Betriebslast2-4                                   ?(0?)
Betriebslast3-4                                   ?(0?)
Betriebslast4-4                                   ?(0?)
Betriebslast5-4                                   ?(0?)
keine Überlagerung
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Lasten
 
Lastfall 1: Eigengewicht
 
Das Eigengewicht der Konstruktion wird programmintern aus den
Material- und Querschnittskennwerten berechnet.
 
Lastfall 4: Ausbaulasten
 
Linienlasten (Lokal)
            x      y      z      px      py      pz     mxx     myy     mzz
          [m]    [m]    [m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m]
Start    5.40   2.30  -4.30     0.0     0.0    18.7     1.8     0.0     0.0
Ende     0.00   2.30  -4.30     0.0     0.0    18.7     1.8     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =  -1.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Start    5.40   2.30  -4.30     0.0     0.0    18.7    -1.8     0.0     0.0
Ende     7.75   1.92  -4.30     0.0     0.0    18.7    -1.8     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.99, y =  -0.16, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.16, y =   0.99, z =  -0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Start    7.75   1.92  -4.30     0.0     0.0    18.7    -1.8     0.0     0.0
Ende     7.75  -1.92  -4.30     0.0     0.0    18.7    -1.8     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =  -1.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   1.00, y =   0.00, z =  -0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Start    5.40  -2.30  -4.30     0.0     0.0    18.7     1.8     0.0     0.0
Ende     7.75  -1.92  -4.30     0.0     0.0    18.7     1.8     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.99, y =   0.16, z =   0.00
       y' - Richtung: x =  -0.16, y =   0.99, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =  -0.00, z =   1.00
 
Start    0.30  -2.30  -4.30     0.0     0.0    18.7     1.8     0.0     0.0
Ende     5.40  -2.30  -4.30     0.0     0.0    18.7     1.8     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   1.00, y =   0.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Start   -1.72  -2.30  -4.30     0.0     0.0    18.7     1.8     0.0     0.0
Ende     0.30  -2.30  -4.30     0.0     0.0    18.7     1.8     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   1.00, y =   0.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Summe Px/Py/Pz[kN]     0.00     0.00   395.26
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Flächenlasten (Linear veränderliche Last, global)
   xs[m]   ys[m]   zs[m]  Seiten   A[m2]
      px      py      pz   dpx,x   dpy,x   dpz,x   dpx,y   dpy,y   dpz,y
 [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²]   [               delta/m                     ]
    3.68    0.00    0.00       7   30.04
    0.00    0.00   88.49    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
 
    4.18    2.82    0.00       6    5.84
    0.00    0.00   18.12    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
 
    4.18   -2.82    0.00       6    5.84
    0.00    0.00   56.12    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
 
    8.36    0.00    0.00       5    3.40
    0.00    0.00   18.12    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -9.20
 
Summe Px/Py/Pz[kN]     0.00     0.00  3153.86
 
 
Lastfall 5: Erddruck-Hinterfüllung
 
Flächenlasten (Linear veränderliche Last, lokal)
   xs[m]   ys[m]   zs[m]  Seiten   A[m2]
      px      py      pz   dpx,x   dpy,x   dpz,x   dpx,y   dpy,y   dpz,y
 [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²]   [               delta/m                     ]
    2.70    2.30   -2.27       4   21.86
    0.00    0.00  -46.99    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    5.43
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
       y' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =  -1.00, z =   0.00
 
    6.57    2.11   -2.27       4    9.64
    0.00    0.00  -25.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    5.43
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
       y' - Richtung: x =  -0.99, y =   0.16, z =   0.00
       z' - Richtung: x =  -0.16, y =  -0.99, z =   0.00
 
    7.75    0.00   -2.27       4   15.57
    0.00    0.00  -25.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    5.43
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =  -0.00
       z' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
 
    6.58   -2.11   -2.27       4    9.64
    0.00    0.00  -25.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    5.43
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Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.99, y =   0.16, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       z' - Richtung: x =  -0.16, y =   0.99, z =   0.00
 
    2.85   -2.30   -2.27       5   20.65
    0.00    0.00  -46.99    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    5.43
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       y' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
 
   -0.37   -2.30   -2.42       3    3.28
    0.00    0.00   25.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    5.43
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   1.00, y =   0.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =  -0.00, y =   0.00, z =   1.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =  -1.00, z =   0.00
 
   -0.71   -2.30   -3.90       4    1.62
    0.00    0.00   25.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   1.00, y =   0.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =  -0.00, y =   0.00, z =   1.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =  -1.00, z =   0.00
 
 
Lastfall 6: Verkehrslast-Hinterfüllung
 
Flächenlasten (Linear veränderliche Last, global)
   xs[m]   ys[m]   zs[m]  Seiten   A[m2]
      px      py      pz   dpx,x   dpy,x   dpz,x   dpx,y   dpy,y   dpz,y
 [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²]   [               delta/m                     ]
    3.68    0.00    0.00       7   30.04
    0.00    0.00   15.24    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
 
Summe Px/Py/Pz[kN]     0.00     0.00   457.84
 
 
Lastfall 7: Erddruck-Verkehrslast
 
Flächenlasten (Linear veränderliche Last, lokal)
   xs[m]   ys[m]   zs[m]  Seiten   A[m2]
      px      py      pz   dpx,x   dpy,x   dpz,x   dpx,y   dpy,y   dpz,y
 [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²]   [               delta/m                     ]
    2.70    2.30   -2.27       4   21.86
    0.00    0.00   -7.62    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -1.21
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
       y' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =  -1.00, z =   0.00
 
    6.57    2.11   -2.27       4    9.64
    0.00    0.00  -12.50    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -1.21
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Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
       y' - Richtung: x =  -0.99, y =   0.16, z =   0.00
       z' - Richtung: x =  -0.16, y =  -0.99, z =   0.00
 
    7.75    0.00   -2.27       4   15.57
    0.00    0.00  -12.50    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -1.21
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =  -0.00
       z' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
 
    6.58   -2.11   -2.27       4    9.64
    0.00    0.00  -12.50    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -1.21
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.99, y =   0.16, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       z' - Richtung: x =  -0.16, y =   0.99, z =   0.00
 
    2.85   -2.30   -2.27       5   20.65
    0.00    0.00   -7.62    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -1.21
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       y' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
 
   -0.48   -2.30   -2.91       5    4.90
    0.00    0.00   -7.62    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -1.21
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       y' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
 
 
Lastfall 8: Seitenstoß-1
 
Linienlasten (Lokal)
            x      y      z      px      py      pz     mxx     myy     mzz
          [m]    [m]    [m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m]
Start    5.40   2.30  -4.30     0.0   -12.5     0.0     0.0     0.0     0.0
Ende     0.00   2.30  -4.30     0.0   -12.5     0.0     0.0     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =  -1.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Summe Px/Py/Pz[kN]     0.00   -67.50     0.00
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Lastfall 9: Seitenstoß-2
 
Linienlasten (Lokal)
            x      y      z      px      py      pz     mxx     myy     mzz
          [m]    [m]    [m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m]
Start    0.30  -2.30  -4.30     0.0   -12.5     0.0     0.0     0.0     0.0
Ende     5.40  -2.30  -4.30     0.0   -12.5     0.0     0.0     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   1.00, y =   0.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Start   -1.72  -2.30  -4.30     0.0   -12.5     0.0     0.0     0.0     0.0
Ende     0.30  -2.30  -4.30     0.0   -12.5     0.0     0.0     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   1.00, y =   0.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Summe Px/Py/Pz[kN]     0.00   -89.00     0.00
 
 
Lastfall 10: Fliehkraft
 
Linienlasten (Lokal)
            x      y      z      px      py      pz     mxx     myy     mzz
          [m]    [m]    [m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m]
Start    5.40   2.30  -4.30     0.0    -5.9     0.0     0.0     0.0     0.0
Ende     0.00   2.30  -4.30     0.0    -5.9     0.0     0.0     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =  -1.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Summe Px/Py/Pz[kN]     0.00   -31.91     0.00
 
 
Lastfall 11: Verkehrslast-Geländer
 
Linienlasten (Lokal)
            x      y      z      px      py      pz     mxx     myy     mzz
          [m]    [m]    [m]  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m]
Start    5.40   2.30  -4.30     0.0    -0.8     5.0    -0.6     0.0     0.0
Ende     0.00   2.30  -4.30     0.0    -0.8     5.0    -0.6     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =  -1.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Start    5.40   2.30  -4.30     0.0    -0.8     5.0    -0.6     0.0     0.0
Ende     7.75   1.92  -4.30     0.0    -0.8     5.0    -0.6     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.99, y =  -0.16, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.16, y =   0.99, z =  -0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Start    7.75   1.92  -4.30     0.0    -0.8     5.0     0.6     0.0     0.0
Ende     7.75  -1.92  -4.30     0.0    -0.8     5.0     0.6     0.0     0.0
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Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =  -1.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   1.00, y =   0.00, z =  -0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Start    5.40  -2.30  -4.30     0.0    -0.8     5.0    -0.6     0.0     0.0
Ende     7.75  -1.92  -4.30     0.0    -0.8     5.0    -0.6     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.99, y =   0.16, z =   0.00
       y' - Richtung: x =  -0.16, y =   0.99, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =  -0.00, z =   1.00
 
Start    0.30  -2.30  -4.30     0.0    -0.8     5.0    -0.6     0.0     0.0
Ende     5.40  -2.30  -4.30     0.0    -0.8     5.0    -0.6     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   1.00, y =   0.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Start   -1.72  -2.30  -4.30     0.0    -0.8     5.0    -0.6     0.0     0.0
Ende     0.30  -2.30  -4.30     0.0    -0.8     5.0    -0.6     0.0     0.0
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   1.00, y =   0.00, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
 
Summe Px/Py/Pz[kN]     0.00   -16.90   106.68
 
 
Lastfall 12: Entgleisung-Seite1
 
Flächenlasten (Linear veränderliche Last, global)
   xs[m]   ys[m]   zs[m]  Seiten   A[m2]
      px      py      pz   dpx,x   dpy,x   dpz,x   dpx,y   dpy,y   dpz,y
 [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²]   [               delta/m                     ]
    3.68    0.00    0.00       7   30.04
    0.00    0.00   13.27    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
 
Summe Px/Py/Pz[kN]     0.00     0.00   398.65
 
 
Flächenlasten (Linear veränderliche Last, lokal)
   xs[m]   ys[m]   zs[m]  Seiten   A[m2]
      px      py      pz   dpx,x   dpy,x   dpz,x   dpx,y   dpy,y   dpz,y
 [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²]   [               delta/m                     ]
    2.70    2.30   -2.27       4   21.86
    0.00    0.00   -6.73    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -9.87
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
       y' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =  -1.00, z =   0.00
 
    6.57    2.11   -2.27       4    9.64
    0.00    0.00  -46.67    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -9.87
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Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
       y' - Richtung: x =  -0.99, y =   0.16, z =   0.00
       z' - Richtung: x =  -0.16, y =  -0.99, z =   0.00
 
    7.75    0.00   -2.27       4   15.57
    0.00    0.00  -46.67    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -9.87
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =  -0.00
       z' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
 
 
Lastfall 13: Entgleisung-Seite2
 
Flächenlasten (Linear veränderliche Last, global)
   xs[m]   ys[m]   zs[m]  Seiten   A[m2]
      px      py      pz   dpx,x   dpy,x   dpz,x   dpx,y   dpy,y   dpz,y
 [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²]   [               delta/m                     ]
    3.68    0.00    0.00       7   30.04
    0.00    0.00   13.27    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
 
Summe Px/Py/Pz[kN]     0.00     0.00   398.65
 
 
Flächenlasten (Linear veränderliche Last, lokal)
   xs[m]   ys[m]   zs[m]  Seiten   A[m2]
      px      py      pz   dpx,x   dpy,x   dpz,x   dpx,y   dpy,y   dpz,y
 [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²]   [               delta/m                     ]
    7.75    0.00   -2.27       4   15.57
    0.00    0.00  -46.67    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -9.87
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =   1.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =  -0.00
       z' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
 
    6.58   -2.11   -2.27       4    9.64
    0.00    0.00  -46.67    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -9.87
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.99, y =   0.16, z =   0.00
       y' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       z' - Richtung: x =  -0.16, y =   0.99, z =   0.00
 
    2.85   -2.30   -2.27       5   20.65
    0.00    0.00   -6.73    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -9.87
 
Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       y' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
 
   -0.48   -2.30   -2.91       5    4.90
    0.00    0.00   -6.73    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   -9.87
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Lokalsystem
       x' - Richtung: x =   0.00, y =   0.00, z =  -1.00
       y' - Richtung: x =  -1.00, y =   0.00, z =   0.00
       z' - Richtung: x =   0.00, y =   1.00, z =   0.00
 
Summe Px/Py/Pz[kN]     0.00     0.00 -1348.39
 
 

Überlagerung
 
Überlagerungsvorschrift (DIN EN 1992-2)
L: Originallastfall, Z:Zwischenlastfall, E: Ergebnislastfall
G(i,k): Generieranweisung - überlagert alle Lastfälle von i bis k
 
Typ  Bezeichnung                              log. Verknüpfung
Z1   Eigengewicht (Einguss)                   L1
Z2   ständige Last                            L4
Z3   LM71 Grundlast  Gl.1.1                   (0?L6)
Z4   Zentrifugallast  LM71      Gl.1          (0?L10)
Z5   Seitenstoß Gl.1                          (0?L8)?(0?L9)
Z6   Verkehrslast      Gehweg                 (0?L11)
Z7   Erdruhedruck                             (0?L5)
Z8   Erddruck aus Verkehr                     (0?L7)
Z9   G1 t1                                    Z1
Z10  G1 tn                                    Z1
Z11  G2 Summe Ausbaulasten                    Z2+(0?Z7)
Z12  ständige Last t1                         Z9+Z11
Z13  ständige Last tn                         Z10+Z11
Z14  LM71/1.1_P_gr11                          (0?Z3)+(0?0.5*Z4)+(0?0.5*
                                              Z5)
Z15  LM71/1.2_P_gr11                          (0?0.5*Z4)+(0?0.5*Z5)
Z16  SW0/1_P_gr11                             (0?0.5*Z5)
Z17  max/min Bahnverkehr_P_gr11               G((0?Z14)?(0?Z16))
Z18  max/min Verkehr_P_gr11                   (0?Z6)+(0?Z8)+(0?Z17)
Z19  Standardüberlagerung (charakteristisc... (0?Z18)
Z20  LM71/1.1_P_gr12                          G((0?Z3)+(0?Z5))
Z21  LM71/1.2_P_gr12                          (0?Z4)+(0?Z5)
Z22  SW0/1_P_gr12                             (0?Z5)
Z23  max/min Bahnverkehr_P_gr12               G((0?Z20)?(0?Z22))
Z24  max/min Verkehr_P_gr12                   (0?Z6)+(0?Z8)+(0?Z23)
Z25  Standardüberlagerung (charakteristisc... (0?Z24)
Z26  Standardüberlagerung (charakteristisc... (0?Z19)?(0?Z25)
E1   Standardüberlagerung (charakteristisc... Z12+(0?Z26)
E2   Standardüberlagerung (charakteristisch)  Z13+(0?Z26)
Z27  Eigengewicht_min/max                     1.35*L1?L1
Z28  Eigengewicht (Einguss)_ULS               Z27
Z29  Ausbaulasten_min/max                     1.35*L4?L4
Z30  ständige Last_ULS                        Z29
Z31  LM71 Grundlast  Gl.1.1_ULS               (0?1.45*L6)
Z32  Zentrifugallast  LM71      Gl.1_ULS      (0?1.45*L10)
Z33  Seitenstoß Gl.1_ULS                      (0?1.45*L8)?(0?1.45*L9)
Z34  Verkehrslast      Gehweg_ULS             (0?1.45*L11)
Z35  Erddruck-Hinterfüllung_min/max           1.2*L5?L5
Z36  Erdruhedruck_ULS                         (0?Z35)
Z37  Erddruck aus Verkehr_ULS                 (0?1.5*L7)
Z38  G1 t1_ULS                                Z28
Z39  G1 tn_ULS                                Z28

      

Baumaßnahme:             Stützwände i.Z. der Gleisanlagen in der Dieskaustraße

Straßenbauverwaltung:  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 06.07.2022

Bauwerksnummer (ASB)

Bauteil: 3. Stützwand - Segment 6

Kapitel / Vorgang:  3.2 Einwirkungen

Seite:    37

Archiv-Nr.



Z40  G2 Summe Ausbaulasten_ULS                Z30+(0?Z36)
Z41  ständige Last t1_ULS                     Z38+Z40
Z42  ständige Last tn_ULS                     Z39+Z40
Z43  LM71/1.1_P_ULS_gr11                      (0?Z31)+(0?0.5*Z32)+(0?0.
                                              5*Z33)
Z44  LM71/1.2_P_ULS_gr11                      (0?0.5*Z32)+(0?0.5*Z33)
Z45  SW0/1_P_ULS_gr11                         (0?0.5*Z33)
Z46  max/min Bahnverkehr_P_ULS_gr11           G((0?Z43)?(0?Z45))
Z47  max/min Verkehr_P_ULS_gr11               (0?Z34)+(0?Z37)+(0?Z46)
Z48  Grundkombination (design)_P_ULS_gr11     (0?Z47)
Z49  LM71/1.1_P_ULS_gr12                      G((0?Z31)+(0?Z33))
Z50  LM71/1.2_P_ULS_gr12                      (0?Z32)+(0?Z33)
Z51  SW0/1_P_ULS_gr12                         (0?Z33)
Z52  max/min Bahnverkehr_P_ULS_gr12           G((0?Z49)?(0?Z51))
Z53  max/min Verkehr_P_ULS_gr12               (0?Z34)+(0?Z37)+(0?Z52)
Z54  Grundkombination (design)_P_ULS_gr12     (0?Z53)
Z55  Grundkombination (design)_psi            (0?Z48)?(0?Z54)
E3   Grundkombination (design)_t1             Z41+(0?Z55)
E4   Grundkombination (design)                Z42+(0?Z55)
Z56  Eigengewicht (Einguss)_ULS_ACC           L1
Z57  ständige Last_ULS_ACC                    L4
Z58  LM71 Grundlast  Gl.1.1_ULS_ACC           (0?L6)
Z59  Zentrifugallast  LM71      Gl.1_ULS_ACC  (0?L10)
Z60  Seitenstoß Gl.1_ULS_ACC                  (0?L8)?(0?L9)
Z61  Verkehrslast      Gehweg_ULS_ACC         (0?L11)
Z62  Erdruhedruck_ULS_ACC                     (0?L5)
Z63  Erddruck aus Verkehr_ULS_ACC             (0?L7)
Z64  außergewöhnliche Last_ULS_ACC            (0?L12)?(0?L13)
Z65  G1 t1_ULS_ACC                            Z56
Z66  G1 tn_ULS_ACC                            Z56
Z67  G2 Summe Ausbaulasten_ULS_ACC            Z57+(0?Z62)
Z68  ständige Last t1_ULS_ACC                 Z65+Z67
Z69  ständige Last tn_ULS_ACC                 Z66+Z67
Z70  LM71/1.1_P_ULS_ACC_gr11                  (0?0.8*Z58)+(0?0.4*Z59)+(
                                              0?0.4*Z60)
Z71  LM71/1.2_P_ULS_ACC_gr11                  (0?0.4*Z59)+(0?0.4*Z60)
Z72  SW0/1_P_ULS_ACC_gr11                     (0?0.4*Z60)
Z73  max/min Bahnverkehr_P_ULS_ACC_gr11       G((0?Z70)?(0?Z72))
Z74  max/min Verkehr_P_ULS_ACC_gr11           (0?0.5*Z61)+(0?Z63)+(0?Z7
                                              3)
Z75  Außergew. Kombination_P_ULS_ACC_gr11     (0?Z74)+(0?Z64)
Z76  LM71/1.1_P_ULS_ACC_gr12                  0.8*G((0?Z58)+(0?Z60))
Z77  LM71/1.2_P_ULS_ACC_gr12                  (0?0.8*Z59)+(0?0.8*Z60)
Z78  SW0/1_P_ULS_ACC_gr12                     (0?0.8*Z60)
Z79  max/min Bahnverkehr_P_ULS_ACC_gr12       G((0?Z76)?(0?Z78))
Z80  max/min Verkehr_P_ULS_ACC_gr12           (0?0.5*Z61)+(0?Z63)+(0?Z7
                                              9)
Z81  Außergew. Kombination_P_ULS_ACC_gr12     (0?Z80)+(0?Z64)
Z82  max/min Verkehr_A_ULS_ACC_gr11           (0?Z63)
Z83  Außergew. Kombination_A_ULS_ACC_gr11     (0?Z82)+(0?Z64)
Z84  Außergew. Kombination_psi                (0?Z75)?(0?Z81)?(0?Z83)
E5   Außergew. Kombination_t1                 Z68+(0?Z84)
E6   Außergew. Kombination                    Z69+(0?Z84)
Z85  Eigengewicht (Einguss)_SLS_RARE          L1
Z86  ständige Last_SLS_RARE                   L4
Z87  LM71 Grundlast  Gl.1.1_SLS_RARE          (0?L6)
Z88  Zentrifugallast  LM71      Gl.1_SLS_R... (0?L10)
Z89  Seitenstoß Gl.1_SLS_RARE                 (0?L8)?(0?L9)
Z90  Verkehrslast      Gehweg_SLS_RARE        (0?L11)
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Z91  Erdruhedruck_SLS_RARE                    (0?L5)
Z92  Erddruck aus Verkehr_SLS_RARE            (0?L7)
Z93  G1 t1_SLS_RARE                           Z85
Z94  G1 tn_SLS_RARE                           Z85
Z95  G2 Summe Ausbaulasten_SLS_RARE           Z86+(0?Z91)
Z96  ständige Last t1_SLS_RARE                Z93+Z95
Z97  ständige Last tn_SLS_RARE                Z94+Z95
Z98  LM71/1.1_P_SLS_RARE_gr11                 (0?Z87)+(0?0.5*Z88)+(0?0.
                                              5*Z89)
Z99  LM71/1.2_P_SLS_RARE_gr11                 (0?0.5*Z88)+(0?0.5*Z89)
Z100 SW0/1_P_SLS_RARE_gr11                    (0?0.5*Z89)
Z101 max/min Bahnverkehr_P_SLS_RARE_gr11      G((0?Z98)?(0?Z100))
Z102 max/min Verkehr_P_SLS_RARE_gr11          (0?Z90)+(0?Z92)+(0?Z101)
Z103 Seltene Kombination_P_SLS_RARE_gr11      (0?Z102)
Z104 LM71/1.1_P_SLS_RARE_gr12                 G((0?Z87)+(0?Z89))
Z105 LM71/1.2_P_SLS_RARE_gr12                 (0?Z88)+(0?Z89)
Z106 SW0/1_P_SLS_RARE_gr12                    (0?Z89)
Z107 max/min Bahnverkehr_P_SLS_RARE_gr12      G((0?Z104)?(0?Z106))
Z108 max/min Verkehr_P_SLS_RARE_gr12          (0?Z90)+(0?Z92)+(0?Z107)
Z109 Seltene Kombination_P_SLS_RARE_gr12      (0?Z108)
Z110 Seltene Kombination_psi                  (0?Z103)?(0?Z109)
E7   Seltene Kombination_t1                   Z96+(0?Z110)
E8   Seltene Kombination                      Z97+(0?Z110)
Z111 Eigengewicht (Einguss)_SLS_FREQ          L1
Z112 ständige Last_SLS_FREQ                   L4
Z113 LM71 Grundlast  Gl.1.1_SLS_FREQ          (0?L6)
Z114 Zentrifugallast  LM71      Gl.1_SLS_F... (0?L10)
Z115 Seitenstoß Gl.1_SLS_FREQ                 (0?L8)?(0?L9)
Z116 Verkehrslast      Gehweg_SLS_FREQ        (0?L11)
Z117 Erdruhedruck_SLS_FREQ                    (0?L5)
Z118 Erddruck aus Verkehr_SLS_FREQ            (0?L7)
Z119 G1 t1_SLS_FREQ                           Z111
Z120 G1 tn_SLS_FREQ                           Z111
Z121 G2 Summe Ausbaulasten_SLS_FREQ           Z112+(0?Z117)
Z122 ständige Last t1_SLS_FREQ                Z119+Z121
Z123 ständige Last tn_SLS_FREQ                Z120+Z121
Z124 LM71/1.1_P_SLS_FREQ_gr11                 (0?0.8*Z113)+(0?0.4*Z114)
                                              +(0?0.4*Z115)
Z125 LM71/1.2_P_SLS_FREQ_gr11                 (0?0.4*Z114)+(0?0.4*Z115)
Z126 SW0/1_P_SLS_FREQ_gr11                    (0?0.4*Z115)
Z127 max/min Bahnverkehr_P_SLS_FREQ_gr11      G((0?Z124)?(0?Z126))
Z128 max/min Verkehr_P_SLS_FREQ_gr11          (0?0.5*Z116)+(0?Z118)+(0?
                                              Z127)
Z129 Häufige Kombination_P_SLS_FREQ_gr11      (0?Z128)
Z130 LM71/1.1_P_SLS_FREQ_gr12                 0.8*G((0?Z113)+(0?Z115))
Z131 LM71/1.2_P_SLS_FREQ_gr12                 (0?0.8*Z114)+(0?0.8*Z115)
Z132 SW0/1_P_SLS_FREQ_gr12                    (0?0.8*Z115)
Z133 max/min Bahnverkehr_P_SLS_FREQ_gr12      G((0?Z130)?(0?Z132))
Z134 max/min Verkehr_P_SLS_FREQ_gr12          (0?0.5*Z116)+(0?Z118)+(0?
                                              Z133)
Z135 Häufige Kombination_P_SLS_FREQ_gr12      (0?Z134)
Z136 Häufige Kombination_psi                  (0?Z129)?(0?Z135)
E9   Häufige Kombination_t1                   Z122+(0?Z136)
E10  Häufige Kombination                      Z123+(0?Z136)
Z137 Eigengewicht (Einguss)_SLS_PERM          L1
Z138 ständige Last_SLS_PERM                   L4
Z139 LM71 Grundlast  Gl.1.1_SLS_PERM          (0?L6)
Z140 Zentrifugallast  LM71      Gl.1_SLS_P... (0?L10)
Z141 Seitenstoß Gl.1_SLS_PERM                 (0?L8)?(0?L9)
Z142 Verkehrslast      Gehweg_SLS_PERM        (0?L11)
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Z143 Erdruhedruck_SLS_PERM                    (0?L5)
Z144 Erddruck aus Verkehr_SLS_PERM            (0?L7)
Z145 G1 t1_SLS_PERM                           Z137
Z146 G1 tn_SLS_PERM                           Z137
Z147 G2 Summe Ausbaulasten_SLS_PERM           Z138+(0?Z143)
Z148 ständige Last t1_SLS_PERM                Z145+Z147
Z149 ständige Last tn_SLS_PERM                Z146+Z147
Z150 max/min Verkehr_P_SLS_PERM_gr11          (0?Z144)
Z151 Quasi-ständige Komb._P_SLS_PERM_gr11     (0?Z150)
Z152 max/min Verkehr_P_SLS_PERM_gr12          (0?Z144)
Z153 Quasi-ständige Komb._P_SLS_PERM_gr12     (0?Z152)
Z154 Quasi-ständige Komb._psi                 (0?Z151)?(0?Z153)
E11  Quasi-ständige Komb._t1                  Z148+(0?Z154)
E12  Quasi-ständige Komb.                     Z149+(0?Z154)
Z155 Eigengewicht (Einguss)_SLS_INFR          L1
Z156 ständige Last_SLS_INFR                   L4
Z157 LM71 Grundlast  Gl.1.1_SLS_INFR          (0?L6)
Z158 Zentrifugallast  LM71      Gl.1_SLS_I... (0?L10)
Z159 Seitenstoß Gl.1_SLS_INFR                 (0?L8)?(0?L9)
Z160 Verkehrslast      Gehweg_SLS_INFR        (0?L11)
Z161 Erdruhedruck_SLS_INFR                    (0?L5)
Z162 Erddruck aus Verkehr_SLS_INFR            (0?L7)
Z163 G1 t1_SLS_INFR                           Z155
Z164 G1 tn_SLS_INFR                           Z155
Z165 G2 Summe Ausbaulasten_SLS_INFR           Z156+(0?Z161)
Z166 ständige Last t1_SLS_INFR                Z163+Z165
Z167 ständige Last tn_SLS_INFR                Z164+Z165
Z168 LM71/1.1_P_SLS_INFR_gr11                 (0?Z157)+(0?0.5*Z158)+(0?
                                              0.5*Z159)
Z169 LM71/1.2_P_SLS_INFR_gr11                 (0?0.5*Z158)+(0?0.5*Z159)
Z170 SW0/1_P_SLS_INFR_gr11                    (0?0.5*Z159)
Z171 max/min Bahnverkehr_P_SLS_INFR_gr11      G((0?Z168)?(0?Z170))
Z172 max/min Verkehr_P_SLS_INFR_gr11          (0?0.8*Z160)+(0?Z162)+(0?
                                              Z171)
Z173 Nicht häufige Kombination_P_SLS_INFR_... (0?Z172)
Z174 LM71/1.1_P_SLS_INFR_gr12                 G((0?Z157)+(0?Z159))
Z175 LM71/1.2_P_SLS_INFR_gr12                 (0?Z158)+(0?Z159)
Z176 SW0/1_P_SLS_INFR_gr12                    (0?Z159)
Z177 max/min Bahnverkehr_P_SLS_INFR_gr12      G((0?Z174)?(0?Z176))
Z178 max/min Verkehr_P_SLS_INFR_gr12          (0?0.8*Z160)+(0?Z162)+(0?
                                              Z177)
Z179 Nicht häufige Kombination_P_SLS_INFR_... (0?Z178)
Z180 Nicht häufige Kombination_psi            (0?Z173)?(0?Z179)
E13  Nicht häufige Kombination_t1             Z166+(0?Z180)
E14  Nicht häufige Kombination                Z167+(0?Z180)
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Überlagerungskombination
Nr.  Vorschrift                               Einstellung
E2   Standardüberlagerung (charakteristisch)  Schale/p(z)
E2   Standardüberlagerung (charakteristisch)  Lager/F(z)
E2   Standardüberlagerung (charakteristisch)  Knoten/d(z)
E4   Grundkombination (design)                Platte/q(I,II)
E4   Grundkombination (design)                Schale/p(z)
E4   Grundkombination (design)                Schale/s(x,y)-as
E4   Grundkombination (design)                Lager/F(z)
E4   Grundkombination (design)                Knoten/d(z)
E6   Außergew. Kombination                    Schale/s(x,y)-as
E8   Seltene Kombination                      Schale/s(x,y)-as
E10  Häufige Kombination                      Schale/s(x,y)-as
E12  Quasi-ständige Komb.                     Schale/s(x,y)-as
E12  Quasi-ständige Komb.                     Knoten/d(z)
E14  Nicht häufige Kombination                Schale/s(x,y)-as
 
Überlagerungseinstellung
K: Knoten, L: Stabelemente, F: Flächenelemente
N: N-telTeilung
E: Eckpunkte M: Seitenmittelpunkte, S: Flächenschwerpunkt
 
Bezeichnung     Typ führende Ergebnisgröße       abhängige
Ort             Überlagerungsbereich
Schale/p(z)     F   Bodenpressung     pzz        mxx,myy,mxy,nxx,nyy,nxy,qxz,qyz
S               Fundament_1
S               Seitenwände_1
S               Seitenwände_2
S               Seitenwände_3
S               Seitenwände_4
S               Seitenwände_5
S               Seitenwände_6
S               Seitenwände_7
S               Seitenwände_8
S               Seitenwände_9
S               Seitenwand-2_1
S               Seitenwand-2_2
 
Lager/F(z)      K   Lagerkraft     Fsz
Fsx,Fsy,Msx,Msy,Msz,Dx,Dy,Dz,Rx,Ry,Rz
-               Gesamte_Struktur
 
Knoten/d(z)     K   Verschiebung   Dz
Dx,Dy,Rx,Ry,Rz,Fsx,Fsy,Fsz,Msx,Msy,Msz
-               Gesamte_Struktur
 
Platte/q(I,II)  F   Hauptquerkräfte   q1z,2z     mxx,myy,mxy,nxx,nyy,nxy,pzz
S               Fundament_1
S               Seitenwände_1
S               Seitenwände_2
S               Seitenwände_3
S               Seitenwände_4
S               Seitenwände_5
S               Seitenwände_6
S               Seitenwände_7
S               Seitenwände_8
S               Seitenwände_9
S               Seitenwand-2_1
S               Seitenwand-2_2
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Schale/p(z)     F   Bodenpressung     pzz        mxx,myy,mxy,nxx,nyy,nxy,qxz,qyz
S               Fundament_1
S               Seitenwände_1
S               Seitenwände_2
S               Seitenwände_3
S               Seitenwände_4
S               Seitenwände_5
S               Seitenwände_6
S               Seitenwände_7
S               Seitenwände_8
S               Seitenwände_9
S               Seitenwand-2_1
S               Seitenwand-2_2
 
Schale/s(x,y)...F   Normalspannung    Sxx-asu
mxx,myy,mxy,nxx,nyy,nxy,qxz,pzz,qyz
S               Fundament_1
S               Seitenwände_1
S               Seitenwände_2
S               Seitenwände_3
S               Seitenwände_4
S               Seitenwände_5
S               Seitenwände_6
S               Seitenwände_7
S               Seitenwände_8
S               Seitenwände_9
S               Seitenwand-2_1
S               Seitenwand-2_2
 
Lager/F(z)      K   Lagerkraft     Fsz
Fsx,Fsy,Msx,Msy,Msz,Dx,Dy,Dz,Rx,Ry,Rz
-               Gesamte_Struktur
 
Knoten/d(z)     K   Verschiebung   Dz
Dx,Dy,Rx,Ry,Rz,Fsx,Fsy,Fsz,Msx,Msy,Msz
-               Gesamte_Struktur
 
Schale/s(x,y)...F   Normalspannung    Sxx-asu
mxx,myy,mxy,nxx,nyy,nxy,qxz,pzz,qyz
S               Fundament_1
S               Seitenwände_1
S               Seitenwände_2
S               Seitenwände_3
S               Seitenwände_4
S               Seitenwände_5
S               Seitenwände_6
S               Seitenwände_7
S               Seitenwände_8
S               Seitenwände_9
S               Seitenwand-2_1
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3.4 Nachweise der Grenzzustände 
im GZT und GZG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 1



Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 2



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 3



Kniewel
Schreibmaschinentext

Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 4



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 5



Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 6



Kniewel
Schreibmaschinentext

Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 7



Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 8



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 9



Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 10



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 11



Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 12



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 13



Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 14



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 15



Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 16



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 17



Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 18



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 19



Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 20



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 21



Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 22



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 23



Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 24



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext

Kniewel
Schreibmaschinentext

Kniewel
Schreibmaschinentext

Kniewel
Schreibmaschinentext

Kniewel
Schreibmaschinentext

Kniewel
Schreibmaschinentext

Kniewel
Schreibmaschinentext

Kniewel
Schreibmaschinentext

Kniewel
Schreibmaschinentext

Kniewel
Schreibmaschinentext

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 25



Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 26



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 27



Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 28



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 29



Kniewel
Schreibmaschinentext

Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 30



Kniewel
Schreibmaschinentext
ständige Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 31



Kniewel
Schreibmaschinentext
außergewöhnliche Bemessungssituation

Kniewel
Schreibmaschinentext
Seite 32



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Zusammenstellung der Stahlbeton-
bemessung / ergänzende Nachweise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

3.5. Zusammenstellung der Stahlbetonbemessung /
 ergänzende Nachweise

grundsätzliche Bewehrungsanordnung

Beton C 35/45 f ck = 35,0 MN/m2

f bd = 3,4 MN/m2

f ctm = 3,20 MN/m2

f cd =     fck  / c

 = 0,85 für Druck
c = 1,50

f cd = 19,833 MN/m2

0,6 fck = 21,000 MN/m2

Betonstahl 500B f yk = 500 N/mm2 

s = 1,15  - Grundkombination

f yd = 435 N/mm2  = f yk / s

Betondeckung Cnom = 5,50 cm 

Skizze der grundsätzlichen Bewehrungsanordnung:

Bauteil: 3. Stützwand - Segment 6 Seite: 1
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

a) Bodenplatte (Fundament)

 - Abmessungen h = 50,0 cm 
b1 = 6,500 m
b2 = 5,440 m
L1 = 5,400 m
L2 = 3,300 m
L = 8,700 m

- erforderlicher Stahlquerschnitt aus Mindestbewehrung:

untere Grenze:  10 mm a = 20 cm

min As = 3,93 cm2/m

allgemein: min As = 0,06  100   h / 100
h = 50,0 cm

min As = 3,00 cm2/m

- erforderliche Bewehrung aus statischer Berechnung (FEM - Maximalwerte):

Die Bewehrung in der Bodenplatte wird orthogonal verlegt.
Die angegebenen Maximalwerte ergeben sich aus den Nachweisen im GZT und GZG.

Unterseite BS-P BS-A

x-Richtung (längs) as1u = 8,31 7,49 cm2/m

y-Richtung (quer) as2u = 16,13 12,25 cm2/m

Oberseite BS-P BS-A

x-Richtung (längs) as1o = 9,93 8,33 cm2/m

y-Richtung (quer) as2o = 46,55 38,96 cm2/m

Bauteil: 3. Stützwand - Segment 6 Seite: 2
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Ermittlung der Betonspannung aus Zwang durch Reibung auf dem Untergrund nach der Betonage

AGrund = 47,328 m2 d = 0,50 m
GPlatte = 591,60 kN L = 8,70 m

0,G = 12,50 KN/m2
b = 5,44 m

0 = 12,50 KN/m2 B 25,0 KN/m3

Hinweis: Die Betonage erfolgt komplett! Anzahl Abschnitte: 1
L' = 8,70 m

Nachweis in Längsrichtung der Bodenplatte
Untergrundausbildung

Nct,d = ct  d0  L'/2 grobkörniger Baugrund 

ct,d = Nct,d / Act ohne Gleitschicht

Act = d 1,00 m 0 1,4 - 2,1

Act = 0,500 m2 0 2,10 (gewählt)
ct 1,00

Nct,d = 154,15 KN/m R 1,35

ct,d = 308,31 KN/m2 d 2,835

ct,d = 0,31 MN/m2

Mindestbewehrung aus Rissbreitenbeschränkung 

Beton C  35/45 f ck = 35,0 MN/m2

f bd = 3,40 MN/m2

f ctm = 3,20 MN/m2

Betonstahl B 500B f yk = 500 N/mm2 

s = 1,15  - Grundkombination

f yd = 435 N/mm2  = f yk / s

Es = 200000 N/mm2 

Betondeckung: Cnom = 5,50 cm 
zulässige Rissbreite: wk = 0,2 mm

Bauteildicke: h = 50,0 cm

zentrische Risskraft: Fcr = kc  k  fct,m  Act

fct,0 = 2,9 MN/m2

fctm = 3,2 MN/m2

Beiwert k = 0,8 h  300 mm
k = 0,5 h  800 mm  k = 0,68 h  300 mm

h  800 mm
kct,d = ct,d / fctm

kct,d = 0,10 reiner Zug
vorh. ds = 14 mm

Act = 0,50 m2
Fcr = 0,105 MN

Nct,d = 0,154 MN

Nct,d  Fcr  erf As = Nct,d / s

Nct,d  Fcr  erf As = Fcr / s

Ergebnis: Nct,d  Fcr

s
*   fct,0 / fct,eff fct,eff = fctm

s
*  12,69 mm fct,eff = 3,20 MN/m2

Stahlspannung: s =   6  wk  Es  fct,0 / s
*

s = 234,22 N/mm2 

erf As = 0,00045 m2/m

erf As = 4,48 cm2/m

Bauteil: 3. Stützwand - Segment 6 Seite: 3

Kapitel / Vorgang: 3.5 Zusammenstellung der Stahlbetonbemessung / Archiv-Nr.
 ergänzende Nachweise

Bauwerksnummer (ASB)



Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

 - Anordnung der Bewehrung

Hinweis: Bei der Wahl der Bewehrung wird von einem einfach zu verlegenden Bewehrungsnetz
ausgegangen. FEM-bedingte Bemessungsspitzen werden nicht abgedeckt.

 - untere Bewehrung

längs (2. Lage)
x-Richtung  12 mm           a = 10,0 cm

As = 11,31 cm2/m

quer (1. Lage)  14 mm           a = 10,0 cm

y-Richtung As = 15,39 cm2/m

 - obere Bewehrung

längs (2. Lage)
x-Richtung  12 mm           a = 10,0 cm

As = 11,31 cm2/m

quer (1. Lage)  16 mm           a = 10,0 cm

y-Richtung As = 20,11 cm2/m

am Flügelende auf einer Länge von 3,0 m
Zulage  16 mm           a = 10,0 cm

As = 20,11 cm2/m

As = 40,21 cm2/m

 - Stirnseiten  12 mm           a = 10,0 cm

As = 11,31 cm2/m
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

- Schubbemessung:

Mindestschubbewehrung:

bei VEd  VRd,ct 

und b/h  5  - keine Mindestbewehrung erforderlich!
b/h  4  - Bauteil ist als Balken zu betrachten

Bereich       5  b/h  4  - ist eine Mindestbewehrung erforderlich!

bei VEd  VRd,ct Mindestbewehrung zwischen dem nullfachen und dem einfachen Wert für Balken 

bei VEd  VRd,ct Mindestbewehrung zwischen dem 0,6-fachen und dem einfachen Wert für Balken 

bei VEd  VRd,ct 

und b/h  5 Mindestbewehrung des 0,6-fache Wertes für Balken 

b = 650 cm b = 544 cm
h = 50 cm h = 50 cm

b/h = 13,00  5,0 b/h = 10,88  5,0

Wertung:  - keine Mindestbewehrung erforderlich!
bzw.  - Mindestbewehrung des 0,6-fache Wertes für Balken 

asw  w
    bw    sin  w

  = 1,02 ‰

w
  = 0,00102

asw  5,10 cm2/m bw
  = 50,00 cm

sin  = 1,00 (lotrechte Bügel)

Abstände der Bügel:

 - abhängig vom Verhältnis VEd zu VRd,max

Schubbean- Bügelabstände smax

spruchung Längsabstand Querabstand

0    VEd / VRd,max    0,3 0,7 h    30 cm 1,0 h    80 cm

0,3    VEd / VRd,max    0,6 0,5 h    30 cm 1,0 h    60 cm
0,6    VEd / VRd,max    1,0 0,25 h    20 cm 1,0 h    60 cm
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

vorhandene Schubtragfähigkeit des Querschnittes

erforderliche Bügelbewehrung:  - Bemessungswerte sind Knotenwerte 

ständige Bemessungssituation
Ort: Anschluß Flügel am Fundament

max asw = 16,97 cm2/m2

vEd = 493,92 kN/m
vRd,max = 2450,94 kN/m

vEd / vRd,max = 0,202  0,3
damit:

slängs 0,7 h    30 cm 0,7 h  = 35,0 cm
squer 1,0 h    80 cm 1,0 h  = 50,0 cm

maßgebend: slängs = 30,0 cm
squer = 50,0 cm

außergewöhnliche Bemessungssituation
Ort: Anschluß Flügel am Fundament

max asw = 9,44 cm2/m2

vEd = 315,88 kN/m
vRd,max = 2828 kN/m

vEd / vRd,max = 0,112  0,3
damit:

slängs 0,7 h    30 cm 0,7 h  = 35,0 cm
squer 1,0 h    80 cm 1,0 h  = 50,0 cm

maßgebend: slängs = 30,0 cm
squer = 50,0 cm

Hinweis: Die erforderlichen maximalen Werte der Querkraftbewehrung treten unter den
Wandende auf. Dieser Wert wird nicht zur Bewehrungswahl herangezogen.

Gewählt:

Anordnung von Schubbügeln auf beiden Seiten der Seitenwand im Endbereich 

Abstand zur Wand: 0,5 d = 0,225 m d = 0,9 h
Bügel: 2 schnittig

Stellung der Bügel zur Längsrichtung: orthogonal

 12 mm AStab = 1,131 cm2

s = 30,0 cm Abstand in Längsrichtung - Bügelabstand

As = 3,77 cm2

e = 40 cm Abstand in Querrichtung - Schenkelabstand

Asw = 9,42 cm2/m2

2 Reihen auf der Innenseite
1 Reihe auf der außenseite

Länge: 2,00 m von der Fundamentkante
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

b) Seitenwände

- erforderlicher Stahlquerschnitt aus Mindestbewehrung:

untere Grenze:  10 mm a = 20 cm

min As = 3,93 cm2/m

allgemein:
min As = 0,06  100   d / 100 h = 404,9 cm

min As-o = 5,10 cm2/m do = 85,0 cm

min As-u = 3,00 cm2/m du = 50,0 cm
Lmax  8,00 m

 - vertikal: allgemein As,vmin = 0,15 |NEd| / fyd 0,0015  AC

AC = b  100  = 8500 cm2    = 0,850 m2

fcd = 19,833 MN/m2

fcd  AC = 16,858 MN
0,3  fcd  AC = 5,0575 MN

As,vmin = 1/2 0,0015  AC je Wandseite

As,vmin = 6,38 cm2/m je Wandseite

 - maximaler Stababstand von zwei benachbarten vertikalen Stäben:
smax = 2 b = 8098 mm oder 300 mm (kleiner Wert ist maßgebend)

 - horizontal:
allgemein As,hmin = 0,20  As,v

As,hmin = 1,28 cm2/m für As,vmin

Durchmesser der Stäbe: h  0,25  v

 - maximaler Stababstand von zwei benachbarten horizontalen Stäben:
smax = 350 mm
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

- Schwindbewehrung:

bo = 85,0 cm          50 (65) cm
bu = 50,0 cm         50 cm
h  404,90 m           h= 2,0 m

 h1 = 2,00 m  12 mm           a = 15 cm

As = 7,54 cm2/m

 h2 = 2,00 m  10 mm           a = 15 cm

As = 5,24 cm2/m

bzw.  12 mm           a = 15 cm

As = 7,54 cm2/m

 h3 = 0,05 m  10 mm           a = 20 cm

As = 3,93 cm2/m

bzw. As  0,06  AC

 As = 5,10 cm2/m
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Mindestbewehrung aus Rissbreitenbeschränkung bei Abfluß der Hydratationswärme

Beton C 35/45 f ck = 35,0 MN/m2

f bd = 3,4 MN/m2

Zement 32,5R mit r  0,30
Bemerkung:  - keine Abminderung von fct,eff möglich !

Betonstahl 500 B f yk = 500 N/mm2 

s = 1,15  - Grundkombination

f yd = 435 N/mm2  = f yk / s

Es = 200000 N/mm2 

Betondeckung: Cnom = 5,50 cm 
zulässige Rissbreite: wk = 0,2 mm

Bauteildicke: h = 50,0 cm
Bauteillänge: l = 8,00 m  - bis zur Stirnwand
Bauteilhöhe: h = 4,05 m

l/h = 1,98  2,0
Spannungsverteilung über die Höhe: unten 1,00

bei h/3 0,56
bei 2 h/3 0,20

oben -0,08

As1 = fct,eff  Ac,eff / s Ac,eff = heff  b

As2 = k  fct,eff  Act / fyk Act = h/2  b

As2 = unterer Grenzwert

fct,0 = 2,9 MN/m2

fctm = 3,2 MN/m2
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Annahme: Rissbildung in den ersten 3 - 5 Tagen
fct,eff = 1,0  fctm

fct,eff = 3,20 MN/m2

Beiwert k: k = 0,8 h  300 mm

k = 0,5 h  800 mm
 k = 0,68 h  300 mm

h  800 mm

  s
* fct,eff / fct,0 vorh. s  20 mm

s
*   fct,0 / fct,eff

s
*  18,13 mm

Stahlspannung: s =   6  wk  Es  fct,0 /s
*

s = 195,96 N/mm2 
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

d1  Cnom + ds/2 = 6,50 cm

h / d1   7,69  heff / d1   2,769  - zentrischer Zug

heff  18,00 cm              h/2 = 25,0 cm

b = 100 cm
Ac,eff  heff  b = 1800 cm2

Act = h/2  b = 2500 cm2

 fyk = 500 N/mm2 As1 = 29,39 cm2/m

As2 = 10,88 cm2/m

Modifizierung des Grenzdurchmessers in Abhängigkeit von fct,eff

ds  ds
*  fct,eff / fct,0 mit fct,0 = 3,0 MN/m2

ds
*  fct,eff / fct,0 = 19 mm     = ds = 20 mm

Abminderung der ermittelten Mindestbewehrung bei Nutzung betontechnologischer Maßnahmen 
zur Verringerung der Zwangsspannungen aus Hydratationswärme

 - Verwendung langsam erhärtender Betone mit R 0,3

Abminderungsfaktor: 0,85  As1 = 24,98 cm2/m

 - kein Ansatz der Abminderung, da normal erhärtender Beton vorgesehen ist

damit: Aserf = As1 = 29,39 cm2/m

gewählt:
ds  20 mm a = 10,0 cm

Asvorh = 31,42 cm2/m

Anordnung auf einer Höhe über der Arbeitsfuge 
min h = d

min h = 0,50 m
max h = 2,00 m

bei einer Höhe von h/3: 1,35 m

Aserf = 16,46 cm2/m

bei einer Höhe von 2 h/3: 2,70 m

Aserf = 5,88 cm2/m

Ermittlung des Rechenwertes der Rissbreite

effektiver Bewehrungsgrad:

eff  = As / Ac,eff = 0,01745

maximaler Rissabstand:

sr,max  ds / 3,6 eff   s  ds / 3,6  fct,eff 

ds / 3,6 eff   = 318,31 mm

s =   6  wk  Es  fct,0 / ds
*

= 195,96 N/mm2 

s  ds / 3,6  fct,eff  = 340,21 mm
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

- erforderliche Bewehrung aus statischer Berechnung (Maximalwerte):

BS-P BS-A
Troginnenseite  - Hinterfüllung

vertikal max as2u 75,30 74,21 cm2/m

Auftreten der Maximalwerte: Flügelende

horizontal max as1u 28,68 24,97 cm2/m

Auftreten der Maximalwerte: Anschluß an Stirnwand - oben

BS-P BS-A
Trogaußenseite  - Luftseite

vertikal max as2o 8,89 10,46 cm2/m

Auftreten der Maximalwerte: Wandmitte - oben

horizontal max as1o 19,04 13,15 cm2/m

Auftreten der Maximalwerte: Wandmitte - oben

Bewehrungsanordnung:

 - Troginnenseite (Hinterfüllung)

h = 4,05 m
vertikal

h1 = 1,00 m
 20 mm a = 10,0 cm

Asvorh = 31,42 cm2/m

am Flügelende auf einer Länge von 2,00 m
h1 = 1,00 m
 25 mm a = 10,0 cm

Asvorh = 49,09 cm2/m

h2 = 2,00 m
 14 mm a = 10,0 cm

Asvorh = 15,39 cm2/m

h3 = 1,05 m
 14 mm a = 10,0 cm

Asvorh = 15,39 cm2/m

horizontal

h1 = 1,00 m
 20 mm a = 10,0 cm

Asvorh = 31,42 cm2/m

h2 = 2,00 m
 16 mm a = 10,0 cm

Asvorh = 20,11 cm2/m

h3 = 1,05 m
 16 mm a = 10,0 cm

Asvorh = 20,11 cm2/m
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

 - Trogaußenseite (Luftseite)

h = 4,05 m
vertikal

h1 = 1,00 m
 14 mm a = 10,0 cm

Asvorh = 15,39 cm2/m

h2 = 2,00 m
 14 mm a = 10,0 cm

Asvorh = 15,39 cm2/m

h3 = 1,05 m
 14 mm a = 10,0 cm

Asvorh = 15,39 cm2/m

horizontal

h1 = 1,00 m
 20 mm a = 10,0 cm

Asvorh = 31,42 cm2/m

h2 = 2,00 m
 16 mm a = 10,0 cm

Asvorh = 20,11 cm2/m

h3 = 1,05 m
 16 mm a = 10,0 cm

Asvorh = 20,11 cm2/m

Stirn- und Oberseite:
 12 mm           a = 10,0 cm

As = 11,31 cm2/m

am unterene Flügelende
 25 mm           a = 10,0 cm

As = 49,09 cm2/m
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

- Schubbemessung:

Mindestschubbewehrung:

bei VEd  VRd,ct 

und b/h  5  - keine Mindestbewehrung erforderlich!
b/h  4  - Bauteil ist als Balken zu betrachten

Bereich       5  b/h  4  - ist eine Mindestbewehrung erforderlich!

bei VEd  VRd,ct Mindestbewehrung zwischen dem nullfachen und dem einfachen Wert für Balken 

bei VEd  VRd,ct Mindestbewehrung zwischen dem 0,6-fachen und dem einfachen Wert für Balken 

bei VEd  VRd,ct 

und b/h  5 Mindestbewehrung des 0,6-fache Wertes für Balken 

b = 404,9 cm  - unterer Bereich
h = 50,0 cm

b/h = 8,10  5,0

Wertung:  - keine Mindestbewehrung erforderlich!
bzw. Mindestbewehrung des 0,6-fache Wertes für Balken 

b = 404,9 cm  - oberer Bereich
h = 85,00 cm

b/h = 4,76  4,0 / 5,0

Wertung:  - ist eine Mindestbewehrung erforderlich!

asw  w
    bw    sin  w

  = 1,02 ‰

w
  = 0,00102

asw  5,10 cm2/m bw
  = 50,00 cm

sin  = 1,00 (lotrechte Bügel)

asw  8,67 cm2/m bw
  = 85,00 cm

sin  = 1,00 (lotrechte Bügel)

Abstände der Bügel:

 - abhängig vom Verhältnis VEd zu VRd,max

Schubbean- Bügelabstände smax

spruchung Längsabstand Querabstand

0    VEd / VRd,max    0,3 0,7 h    30 cm 1,0 h    80 cm

0,3    VEd / VRd,max    0,6 0,5 h    30 cm 1,0 h    60 cm
0,6    VEd / VRd,max    1,0 0,25 h    20 cm 1,0 h    60 cm
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

vorhandene Schubtragfähigkeit des Querschnittes

erforderliche Bügelbewehrung:  - Bemessungswerte sind Knotenwerte 

ständige Bemessungssituation
Ort: Anschluß Flügel am Fundament

max asw = 55,70 cm2/m2

vEd = 1447,5 kN/m
vRd,max = 2583,5 kN/m

vEd / vRd,max = 0,560  0,3 /  0,6
damit:

slängs 0,5 h    30 cm 0,5 h  = 25,0 cm
squer 1,0 h    60 cm 1,0 h  = 50,0 cm

maßgebend: slängs = 25,0 cm
squer = 50,0 cm

außergewöhnliche Bemessungssituation
Ort: Anschluß Flügel am Fundament

max asw = 27,96 cm2/m2

vEd = 935,9 kN/m
vRd,max = 2828,0 kN/m

vEd / vRd,max = 0,331
damit:

slängs 0,5 h    30 cm 0,5 h  = 25,0 cm
squer 1,0 h    60 cm 1,0 h  = 50,0 cm

maßgebend: slängs = 25,0 cm
squer = 50,0 cm

ständige Bemessungssituation
Ort: am oberen Knick in der Seitenwand

max asw = 41,00 cm2/m2

vEd = 1100,8 kN/m
vRd,max = 2546,7 kN/m

vEd / vRd,max = 0,432  0,3 /  0,6
damit:

slängs 0,5 h    30 cm 0,5 h  = 42,5 cm
squer 1,0 h    60 cm 1,0 h  = 85,0 cm

maßgebend: slängs = 30,0 cm
squer = 60,0 cm

außergewöhnliche Bemessungssituation
Ort: am oberen Knick in der Seitenwand

max asw = 20,90 cm2/m2

vEd = 700,4 kN/m
vRd,max = 2828,0 kN/m

vEd / vRd,max = 0,248  0,3
damit:

slängs 0,7 h    30 cm 0,7 h  = 59,5 cm
squer 1,0 h    80 cm 1,0 h  = 85,0 cm

maßgebend: slängs = 30,0 cm
squer = 80,0 cm
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

Gewählt:

Hinweis: Die Spitzenwerte im Eckbereich werden nicht zur Bewehrungswahl herangezogen,
da sie direkt am Anschlußpunkt der modellierten FEM-Flächen liegen.

 - am Anschluß zur Bodenplatte  - über 5,0 m Länge vom Wandende
für h = 50,00 cm 0,50 d = 22,50 cm (mit d = 0,90 h)

auf h = 1,00 m über der Fundamentoberkante

Stellung der Bügel zur horizontalen Bewehrung: parallel

 12 mm AStab = 1,131 cm2

s = 25 cm Abstand in Wandquerrichtung - Schenkelabstand

As = 4,524 cm2/m
e = 20 cm Abstand in vertikaler Richtung - Bügelabstand

vorh As = 22,62 cm2/m2

h' = h - 0,50 d
h' = 0,775 m

Anzahl: 4 Reihen über die Höhe

von h = 1,00 m über der Fundamentoberkante
bis h = 2,00 m über der Fundamentoberkante

Stellung der Bügel zur horizontalen Bewehrung: parallel

 12 mm AStab = 1,131 cm2

s = 25 cm Abstand in Wandquerrichtung - Schenkelabstand

As = 4,524 cm2/m
e = 30 cm Abstand in vertikaler Richtung - Bügelabstand

vorh As = 15,08 cm2/m2

h' = h - 0,50 d
h' = 0,775 m

Anzahl: 3 Reihen über die Höhe

 - am Anschluß zur Stirnwande über die gesamte Wandhöhe
auf b = 0,50 m neben der Stirnwand
auf h = 4,05 m über der Fundamentoberkante

Stellung der Bügel zur horizontalen Bewehrung: parallel

 12 mm AStab = 1,131 cm2

s = 25 cm Abstand in Wandquerrichtung - Schenkelabstand

As = 4,524 cm2/m
e = 20 cm Abstand in vertikaler Richtung - Bügelabstand

vorh As = 22,62 cm2/m2

h' = h - 0,50 d
h' = 3,825 m

Anzahl: 15 Reihen über die Höhe
b' = b - 0,50 d
b' = 0,275 m

Anzahl: 1 Reihe über die Breite
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Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

 - am Knick in der Wand über die gesamte Wandhöhe auf beiden Seiten vom Knick
auf b = 0,50 m neben dem Knick
auf h = 4,05 m über der Fundamentoberkante

Stellung der Bügel zur horizontalen Bewehrung: parallel

 12 mm AStab = 1,131 cm2

s = 25 cm Abstand in Wandquerrichtung - Schenkelabstand

As = 4,524 cm2/m
e = 20 cm Abstand in vertikaler Richtung - Bügelabstand

vorh As = 22,62 cm2/m2

h' = h - 0,50 d
h' = 3,825 m

Anzahl: 15 Reihen über die Höhe
b' = b - 0,50 d
b' = 0,275 m

Anzahl: 1 Reihe über die Breite
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3.6 Nachweise der Standsicherheit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Baumaßnahme: Stützwände i.Z. der Gleisanlage in der Dieskaustraße

Auftraggeber: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Aufsteller: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH, Reichardtstr. 7, 06114 Halle/S. Datum: 07/2022

3.6 Nachweise der Standsicherheit

 - Grenzzustand der äußeren Tragfähigkeit (GEO-2)

Der Nachweis der Standsicherheit für das Trogbauwerk wird aufgrund seiner Ausbildung und seiner 
teilweisen Einschüttung über die Einhaltung des zulässigen Sohlbemessungsdrucks geführt.

zulässiger Sohlbemessungsdruck:
Schicht: 3
Bodengruppe: SU/ST
Lagerung: mitteldicht bis dicht

Nachweis der Sicherheit gegen Grundbruch Bemessungssituation: BS-T
Grenzzustand: STR/GEO2

 - vereinfachter Nachweis Bedingung: maxE,d  R,d

für b = 5,0 m Einbindetiefe: 1,41 m 

Rd 900 kN/m2 vorh b = 6,50 m

für b = 6,5 m Rd 960 kN/m2

Rd 960 kN/m2

vorhandener Sohlbemessungsdruck:

vorh,d  197,25 kN/m2  

E,d = 197,3 KN/m2        R,d = 960,0 KN/m2

Auslastung: 0,21 1,0
Nachweis erfüllt !
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