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RAHMENVERTRAG % E

zwischen 2017/0009_Rahmer
erray Sachposition
Stadtverwaltung Zwickau
Tiefbauamt
Postfach 20 09 33
08009 Zwickau
- StraBenbauverwaltung -
und

Erdgasversorgungsgesellschaft

Thiiringen - Sachsen mbH (EVG)

Juri-Gagarin-Ring 162

99084 Erfurt ' - Unternehmen -

wird zur Regelung der Mitbenutzungsverhéltnisse zwischen

- Straflen -

und Leitungen der 6ffentlichen Versorgung

- Anlagen -
vereinbart:

§1

Geltungsbereich des Vertrages

(1) Dieser Vertrag einschlieBlich der anliegenden Allgemeinen Technischen Bestimmungen (Anlage 1) gilt fiir
alle bereits bestehenden Anlagen, durch die das Unternehmen Straen aufgrund der ihm eingerdumte Rechte
oder, soweit solche Rechte nicht feststellbar sind, bisher ohne Beanstandung des Rechtsgrundes benutzt. Er tritt
an die Stelle aller bisherigen rechtlichen Regelungen mit Ausnahme dinglicher Rechte. Das Unternehmen wird
dingliche Rechte gegeniiber der StraBenbauverwaltung nicht ausiiben, solange die benutzte Grundfliche Teil
einer StraBe ist. Das Gleiche gilt nach Kiindigung dieses Vertrages, wenn die Stralenbauverwaltung dem Unter-
nehmen den Abschluss eines neuen Vertrages zu zumutbaren Bedingungen anbietet (§ 12 Abs. 3).

(2) Dieser Vertrag einschlieflich der Allgemeinen Technischen Bedingungen gilt ferner fiir alle kiinftigen Be-
nutzungen, die mit Zustimmung der Strafenbauverwaltung vorgenommen werden oder von der Strallenbauver-
waltung zu dulden sind. Er gilt auch, wenn Benutzungen erst durch Stralenbaumafinahmen entstehen.

§2

Einriumung des Straflenbenutzungsrechts

(1) Jede Herstellung einer Anlage unter Benutzung von Strafen bedarf der ausdriicklichen Einrdumung des Be-
nutzungsrechts durch die StraBenbauverwaltung nach anliegendem Vereinbarungsmuster (Anlage 2). Die Stra-
Benbauverwaltung erteilt das Benutzungsrecht, wenn durch die beabsichtigte Benutzung die Sicherheit des Ver-
kehrs nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs nur kurzfristig und geringfligig beeintrichtigt werden sowie iiber-
wiegende straBenbauliche oder sonstige iiberwiegende ¢ffentliche Belange nicht entgegenstehen.

Die Vereinbarung hieriiber muss die Bezeichnung der StraBe einschlieflich der Kilometrierung, auf Wunsch des
Unternehmens auch die Kataster- und Grundbuchbezeichnung des StraBengrundstiickes und, soweit erforderlich,
besondere technische Bestimmungen enthalten. Die zur Vereinbarung gehdrenden Planunterlagen gelten als
Bestandsnachweis.



(2) Bauliche Anderungen einer Anlage, die sich auf die StraBe oder den Gemeingebrauch auswirken konnen,
 gelten als Herstellung einer Anlage im Sinne von Absatz 1.

(3) Vor dem Neubau oder der baulichen Anderung einer Strafe iiber oder unter der Anlage findet eine technische
Abstimmung statt. Regelungen im Planfeststellungsverfahren bleiben unberiihrt.

§3

Arbeiten des Unternebhmens

(1) Ist fiir die Herstellung der Anlage eine behordliche Genehmigung, Erlaubnis oder dergleichen oder eine
privatrechtliche Zustimmung Dritter erforderlich, so holt das Unternehmen sie ein. Vor Beginn der Bauarbeiten
erkundigt sich das Unternehmen, ob im Bereich der geplanten Anlage bereits Fernmeldeanlagen, Versorgungs-
leitungen oder dergleichen verlegt sind. Den Beginn der Bauarbeiten zeigt das Unternehmen der StraBenbau-
verwaltung rechtzeitig an, ebenso dem zustindigen Fernmeldeamt, wenn Fernmeldeanlagen im Bereich der
Baustelle liegen und den Unternehmen, deren Anlagen im Bereich der Baustelle liegen.

(2) Die Bauarbeiten werden so durchgefiihrt, dafl die Sicherheit des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des
Verkehrs méglichst wenig beeintrichtigt werden. Baustellen sind ordnungsgem:fs zu sichern und zu
kennzeichnen,

(3) Durch die Bauarbeiten diirfen die Zugiinge zu den angrenzenden Grundstiicken sowie der Anliegerverkehr
nicht mehr als unvermeidbar beschriinkt werden.

(4) Nach Beendigung der Bauarbeiten an der StraBe oder in sich abgeschlossener Teile davon findet innerhalb
angemessener Frist zum Zwecke der Abnahme eine gemeinsame Besichtigung statt. Uber die Besichtigung wird
eine Niederschrift gefertigt, in die etwaige Vorbehalte wegen festgestellter Miingel aufgenommen werden. Bei
wesentlichen Méngeln findet nach deren Beseitigung eine nochmalige Abnahme statt. Die Straflenbauverwaltung
kann auf Besichtigung verzichten. ’ _ :

(5) Das Unternehmen verpflichtet sich, die StraBe nachzubessern, wenn die Straflenbauverwaltung auftretende
Miéngel innerhalb einer Frist von 3 Jahren riigt, es sei denn, daf} die Notwendigkeit der Nachbesserung nicht auf
die Anlage zuriickzufiihren ist. Die Frist beginnt mit der Abnahme der Arbeiten durch die Straflenbauverwaltung,
[st auf Besichtigung verzichtet worden, beginnt die Frist mit dem Eingang einer schriftlichen Anzeige des Unter-
nehmens iiber die Beendigung der Arbeiten. '

§4

Herstellungskosten

(1) Die Herstellungskosten trigt derjenige, der mit einer neuen Anlage auf die vorhandene Strafie oder mit einer
neuen Strafle auf die vorhandene Anlage trifft. Eine geplante Anlage oder Strafie gilt als vorhanden, sobald ein
Planungsgebiet im Sinne der Strafiengesetze festgelegt ist, die Pline im Planfeststellungs- oder Bebauungsplan-
verfahren ausgelegt oder an den Grundstiicksflichen Besitz-, Benutzungs- oder Eigentumsrechte erworben sind,
die im Falle einer Enteignung zu entschidigen wiren.

(2) Wertverbesserungen werden ausgeglichen. Kostenerstattungsanspriiche gegen Dritte bleiben unberiihrt.

(3) Wer Ersatz fiir Herstellungskosten verlangen kann, erhiilt zur Abgeltung der Ingenieurleistungen und Ver-
waltungstitigkeiten eine Pauschale in Héhe von 11,5 % der Ausfiihrungskosten. Etwaige Wertverbesserungen sind
vorher abzusetzen. Abschlagszahlungen kénnen gefordert werden. :

§5
Vom Hersteller einer neuen Anlage zu iibernehmende Kosten

Zu den gemah § 4 von dem Unternehmen zu tragenden Herstellungskosten gehéren auch die Aufwendungen
a) fur die gleichwertige Wiederherstellung und Anderungen der Strafe sowie fiir die Nachbesserungen gem:f
§ 3 Abs. 5,
b) zur Aufrechterhaltung des StraBenverkehrs wihrend der Bauarbeiten,
c) zum Schutz der Strafie und des Verkehrs,
d) fur die Sicherung oder Wiederherstellung von Grenzzeichen,
e) fiir die Anderung von Betriebseinrichtungen der Straflenbauverwaltung,
soweit sie durch die Herstellung der Anlage verursacht sind.



§6

Vom Strafienbaulasttriiger einer neuen Strafie zu {ibernehmende Kosten

(1) Zu den gemih § 4 von der Strafenbauverwaltung zu tragenden Herstellungskosten gehdren auch die Aufwen-
dungen

a) fir die Anderung und gleichwertige Wiederherstellung der Anlage,

b) zur Aufrechterhaltung der Versorgung wihrend der Bauarbeiten,

c) zum Schutz der Anlage,
soweit sie durch den Bau der Strafle verursacht sind.
(2) Das Unternehmen iibernimmt es, die zur Durchfithrung der BaumafBnahme erforderlichen Arbeiten vorzube-
reiten und an geeignete Firmen zu Preisen zu vergeben, die in der Regel im Wettbewerb ermittelt worden sind.
Es fuhrt die Bavaufsicht und wird dafiir Sorge tragen, daf die Arbeiten entsprechend den einschligigen techni-
schen Bestimmungen ordnungsgemiB durchgefiihrt und abgerechnet werden.
(3) Dem Unternehmen bleibt es iiberlassen, die Arbeiten ganz oder teilweise selbst auszufiihren. Fiir Eigen-
leistungen werden nur die reinen Selbstkosten ohne Zuschlige fiir Wagnis und Gewinn berechnet; Kosten fiir die
verwandten Materialien werden auf der Grundlage der fiir sie giiltigen Netto-Tagespreise berechnet. Auf die
Tagespreise wird unbeschadet der nach § 4 Abs. 3 zulissigen Pauschale zur Deckung der Beschaffungsneben-
kosten einschliefilich Lagerhaltung ein Zuschlag von 10% gewihrt. Fiir den Einsatz eigener Gerite und Fahr-
zeuge werden die Dritten gegeniiber iiblichen Verrechnungssitze oder die nachweisbaren Selbstkosten, jedoch
jeweils ohne Anteile fiir Wagnis und Gewinn, berechnet.
(4) Die Durchfiihrung der Arbeiten ist mit dem zustiindigen Strafenbauamt abzustimmen. Das Unternehmen wird
dem Strafienbauamt den Beginn der Arbeiten so rechtzeitig mitteilen, daf dieses die Richtigkeit der Lieferungen
und Leistungen an Ort und Stelle durch gemeinsames AufmaB feststellen kann.

§7
Unterhaltung der Anlage, Duldungspflichten des Unternehmens

(1) Jeder Vertragspartner unterhilt seine Anlage in ordnungsmiBigem Zustand und trigt die Kosten der Unter-
haltung auch insoweit, als sie durch das Vorhandensein der anderen Anlage verursacht werden.

(2) Das Unternehmen duldet die Einwirkungen, die sich bei Erfiillung der Aufgaben aus der Strafienbaulast, der
Verkehrssicherung und aus dem Straflenverkehr ergeben, und nimmt etwa hieraus entstehende Nachteile hin.
Anspriiche des Unternehmens gegen Dritte bleiben unberiihrt.

§8

Freistellungspflichten des Unternehmens

(1) Von allen begriindeten Anspriichen Dritter einschliefilich etwaiger ProzeBfiuhrungskosten, die infolge der
Herstellung, des Bestehens, des Betriebes, der Unterhaltung, der Anderung oder der Beseitigung der Anlage gegen
die Straflenbauverwaltung oder gegen einen fiir diese titigen Bediensteten geltend gemacht werden, stellt das
Unternehmen die Straenbauverwaltung und den betreffenden Bediensteten frei, es sei denn, daB diesen Vorsatz
oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallt. . :

(2) Die Rechte aus Absatz 1 stehen auch dem Verkehrssicherungspflichtigen und seinen Bediensteten zu.

§9

Zustimmung der StraBenbauverwaltung zu Arbeiten an der Anlage

(1) Das Unternehmen holt vor Unterhaltungsmafinahmen an der Anlage die Zustimmung der Straflenbauverwal-
tung ein, wenn die Unterhaltungsmafinahmen sich auf die Strafe oder den Gemeingebrauch auswirken kénnen,
Die Strafilenbauverwaltung stimmt zu, wenn die Sicherheit des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs
nur kurzfristig und geringfiigig beeintrichtigt werden und iiberwiegende straBenbauliche oder sonstige 6ffentliche
Belange nicht entgegenstehen; §§ 3 bis 6 gelten sinngemaiB.

(2) Bei Gefahr im Verzug bedarf es keiner vorherigen Zustimmung, Das Unternehmen ist verpflichtet, die Strafen-
bauverwaltung unverziiglich zu unterrichten.



_§10
Neubau oder Anderung von Strafien

Bedingt der Neubau oder die Anderung einer Strafle eine Anderung oder Geféhrdung der Anlage, so wird die
Straflenbauverwaltung das Unternehmen so rechtzeitig unterrichten, dafl die Anderung oder Sicherung der Anlage
ohne wesentliche Beeintrichtigung der Versorgung durchgefiihrt werden kann.

§11
Folgepflicht und Folgekosten

(1) Das Unternehmen fiihrt Anderungen oder Sicherungen der Anlage, die die Straenbauverwaltung wegen einer
Verlegung, Verbreiterung oder sonstigen Anderung der Strafe oder wegen einer Unterhaltungsmafnahme nach
pflichtgemiiiem Ermessen fiir erforderlich halt, nach schriftlicher Aufforderung durch die Strafienbauverwaltung
unverziiglich durch, damit Stralenbaumafinahmen nicht behindert werden (Folgepflicht). Dies gilt auch, wenn die
Anderung oder Sicherung der Anlage ausschlieflich durch den Neubau einer anderen Straie oder durch die
Anderung oder Unterhaltung einer kreuzenden Strafie veranlaBt wird.

(2) Die Kosten dieser Anderung oder Sicherung der Anlage (Folgekosten) tragen bei einer kreuzenden Leitung die
Straflenbauverwaltung und das Unternehmen je zur Hilfte. Dies gilt auch, soweit die Anlage von BaumaBinahmen
an der kreuzenden Strafie auflerhalb des bisherigen Straflenkérpers, aber innerhalb der bisherigen Anbaubeschrin-
kungszonen im Sinne der Straflengesetze betroffen wird. Soweit die Anlage auBerhalb der bisherigen Anbaube-
schrankungszonen betroffen wird, trigt die Kosten die Strafienbauverwaltung nach Mafigabe der §§ 4 und 6.

(3) Die Kostenregelung des Absatzes 2 Satz 1 gilt auch fiir 1angsverlegte Leitungen in Ortsdurchfahrten ein-
schlieBilich der nicht in der Baulast der Straflenbauverwaltung stehenden Strafienflichen der Ortsdurchfahrt, wie
z.B. Gehwege, Parkstreifen usw., soweit diese Leitungen wegen der Versorgung der Anliegergrundstiicke die Orts-
durchfahrt benutzen und nicht nur Durchleitungszwecken dienen.

(4) Die Kosten der Anderung oder Sicherung der sonstigen innerhalb der Strafiengrundstiicke langsverlegten
Leitungen trigt das Unternehmen. Wirkt sich diese Anderung oder Sicherung der Anlage auf bislang auBerhalb
der Strafiengrundstiicke gelegene Teile der Anlage aus, so triigt das Unternehmen auch insoweit die Kosten. Im
iibrigen werden Kosten der Anderung oder Sicherung von Anlagen, die auBerhalb der bisherigen Straflengrund-
stiicke langsverlegt sind, von der Straenbauverwaltung getragen.

(5) Kosten der Anderung oder Sicherung der Anlage, die ausschlieBlich und unmittelbar durch den Neubau der
Strafie eines anderen Baulasttrédgers veranlafit werden, trigt die Stralenbauverwaltung.

§12
Dauer des Benutzungsrechts und Kundlgung

(1) Dieser Vertrag kann mit einer Frist von einem Jahr erstmals nach 50 Jahren und danach jeweils nach Ablauf
von weiteren 10 Jahren zum Jahresende gekiindigt werden. ‘

(2) Die Kiindigung bedarf der Schrifiform.

(3) Beabsichtigt das Unternehmen nach Beendigung des Vertrages die Strafien zum Betrieb der Anlagen weiter zu
benutzen, so wird die Straflenbauverwaltung dem Unternehmen rechtzeitig den Abschluf} einer neuen Regelung zu
zumutbaren Bedingungen anbieten.

§13
Beseitigung stillgelegter Anlagen

(1) Die Strafienbauverwaltung wird die Beseitigung stillgelegter Anlagen oder Anlagenteile nicht verlangen,
solange keine technischen Bedenken bestehen und das Unternehmen die von der Straflenbauverwaltung
geforderten Mafinahmen unverziiglich durchfiihrt. Die Pflichten des Unternehmens gemiB §§ 7 und 8 bleiben
bestehen. Wird die Beseitigung der Anlage spiter erforderlich, so kann sie auch von der Strafienbauverwaltung
durchgefiihrt werden.

(2) Soweit die Stralenbauverwaltung die Beseitigung der Anlage oder sonstige Manahmen nach Absatz 1
verlangt oder durchfiihrt, tragen die Straflenbauverwaltung und das Unternehmen die Kosten der Beseitigung oder
sonstigen Mafinahmen je zur Hilfte.



§14
Ersatzvornahme

Kommt das Unternehmen einer Verpflichtung, die sich aus diesem Vertrag ergibt, trotz vorheriger schriftlicher
Aufforderung innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so ist die Straffenbauverwaltung
berechtigt, auf Kosten des Unternehmens die MaBnahmen zu veranlassen, die sie zur Sicherung der Strafie oder
des Strafenverkehrs nach pflichtgeméBem Ermessen fiir erforderlich hilt. Die StraBenbauverwaltung kiindigt dem
Unternechmen die beabsichtigten Mafnahmen an. Wird die Sicherheit des Verkehrs gefihrdet, kénnen Auffor-
derung, Fristsetzung und Ankiindigung unterbleiben; in diesen Féllen setzt die StraBenbauverwaltung das Unter-
nehmen unverziiglich von den Mafnahmen in Kenntnis.

§ 15
Benutzungsentgelt

Die Benutzung der StraBe durch die Anlage ist unentgeltlich.

§16
Sicherung der Rechte des Unternehmens nach Einziehung der Strafle

(1) Wird die benutzte Grundflache ihrer Zweckbestimmung als 6ffentliche Strafle entzogen, so wird die
Straffienbauverwaltung auf Antrag des Unternehmens zu dessen Gunsten eine beschrénkte persénliche
Dienstbarkeit eintragen lassen, bevor sie das Eigentum an dem fiir die Anlage in Anspruch genommenen
Grundstiick einen Dritten — mit Ausnahme eines friiheren Baulasttrdgers (vgl. § 6 Abs. 2 FstrG bzw. § 11 Abs. 5
Thiir.StrG) iibertrigt. Auf Antrag des Unternehmens wird die Strafenbauverwaltung eine Vormerkung im
Grundbuch bewilligen.

(2) Die Kosten fiir die Bestellung der Dienstbarkeit und ihrer Sicherheit durch eine Vormerkung, ferner die Kosten
einer etwaigen katastermiBigen Aussonderung der belasteten Teilfliche des StraBengrundstiicks und die Kosten
der Léschung der Vormerkung nach Wegfall des Benutzungsrechts trigt das Unternehmen.

(3) Fiir eine Wertminderung des Grundstiicks leistet das Unternehmen der Straenbauverwaltung eine einmalige
angemessene Entschidigung, die mit der Eintragung der Dienstbarkeit fallig wird.

) §17
Anderung des Vertrages
Anderungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform.
) §18
Ubertragung der Rechte und Pflichten des Unternehmens
Das Unternehmen kann mit Zustimmung der StraBenbauverwaltung seine Rechte und Pflichten aus diesem

Vertrag auf einen anderen iibertragen. Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn das ibernehmende Unternehmen
mit der StraBenbauverwaltung bereits diesen Rahmenvertrag abgeschlossen hat.

§19
Gerichtsstand

Fiir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird der Gerichtsstand der kreisfreien Stadt vereinbart.

§ 20

Jeder Partner erhilt eine Ausfertigung dieses Vertrages.

Zwickau, 5. Juni 2002 Bfurt ?? ; O S- . 2 O O Z
Stadtverwaltung Zwickau P
ﬂ b
|

/ Tiefbauamt /
A/ 4 Sitz: Werdauer Strafie 62 /7]
CLMavagfin &= Postrach 200::33 ) Fememe—

: — 08009 2w au
Dipl.-Ing. Zimmermann /‘
Amtsleiter -



Anlage 1
zum Rahmenvertrag

Allgemeine Technische Bestimmungen
1

(1) Die Anlagen und Strafen werden nach den anerkannten Regeln der Technik gebaut, unterhalten und geéndert.
Fir die Arbeiten an der Strafle sind auch die fiir den StraBenbau geltenden technischen Bestimmungen, Richt-

linien und Merkblatter zu beachten.

(2) Kreuzungen zwischen Strafien und unterirdischen Leitungen sollen méglichst kurz ausgefiihrt werden.
Auflerhalb geschlossener Ortslagen sollen Kreuzungen neu zu bauender Leitungen mit vorhandenen StraBen nach
Méglichkeit aulerhalb des Kreuzungsbereiches von StraBen verlegt werden.

(3) Sicherungs- und Betriebseinrichtungen (z.B. Einsteigeschichte, Absperreinrichtungen, Dehnungsstiicke)
sind auBerhalb der StraBenkrone!) einzubauen. Wenn sie aus zwingenden Griinden nicht auBerhalb der Strafien-
krone eingebaut werden kénnen, sind sie, soweit moglich, auBerhalb der Fahrbahn und der befestigten Seiten-
streifen anzulegen.

(4) Die Einrichtungen miissen verkehrssicher sein. Abdeckungen sind gegen ein unbeabsichtigtes Abheben zu
sichern; innerhalb des befestigten Teiles der Strafie miissen sie mit der StraBenoberfliche auf gleicher Hohe liegen
und in der Ebene der StraBenoberfliche gehalten werden.

(5) Einzelheiten des Benutzungsverhéltnisses ergeben sich aus den Vereinbarungen gemiB § 2.
2

Die Standsicherheit der Anlage und der Strafie sowie der angrenzenden Grundstiicke und Bauwerke muf3 gewahrt
bleiben. ' '

3

(1) Ob und welche besonderen Einrichtungen und MaBnahmen bei kreuzenden Anlagen vorzusehen sind, wird in
der Vereinbmng gemdh § 2 festgelegt. )

(2) Bei kreuzenden Anlagen sind grundsitzlich SchutzmafBnahmen erforderlich. Welche MabBnahmen erforderlich
sind, hdngt von den Umstinden des Einzelfalles ab.

(3) Soweit es die 6rtlichen Verhiltnisse zulassen, werden Mantelrohre und Kanile um das 1,5 fache ihrer Scheitel-
iiberdeckung iiber den BéschungsfuBl hinausgefiihrt. Liegt die Straie auf einem Damm, so gilt als Scheiteliiber-
deckung der Abstand bis zur Oberfliche des Gelindes am Béschungsful; liegt die StraBe im Einschnitt, so gilt als
Scheiteliiberdeckung der Abstand bis zur Fahrbahnoberkante.

(4) Mantelrohre von Gasleitungen diirfen nicht gasdicht verschlossen sein.
4

Soweit Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs bzw. Sicherheit oder Gewihrleistung der Versorgung es
erfordern, kann verlangt werden, daB bestimmte Bau- und Unterhaltungsarbeiten in verkehrsschwachen Stunden
bzw. Schwachlastzeiten, zur Nachtzeit, im Mehrschichtenbetrieb oder innerhalb bestimmter Fristen durchgefihrt
werden; ebenso konnen zeitsparende Bauweisen verlangt werden.

5

Wenn Grenzsteine in ihrer Lage gefahrdet oder beschadigt werden, ist das zustandige Vermessungsamt oder
Katasteramt zu unterrichten,

) S. . Begriffsbestimumgen im StraBenbau®, Forschungsgesellschaft fiir das Strafenwesen, Kéln, Maastrichter StraBe 45



6

(1) Es ist sicherzustellen, daB die Strafie mit ihrem Zubehér auBerhalb des Aufbruchbereiches nicht beschadigt
wird. Ergibt sich im Verlauf der Baumafinahme unerwartet eine Gefahrdung oder Beschédigung, so ist die
StraBenbauverwaltung zu benachrichtigen.

(2) Baustoffe, Aushub und alle Teile der Baustelleneinrichtung sind im Einvernehmen mit der Straflenbau-
verwaltung so zu lagern bzw. zu errichten, dal der Verkehr auf der Strafle nicht mehr als nétig behindert wird.

(3) Die Absitze 1 und 2 gelten sinngem&B hinsichtlich der Beeintrichtigung von Anlagen bei Mafinahmen der
Straflenbauverwaltung.

7

Die Straflenbepflanzung ist zu schonen. Die ,, Richtlinien zum Schutz von Baumen und Strduchern im Bereich von
Baustellen* (RSBB) sind zu beachten. .

8

(1) Die Entwiésserung der Strafie muBl wihrend der Bauarbeiten gewdhrleistet sein. Straflenentwésserungsanlagen
sind nach Moglichkeit vor Verunreinigungen zu schiitzen. '

(2) Den Weisungen der fiir die Entwisserungsanlagen zustindigen Stellen sowie der Wasserbehorden ist Folge zu
leisten. Auf § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes wird verwiesen.

9

Verschmutzungen der Strafle, die im Zusammenhang mit den Arbeiten entstehen, sind laufend zu beseitigen.
Schnee und Eis im Bereich der Aushub- und Ablagerungsstellen sind zu entfernen, soweit es aus Griinden der
Sicherheit oder Leichtigkeit des StraBenverkehrs erforderlich ist.

10
(1) Die Baugrube ist unverziiglich nach Beendigung der Bauarbeiten an der Anlage zu verfiillen.
(2) Der Fiillboden ist so einzubauen und zu verdichten, daf3 méglichst keine Setzungen im Bereich dér Strafie
auftreten und die Anlage nicht beschidigt wird. Die zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiisr Aufgrabungen in Verkehrsflichen (ZT VA - StB 89) sind zu beachten. Erforderlichenfalls ist der
Aushub durch geeignetes Material zu ersetzen.

11

Die Stralenbauverwaltung kann wihrend der Bauausfithrung abweichend von der Vereinbarung im Einzelfall
zusdtzliche Anforderungen stellen, wenn sie bei der Wiederherstellung der Straflenbefestigung notwendig werden.

12

(1) Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die restlichen Baustoffe und die Baustelleneinrichtung sobald wie
moglich zu entfernen. Die Strafle ist im Baustellenbereich zu reinigen und wieder in einen ordnungsgemiBen
Zustand zu versetzen. Das gleiche gilt fiir alle Teile der Strafle, die durch die Arbeiten in Mitleidenschaft gezogen
worden sind.

(2) Die beim Bau freiwerdenden Bodenmassen sind abzufahren.
13

Die Lage erdverlegter und sonstiger nicht anderweitig erkennbarer Anlagen des Unternehmens ist auf Verlangen
der Strafenbauverwaltung jederzeit durch Ubergabe von Plinen oder Kennzeichnung in der Ortlichkeit
nachzuweisen.



14

(1) Fiir Baumafinahmen, die nach den geltenden Bestimmungen und Normen Standsicherheitsberechnungen
erfordern, muf} vor Beginn eine statische Berechnung aufgestellt und, soweit erforderlich, von einem zugelassenen
Priifingenieur gepriift werden. Die statische Berechnung ist der Strafilenbauverwaltung bzw. dem Unternehmen

vorzulegen.

(2) Die Partner werden auf Verlangen auch Planunterlagen und Berechnungen fiir Bauteile und Baubehelfe
vorlegen.

15

Das Unternehmen unterrichtet die Straflenbauverwaltung iiber die Stillegung von Rohrleitungen ab NW 200,

/



