RAHMENVERTRAG

zwischen
Landratsamt Vogtlandkreis
Neundorfer StraBle 94-96
08523 Plauen

vertreten durch den Landrat,
Herrn Dr.Tassilo Lenk - StraBenbauverwaltung -

und E E

Erdgasversorgungsgesellschaft

Thiiringen - Sachsen mbH (EVG) [=]
Juri-Gagarin-Ring 162 1
99084 Erfurt eriray Sachpasition
vertreten durch den Geschéftsfiihrer,
Herrn Poschinger - Unternehmen -
wird zur Regelung der Mitbenutzungsverhiltnisse zwischen
KreisstraBen in der Baulast des Landkreises - Straflen -
und Leitungen der ffentlichen Versorgung im Sinne des
§ 23 SachsStrG - Anlagen -
vereinbart:

§1

Geltungsbereich des Vertrages

(1) Dieser Vertrag einschlieBlich der anliegenden Allgemeinen Technischen Bestimmungen (Anlage 1) gilt fiir
alle bereits bestehenden Anlagen, durch die das Unternehmen StraBen aufgrund der ihm eingerdumte Rechte
oder, soweit solche Rechte nicht feststellbar sind, bisher ohne Beanstandung des Rechtsgrundes benutzt. Er tritt
an die Stelle aller bisherigen rechtlichen Regelungen mit Ausnahme dinglicher Rechte. Das Unternehmen wird
dingliche Rechte gegeniiber der StraBenbauverwaltung nicht ausiiben, solange die benutzte Grundfldche Teil
einer StraBe ist. Das Gleiche gilt nach Kiindigung dieses Vertrages, wenn die StraBenbauverwaltung dem Un-
ternehmen den Abschluss eines neuen Vertrages zu zumutbaren Bedingungen anbietet (§ 12 Abs. 3).

(2) Dieser Vertrag einschlieBlich der Allgemeinen Technischen Bedingungen gilt ferner fiir alle kiinftigen Be-
nutzungen, die mit Zustimmung der StraBenbauverwaltung vorgenommen werden oder von der StraBlenbauver-
waltung zu dulden sind. Er gilt auch, wenn Benutzungen erst durch StraBenbaumaBnahmen entstehen.

§2

Einriumung des Straenbenutzungsrechts

(1) Jede Herstellung einer Anlage unter Benutzung von StraBen bedarf der ausdriicklichen Einrdumung des Be-
nutzungsrechts durch die StraBenbauverwaltung nach anliegendem Vereinbarungsmuster (Anlage 2). Die Stra-
Benbauverwaltung erteilt das Benutzungsrecht, wenn durch die beabsichtigte Benutzung die Sicherheit des
Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs nur kurzfristig und geringfiigig beeintrichtigt werden sowie
iiberwiegende straBenbauliche oder sonstige iiberwiegende Gffentliche Belange nicht entgegenstehen.

Die Vereinbarung hieriiber muss die Bezeichnung der StraBe einschlieBlich der Kilometrierung, auf Wunsch des
Unternehmens auch die Kataster- und Grundbuchbezeichnung des StraBengrundstiickes und, soweit erforder-
lich, besondere technische Bestimmungen enthalten. Die zur Vereinbarung gehorenden Planunterlagen gelten
als Bestandsnachweis.



(2) Bauliche Anderungen einer Anlage, die sich auf die Strafle oder den Gemeingebrauch auswirken kénnen,

" gelten als Herstellung einer Anlage im Sinne von Absatz 1.

(3) Vor dem Neubau oder der baulichen Anderung einer Strafle iiber oder unter der Anlage findet eine technische
Abstimmung statt. Regelungen im Planfeststellungsverfahren bleiben unberiihrt.

§3

Arbeiten des Unternehmens

(1) Ist fur die Herstellung der Anlage eine behordliche Genehmigung, Erlaubnis oder dergleichen oder eine
privatrechtliche Zustimmung Dritter erforderlich, so holt das Unternehmen sie ein. Vor Beginn der Bauarbeiten
erkundigt sich das Unternehmen, ob im Bereich der geplanten Anlage bereits Fernmeldeanlagen, Versorgungs-
leitungen oder dergleichen verlegt sind. Den Beginn der Bauarbeiten zeigt das Unternehmen der Strafienbau-
verwaltung rechtzeitig an, ebenso dem zustindigen Fernmeldeamt, wenn Fernmeldeanlagen im Bereich der
Baustelle liegen und den Unternehmen, deren Anlagen im Bereich der Baustelle liegen.

(2) Die Bauarbeiten werden so durchgefiihrt, daf3 die Sicherheit des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des
Verkehrs moglichst wenig beeintrichtigt werden. Baustellen sind ordnungsgemiB zu sichern und zu
kennzeichnen.

(3) Durch die Bauarbeiten diirfen die Zugiinge zu den angrenzenden Grundstiicken sowie der Anliegerverkehr
nicht mehr als unvermeidbar beschrinkt werden.

(4) Nach Beendigung der Bauarbeiten an der Strafle oder in sich abgeschlossener Teile davon findet innerhalb
angemessener Frist zum Zwecke der Abnahme eine gemeinsame Besichtigung statt. Uber die Besichtigung wird
eine Niederschrift gefertigt, in die etwaige Vorbehalte wegen festgestellter Miéngel aufgenommen werden. Bei
wesentlichen Mingeln findet nach deren Beseitigung eine nochmalige Abnahme statt. Die Straflenbauverwaltung
kann auf Besichtigung verzichten. ’ _ :

(5) Das Unternehmen verpflichtet sich, die StrafSe nachzubessern, wenn die Straflenbauverwaltung auftretende
Mingel innerhalb einer Frist von 3 Jahren riigt, es sei denn, daB die Notwendigkeit der Nachbesserung nicht auf
die Anlage zuriickzufiihren ist. Die Frist beginnt mit der Abnahme der Arbeiten durch die Straflenbauverwaltung,
[st auf Besichtigung verzichtet worden, beginnt die Frist mit dem Eingang einer schriftlichen Anzeige des Unter-
nehmens iber die Beendigung der Arbeiten. '

§4

Herstellungskosten

(1) Die Herstellungskosten trigt derjenige, der mit einer neuen Anlage auf die vorhandene Strafle oder mit einer
neuen Strafle auf die vorhandene Anlage trifft. Eine geplante Anlage oder Strafe gilt als vorhanden, sobald ein
Planungsgebiet im Sinne der Straiengesetze festgelegt ist, die Pline im Planfeststellungs- oder Bebauungsplan-
verfahren ausgelegt oder an den Grundstiicksflichen Besitz-, Benutzungs- oder Eigentumsrechte erworben sind,
die im Falle einer Enteignung zu entschidigen wiren.

(2) Wertverbesserungen werden ausgeglichen. Kostenerstattungsanspriiche gegen Dritte bleiben unberiihrt.

(3) Wer Ersatz fiir Herstellungskosten verlangen kann, erhilt zur Abgeltung der Ingenieurleistungen und Ver-
waltungstéitigkeiten eine Pauschale in Héhe von 11,5 % der Ausfihrungskosten. Etwaige Wertverbesserungen sind
vorher abzusetzen. Abschlagszahlungen kénnen gefordert werden. :

§5
Vom Hersteller einer neuen Anlage zu iibernehmende Kosten

Zu den gemdh § 4 von dem Unternehmen zu tragenden Herstellungskosten gehéren auch die Aufwendungen
a) fur die gleichwertige Wiederherstellung und Anderungen der Strafie sowie fiir die Nachbesserungen gemin
§ 3 Abs. 5,
b) zur Aufrechterhaltung des Straflenverkehrs wihrend der Bauarbeiten,
c) zum Schutz der Strafe und des Verkehrs,
d) fur die Sicherung oder Wiederherstellung von Grenzzeichen,
e) fiir die Anderung von Betriebseinrichtungen der Straflenbauverwaltung,
soweit sie durch die Herstellung der Anlage verursacht sind.



§6

Vom Straflenbaulasttriger einer neuen Strafie zu iibernehmende Kosten

(1) Zu den gemih § 4 von der Straflenbauverwaltung zu tragenden Herstellungskosten gehéren auch die Aufwen-
dungen

a) fiir die Anderung und gleichwertige Wiederherstellung der Anlage,

b) zur Aufrechterhaltung der Versorgung wihrend der Bauarbeiten, -

¢) zum Schutz der Anlage, '
soweit sie durch den Bau der Strafle verursacht sind.
(2) Das Unternehmen iibernimmt es, die zur Durchfiihrung der BaumaBnahme erforderlichen Arbeiten vorzube-
reiten und an geeignete Firmen zu Preisen zu vergeben, die in der Regel im Wettbewerb ermittelt worden sind.
Es fiihrt die Bauaufsicht und wird dafiir Sorge tragen, dafl die Arbeiten entsprechend den einschligigen techni-
schen Bestimmungen ordnungsgemiB durchgefiihrt und abgerechnet werden.
(3) Dem Unternehmen bleibt es iiberlassen, die Arbeiten ganz oder teilweise selbst auszufiihren. Fiir Eigen-
leistungen werden nur die reinen Selbstkosten ohne Zuschlige fiir Wagnis und Gewinn berechnet; Kosten fiir die
verwandten Materialien werden auf der Grundlage der fiir sie giiltigen Netto-Tagespreise berechnet. Auf die
Tagespreise wird unbeschadet der nach § 4 Abs. 3 zulissigen Pauschale zur Deckung der Beschaffungsneben-

_ kosten einschliefilich Lagerhaltung ein Zuschlag von 10% gewihrt. Fiir den Einsatz eigener Gerite und Fahr-
zeuge werden die Dritten gegeniiber iiblichen Verrechnungssitze oder die nachweisbaren Selbstkosten, jedoch
jeweils ohne Anteile fiir Wagnis und Gewinn, berechnet.

(4) Die Durchfiihrung der Arbeiten ist mit dem zustéindigen StraBenbauamt abzustimmen. Das Unternehmen wird
dem Straflenbauamt den Beginn der Arbeiten so rechtzeitig mitteilen, da dieses die Richtigkeit der Lieferungen
und Leistungen an Ort und Stelle durch gemeinsames Aufmaf feststellen kann.

§7
Unterhaltung der Anlage, Duldungspflichten des Unternehmens

(1) Jeder Vertragspartner unterhilt seine Anlage in ordnungsmiBigem Zustand und trigt die Kosten der Unter-
haltung auch insoweit, als sie durch das Vorhandensein der anderen Anlage verursacht werden.

(2) Das Unternehmen duldet die Einwirkungen, die sich bei Erfiillung der Aufgaben aus der Straflenbaulast, der
Verkehrssicherung und aus dem StraBenverkehr ergeben, und nimmt etwa hieraus entstehende Nachteile hin.
Anspriiche des Unternehmens gegen Dritte bleiben unberiihrt.

§8

Freistellungspflichten des Unternehmens

(1) Von allen begriindeten Anspriichen Dritter einschliefilich etwaiger ProzeBfiihrungskosten, die infolge der
Herstellung, des Bestehens, des Betriebes, der Unterhaltung, der Anderung oder der Beseitigung der Anlage gegen
die Straflenbauverwaltung oder gegen einen fiir diese titigen Bediensteten geltend gemacht werden, stellt das
Unternehmen die StraBenbauverwaltung und den betreffenden Bediensteten frei, es sei denn, daB diesen Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt, . .

(2) Die Rechte aus Absatz 1 stehen auch dem Verkehrssicherungspflichtigen und seinen Bediensteten zu.

§9

Zustimmung der StraBenbauverwaltung zu Arbeiten an der Anlage

(1) Das Unternehmen holt vor UnterhaltungsmaBnahmen an der Anlage die Zustimmung der Straflenbauverwal-
tung ein, wenn die Unterhaltungsmafnahmen sich auf die Strafe oder den Gemeingebrauch auswirken konnen,
Die Straflenbauverwaltung stimmt zu, wenn die Sicherheit des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs
nur kurzfristig und geringfiigig beeintrichtigt werden und iiberwiegende straBenbauliche oder sonstige offentliche
Belange nicht entgegenstehen; §§ 3 bis 6 gelten sinngemas.

(2) Bei Gefahr im Verzug bedarf es keiner vorherigen Zustimmung, Das Unternehmen ist verpflichtet, die Strafen-
bauverwaltung unverziiglich zu unterrichten. '



_§10
Neubau oder Anderung von Strafien

Bedingt der Neubau oder die Anderung einer Strafe eine Anderung oder Gefdhrdung der Anlage, so wird die
Straflenbauverwaltung das Unternehmen so rechtzeitig unterrichten, dafl die Anderung oder Sicherung der Anlage
ohne wesentliche Beeintrdchtigung der Versorgung durchgefiihrt werden kann.

§11
Folgepflicht und Folgekosten

(1) Das Unternehmen fiihrt Anderungen oder Sicherungen der Anlage, die die Strafienbauverwaltung wegen einer
Verlegung, Verbreiterung oder sonstigen Anderung der Strafle oder wegen einer Unterhaltungsmafinahme nach
plichtgemiflem Ermessen fur erforderlich halt, nach schriftlicher Aufforderung durch die Strafienbauverwaltung
unverziiglich durch, damit Straenbaumafnahmen nicht behindert werden (Folgepflicht). Dies gilt auch, wenn die
Anderung oder Sicherung der Anlage ausschlieSlich durch den Neubau einer anderen Strafe oder durch die
Anderung oder Unterhaltung einer kreuzenden Strafle veranlafit wird.

(2) Die Kosten dieser Anderung oder Sicherung der Anlage (Folgekosten) tragen bei einer kreuzenden Leitung die
Straflenbauverwaltung und das Unternehmen je zur Hélfte. Dies gilt auch, soweit die Anlage von Baumafinahmen
an der kreuzenden Strafle auBlerhalb des bisherigen Stralenkérpers, aber innerhalb der bisherigen Anbaubeschrin-
kungszonen im Sinne der Straflengesetze betroffen wird. Soweit die Anlage auBerhalb der bisherigen Anbaube-
schrankungszonen betroffen wird, trégt die Kosten die Straflenbauverwaltung nach Mafigabe der §§ 4 und 6.

(3) Die Kostenregelung des Absatzes 2 Satz 1 gilt auch fiir langsverlegte Leitungen in Ortsdurchfahrten ein-
schliefilich der nicht in der Baulast der Straflenbauverwaltung stehenden Strafienflichen der Ortsdurchfahrt, wie
z.B. Gehwege, Parkstreifen usw., soweit diese Leitungen wegen der Versorgung der Anliegergrundstiicke die Orts-
durchfahrt benutzen und nicht nur Durchleitungszwecken dienen.

(4) Die Kosten der Anderung oder Sicherung der sonstigen innerhalb der Straflengrundstiicke Isingsverlegten
Leitungen tragt das Unternehmen. Wirkt sich diese Anderung oder Sicherung der Anlage auf bislang auflerhalb -
der Straflengrundstiicke gelegene Teile der Anlage aus, so triigt das Unternehmen auch insoweit die Kosten. Im
iibrigen werden Kosten der Anderung oder Sicherung von Anlagen, die aufierhalb der bisherigen Stralengrund-
stiicke ldngsverlegt sind, von der Straflenbauverwaltung getragen.

(5) Kosten der Anderung oder Sicherung der Anlage, die ausschlieBlich und unmittelbar durch den Neubau der
Strafie eines anderen Baulasttriagers veranlafit werden, trigt die Straenbzuverwaltung.

§12 :
Dauer des Benutzungsrechts und Kiindigung

(1) Dieser Vertrag kann mit einer Frist von einem Jahr erstmals nach 50 Jahren und danach jeweils nach Ablauf
von weiteren 10 Jahren zum Jahresende gekiindigt werden. )
(2) Die Kiindigung bedarf der Schriftform. :

(3) Beabsichtigt das Unternehmen nach Beendigung des Vertrages die Straflen zum Betrieb der Anlagen weiter zu
benutzen, so wird die Straenbauverwaltung dem Unternehmen rechtzeitig den Abschluf} einer neuen Regelung zu
zumutbaren Bedingungen anbieten.

§13
Beseitigung stillgelegter Anlagen

(1) Die Straflenbauverwaltung wird die Beseitigung stillgelegter Anlagen oder Anlagenteile nicht verlangen,
solange keine technischen Bedenken bestehen und das Unternehmen die von der Strafienbauverwaltung
geforderten Mafinahmen unverziiglich durchfiihrt. Die Pflichten des Unternehmens gemiB §§ 7 und 8 bleiben
bestehen. Wird die Beseitigung der Anlage spéter erforderlich, so kann sie auch von der Strafienbauverwaltung
durchgefiihrt werden.

(2) Soweit die Straflenbauverwaltung die Beseitigung der Anlage oder sonstige MaBnahmen nach Absatz 1
verlangt oder durchfiihrt, tragen die Straflenbauverwaltung und das Unternehmen die Kosten der Beseitigung oder
sonstigen Mafinahmen je zur Hilfte.



§ 14
Ersatzvornahme

Kommt das Unternehmen einer Verpflichtung, die sich aus diesem Vertrag ergibt, trotz vorheriger schriftlicher
Aufforderung innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so ist die Stralenbauverwaltung
berechtigt, auf Kosten des Unternehmens die Mafinahmen zu veranlassen, die sie zur Sicherung der Strafle oder
des StraBenverkehrs nach pflichtgemiBem Ermessen fiir erforderlich halt. Die Strafenbauverwaltung kiindigt dem
Unternehmen die beabsichtigten Mafnahmen an. Wird die Sicherheit des Verkehrs geféhrdet, kdnnen Auffor-
derung, Fristsetzung und Ankiindigung unterbleiben; in diesen Fillen setzt die Straenbauverwaltung das Unter-
nehmen unverziiglich von den Mafinahmen in Kenntnis.

§15
Benutzungsentgelt

Die Benutzung der StraBe durch die Anlage ist unentgeltlich.

§ 16
Sicherung der Rechte des Unternehmens nach Einziehung der Strafle

(1) Wird die benutzte Grundflache ihrer Zweckbestimmung als offentliche Strafle entzogen, so wird die
Straflenbauverwaltung auf Antrag des Unternehmens zu dessen Gunsten eine beschrénkte personliche
Dienstbarkeit eintragen lassen, bevor sie das Eigentum an dem fiir die Anlage in Anspruch genommenen
Grundstiick einen Dritten — mit Ausnahme eines friiheren Baulasttragers (vgl. § 6 Abs. 2 FstrG bzw. § 11 Abs. 5
Thiir.StrG) iibertrigt. Auf Antrag des Unternehmens wird die StraBenbauverwaltung eine Vormerkung im

Grundbuch bewilligen.
(2) Die Kosten fiir die Bestellung der Dienstbarkeit und ihrer Sicherheit durch eine Vormerkung, ferner die Kosten

einer etwaigen katastermiBigen Aussonderung der belasteten Teilfléche des StraBengrundstiicks und die Kosten
der Loschung der Vormerkung nach Wegfall des Benutzungsrechts tragt das Unternehmen.

(3) Fiir eine Wertminderung des Grundstiicks leistet das Unternehmen der StraBenbauverwaltung eine einmalige
angemessene Entschiddigung, die mit der Eintragung der Dienstbarkeit fallig wird.

} §17
Anderung des Vertrages
Anderungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform.
) §18
Ubertragung der Rechte und Pflichten des Unternehmens
Das Unternehmen kann mit Zustimmung der StraBenbauverwaltung seine Rechte und Pflichten aus diesem

Vertrag auf einen anderen iibertragen. Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn das iibernehmende Unternehmen
mit der StraBenbauverwaltung bereits diesen Rahmenvertrag abgeschlossen hat.

§19
Gerichtsstand

Fiir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird der Gerichtsstand des Landkreises vereinbart.

§20

Jeder Partner erhilt eine Ausfertigung dieses Vertrages.




Anlage 1
zum Rahmenvertrag

Allgemeine Technische Bestimmungen
1

(1) Die Anlagen und Strafien werden nach den anerkannten Regeln der Technik gebaut, unterhalten und geéndert,
Fiir die Arbeiten an der Strafle sind auch die fiir den StraBenbau geltenden technischen Bestimmungen, Richt-

linien und Merkblatter zu beachten.

(2) Kreuzungen zwischen Strafien und unterirdischen Leitungen sollen méglichst kurz ausgefiihrt werden.
Auflerhalb geschlossener Ortslagen sollen Kreuzungen neu zu bauender Leitungen mit vorhandenen Strafien nach

Méglichkeit aufierhalb des Kreuzungsbereiches von StraBen verlegt werden.

(3) Sicherungs- und Betriebseinrichtungen (z.B. Einsteigeschichte, Absperreinrichtungen, Dehnungsstiicke)
sind auBlerhalb der StraBenkrone') einzubauen. Wenn sie aus zwingenden Griinden nicht auBerhalb der Strafien-
krone eingebaut werden konnen, sind sie, soweit méglich, auBierhalb der Fahrbahn und der befestigten Seiten-

streifen anzulegen.

(4) Die Einrichtungen miissen verkehrssicher sein. Abdeckungen sind gegen ein unbeabsichtigtes Abheben zy
sichern; innerhalb des befestigten Teiles der Strafle miissen sie mit der StraBenoberfliche auf gleicher Hohe liegen
und in der Ebene der Strafienoberfliche gehalten werden.

(5) Einzelheiten des Benutzungsverhiltnisses ergeben sich aus den Vereinbarungen gemaif § 2.
2

Die Standsicherheit der Anlage und der Strafle sowie der angrenzenden Grundstiicke und Bauwerke muf} gewahrt
bleiben. ‘ '

3
(1) Obund welche besonderen Einrichtungen und Mafinahmen bei kreuzenden Anlagen vorzusehen sind, wird in
der Vereinbar_ung gemil § 2 festgelegt. )

(2) Bei kreuzenden Anlagen sind grundsitzlich Schutzmafinahmen erforderlich. Welche MaBnahmen erforderlich
sind, hdngt von den Umstéinden des Einzelfalles ab.

(3) Soweit es die drtlichen Verhiltnisse zulassen, werden Mantelrohre und Kanile um das 1,5 fache ihrer Scheitel-
iiberdeckung iiber den BéschungsfuBl hinausgefiihrt. Liegt die Strafie auf einem Damm, so gilt als Scheiteliiber-
deckung der Abstand bis zur Oberfliche des Gelindes am BoschungsfuB; liegt die Strafie im Einschnitt, so gilt als
Scheiteliiberdeckung der Abstand bis zur Fahrbahnoberkante.

(4) Mantelrohre von Gasleitungen diirfen nicht gasdicht verschlossen sein.

4

Soweit Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs bzw. Sicherheit oder Gewihrleistung der Versorgung es
erfordern, kann verlangt werden, daB bestimmte Bau- und Unterhaltungsarbeiten in verkehrsschwachen Stunden
bzw. Schwachlastzeiten, zur Nachtzeit, im Mehrschichtenbetrieb oder innerhalb bestimmter Fristen durchgefiihut

werden; ebenso konnen zeitsparende Bauweisen verlangt werden.
5

Wenn Grenzsteine in ihrer Lage gefahrdet oder beschadigt werden, ist das zustandige Vermessungsamt oder
Katasteramt zu unterrichten. - -

) S. . Begriffsbestimungen im Strafenbau*, Forschungsgesellschaft fiir das Strafenwesen, Koéln, Masstrichter StraBie 45



6

(1) Es ist sicherzustellen, daB die Strafle mit ihrem Zubehér auBerhalb des Aufbruchbereiches nicht beschadigt
wird. Ergibt sich im Verlauf der Baumafinahme unerwartet eine Gefahrdung oder Beschédigung, so ist die

Strafenbauverwaltung zu benachrichtigen.

(2) Baustoffe, Aushub und alle Teile der Baustelleneinrichtung sind im Einvernehmen mit der Straflenbau-
verwaltung so zu lagern bzw. zu errichten, daf der Verkehr auf der Strafie nicht mehr als nétig behindert wird.

(3) Die Absitze 1 und 2 gelten sinngeméf hinsichtlich der Beeintrichtigung von Anlagen bei Mafinahmen der
Strafflenbauverwaltung.

7

Die Straflenbepflanzung ist zu schonen. Die ,, Richtlinien zum Schutz von Biumen und Striuchern im Bereich von
Baustellen“ (RSBB) sind zu beachten. .

8

(1) Die Entwésserung der Strafie muf3 wihrend der Bauarbeiten gewdhrleistet sein. Straenentwésserungsanlagen
sind nach Moglichkeit vor Verunreinigungen zu schiitzen. '

(2) Den Weisungen der fiir die Entwiésserungsanlagen zustindigen Stellen sowie der Wasserbehdrden ist Folge zu '
leisten. Auf § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes wird verwiesen.

9

Verschmutzungen der Strafe, die im Zusammenhang mit den Arbeiten entstehen, sind laufend zu beseitigen.
Schnee und Eis im Bereich der Aushub- und Ablagerungsstellen sind zu entfernen, soweit es aus Griinden der
Sicherheit oder Leichtigkeit des StraBenverkehrs erforderlich ist.

10
(1) Die Baugrube ist unverziiglich nach Beendigung der Bauarbeiten an der Anlage zu verfillen.

(2) Der Fiillboden ist so einzubauen und zu verdichten, dafl méglichst keine Setzungen im Bereich der Strafie
auftreten und die Anlage nicht beschiidigt wird. Die zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiir Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTVA - StB 89) sind zu beachten. Erforderlichenfalls ist der

Aushub durch geeignetes Material zu ersetzen.

11

Die Straflenbauverwaltung kann wihrend der Bavausfiihrung abweichend von der Vereinbarung im Einzelfall
zusitzliche Anforderungen stellen, wenn sie bei der Wiederherstellung der Straflenbefestigung notwendig werden.,

12

(1) Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die restlichen Baustoffe und die Baustelleneinrichtung sobald wie
méglich zu entfernen. Die Strafle ist im Baustellenbereich zu reinigen und wieder in einen ordnungsgeméfBen
Zustand zu versetzen. Das gleiche gilt fiir alle Teile der Strafle, die durch die Arbeiten in Mitleidenschaft gezogen

worden sind.
(2) Die beim Bau freiwerdenden Bodenmassen sind abzufahren.

13

Die Lage erdverlegter und sonstiger nicht anderweitig erkennbarer Anlagen des Unternehmens ist auf Verlangen
der StraBenbauverwaltung jederzeit durch Ubergabe von Plinen oder Kennzeichnung in der Ortlichkeit
nachzuweisen.



14

(1) Fir Baumafinahmen, die nach den geltenden Bestimmungen und Normen Stzndsicherheitsberechnungen
erfordern, muf3 vor Beginn eine statische Berechnung aufgestellt und, soweit erforderlich, von einem zugelassenen
Priifingenieur gepriift werden. Die statische Berechnung ist der Straflenbauverwaltung bzw. dem Unternehmen

vorzulegen.

(2) Die Partner werden auf Verlangen auch Planunterlagen und Berechnungen fiir Bauteile und Baubehelfe
vorlegen.

15

Das Unternehmen unterrichtet die Straflenbauverwaltung iiber die Stillegung von Rohrleitungen ab NW 200.

;



Anlage 2
zum Rahmenvertrag

(Unternehmen) (StraBenbauverwaltung)

Datum: Datum:
Az Az.:
Vereinbarung

iiber die Einrdumung des Straflenbenutzungsrechts

Aufgrund des § 2 des Rahmenvertrages zur Regelung der Mitbenutzungsverhéltnisse zwischen StraBen und
Leitungen der 6ffentlichen Versorgung, abgeschlossen am

zwischen

- Straflenbauverwaltung -

und

- Unternehmen -

wird vereinbart:

Die Stralle wird
in km
von km bis km

)

(Bezeichnung der Leitung)

nach Mafigabe der anliegenden Planunterlagen benutzt. Diese Unterlagen gelten als Bestandsnachweis gemif}

§ 2 des Vertrages. Sie enthalten den Verlauf der Leitungen und die Lage der Betriebseinrichtungen, im Bedarfs-
falle auch Angaben iiber die Hohe. Sofern bei Durchfiihrung der Baumafinahme von diesen Unterlagen wesent-
lich abgewichen werden soll, bedarf es der vorherigen Zustimmung durch die Stralenbauverwaltung und der
Einreichung gednderter Planunterlagen binnen 6 Monaten.

Die Anlage wird/wurde ?) wie folgt hergestellt:

'Y Gegebenenfalls Kataster- und Grundbuchbezeichnung des StraBengrundstiickes
%) Fiir den Fall des Strafienneubaues

(Zutreffendes ausfiillen bzw. ankreuzen)



Nach Durchfiihrung der Arbeiten an der Anlage wird die Verfiillung der Baugrube/Wiederherstellung der

Straffienbefestigung wie folgt vorgenommen:

Sonstige Vereinbarungen:

Zustindige Stelle:

- Unternehmen:

Telefon:

- Straflenbauverwaltung;

Telefon:

Unaterschrift des Unternehmers

Unterschrift der Straflenbauverwaltung
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Anlage 3 zum Rahmenvertrag

) Erliuterungen

)

Zu § 1 Abs. 1Satz 1

Die Straflenbauverwaltung verlangt keinen form-
lichen Nachweis der Einrdumung eines Benutzungs-
rechtes, wenn die Benutzung bis zum Abschluf} des
Rahmenvertrages unbeanstandet geblieben ist.

Zu §2 Abs. 1

Fir die Vereinbarung ist das dem Rahmenvertrag als
Anlage 2 beigefiigte Muster zu verwenden. Im
Regelfall wird das Unternehmen die Vereinbarung in
der jeweils abgestimmten Zahl von Ausfertigungen
ausgefiillt bei der Straflenbauverwaltung einreichen.
Die Strafienbauverwaltung iiberpriift das Vereinba-
rungsabgebot und schickt es, gegebenfalls nach
Anderung oder Ergiinzung, unterzeichnet an das Un-
ternehmen zuriick. Die Vereinbarung tritt in Kraft,
sobald das Unternehmen sie unterzeichnet der
Straflenbauverwaltung zuriickgesandt hat. Sollten die
von der Strafienbauverwaltung vorgeschlagenen
Anderungen oder Erginzungen vom Unternehmen
nicht angenommen werden konnen, sind die Partner
gehalten, umgehend eine technisch und wirtschaft-
lich vertretbare Regelung nach Mafgabe der in § 2
genannten Grundsitze zu suchen.

Zu § 3 Abs. 2 bis 4

Die Straflenbauverwaltung hat bei Bauarbeiten die
nach allgemeinen Rechtsgrundsitzen erforderliche
Sorgfalt zu beachten, um eine Beschidigung von
Versorgungsanlagen zu vermeiden.

Zu§4
Unbeschadet der Kostenfragen wirken die Vertrags-
partner darauf hin, daB die technische Abstimmung
reibungslos durchgefiihrt wird.

Zu § 4 Abs. 3 Satz 1 ' ’

Mit der in § 4 Abs. 3 Satz 1 genannten Pauschale

von 11,5 % werden alle Aufwendungen fiir Inge-
nieurleistungen wie z.B. Planung, Vermessung,
Statik, Vergabe, offentliche Bauaufsicht, Bauleitung
sowie fiir Verwaltungstitigkeiten einschliefilich
Abnahme, Rechnungspriifung, Kassendienst und der-
gleichen abgegolten, die typischerweise Auftraggeber-
nebenleistungen darstellen. Aufwendungen fiir gesetz-
lich erforderliche oder behérdlich angeordnete sicher-
heitstechnische Priifleistungen (z.B. Druck- und
Schweifinahtpriifungen bei Gashochdruck- Leitungen,

Priifstatik bei Hochspannungsmasten) sind Bestandteil

der Ausfithrungskosten.

Zu § 7 Abs. 2

Aus dem Mitbenutzungsverhiltnis 148t sich eine
entsprechende Duldungspflicht auch der Straflen-
bauverwaltung herleiten. Die Erlduterungen zu § 3
Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.

Zu § 11 Abs. 1 und § 14

Die Vorschrift bringt zum Ausdruck, daff im
Streitfall die Strafenbauverwaltung iiber die Erfor-
derlichkeit der Verlegung zu bestimmen hat. Die
Strafienbauverwaltung ist jedoch nicht vollig frei bei
ihrer Entscheidung. Sie hat vielmehr dabei auch die
Interessen des Unternehmens zu beriicksichtigen und
gegen die von ihr zu vertretenden Interessen abzu-

wagen.

Zu § 11 Abs. 2 Sitze 2 und 3 )

Diese Regelungen unterscheiden zwischen Stra-
fenbaumafinahmen innerhalb (Satz 2) und aufler-
halb (Satz 3) der bisherigen Anbaubeschrankungs-
zonen im Sinne der Strafiengesetze. Wenn die
Strafenbaumafnahme innerhalb der Anbaubeschriin-
kungszonen durchgefiihrt wird, gehéren die hier-
durch verursachten Folgekosten zur Kostenteilungs-
masse, auch wenn die Anlage aufierhalb dieses Be-
reiches zu 4ndern oder zu sichern ist.

Zu § 11 Abs. 3

Zu den Leitungen, die wegen der Versorgung der
Anliegergrundstiicke die Ortsdurchfahrt benutzen
und nicht nur Durchleitungszwecken dienen, gehoren
auch solche, die das Versorgungsgut zu einer Ver-
teilerstation fiihren. :

Zu § 16 Abs. 1
Die Straflenbauverwaltung wird bemiiht sein, das
Unternehmen auf die Einziehung eines Straflenteils

‘rechtzeitig hinzuweisen, iibernimmt Jjedoch keine

Haftung, wenn dieser Hinweis versehentlich unter-
bleibt. '

Zu§19
Als Gerichtsstand soll das Gericht am Sitz der
prozefifiihrenden Behérde vorgesehen werden.



