RAHMENVERTRAG

zwischen

Landratsamt
Saalfeld-Rudolstadt
Schlossstrafle 24
07318 Saalfeld
- Straflenbauverwaltung -
und

Erdgasversorgungsgesellschaft

Thiiringen - Sachsen mbH (EVG)

Juri-Gagarin-Ring 162

99084 Erfurt - Unternehmen -

wird zur Regelung der Mitbenutzungsverhéltnisse zwischen

- Straf3en -

und Leitungen der 6ffentlichen Versorgung

- Anlagen -

vereinbart:

§1
Geltungsbereich des Vertrages

(1) Dieser Vertrag einschlieflich der anliegenden Allgemeinen Technischen Bestimmungen (Anlage 1) gilt fiir
alle bereits bestehenden Anlagen, durch die das Unternehmen Stralen aufgrund der ihm eingerdumte Rechte
oder, soweit solche Rechte nicht feststellbar sind, bisher ohne Beanstandung des Rechtsgrundes benutzt. Er tritt
an die Stelle aller bisherigen rechtlichen Regelungen mit Ausnahme dinglicher Rechte. Das Unternehmen wird
dingliche Rechte gegeniiber der StraBenbauverwaltung nicht ausiiben, solange die benutzte Grundfliche Teil
einer StraBe ist. Das Gleiche gilt nach Kiindigung dieses Vertrages, wenn die Straflenbauverwaltung dem Unter-
nehmen den Abschluss eines neuen Vertrages zu zumutbaren Bedingungen anbietet (§ 12 Abs. 3).

(2) Dieser Vertrag einschlieBlich der Allgemeinen Technischen Bedingungen gilt ferner fiir alle kiinftigen Be-
nutzungen, die mit Zustimmung der Strafenbauverwaltung vorgenommen werden oder von der StraBenbauver-
waltung zu dulden sind. Er gilt auch, wenn Benutzungen erst durch StraBenbaumafinahmen entstehen.

§2

Einrdumung des Straflenbenutzungsrechts

(1) Jede Herstellung einer Anlage unter Benutzung von Strafien bedarf der ausdriicklichen Einrdumung des Be-
nutzungsrechts durch die Strafenbauverwaltung nach anliegendem Vereinbarungsmuster (Anlage 2). Die Stra-
Benbauverwaltung erteilt das Benutzungsrecht, wenn durch die beabsichtigte Benutzung die Sicherheit des Ver-
kehrs nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs nur kurzfristig und geringfiigig beeintriachtigt werden sowie iiber-
wiegende strafenbauliche oder sonstige iiberwiegende dffentliche Belange nicht entgegenstehen.

Die Vereinbarung hieriiber muss die Bezeichnung der Stral3e einschlieBlich der Kilometrierung, auf Wunsch des
Unternehmens auch die Kataster- und Grundbuchbezeichnung des Straengrundstiickes und, soweit erforderlich,
besondere technische Bestimmungen enthalten. Die zur Vereinbarung gehdrenden Planunterlagen gelten als
Bestandsnachweis.



(2) Bauliche Anderungen einer Anlage, die sich auf die StraBe oder den Gemeingebrauch auswirken kénnen,
 gelten als Herstellung einer Anlage im Sinne von Absatz 1.

(3) Vor dem Neubau oder der baulichen Anderung einer Strafe iiber oder unter der Anlage findet eine technische
Abstimmung statt. Regelungen im Planfeststellungsverfahren bleiben unberiihrt.

§3

Arbeiten des Unternehmens

(1) Ist fir die Herstellung der Anlage eine behdrdliche Genehmigung, Erlaubnis oder dergleichen oder eine
privatrechtliche Zustimmung Dritter erforderlich, so halt das Unternehmen sie ein. Vor Beginn der Bauarbeiten
erkundigt sich das Unternehmen, ob im Bereich der geplanten Anlage bereits Fernmeldeanlagen, Versorgungs-
leitungen oder dergleichen verlegt sind. Den Beginn der Bauarbeiten zeigt das Unternehmen der StraBenbau-
verwaltung rechtzeitig an, ebenso dem zustindigen Fernmeldeamt, wenn Fernmeldeanlagen im Bereich der
Baustelle liegen und den Unternehmen, deren Anlagen im Bereich der Baustelle liegen.

(2) Die Bauarbeiten werden so durchgefiihrt, daf die Sicherheit des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des
Verkehrs moglichst wenig beeintrichtigt werden. Baustellen sind ordnungsgemif zu sichern und zu
kennzeichnen.

(3) Durch die Bauarbeiten diirfen die Zugiinge zu den angrenzenden Grundstiicken sowie der Anliegerverkehr
nicht mehr als unvermeidbar beschréinkt werden.

(4) Nach Beendigung der Bauarbeiten an der Strafle oder in sich abgeschlossener Teile davon findet innerhalb
angemessener Frist zum Zwecke der Abnahme eine gemeinsame Besichtigung statt. Uber die Besichtigung wird
eine Niederschrift gefertigt, in die etwaige Vorbehalte wegen festgestellter Mingel aufgenommen werden. Bej
wesentlichen Mangeln findet nach deren Beseitigung eine nochmalige Abnahme statt. Die Straflenbauverwaltung
kann auf Besichtigung verzichten. ’ ) .

(5) Das Unternehmen verpflichtet sich, die Strae nachzubessern, wenn die Strafienbauverwaltung auftretende
Mangel innerhalb einer Frist von 3 Jahren riigt, es sei denn, daB die Notwendigkeit der Nachbesserung nicht auf
die Anlage zuriickzufiihren ist. Die Frist beginnt mit der Abnahme der Arbeiten durch die Strafenbauverwaltung,
[st auf Besichtigung verzichtet worden, beginnt die Frist mit dem Eingang einer schriftlichen Anzeige des Unter-
nehmens iiber die Beendigung der Arbeiten. '

§4
Herstellungskosten

(1) Die Herstellungskosten trigt derjenige, der mit einer neuen Anlage auf die vorhandene Strafe oder mit einer
neuen StrafBe auf die vorhandene Anlage trifft. Eine geplante Anlage oder Strafle gilt als vorhanden, sobald ein
Planungsgebiet im Sinne der StraBengesetze festgelegt ist, die Pline im Planfeststellungs- oder Bebauungsplan-
verfahren ausgelegt oder an den Grundstiicksflichen Besitz-, Benutzungs- oder Eigentumsrechte erworben sind,
die im Falle einer Enteignung zu entschidigen wiren. :

(2) Wertverbesserungen werden ausgeglichen. Kostenerstattungsanspriiche gegen Dritte bleiben unberiihrt.

(3) Wer Ersatz fiir Herstellungskosten verlangen kann, erhilt zur Abgeltung der Ingenieurleistungen und Ver-
waltungstitigkeiten eine Pauschale in Héhe von 11,5 % der Ausfiihrungskosten. Etwaige Wertverbesserungen sind
vorher abzusetzen. Abschlagszahlungen kénnen gefordert werden. :

§5

Vom Hersteller einer neuen Anlage zu iibernehmende Kosten

Zu den gemah § 4 von dem Unternehmen zu tragenden Herstellungskosten gehéren auch die Aufwendungen
a) fiir die gleichwertige Wiederherstellung und Anderungen der Strafie sowie fiir die Nachbesserungen gem:n
§ 3 Abs. 5,
b) zur Aufrechterhaltung des Strafienverkehrs wihrend der Bauarbeiten,
c) zum Schutz der Strafie und des Verkehrs,
d) fir die Sicherung oder Wiederherstellung von Grenzzeichen,
e) fiir die Anderung von Betriebseinrichtungen der Strafienbauverwaltung,
soweit sie durch die Herstellung der Anlage verursacht sind.
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(4)

(1)

)

(1)

)

§o

Vom Straflenbaulasttriger einer neuen Strafle zu iibernehmende Kosten

Zu den gemil 4 von der Straflenbauverwaltung zu tragenden Herstellungskosten gehoren auch die Aufwen-
dungen

a) fiir die Anderung und gleichwertige Wiederherstellung der Anlage
b) zur Aufrechterhaltung der Versorgung wihrend der Bauarbeiten
c) zum Schutz der Anlage

soweit sie durch den Bau der Stralle verursacht sind.

Das Unternehmen iibernimmt es, die zur Durchfithrung der Baumafinahme erforderlichen Arbeiten vorzube-
reiten und an geeignete Firmen zu Preisen zu vergeben, die in der Regel im Wettbewerb ermittelt worden
sind. Es fithrt die Bauaufsicht und dafiir Sorge tragen, dass die Arbeiten entsprechend den einschlégigen
technischen Bestimmungen ordnungsgemaf durchgefiihrt und abgerechnet werden.

Dem Unternehmen bleibt es tiberlassen, die Arbeiten ganz oder teilweise selbst auszufiihren. Fiir Eigenleis-
tungen werden nur die reinen Selbstkosten ohne Zuschldge fiir Wagnis und Gewinn berechnet; Kosten fiir
die verwandten Materialien werden auf der Grundlage der fiir sie giiltigen Netto-Tagespreise berechnet. Auf
die Tagespreise wird unbeschadet der nach § 4 Abs. 3 zuldssigen Pauschale zur Deckung der Beschaffungs-
nebenkosten einschliellich Lagerhaltung ein Zuschlag von 10 % gewéhrt. Fiir den Einsatz eigener Gerite
und Fahrzeuge werden die Dritten gegeniiber tiblichen Verrechnungssétze oder die nachweisbaren Selbst-
kosten, jedoch jeweils ohne Anteile flir Wagnis und Gewinn berechnet.

Die Durchfiihrung der Arbeiten ist mit der zustdndigen StraBenbauverwaltung abzustimmen. Das Unter-
nehmen wird der Straflenbauverwaltung den Beginn der Arbeiten so rechtzeitig mitteilen, dass diese die
Richtigkeit der Lieferungen und Leistungen an Ort und Stelle durch gemeinsames Aufmal feststellen kann.

§7
Unterhaltung der Anlage, Duldungspflichten des Unternehmens

Jeder Vertragspartner unterhélt seine Anlage in ordnungsgeméfem Zustand und trigt die Kosten der Unter-
haltung auch insoweit, als sie durch das Vorhandensein der anderen Anlage verursacht werden.

Das Unternehmen duldet die Einwirkungen, die sich bei Erfiillung der Aufgaben aus der Stralenbaulast, der
Verkehrssicherung und aus dem Straflenverkehr ergeben, und nimmt etwa hieraus entstehende Nachteile
hin. Anspriiche des Unternehmens gegen Dritte bleiben unberiihrt.

§8

Freistellungspflichten des Unternehmens

Von allen begriindeten Anspriichen Dritter einschlieflich etwaiger Prozessfithrungskosten, die infolge der
Herstellung, des Bestehens, des Betriebes, der Unterhaltung, der Anderung oder der Beseitigung der Anlage
gegen die Straflenbauverwaltung oder gegen einen fiir diese tdtigen Bediensteten geltend gemacht werden,
stellt das Unternehmen die Straflenbauverwaltung und den betreffenden Bediensteten frei, es sei denn, dass
diesen Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallt.

Die Recht aus Absatz 1 stehen auch dem Verkehrssicherungspflichtigen und seinen Bediensteten zu.

§9

Zustimmung der Straflenbauverwaltung zu Arbeiten an der Anlage

Das Unternehmen holt vor Unterhaltungsmafinahmen an der Anlage die Zustimmung der Stralenbauverwal-
tung ein, wenn die UnterhaltungsmafBinahmen sich auf die Strafle oder den Gemeingebrauch auswirken kén-
nen. Die Straflenbauverwaltung stimmt zu, wenn die Sicherheit des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des
Verkehrs nur kurzfristig und geringfiigig beeintréchtigt werden und tiberwiegende stralenbauliche oder
sonstige 6ffentliche Belange nicht entgegenstehen; §§ 3 bis 6 gelten sinngemalf.

Bei Gefahr im Verzug bedarf es keiner vorherigen Zustimmung. Das Unternehmen ist verpflichtet, die Stra-
Benbauverwaltung unverziiglich zu unterrichten.



§10
Neubau oder Anderung von Strafien

Bedingt der Neubau oder die Anderung einer Strafe eine Anderung oder Gefahrdung der Anlage, so wird die
Strafienbauverwaltung das Unternehmen so rechtzeitig unterrichten, dass die Anderung oder Sicherung der An-
lage ohne wesentliche Beeintrdchtigung der Versorgung durchgefiihrt werden kann.

(1)

()

3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1

§11
Folgepflicht und Folgekosten

Das Unternehmen fiihrt Anderungen oder Sicherungen der Anlage, die die StraBenbauverwaltung wegen
einer Verlegung, Verbreiterung oder sonstigen Anderung der Strae oder wegen einer Unterhaltungsmal-
nahme nach pflichtgeméfBem Ermessen fiir erforderlich hilt, nach schriftlicher Aufforderung durch die Stra-
Benbauverwaltung unverziiglich durch, damit StraenbaumafBnahmen nicht behindert werden (Folgepflicht).
Dies gilt auch, wenn die Anderung oder Sicherung der Anlage ausschlieSlich durch den Neubau einer ande-
ren Strafe oder durch die Anderung oder Unterhaltung einer kreuzenden Straf3e veranlasst wird.

Die Kosten dieser Anderung oder Sicherung der Anlage (Folgekosten) tragen bei einer kreuzenden Leitung
die StraBenbauverwaltung und das Unternehmen je zur Hilfte. Dies gilt auch, soweit die Anlage von Bau-
mafBnahmen an der kreuzenden Strafle aulerhalb des bisherigen Stralenkdrpers, aber innerhalb der bisheri-
gen Anbaubeschriankungszonen im Sinne der Straengesetze betroffen wird. Soweit die Anlage aulerhalb
der bisherigen Anbaubeschrinkungszonen betroffen wird, trigt die Kosten die Stralenbauverwaltung nach
MaBgabe der §§ 4 und 6.

Die Kostenregelung des Absatzes 2 Satz gilt auch fiir langsverlegte Leitungen in Ortsdurchfahrten ein-
schlieBlich der nicht in der Baulast der Strafienbauverwaltung stehenden Strafenfldchen der Ortsdurchfahrt,
wie z. B. Gehwege, Parkstreifen usw., soweit diese Leitungen wegen der Versorgung der Anliegergrundstii-
cke die Ortsdurchfahrt benutzen und nicht nur Durchleitungszwecken dienen.

Die Kosten der Anderung oder Sicherung der sonstigen innerhalb der StraBengrundstiicke langsverlegten
Leitungen trigt das Unternehmen. Wirkt sich diese Anderung oder Sicherung der Anlage auf bislang aufler-
halb der StraBengrundstiicke gelegene Teile der Anlage aus, so trigt das Unternehmen auch insoweit die
Kosten. Im Ubrigen werden Kosten der Anderung oder Sicherung von Anlagen, die auBerhalb der bisheri-
gen StraBengrundstiicke lingsverlegt sind, von der Stralenbauverwaltung getragen.

Kosten der Anderung oder Sicherung der Anlage, die ausschlieflich und unmittelbar durch den Neubau der
StraBe eines anderen Baulasttrdgers veranlasst werden, trégt die Stralenbauverwaltung.

§12
Dauer des Benutzungsrechts und Kiindigung

Dieser Vertrag kann mit einer Frist von einem Jahr erstmals nach 20 Jahren und danach jeweils nach Ablauf
von weiteren 10 Jahren zum Jahresende gekiindigt werden.

Die Kiindigung bedarf der Schriftform.

Beabsichtigt das Unternehmen nach Beendigung des Vertrages, die Stralen zum Betrieb der Anlagen weiter
zu benutzen, so wird die StraBenbauverwaltung dem Unternehmen rechtzeitig den Abschluss einer neuen
Regelung zu zumutbaren Bedingungen anbieten.

§13
Beseitigung stillgelegter Anlagen

Die StraBenbauverwaltung wird die Beseitigung stillgelegter Anlagen oder Anlagenteile nicht verlangen,
solange keine technischen Bedenken bestehen und das Unternehmen die von der Stralenbauverwaltung ge-
forderten MaBnahmen unverziiglich durchfiihrt. Die Pflichten des Unternehmens gemaf §§ 7 und 8 bleiben
bestehen. Wird die Beseitigung der Anlage spiter erforderlich, so kann sie auch von der Strafenbauverwal-
tung durchgefiihrt werden.



§14
Ersatzvornahme

Kommt das Unternehmen einer Verpflichtung, die sich aus diesem Vertrag ergibt, trotz vorheriger schriftlicher
Aufforderung innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so ist die StraBenbauverwaltung
berechtigt, auf Kosten des Unternehmens die MafBnahmen zu veranlassen, die sie zur Sicherung der Strafle oder
des StraBenverkehrs nach pflichtgeméBem Ermessen fiir erforderlich hélt. Die StraBenbauverwaltung kiindigt dem
Unternehmen die beabsichtigten MaBnahmen an. Wird die Sicherheit des Verkehrs gefihrdet, kénnen Auffor-
derung, Fristsetzung und Ankiindigung unterbleiben; in diesen Fillen setzt die Strafenbauverwaltung das Unter-
nehmen unverziiglich von den Mafinahmen in Kenntnis.

§15
Benutzungsentgelt

Die Benutzung der Strafe durch die Anlage ist unentgeltlich.

§ 16
Sicherung der Rechte des Unternehmens nach Einziehung der Strafie

(1) Wird die benutzte Grundflache ihrer Zweckbestimmung als 6ffentliche Strafle entzogen, so wird die
Strafenbauverwaltung auf Antrag des Unternehmens zu dessen Gunsten eine beschrinkte personliche
Dienstbarkeit eintragen lassen, bevor sie das Eigentum an dem fiir die Anlage in Anspruch genommenen
Grundstiick einen Dritten — mit Ausnahme eines friiheren Baulasttragers (vgl. § 6 Abs. 2 FstrG bzw. § 11 Abs. 5
Thiir.StrG) iibertrigt. Auf Antrag des Unternehmens wird die StraBenbauverwaltung eine Vormerkung im
Grundbuch bewilligen.

(2) Die Kosten fiir die Bestellung der Dienstbarkeit und ihrer Sicherheit durch eine Vormerkung, ferner die Kosten
einer etwaigen katastermifBigen Aussonderung der belasteten Teilfliche des StraBengrundstiicks und die Kosten
der Loschung der Vormerkung nach Wegfall des Benutzungsrechts trigt das Unternehmen.

(3) Fiir eine Wertminderung des Grundstiicks leistet das Unternehmen der Stralenbauverwaltung eine einmalige
angemessene Entschidigung, die mit der Eintragung der Dienstbarkeit fillig wird.

) §17
Anderung des Vertrages
Anderungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform.
) §18
Ubertragung der Rechte und Pflichten des Unternehmens
Das Unternehmen kann mit Zustimmung der StraBenbauverwaltung seine Rechte und Pflichten aus diesem

Vertrag auf einen anderen iibertragen. Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn das iibernehmende Unternehmen
mit der Stralenbauverwaltung bereits diesen Rahmenvertrag abgeschlossen hat.

§19
Gerichtsstand

Fiir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird der Gerichtsstand des Landkreises vereinbart.

§20

Jeder Partner erhilt eine Ausfertigung dieses Vertrages.

28,05 2000
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Anlage 1
zum Rahmenvertrag

Allgemeine Technische Bestimmungen
1

(1) Die Anlagen und Strafien werden nach den anerkannten Regeln der Technik gebaut, unterhalten und gedndert.
Fiir die Arbeiten an der Strafle sind auch die fiir den Straflenbau geltenden technischen Bestimmungen, Richt-

linien und Merkblitter zu beachten.

(2) Kreuzungen zwischen Strafien und unterirdischen Leitungen sollen méglichst kurz ausgefiihrt werden.
Auflerhalb geschlossener Ortslagen sollen Kreuzungen neu zu bauender Léitungen mit vorhandenen Strafien nach

Méglichkeit aulerhalb des Kreuzungsbereiches von Strafien verlegt werden.

(3) Sicherungs- und Betriebseinrichtungen (z.B. Einsteigeschéchte, Absperreinrichtungen, Dehnungsstiicke)
sind auferhalb der StraBenkrone') einzubauen. Wenn sie aus zwingenden Griinden nicht auBlerhalb der Strafien-
krone eingebaut werden kénnen, sind sie, soweit méglich, auBerhalb der Fahrbahn und der befestigten Seiten-

streifen anzulegen.

(4) Die Einrichtungen miissen verkehrssicher sein. Abdeckungen sind gegen ein unbeabsichtigtes Abheben zu
sichern; innerhalb des befestigten Teiles der Strafie miissen sie mit der Strafienoberfliche auf gleicher Héhe liegen

und in der Ebene der Strafienoberfliche gehalten werden.
(5) Einzelheiten des Benutzungsverhiltnisses ergeben sich aus den Vereinbarungen gemaf § 2.
2

Die Standsicherheit der Anlage und der Strafie sowie der angrenzenden Grundstiicke und Bauwerke muf gewahrt
bleiben. | '

3
(1) Ob'und welche besonderen Einrichtungen und Mafinahmen bei kreuzenden Anlagen vorzusehen sind, wird in
der Vereinbarung gemiB § 2 festgelegt. _

(2) Bei kreuzenden Anlagen sind grundsitzlich Schutzmafinahmen erforderlich. Welche MaBnahmen erforderlich
sind, hdngt von den Umstéinden des Einzelfalles ab.

(3) Soweit es die értlichen Verhiltnisse zulassen, werden Mantelrohre und Kanile um das 1,5 fache ihrer Scheitel-
iiberdeckung iiber den BoschungsfuB hinausgefiihrt. Liegt die StraSe auf einem Damm, so gilt als Scheiteliiber-
deckung der Abstand bis zur Oberfliche des Geldndes am Béschungsfu; liegt die Strafie im Einschnitt, so gilt als
Scheiteliiberdeckung der Abstand bis zur Fahrbahnoberkante,

(4) Mantelrohre von Gasleitungen diirfen nicht gasdicht verschlossen sein.

4

Soweit Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs bzw. Sicherheit odef Gewihrleistung der Versorgung es
erfordern, kann verlangt werden, daf bestimmte Bau- und Unterhaltungsarbeiten in verkehrsschwachen Stunden
bzw. Schwachlastzeiten, zur Nachtzeit, im Mehrschichtenbetrieb oder innerhalb bestimmter Fristen durchgefiihrt

werden; ebenso konnen zeitsparende Bauweisen verlangt werden. '
5

Wenn Grenzsteine in ihrer Lage gefihrdet oder beschadigt werden, ist das Zustindige Vermessungsamt oder
Katasteramt zu unterrichten. - :

l - . . ) <
) S. . Begriffsbestimmgen im StraBenbau“, Forschungsgesellschaft filr das Strafenwesen, Kéln, Maastrichter StraBe 45



Anlage 2
zum Rahmenvertrag

(Unternehmen) (StraBenbauverwaltung)

Datum: Datum:
Az.: Az.:
Vereinbarung

iiber die Einrdumung des Strafienbenutzungsrechts

Aufgrund des § 2 des Rahmenvertrages zur Regelung der Mitbenutzungsverhéltnisse zwischen StraBen und
Leitungen der offentlichen Versorgung, abgeschlossen am

zwischen

- Straflenbauverwaltung -

und

- Unternehmen -

wird vereinbart:

Die Stralle wird
in km
von km bis km

D)

(Bezeichnung der Leitung)

nach MaBgabe der anliegenden Planunterlagen benutzt. Diese Unterlagen gelten als Bestandsnachweis gemél

§ 2 des Vertrages. Sie enthalten den Verlauf der Leitungen und die Lage der Betriebseinrichtungen, im Bedarfs-
falle auch Angaben iiber die Héhe. Sofern bei Durchfiihrung der Baumafnahme von diesen Unterlagen wesent-
lich abgewichen werden soll, bedarf es der vorherigen Zustimmung durch die Straflenbauverwaltung und der
Einreichung geanderter Planunterlagen binnen 6 Monaten.

Die Anlage wird/wurde %) wie folgt hergestellt:

'Y Gegebenenfalls Kataster- und Grundbuchbezeichnung des Straffengrundstiickes
%) Fiir den Fall des Straienneubaues

(Zutreffendes ausfiillen bzw. ankreuzen)



Nach Durc
Strafenbefestigung wie folgt vorgenommen:

hfiihrung der Arbeiten an der Anlage wird die Verfiillung der Baugrube/W.

iederherstellung der

Sonstige Vereinbarungen:

Zustindige Stelle:

- Unternehmen:

Telefon:

- Strafenbauverwaltung;

Telefon:

den 19

Unterschrift des Unternehmers

Unterschrift der Straflenbauverwaltung
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(1) Fiir Baumafnahmen, die nach den geltenden Bestimmungen und Normen Standsicherheitsberechnungen
ert.'ordern,'muﬁ vor Beginn eine statische Berechnung aufgestellt und, soweit erforderlich, von einem zugelassenen
Priifingenieur gepriift werden. Die statische Berechnung ist der Strafienbauverwaltung bzw. dem Unternehmen

vorzulegen.

(2) Die Partner werden auf Verlangen auch Planunterlagen und Berechnungen fiir Bauteile und Baubehelfe
vorlegen.

15

Das Unternehmen unterrichtet die Straflenbauverwaltung iiber die Stillegung von Rohrleitungen ab NW 200,



6

(1) Es ist sicherzustellen, daB die Strafie mit ihrem Zubehér auBerhalb des Aufbruchbereiches nicht beschadigt
wird. Ergibt sich im Verlauf der Baumafinahme unerwartet eine Gefzhrdung oder Beschédigung, so ist die

StraBenbauverwaltung zu benachrichtigen.

(2) Baustoffe, Aushub und alle Teile der Baustelleneinrichtung sind im Einvernehmen mit der Strafienbau-
verwaltung so zu lagern bzw. zu errichten, dafl der Verkehr auf der Strafie nicht mehr als nétig behindert wird.

(3) Die Absitze 1 und 2 gelten sinngemaB hinsichtlich der Beeintrichtigung von Anlagen bei Mafinahmen der
Strafienbauverwaltung.

7

Die Strafenbepflanzung ist zu schonen. Die ,, Richtlinien zum Schutz von Baumen und Strduchern im Bereich von
Baustellen“ (RSBB) sind zu beachten. )

(1) Die Entwisserung der Strafie muB wihrend der Bauarbeiten gewdhrleistet sein. Strafienentwdsserungsanlagen
sind nach Méglichkeit vor Verunreinigungen zu schiitzen. '

(2) Den Weisungen der fiir die Entwdésserungsanlagen zustéindigen Stellen sowie der Wasserbehérden ist Folge zu '
leisten. Auf § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes wird verwiesen.

9

Verschmutzungen def Strafle, die im Zusammenhang mit den Arbeiten entstehen, sind laufend zu beseitigen.
Schnee und Eis im Bereich der Aushub- und Ablagerungsstellen sind zu entfernen, soweit es aus Griinden der
Sicherheit oder Leichtigkeit des Straflenverkehrs erforderlich ist.

10
(1) Die Baugrube ist unverziiglich nach Beendigung der Bauarbeiten an der Anlage zu verfiillen.

(2) Der Fiillboden ist so einzubauen und zu verdichten, dal méglichst keine Setzungen im Bereich der Strafe
auftreten und die Anlage nicht beschidigt wird. Die zusitzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiir Aufgrabungen in Verkehrsflichen (ZT VA - StB 89) sind zu beachten. Erforderlichenfalls ist der

Aushub durch geeignetes Material zu ersetzen.

11

Die Straienbauverwaltung kann wihrend der Bauausfiihrung abweichend von der Vereinbarung im Einzelfall
zusitzliche Anforderungen stellen, wenn sie bei der Wiederherstellung der Straflenbefestigung notwendig werden.

12

(1) Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die restlichen Baustoffe und die Baustelleneinrichtung sobald wie
maglich zu entfernen. Die Strafle ist im Baustellenbereich zu reinigen und wieder in einen ordnungsgeméifBen
Zustand zu versetzen. Das gleiche gilt fur alle Teile der Strafle, die durch die Arbeiten in Mitleidenschaft gezogen

worden sind.
(2) Die beim Bau freiwerdenden Bodenmassen sind abzufahren.

13

Die Lage erdverlegter und sonstiger nicht anderweitig erkennbarer Anlagen des Unternehmens ist auf Verlangen
der Strafenbauverwaltung jederzeit durch Ubergabe von Plédnen oder Kennzeichnung in der Ortlichkeit

nachzuweisen.



Anlage 3 zum Rahmenvertrag

»
\

Zu § 1 Abs. 1Satz 1

Die Strafenbauverwaltung verlangt keinen form-
lichen Nachweis der Einrdumung eines Benutzungs-
rechtes, wenn die Benutzung bis zum Abschluf} des
Rahmenvertrages unbeanstandet geblieben ist.

Zu§2 Abs. 1

Fiir die Vereinbarung ist das dem Rahmenvertrag als
Anlage 2 beigefiigte Muster zu verwenden. Im
Regelfall wird das Unternehmen die Vereinbarung in
der jeweils abgestimmten Zahl von Ausfertigungen
ausgefiillt bei der Straflenbauverwaltung einreichen.
Die Strafienbauverwaltung iiberpriift das Vereinba-
rungsabgebot und schickt es, gegebenfalls nach
Anderung oder Ergiinzung, unterzeichnet an das Un-
ternehmen zuriick. Die Vereinbarung tritt in Kraft,
sobald das Unternehmen sie unterzeichnet der
StraBenbauverwaltung zuriickgesandt hat. Sollten die
von der Straflenbauverwaltung vorgeschlagenen
'Anderungen oder Erginzungen vom Unternehmen
nicht angenommen werden konnen, sind die Partner
gehalten, umgehend eine technisch und wirtschaft-
lich vertretbare Regelung nach Mafigabe derin § 2
genannten Grundsitze zu suchen.

Zu § 3 Abs. 2 bis 4

Die Strafienbauverwaltung hat bei Baunarbeiten die
nach allgemeinen Rechtsgrundsitzen erforderliche
Sorgfalt zu beachten, um eine Beschiddigung von
Versorgungsanlagen zu vermeiden.

Zu§ 4

Unbeschadet der Kostenfragen wirken die Vertrags-
partner darauf hin, daB} die technische Abstimmung
reibungslos durchgefiihrt wird.

Zu § 4 Abs. 3 Satz 1

Mit der in § 4 Abs. 3 Satz 1 genannten Pauschale

von 11,5 % werden alle Aufwendungen fiir Inge-
nieurleistungen wie z.B. Planung, Vermessung,
Statik, Vergabe, offentliche Bauaufsicht, Bauleitung
sowie fiir Verwaltungstitigkeiten einschliefSlich
Abnahme, Rechnungspriifung, Kassendienst und der-
gleichen abgegolten, die typischerweise Auftraggeber-
nebenleistungen darstellen. Aufwendungen fiir gesetz-
lich erforderliche oder behérdlich angeordnete sicher-
heitstechnische Priifleistungen (z.B. Druck- und
SchweiBnahtpriifungen bei Gashochdruck- Leitungen,

Priifstatik bei Hochspannungsmasten) sind Bestandteil

der Ausfiihrungskosten.

Erliduterungen

Zu § 7 Abs. 2

Aus dem Mitbenutzungsverhiltnis 1463t sich eine
entsprechende Duldungspflicht auch der Straflen-
bauverwaltung herleiten. Die Erlduterungen zu § 3
Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.

Zu § 11 Abs. 1 und § 14

Die Vorschrift bringt zum Ausdruck, daf im
Streitfall die Straienbauverwaltung iiber die Erfor-
derlichkeit der Verlegung zu bestimmen hat. Die
Strafienbauverwaltung ist jedoch nicht véllig frei bei
ihrer Entscheidung,. Sie hat vielmehr dabei auch die
Interessen des Unternehmens zu beriicksichtigen und
gegen die von ihr zu vertretenden Interessen abzu-

wagen.

Zu § 11 Abs. 2 Sitze 2 und 3

Diese Regelungen unterscheiden zwischen Stra-
Benbaumafnahmen innerhalb (Satz 2) und aufier-
halb (Satz 3) der bisherigen Anbaubeschrinkungs-
zonen im Sinne der Straflengesetze. Wenn die
StrafenbaumaBnahme innerhalb der Anbaubeschrzin-
kungszonen durchgefiihrt wird, gehoren die hier-
durch verursachten Folgekosten zur Kostenteilungs-
masse, auch wenn die Anlage aufierhalb dieses Be-
reiches zu dndern oder zu sichern ist.

Zu §11 Abs. 3

Zu den Leitungen, die wegen der Versorgung der
Anliegergrundstiicke die Ortsdurchfahrt benutzen
und nicht nur Durchleitungszwecken dienen, gehdren
auch solche, die das Versorgungsgut zu einer Ver-
teilerstation fiihren.

Zu § 16 Abs. 1
Die Strafienbauverwaltung wird bemiiht sein, das
Unternehmen auf die Einziehung eines StraBenteils

‘rechtzeitig hinzuweisen, iibernimmt jedoch keine

Haftung, wenn dieser Hinweis versehentlich unter-
bleibt. '

Zu §19
Als Gerichtsstand soll das Gericht am Sitz der
prozeffiihrenden Behérde vorgesehen werden.



