RAHMENVERTRAG

zwischen
Landratsamt Greiz
Dr.-Scheube-StrafBe 6
07973 Greiz
- Stralenbauverwaltung -
und
Erdgasversorgungsgesellschaft
Thiiringen - Sachsen mbH (EVG)
Juri-Gagarin-Ring 162
99084 Erfurt . - Unternehmen -
wird zur Regelung der Mitbenutzungsverhiltnisse zwischen
- Straflen - E E
1
und Leitungen der 6ffentlichen Versorgung E
RV-
2017/0014_Rahrr
wertrag_Sachposi
n
- Anlagen -

vereinbart:

§1
Geltungsbereich des Vertrages

(1) Dieser Vertrag einschlieBlich der anliegenden Allgemeinen Technischen Bestimmungen (Anlage 1) gilt fiir
alle bereits bestehenden Anlagen, durch die das Unternehmen Straflen aufgrund der ihm eingeriumte Rechte
oder, soweit solche Rechte nicht feststellbar sind, bisher ohne Beanstandung des Rechtsgrundes benutzt. Er tritt
an die Stelle aller bisherigen rechtlichen Regelungen mit Ausnahme dinglicher Rechte. Das Unternehmen wird
dingliche Rechte gegeniiber der Straenbauverwaltung nicht ausiiben, solange die benutzte Grundfliche Teil
einer Strafe ist. Das Gleiche gilt nach Kiindigung dieses Vertrages, wenn die Strafenbauverwaltung dem Unter-
nehmen den Abschluss eines neuen Vertrages zu zumutbaren Bedingungen anbietet (§ 12 Abs. 3).

(2) Dieser Vertrag einschlieBlich der Allgemeinen Technischen Bedingungen gilt ferner fiir alle kiinftigen Be-
nutzungen, die mit Zustimmung der Strafenbauverwaltung vorgenommen werden oder von der Straflenbauver-
waltung zu dulden sind. Er gilt auch, wenn Benutzungen erst durch StraBenbaumaBnahmen entstehen.

§2

Einrdumung des Strallenbenutzungsrechts

(1) Jede Herstellung einer Anlage unter Benutzung von StraBen bedarf der ausdriicklichen Einrdumung des Be-
nutzungsrechts durch die Straflenbauverwaltung nach anliegendem Vereinbarungsmuster (Anlage 2). Die Stra-
Benbauverwaltung erteilt das Benutzungsrecht, wenn durch die beabsichtigte Benutzung die Sicherheit des Ver-
kehrs nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs nur kurzfristig und geringfiigig beeintrachtigt werden sowie iiber-
wiegende strafenbauliche oder sonstige liberwiegende ffentliche Belange nicht entgegenstehen.

Die Vereinbarung hieriiber muss die Bezeichnung der StraBe einschlieBlich der Kilometrierung, auf Wunsch des
Unternehmens auch die Kataster- und Grundbuchbezeichnung des StraBengrundstiickes und, soweit erforderlich,
besondere technische Bestimmungen enthalten. Die zur Vereinbarung geh6renden Planunterlagen gelten als
Bestandsnachwesis.



(2) Bauliche Anderungen einer Anlage, die sich auf die Strafie oder den Gemeingebrauch auswirken konnen,
 gelten als Herstellung einer Anlage im Sinne von Absatz 1.

(3) Vor dem Neubau oder der baulichen Anderung einer StraBe iiber oder unter der Anlage findet eine technische
Abstimmung statt. Regelungen im Planfeststellungsverfahren bleiben unberiihrt.

§3

Arbeiten des Unternehmens

(1) Ist fur die Herstellung der Anlage eine behérdliche Genehmigung, Erlaubnis oder dergleichen oder eine
privatrechtliche Zustimmung Dritter erforderlich, so holt das Unternehmen sie ein. Vor Beginn der Bauarbeiten
erkundigt sich das Unternehmen, ob im Bereich der geplanten Anlage bereits Fernmeldeanlagen, Versorgungs-
leitungen oder dergleichen verlegt sind. Den Beginn der Bauarbeiten zeigt das Unternehmen der StraBenbau-
verwaltung rechtzeitig an, ebenso dem zustindigen Fernmeldeamt, wenn Fernmeldeanlagen im Bereich der
Baustelle liegen und den Unternehmen, deren Anlagen im Bereich der Baustelle liegen.

(2) Die Bauarbeiten werden so durchgefiihrt, dal die Sicherheit des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des
Verkehrs moglichst wenig beeintrichtigt werden. Baustellen sind ordnungsgemif zu sichern und zu
kennzeichnen.

(3) Durch die Bauarbeiten diirfen die Zuginge zu den angrenzenden Grundstiicken sowie der Anliegerverkehr
nicht mehr als unvermeidbar beschrinkt werden,

(4) Nach Beendigung der Bauarbeiten an der StrafBe oder in sich abgeschlossener Teile davon findet innerhalb
angemessener Frist zum Zwecke der Abnahme eine gemeinsame Besichtigung statt. Uber die Besichtigung wird
eine Niederschrift gefertigt, in die etwaige Vorbehalte wegen festgestellter Méngel aufgenommen werden. Beij
wesentlichen Méngeln findet nach deren Beseitigung eine nochmalige Abnahme statt. Die Straflenbauverwaltung
kann auf Besichtigung verzichten. ’ _ :

(5) Das Unternehmen verpflichtet sich, die Strafle nachzubessern, wenn die Strafienbauverwaltung auftretende
Méngel innerhalb einer Frist von 3 Jahren riigt, es sei denn, daB die Notwendigkeit der Nachbesserung nicht auf
die Anlage zuriickzufiihren ist. Die Frist beginnt mit der Abnahme der Arbeiten durch die Straflenbauverwaltung,
[st auf Besichtigung verzichtet worden, beginnt die Frist mit dem Eingang einer schriftlichen Anzeige des Unter-
nehmens iiber die Beendigung der Arbeiten. '

§4
Herstellungskosten

(1) Die Herstellungskosten trigt derjenige, der mit einer neuen Anlage auf die vorhandene Strafle oder mit einer
neuen Strafie auf die vorhandene Anlage trifft. Eine geplante Anlage oder Strafle gilt als vorhanden, sobald ein
Planungsgebiet im Sinne der StraBengesetze festgelegt ist, die Pline im Planfeststellungs- oder Bebauungsplan-
verfahren ausgelegt oder an den Grundstiicksflichen Besitz-, Benutzungs- oder Eigentumsrechte erworben sind,
die im Falle einer Enteignung zu entschidigen wiren.

(2) Wertverbesserungen werden ausgeglichen. Kostenerstattungsanspriiche gegen Dritte bleiben unberiihrt.

(3) Wer Ersatz fiir Herstellungskosten verlangen kann, erhilt zur Abgeltung der Ingenieurleistungen und Ver-
waltungstétigkeiten eine Pauschale in Hohe von 11,5 % der Ausfiihrungskosten. Etwaige Wertverbesserungen sind
vorher abzusetzen. Abschlagszahlungen kénnen gefordert werden. :

§5

Vom Hersteller einer neuen Anlage zu iibernehmende Kosten

Zu den gemih § 4 von dem Unternehmen zu tragenden Herstellungskosten gehéren auch die Aufwendungen
a) fur die gleichwertige Wiederherstellung und Anderungen der Strafle sowie fiir die Nachbesserungen gem:f
§ 3 Abs. 5,
b) zur Aufrechterhaltung des Strafenverkehrs wiihrend der Bauarbeiten,
c) zum Schutz der Strafie und des Verkehrs,
d) fur die Sicherung oder Wiederherstellung von Grenzzeichen,
e) fiir die Anderung von Betriebseinrichtungen der Straienbauverwaltung,
soweit sie durch die Herstellung der Anlage verursacht sind.



§6

Vom Strafienbaulasttriger einer neuen StraBe zu iibernehmende Kosten

(1) Zu den gemdB § 4 von der Straflenbauverwaltung zu tragenden Herstellungskosten gehéren auch die Aufwen-
dungen

a) fir die Anderung und gleichwertige Wiederherstellung der Anlage,

b) zur Aufrechterhaltung der Versorgung wihrend der Bauarbeiten, o

c) zum Schutz der Anlage, '
soweit sie durch den Bau der Strafle verursacht sind.
(2) Das Unternehmen iibernimmt es, die zur Durchfiihrung der BaumaBnahme erforderlichen Arbeiten vorzube-
reiten und an geeignete Firmen zu Preisen zu vergeben, die in der Regel im Wettbewerb ermittelt worden sind,
Es fiihrt die Bauaufsicht und wird dafiir Sorge tragen, daf die Arbeiten entsprechend den einschligigen techni-
schen Bestimmungen ordnungsgemi durchgefiihrt und abgerechnet werden.
(3) Dem Unternehmen bleibt es iiberlassen, die Arbeiten ganz oder teilweise selbst auszufiihren. Fiir Eigen-
leistungen werden nur die reinen Selbstkosten ohne Zuschldge fiir Wagnis und Gewinn berechnet; Kosten fiir die
verwandten Materialien werden auf der Grundlage der fiir sie giiltigen Netto-Tagespreise berechnet. Auf die
Tagespreise wird unbeschadet der nach § 4 Abs. 3 zuldssigen Pauschale zur Deckung der Beschaffungsneben-
kosten einschlieilich Lagerhaltung ein Zuschlag von 10% gewihrt. Fiir den Einsatz eigener Gerite und Fahr-
zeuge werden die Dritten gegeniiber iiblichen Verrechnungssitze oder die nachweisbaren Selbstkosten, jedoch
jeweils ohne Anteile fiir Wagnis und Gewinn, berechnet.
(4) Die Durchfiihrung der Arbeiten ist mit dem zustindigen Strafienbauamt abzustimmen. Das Unternehmen wird
dem Straflenbauamt den Beginn der Arbeiten so rechtzeitig mitteilen, daB dieses die Richtigkeit der Lieferungen
und Leistungen an Ort und Stelle durch gemeinsames Aufmaf feststellen kann.

§7
Unterhaltung der Anlage, Duldungspflichten des Unternehmens

(1) Jeder Vertragspartner unterhiilt seine Anlage in ordnungsméBigem Zustand und trigt die Kosten der Unter-
haltung auch insoweit, als sie durch das Vorhandensein der anderen Anlage verursacht werden.

(2) Das Unternehmen duldet die Einwirkungen, die sich bei Erfiillung der Aufgaben aus der Strafienbaulast, der
Verkehrssicherung und aus dem StraBenverkehr ergeben, und nimmt etwa hieraus entstehende Nachteile hin.
Anspriiche des Unternehmens gegen Diritte bleiben unberiihrt,

§8

Freistellungspflichten des Unternehmens

(1) Von allen begriindeten Anspriichen Dritter einschliefilich etwaiger ProzeBfiilhrungskosten, die infolge der
Herstellung, des Bestehens, des Betriebes, der Unterhaltung, der Anderung oder der Beseitigung der Anlage gegen
die Strafienbauverwaltung oder gegen einen fiir diese titigen Bediensteten geltend gemacht werden, stellt das
Unternehmen die Strafienbauverwaltung und den betreffenden Bediensteten frei, es sei denn, daB diesen Vorsatz
oder grobe Fahrlissigkeit zur Last fallt. . .

(2) Die Rechte aus Absatz 1 stehen auch dem Verkehrssicherungspflichtigen und seinen Bediensteten zu.

§9

Zustimmung der Strafilenbauverwaltung zu Arbeiten an der Anlage

(1) Das Unternehmen holt vor UnterhaltungsmafBnahmen an der Anlage die Zustimmung der Strafienbauverwal-
tung ein, wenn die Unterhaltungsmafinahmen sich auf die Strafie oder den Gemeingebrauch auswirken kénnen,
Die Strafienbauverwaltung stimmt zu, wenn die Sicherheit des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs
nur kurzfristig und geringfiigig beeintrichtigt werden und liberwiegende straffenbauliche oder sonstige 6ffentliche
Belange nicht entgegenstehen; §§ 3 bis 6 gelten sinngemin.

(2) Bei Gefahr im Verzug bedarf es keiner vorherigen Zustimmung,. Das Unternehmen ist verpflichtet, die Strafen-
bauverwaltung unverziiglich zu unterrichten.



_§10
Neubau oder Anderung von Strafien

Bedingt der Neubau oder die Anderung einer Strafe eine Anderung oder Gefdhrdung der Anlage, so wird die
Straflenbauverwaltung das Unternehmen so rechtzeitig unterrichten, daf die Anderung oder Sicherung der Anlage
ohne wesentliche Beeintrachtigung der Versorgung durchgefiihrt werden kann.

§11
Folgepflicht und Folgekosten

(1) Das Unternehmen fiihrt Anderungen oder Sicherungen der Anlage, die die Straflenbauverwaltung wegen einer
Verlegung, Verbreiterung oder sonstigen Anderung der StraBe oder wegen einer Unterhaltungsmafnahme nach
pflichtgemifiem Ermessen fiir erforderlich halt, nach schriftlicher Aufforderung durch die Straflenbauverwaltung
unverziiglich durch, damit Strafienbaumafinahmen nicht behindert werden (F olgepflicht). Dies gilt auch, wenn die
Anderung oder Sicherung der Anlage ausschliefilich durch den Neubau einer anderen StraBe oder durch die
Anderung oder Unterhaltung einer kreuzenden Strafle veranlaBit wird.

(2) Die Kosten dieser Anderung oder Sicherung der Anlage (Folgekosten) tragen bei einer kreuzenden Leitung die
Strafilenbauverwaltung und das Unternehmen je zur Hilfte. Dies gilt auch, soweit die Anlage von Baumafnahmen
an der kreuzenden Strafle auflerhalb des bisherigen Strafienkédrpers, aber innerhalb der bisherigen Anbaubeschrin-
kungszonen im Sinne der StraBengesetze betroffen wird. Soweit die Anlage auBerhalb der bisherigen Anbaube-
schréankungszonen betroffen wird, tréigt die Kosten die StraBenbauverwaltung nach Mafigabe der §§ 4 und 6.

(3) Die Kostenregelung des Absatzes 2 Satz 1 gilt auch fiir lingsverlegte Leitungen in Ortsdurchfahrten ein-
schliefilich der nicht in der Baulast der Strafienbauverwaltung stehenden StraBenflichen der Ortsdurchfahrt, wie
z.B. Gehwege, Parkstreifen usw., soweit diese Leitungen wegen der Versorgung der Anliegergrundstiicke die Orts-
durchfahrt benutzen und nicht nur Durchleitungszwecken dienen.

(4) Die Kosten der Anderung oder Sicherung der sonstigen innerhalb der Straflengrundstiicke lingsverlegten
Leitungen trégt das Unternehmen. Wirkt sich diese Anderung oder Sicherung der Anlage auf bislang auBerhalb -
der Straflengrundstiicke gelegene Teile der Anlage aus, so trigt das Unternehmen auch insoweit die Kosten. Im
iibrigen werden Kosten der Anderung oder Sicherung von Anlagen, die aufierhalb der bisherigen StraBengrund-
stiicke ldngsverlegt sind, von der Straflenbauverwaltung getragen.

(5) Kosten der Anderung oder Sicherung der Anlage, die ausschlie3lich und unmittelbar durch den Neubau der
Strafie eines anderen Baulasttréigers veranlafit werden, trigt die Strallenbzuverwaltung.

§12 ;
Dauer des Benutzungsrechts und Kiindigung ,
' Ae  eoce (4
(1) Dieser Vertrag kann mit einer Frist von einem Jahr erstmals nach-50 Jahren und/danach Jjeweils nach Ablauf
von weiteren 10 Jahren zum Jahresende gekiindigt werden. 4
(2) Die Kiindigung bedarf der Schriftform. :
(3) Beabsichtigt das Unternehmen nach Beendigung des Vertrages die StraBen zum Betrieb der Anlagen weiter zu
benutzen, so wird die Straienbauverwaltung dem Unternehmen rechtzeitig den Abschluf} einer neuen Regelung zu
zumutbaren Bedingungen anbieten.

§13
Beseitigung stillgelegter Anlagen

(1) Die Strafienbauverwaltung wird die Beseitigung stillgelegter Anlagen oder Anlagenteile nicht verlangen,
solange keine technischen Bedenken bestehen und das Unternehmen die von der Straflenbauverwaltung
geforderten Malnahmen unverziiglich durchfiihrt. Die Pflichten des Unternehmens gemaB §§ 7 und 8 bleiben
bestehen. Wird die Beseitigung der Anlage spiter erforderlich, so kann sie auch von der Strafienbauverwaltung
durchgefiihrt werden.

(2) Soweit die Straflenbauverwaltung die Beseitigung der Anlage oder sonstige MaBnahmen nach Absatz 1
verlangt oder durchfiihrt, tragen die Straflenbauverwaltung und das Unternehmen die Kosten der Beseitigung oder
sonstigen Mafinahmen je zur Hilfte.



Anlage 1
zum Rahmenvertrag

Allgemeine Technische Bestimmungen
1

(1) Die Anlagen und Straflen werden nach den anerkannten Regeln der Technik gebaut, unterhalten und geéndert,
Fiir die Arbeiten an der StraBle sind auch die fiir den StraBenbau geltenden technischen Bestimmungen, Richt-

linien und Merkblitter zu beachten.

(2) Kreuzungen zwischen Strafien und unterirdischen Leitungen sollen moéglichst kurz ausgefiihrt werden.
Auflerhalb geschlossener Ortslagen sollen Kreuzungen neu zu bauender Léitungen mit vorhandenen StraBen nach
Maglichkeit auBerhalb des Kreuzungsbereiches von StraBen verlegt werden.

(3) Sicherungs- und Betriebseinrichtungen (z.B. Einsteigeschichte, Absperreinrichtungen, Dehnungsstiicke)
sind auflerhalb der StraBenkrone') einzubauen. Wenn sie aus zwingenden Griinden nicht auBerhalb der Strafien-
krone eingebaut werden kénnen, sind sie, soweit moglich, auBerhalb der Fahrbahn und der befestigten Seiten-

streifen anzulegen.

(4) Die Einrichtungen miissen verkehrssicher sein. Abdeckungen sind gegen ein unbeabsichtigtes Abheben zu
sichern; innerhalb des befestigten Teiles der Strae miissen sie mit der StraBenoberflsiche auf gleicher Héhe liegen
und in der Ebene der Strafienoberfliche gehalten werden.

(5) Einzelheiten des Benutzungsverhiltnisses ergeben sich aus den Vereinbarungen gemiB § 2.
2

Die Standsicherheit der Anlage und der Strafe sowie der angrenzenden Grundstiicke und Bauwerke muf} gewahrt
bleiben. : ‘

3

(1) Ob'und welche besonderen Einrichtungen und Mafinahmen bei kreuzenden Anlagen vorzusehen sind, wird in
der Vereinbarpng gemdh § 2 festgelegt. .

(2) Bei kreuzenden Anlagen sind grundsitzlich Schutzmafinahmen erforderlich. Welche MaBnahmen erforderlich
sind, hingt von den Umstinden des Einzelfalles ab.

(3) Soweit es die ortlichen Verhiltnisse zulassen, werden Mantelrohre und Kanile um das 1,5 fache ihrer Scheitel-
iiberdeckung iiber den Boschungsfuf hinausgefiihrt. Liegt die StrafSie auf einem Damm, so gilt als Scheiteliiber-
deckung der Abstand bis zur Oberfliiche des Gelindes am Boschungsfufl; liegt die Strafie im Einschnitt, so gilt als
Scheiteliiberdeckung der Abstand bis zur Fahrbahnoberkante. ‘

(4) Mantelrohre von Gasleitungen diirfen nicht gasdicht verschlossen sein.
4

Soweit Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs bzw. Sicherheit oder Gewihrleistung der Versorgung es
erfordern, kann verlangt werden, daB bestimmte Bau- und Unterhaltungsarbeiten in verkehrsschwachen Stunden
bzw. Schwachlastzeiten, zur Nachtzeit, im Mehrschichtenbetrieb oder innerhalb bestimmter Fristen durchgefihrt
werden; ebenso konnen zeitsparende Bauweisen verlangt werden.

5

Wenn Grenzsteine in ihrer Lage gefahrdet oder beschadigt werden, ist das zustindige Vermessungsamt oder
Katasteramt zu unterrichten.

) 8., Begriffsbestimungen im Strafenbau®, Forschungsgesellschaft fiir das StraBenwesen, Koln, Maastrichter StraBe 45



6

(1) Es ist sicherzustellen, daB die Strafle mit ihrem Zubehdr auBerhalb des Aufbruchbereiches nicht beschidigt
wird. Ergibt sich im Verlauf der BaumaBnahme unerwartet eine Gefahrdung oder Beschédigung, so ist die
Straflenbauverwaltung zu benachrichtigen.

(2) Baustoffe, Aushub und alle Teile der Baustelleneinrichtung sind im Einvernehmen mit der StraBenbau-
verwaltung so zu lagern bzw. zu errichten, dafi der Verkehr auf der Strafe nicht mehr als nétig behindert wird.

(3) Die Absitze 1 und 2 gelten sinngemif hinsichtlich der Beeintrichtigung von Anlagen bei Mafinahmen der
Stralenbauverwaltung,

7

Die Strafienbepflanzung ist zu schonen. Die ,, Richtlinien zum Schutz von Biumen und Striuchern im Bereich von
Baustellen* (RSBB) sind zu beachten. :

(1) Die Entwésserung der Strafie muB wahrend der Bauarbeiten gewdhrleistet sein. Straenentwésserungsanlagen
sind nach Moglichkeit vor Verunreinigungen zu schiitzen. '

(2) Den Weisungen der fiir die Entwiésserungsanlagen zustéindigen Stellen sowie der Wasserbehérden ist Folge zu
leisten. Auf § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes wird verwiesen.

9

Verschmutzungen der Strafie, die im Zusammenhang mit den Arbeiten entstehen, sind laufend zu beseitigen.
Schnee und Eis im Bereich der Aushub- und Ablagerungsstellen sind zu entfernen, soweit es aus Griinden der
Sicherheit oder Leichtigkeit des Stralenverkehrs erforderlich ist.

10
(1) Die Baugrube ist unverziiglich nach Beendigung der Bauarbeiten an der Anlage zu verfiillen.
(2) Der Fiillboden ist so einzubauen und zu verdichten, dafi méglichst keine Setzungen im Bereich der StrafBe
auftreten und die Anlage nicht beschidigt wird. Die zusitzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiir Aufgrabungen in Verkehrsflichen (ZT VA - StB 89) sind zu beachten. Erforderlichenfalls ist der
Aushub durch geeignetes Material zu ersetzen.

11

Die Stralenbauverwaltung kann wihrend der Bauausfiihrung abweichend von der Vereinbarung im Einzelfall
zusétzliche Anforderungen stellen, wenn sie bei der Wiederherstellung der Straflenbefestigung notwendig werden.

12
(1) Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die restlichen Baustoffe und die Baustelleneinrichtung sobald wie
mdglich zu entfernen. Die Strafe ist im Baustellenbereich zu reinigen und wieder in einen ordnungsgemafen

Zustand zu versetzen. Das gleiche gilt fiir alle Teile der Strafe, die durch die Arbeiten in Mitleidenschaft gezogen
worden sind.

(2) Die beim Bau freiwerdenden Bodenmassen sind abzufahren.
13

Die Lage erdverlegter und sonstiger nicht anderweitig erkennbarer Anlagen des Unternehmens ist auf Verlangen
der Straflenbauverwaltung jederzeit durch Ubergabe von Plénen oder Kennzeichnung in der Ortlichkeit
nachzuweisen.



14

(1) Fiir Baumafinahmen, die nach den geltenden Bestimmungen und Normen Standsicherheitsberechnungen
erfordern, muf} vor Beginn eine statische Berechnung aufgestellt und, soweit erforderlich, von einem zugelassenen
Priifingenieur gepriift werden. Die statische Berechnung ist der Strafienbauverwaltung bzw. dem Unternehmen

vorzulegen.

(2) Die Partner werden auf Verlangen auch Planunterlagen und Berechnungen fiir Bauteile und Baubehelfe
vorlegen.

15

Das Unternehmen unterrichtet die Straflenbauverwaltung iiber die Stillegung von Rohrleitungen ab NW 200,

/



Anlage 2
zum Rahmenvertrag

(Unternehmen) (StraBenbauverwaltung)
Datum: Datum:
Az.: Az
Vereinbarung

iiber die Einrdumung des Straflenbenutzungsrechts

Aufgrund des § 2 des Rahmenvertrages zur Regelung der Mitbenutzungsverhiltnisse zwischen Straien und
Leitungen der 6ffentlichen Versorgung, abgeschlossen am

zwischen

- Straenbauverwaltung -

und

- Unternehmen -

wird vereinbart:

Die Strafle wird
in km
von km bis km

)

(Bezeichnung der Leitung)

nach MaBigabe der anliegenden Planunterlagen benutzt. Diese Unterlagen gelten als Bestandsnachweis geméiB

§ 2 des Vertrages. Sie enthalten den Verlauf der Leitungen und die Lage der Betriebseinrichtungen, im Bedarfs-
falle auch Angaben tiber die Hohe. Sofern bei Durchfithrung der Baumafnahme von diesen Unterlagen wesent-
lich abgewichen werden soll, bedarf es der vorherigen Zustimmung durch die StraBenbauverwaltung und der
Einreichung gednderter Planunterlagen binnen 6 Monaten.

Die Anlage wird/wurde *) wie folgt hergestellt:

") Gegebenenfalls Kataster- und Grundbuchbezeichnung des Strafiengrundstiickes
%) Fiir den Fall des Strafenneubaues

(Zutreffendes ausfiillen bzw. ankreuzen)



Nach Durchfiihrung der Arbeiten an der Anlage wird die Verfillung der Baugrube/Wiederherstellung der

StrafBenbefestigung wie folgt vorgenommen:

Sonstige Vereinbarungen:

Zustdndige Stelle:

- Unternehmen:

Telefon:

- Strafienbauverwaltung;:

Telefon:

Unterschrift des Unternehmers

Unterschrift der Straflenbauverwaltung
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Anlage 3 zum Rahmenvertrag

) Erlduterungen

1

Zu § 1 Abs. 1Satz 1

Die Strafienbauverwaltung verlangt keinen form-
lichen Nachweis der Einrdumung eines Benutzungs-
rechtes, wenn die Benutzung bis zum Abschluf des
Rahmenvertrages unbeanstandet geblieben ist.

Zu §2 Abs. 1

Fiir die Vereinbarung ist das dem Rahmenvertrag als
Anlage 2 beigefiigte Muster zu verwenden. Im
Regelfall wird das Unternehmen die Vereinbarung in
der jeweils abgestimmten Zahl von Ausfertigungen
ausgefiillt bei der Straflenbauverwaltung einreichen.
Die Straflenbauverwaltung iiberpriift das Vereinba-
rungsabgebot und schickt es, gegebenfalls nach
Anderung oder Erginzung, unterzeichnet an das Un-
ternehmen zuriick. Die Vereinbarung tritt in Kraft,
sobald das Unternehmen sie unterzeichnet der
StraBenbauverwaltung zuriickgesandt hat. Sollten die
von der Straflenbauverwaltung vorgeschlagenen
Anderungen oder Erginzungen vom Unternehmen
nicht angenommen werden kénnen, sind die Partner
gehalten, umgehend eine technisch und wirtschaft-
lich vertretbare Regelung nach Mafgabe der in § 2
genannten Grundsitze zu suchen.

Zu § 3 Abs. 2 bis 4

Die Stralenbauverwaltung hat bei Bauarbeiten die
nach allgemeinen Rechtsgrundsitzen erforderliche
Sorgfalt zu beachten, um eine Beschadigung von
Versorgungsanlagen zu vermeiden.

Zu § 4

Unbeschadet der Kostenfragen wirken die Vertrags-
partner darauf hin, daB die technische Abstimmung,
reibungslos durchgefiihrt wird.

Zu § 4 Abs. 3 Satz 1

Mit der in § 4 Abs. 3 Satz 1 genannten Pauschale

von 11,5 % werden alle Aufwendungen fiir Inge-
nieurleistungen wie z.B. Planung, Vermessung,
Statik, Vergabe, 6ffentliche Bauaufsicht, Bauleitung
sowie fiir Verwaltungstitigkeiten einschlieBlich
Abnahme, Rechnungspriifung, Kassendienst und der-
gleichen abgegolten, die typischerweise Auftraggeber-
nebenleistungen darstellen. Aufwendungen fiir gesetz-
lich erforderliche oder behérdlich angeordnete sicher-
heitstechnische Priifleistungen (z.B. Druck- und
Schweifinahtpriifungen bei Gashochdruck- Leitungen,

Priifstatik bei Hochspannungsmasten) sind Bestandteil

der Ausfiihrungskosten.

Zu § 7 Abs. 2

Aus dem Mitbenutzungsverhaltnis 146t sich eine
entsprechende Duldungspflicht auch der Straffien-
bauverwaltung herleiten. Die Erlduterungen zu § 3
Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.

Zu § 11 Abs. 1 und § 14

Die Vorschrift bringt zum Ausdruck, daB im
Streitfall die Straflenbauverwaltung iiber die Erfor-
derlichkeit der Verlegung zu bestimmen hat. Die
Straflenbauverwaltung ist jedoch nicht véllig frei bei
ihrer Entscheidung, Sie hat vielmehr dabei auch die
Interessen des Unternehmens zu beriicksichtigen und
gegen die von ihr zu vertretenden Interessen abzu-

wégen.

Zu § 11 Abs. 2 Sitze 2 und 3 .

Diese Regelungen unterscheiden zwischen Stra-
fienbaumafinahmen innerhalb (Satz 2) und aufier-
halb (Satz 3) der bisherigen Anbaubeschriankungs-
zonen im Sinne der Straflengesetze. Wenn die
StralenbaumafBnahme innerhalb der Anbaubeschriin-
kungszonen durchgefiihrt wird, gehéren die hier-
durch verursachten Folgekosten zur Kostenteilungs-
masse, auch wenn die Anlage auBerhalb dieses Be-
reiches zu 4ndern oder zu sichern ist.

Zu § 11 Abs. 3

Zu den Leitungen, die wegen der Versorgung der
Anliegergrundstiicke die Ortsdurchfahrt benutzen
und nicht nur Durchleitungszwecken dienen, gehoren
auch solche, die das Versorgungsgut zu einer Ver-
teilerstation fiihren.

Zu §16 Abs. 1
Die Strafilenbauverwaltung wird bemiiht sein, das
Unternehmen auf die Einziehung eines Strafenteils

‘rechtzeitig hinzuweisen, iibernimmt jedoch keine

Haftung, wenn dieser Hinweis versehentlich unter-
bleibt.

Zu§19
Als Gerichtsstand soll das Gericht am Sitz der
prozefifiihrenden Behérde vorgesehen werden.



§ 14
Ersatzvornahme

Kommt das Unternehmen einer Verpflichtung, die sich aus diesem Vertrag ergibt, trotz vorheriger schriftlicher
Aufforderung innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so ist die Stralenbauverwaltung
kerechtigt, auf Kosten des Unternehmens die MaBinahmen zu veranlassen, die sie zur Sicherung der Strafle oder
des StraBenverkehrs nach pflichtgemiem Ermessen fiir erforderlich hélt. Die Straenbauverwaltung kiindigt dem
Unternehmen die beabsichtigten Manahmen an. Wird die Sicherheit des Verkehrs gefdhrdet, konnen Auffor-
derung, Fristsetzung und Ankiindigung unterbleiben; in diesen Fillen setzt die Straenbauverwaltung das Unter-
nehmen unverziiglich von den Mafnahmen in Kenntnis.

§ 15
Benutzungsentgelt

Die Benutzung der Strafle durch die Anlage ist unentgeltlich.

§ 16
Sicherung der Rechte des Unternehmens nach Einziehung der Stralle

(1) Wird die benutzte Grundflache ihrer Zweckbestimmung als 6ffentliche Strafle entzogen, so wird die
StraBenbauverwaltung auf Antrag des Unternehmens zu dessen Gunsten eine beschrdnkte persdnliche
Dienstbarkeit eintragen lassen, bevor sie das Eigentum an dem fiir die Anlage in Anspruch genommenen
Grundstiick einen Dritten — mit Ausnahme eines fritheren Baulasttragers (vgl. § 6 Abs. 2 FstrG bzw. § 11 Abs. 5
Thiir.StrG) iibertrigt. Auf Antrag des Unternehmens wird die StraBenbauverwaltung eine Vormerkung im
Grundbuch bewilligen.

(2) Die Kosten fiir die Bestellung der Dienstbarkeit und ihrer Sicherheit durch eine Vormerkung, ferner die Kosten
einer etwaigen katastermifigen Aussonderung der belasteten Teilflache des StraBengrundstiicks und die Kosten
der Loschung der Vormerkung nach Wegfall des Benutzungsrechts trigt das Unternehmen.

(3) Fiir eine Wertminderung des Grundstiicks leistet das Unternehmen der Strafienbauverwaltung eine einmalige
angemessene Entschiddigung, die mit der Eintragung der Dienstbarkeit fillig wird.

) §17
Anderung des Vertrages
Anderungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform.
) §18
Ubertragung der Rechte und Pflichten des Unternehmens
Das Unternehmen kann mit Zustimmung der Straflenbauverwaltung seine Rechte und Pflichten aus diesem

Vertrag auf einen anderen iibertragen. Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn das {ibernehmende Unternehmen
mit der Straflenbauverwaltung bereits diesen Rahmenvertrag abgeschlossen hat.

§19
Gerichtsstand

Fiir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird der Gerichtsstand des Landkreises vereinbart.
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