Rahmenvertrag ¥
Zwischen

dem Freistaat Sachsen vertreten durch das Regierungsprisidinm Leipzig, BraustraBe 2, 04107 Leipzig

- Straflenbauverwaltung-

und der
Erdgasversorgungsgesellschaft

Thiiringen-Sachsen mbH (EVG)
Juri-Gagarin-Ring 162 . 99084 Erfurt
Telefon (0361) 56 73-01

}7‘”/’5‘(7"# 2 et

wird zur Regelung der Mitbenutzungsverhiltnisse zwischen StaatsstraBen in der Baulast des Freistaates Sachsen

vertreten durch

- Unternehmen -

- Straflen -

und Leitungen der Gffentlichen Versorgung im Sinne des § 23 Sichsisches Straflengesetz

- Anlagen -

vereinbart:
§1
Geltungsbereich des Vertrages

(1) Dieser Vertrag einschlieBlich der anliegenden Allgemeinen Technischen Bestimmungen (Anlage 1) gilt
tiir alle bereits bestehenden Anlagen, durch die das Unternehmen Strallen aufgrund der ihm eingerdumten
Rechte oder, soweit solche Rechte nicht feststellbar sind, bisher ohne Beanstandung des Rechtsgrundes
benutzt. Er tritt an die Stelle aller bisherigen rechtlichen Regelungen mit Ausnahme dinglicher Rechte.
Das Unternehmen wird dingliche Rechte gegeniiber der StraBenbauverwaltung nicht ausiiben, solange die
benutzte Grundflache Teil einer Strafle ist. Das gleiche gilt nach Kiindigung dieses Vertrages, wenn die
Strallenbauverwaltung dem Unternehmen den Abschluf eines neuen Vertrages zu zumutbaren Bedingun-
gen anbietet (§ 12 Abs. 3).

(2)  Dieser Vertrag einschlieBlich der Allgemeinen Technischen Bestimmungen gilt ferner fiir alle kiinftigen
Benutzungen, die mit Zustimmungen der Stralenbauverwaltung vorgenommen werden oder von der
Stralenbauverwaltung zu dulden sind. Er gilt auch, wenn Benutzungen erst durch StraBenbaumaBnahmen
entstehen.

§2
Einrdumung des Strafenbenutzungsrechts

(1) Jede Herstellung einer Anlage unter Benutzung von Straflen bedarf der ausdriicklichen Einrdumung des
Benutzungsrechts durch die Stralenbauverwaltung nach anliegendem Vereinbarungsmuster (Anlage 2).
Die Straflenbauverwaltung erteilt das Benutzungsrecht, wenn durch die beabsichtigte Benutzung die Si-
cherheit des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs nur kurzfristig und geringfiigig beein-
trichtigt werden sowie iiberwiegende straBenbauliche oder sonstige iiberwiegende 6ffentliche Belange
nicht entgegenstehen. Die Vereinbarung hieriiber mul} die Bezeichnung der Strafie einschlieBlich der Ki-
lometrierung, auf Wunsch des Unternehmens auch die Kataster- und Grundbuchbezeichnung des Stra-
Bengrundstiickes und, soweit erforderlich, besondere technische Bestimmungen enthalten. Die zur Ver-
einbarung gehorenden Planunterlagen gelten als Bestandsnachweis.
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(1)

{2)

(3)

(4)

(5)

Bauliche Anderungen einer Anlage, die sich auf die StraBe oder den Gemeingebrauch auswirken kénnen,
gelten als Herstellung einer Anlage im Sinne von Absatz 1.

Vor dem Neubau oder der baulichen Anderung einer Strafie iiber oder unter der Anlage findet eine tech-
nische Abstimmung statt. Regelungen im Planfeststellungsverfahren bleiben unberiihrt.

§3
Arbeiten des Unternehmens

Ist fiir die Herstellung der Anlage eine behérdliche Genehmigung, Erlaubnis oder dergleichen oder eine
privatrechtliche Zustimmung Dritter erforderlich, so holt das Unternehmen sie ein. Vor Beginn der Bau-
arbeiten erkundigt sich das Unternehmen, ob im Bereich der geplanten Anlage bereits Fernmeldeanlagen,
Versorgungsleitungen oder dergleichen verlegt sind. Den Beginn der Bauarbeiten zeigt das Unternehmen
der Straflenbauverwaltung rechtzeitig an, ebenso dem zustindigen Fernmeldeamt, wenn Fernmeldeanla-
gen im Bereich der Baustelle liegen, und den Unternehmen, deren Anlagen im Bereich der Baustelle lie-
gen.

Die Bauarbeiten werden so durchgefiihrt, daf die Sicherheit des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des
Verkehrs moglichst wenig beeintréchtigt werden. Baustellen sind ordnungsgemiB zu sichern und zu
kennzeichnen.

Durch die Bauarbeiten diirfen die Zuginge zu den angrenzenden Grundstiicken sowie der Anliegerver-
kehr nicht mehr als unvermeidbar beschrinkt werden.

Nach Beendigung der Bauarbeiten an der Strafle oder in sich abgeschlossener Teile davon findet inner-
halb angemessener Frist zum Zwecke der Abnahme eine gemeinsame Besichtigung statt. Uber die Be-
sichtigung wird eine Niederschrift gefertigt, in die etwaige Vorbehalte wegen festgestellter Mingel auf-
genommen werden. Bei wesentlichen Mingeln findet nach deren Beseitigung eine nochmalige Abnahme
statt. Die Straflenbauverwaltung kann auf Besichtigung verzichten.

Das Unternehmen verpflichtet sich, die StraBe nachzubessemn, wenn die StraBenbauverwaltung auftreten-
de Mangel mnerhalb einer Frist von 3 Jahren riigt, es sei denn, daf} die Notwendigkeit der Nachbesserung
nicht auf die Anlage zuriickzufiihren ist. Die Frist beginnt mit der Abnahme der Arbeiten durch die Stra-
Benbauverwaltung. Ist auf Besichtigung verzichtet worden, beginnt die Frist mit dem Eingang einer
schriftlichen Anzeige des Unternehmens iiber die Beendigung der Arbeiten.
i
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(1)

§4
Herstellungskosten

Die Herstellungskosten trigt derjenige, der mit einer neuen Anlage auf die vorhandene StraBe oder mit
einer neuen StraBe auf die vorhandene Anlage trifft. Eine geplante Anlage oder Strafe gilt als vorhanden,
sobald ein Planungsgebiet im Sinne der Straflengesetze festgelegt ist, die Pline im Planfeststellungs- oder
Bebauungsplanverfahren ausgelegt oder an den Grundstiicksflichen Besitz-, Benutzungs- oder Eigen-
tumsrechte erworben sind, die im Falle einer Enteignung zu entschidigen wiren.

Wertverbesserungen werden ausgeglichen. Kostenerstattungsanspriiche gegen Dritte bleiben unberiihrt.
Wer Ersatz fiir Herstellungskosten verlangen kann, erhilt zur Abgeltung seiner Ingenieurleistungen und
Verwaltungstitigkeiten eine Pauschale in Héhe von 11,5 % der Ausfiihrungskosten™. Etwaige Wertver-
besserungen sind vorher abzusetzen. Abschlagszahlungen kénnen gefordert werden.

§5

Vom Hersteller einer neuen Anlage zu iibernehmende Kosten

Zu den gemilB § 4 von dem Unternehmen zu tragenden Herstellungskosten gehiren auch die Aufwendungen

a)

b)
c)
d)
€)

(1)

a)
b)
c)

fiir die gleichwertige Wiederherstellung und Anderungen der Strafle sowie fiir die Nachbesserungen ge-
mif § 3 Abs. 5,

zur Aufrechterhaltung des Straflenverkehrs wihrend der Bauarbeiten,

zum Schutz der Stralle und des Verkehrs,

fiir die Sicherung oder Wiederherstellung von Grenzzeichen,

fiir die Anderung von Betriebseinrichtungen der Straflenbauverwaltung, soweit sie durch die Herstellung
der Anlage verursacht sind.

§6
Vom Straflenbaulasttriger einer neuen Strale zu iibernehmende Kosten

Zu den gemil § 4 von der Stralenbauverwaltung zu tragenden Herstellungskosten gehéren auch die
Aufwendungen

fiir die Anderung und gleichwertige Wiederherstellung der Anlage,
zur Aufrechterhaltung der Versorgung wiihrend der Bauarbeiten,
zum Schutz der Anlage,

soweit sie durch den Bau der Strafle verursacht sind.

(2)

{3)

Das Unternehmen iibernimmt es, die zur Durchfithrung der BaumaBnahme erforderlichen Arbeiten vor-
zubereiten und an geeignete Firmen zu Preisen zu vergeben, die in der Regel im Wettbewerb ermittelt
worden sind. Es fiilrt die Bauaufsicht und wird dafiir Sorge tragen, dal} die Arbeiten entsprechend den
einschldgigen technischen Bestimmungen ordnungsgemaf durchgefiihrt und abgerechnet werden.

Dem Unternchmen bleibt es iiberlassen, die Arbeiten ganz oder teilweise selbst auszufiihren. Fiir Eigen-
leistungen werden nur die reinen Selbstkosten ohne Zuschlige fiir Wagnis und Gewinn berechnet; Kosten
fiir die verwandten Materialien werden auf der Grundlage der fiir sie giiltigen Netto-Tagespreise berech-
net. Auf die Tagespreise wird unbeschadet der nach § 4 Abs. 3 zuliissigen Pauschale zur Deckung der Be-
schaffungsnebenkosten einschlieBlich Lagerhaltung ein Zuschlag von 10 % gewiihrt. Fiir den Einsatz ei-
gener Geriite und Fahrzeuge werden die Dritten gegeniiber iiblichen Verrechnungssitze oder die nach-
weisbaren Selbstkosten jedoch jeweils ohne Anteile fiir Wagnis und Gewinn, berechnet.
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(4)

(1

(2)

(1)

Die Durchfilhrung der Arbeiten ist mit dem zustindigen Strafenbauamt abzustimmen. Das Unternehmen
wird dem Strallenbauamt den Beginn der Arbeiten so rechtzeitig mitteilen, dafl dieses die Richtigkeit der
Lieferungen und Leistungen an Ort und Stelle durch gemeinsames Aufmal feststellen kann.

§7
Unterhaltung der Anlage, Duldungspflicht des Unternehmens

Jeder Vertragspartner unterhilt seine Anlage in ordnungsgemidBem Zustand und tréigt die Kosten der
Unterhaltung auch insoweit, als sie durch das Vorhandensein der anderen Anlage verursacht werden.

Das Unternehmen duldet die Einwirkungen, die sich bei Erfiillung der Aufgaben aus der Strafienbaulast,
der Verkehrssicherung und aus dem Strallenverkehr ergeben, und nimmt etwa hieraus entstehende Nach-
tetle hin. Anspriiche des Unternehmens gegen Dritte bleiben unberiihrt.

§8

Freistellungspilichten des Unternehmens

Von allen begriindeten Anspriichen Dritter einschliellich etwaiger Prozefifiihrungskosten, die infolge der
Herstellung, des Bestehens, des Betriebes, der Unterhaltung, der Anderung oder der Beseitigung der An-
lage gegen die Straflenbauverwaltung oder gegen cinen fiir diese titigen Bediensteten geltend gemacht
werden, stellt das Unternehmen die Straenbauverwaltung und den betreffenden Bediensteten frei, es sei
denn, daB diesen Vorsatz oder grobe Fahrlissigkeit zur Last fillt.

Die Rechte aus Absatz 1 stehen auch dem Verkehrssicherungspflichtigen und seinen Bediensteten zu.
§9
Zustimmung der Strafienbauverwaltung zu Arbeiten an der Anlage
Das Untemnehmen holt vor UnterhaltungsmaBnahmen an der Anlage die Zustimmung der Straenbau-
verwaltung ein, wenn die Unterhaltungsmalinahmen sich auf die Strafle oder den Gemeingebrauch aus-
wirken konnen. Die StraBlenbauverwaltung stimmt zu, wenn die Sicherheit des Verkehrs nicht und die
Leichtigkeit des Verkehrs nur kurzfristig und geringfligig beeintrichtigt werden und iiberwiegende stra-

flenbauliche oder sonstige 6ffentliche Belange nicht entgegenstehen; §§ 3 bis 6 gelten sinngemil.

Bei Gefahr im Verzug bedarf es keiner vorherigen Zustimmung. Das Unternehmen ist verpflichtet, die
Stralenbauverwaltung unverziglich zu unterrichten.

§10

Neubau oder Anderung von Straflen

Bedingt der Neubau oder die Anderung einer StraBe eine Anderung oder Gefihrdung der Anlage, so wird die
StraBenbauverwaltung das Unternelimen so rechtzeitig unterrichten, dafl die Anderung oder Sicherung der Anla-
ge ohne wesentliche Beeintriichtigung der Versorgung durchgefiihrt werden kann,

§11
Folgepflicht und Folgekosten

Das Unternehmen fiihrt Anderungen oder Sicherungen der Anlage, die die StraBenbauverwaltung wegen
einer Verlegung, Verbreiterung oder sonstigen Anderung der Sirafe oder wepen einer Unterhaltungs-
maBnahme nach pflichtgeméBem Ermessen fiir erforderlich hilt, nach schriftlicher Aufforderung durch
die StraBenbauverwaltung unverziiglich durch, damit StralenbaumaBnahmen nicht behindert werden
(Folgepflicht). Dies gilt auch, wenn die Anderung oder Sicherung der Anlage ausschlieBlich durch den

-
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(5)

(2)

Neubau einer anderen Strafle oder durch die Anderung oder Unterhaltung einer kreuzenden Strafle veran-
lafit wird.

Die Kosten dieser Anderung oder Sicherung der Anlage (Folgekosten) tragen bei einer krenzenden Lei-
tung die StraBenbauverwaltung und das Unternehmen je zur Hilfte. Dies gilt auch, soweit die Anlage von
Baumalinahmen an der kreuzenden Stralle auflerhalb des bisherigen Strafenkérpers, aber innerhalb der
bisherigen Anbaubeschrinkungszonen im Sinne der Strallengesetze betroffen wird. Soweit die Anlage
auflerhalb der bisherigen Anbaubeschrinkungszonen betroffen wird, triigt die Kosten die StraBenbauver-
waltung nach Mafigabe der §§ 4 und 6.

Die Kostenregelung des Absatzes 2 Satz ] gilt auch fiir lingsverlegte Leitungen in Ortsdurchfahrten
einschlieflich der niclit in der Baulast der StraBenbauverwaltung stehenden StraBenflichen der Orts-
durchfahrt, wie z. B. Gehwege, Parkstreifen usw., soweit diese Leitungen wegen der Versorgung der An-
liegergrundstiicke die Ortsdurchfahrt benutzen und nicht nur Durchleitungszwecken dienen.

Die Kosten der Anderung oder Sicherung der sonstigen innerhalb der Straflengrundstiicke lingsverlegten
Leitungen triigt das Unternehmen. Wirkt sich diese Anderung oder Sicherung der Anlage auf bislang au-
Berhalb der Strafiengrundstiicke gelegene Teile der Anlage aus, so trigt das Unternehmen auch insoweil
die Kosten. Im iibrigen werden Kosten der Anderung oder Sicherung von Anlagen, die auBerhalb der bis-
herigen StraBengrundstiicke lingsverlegt sind, von der StraBenbauverwaltung getragen.

Kosten der Anderung oder Sicherung der Anlage, die ausschlieBlich und unmittelbar durch den Neubau
der Strafe eines anderen Baulasttrigers veranlaBt werden, triigt die StraBenbauverwaltung.

§12
Dauer des Benutzungsrechts und Kiindigung

Dieser Vertrag kann mit einer Frist von einem Jahr erstmals nach 50 Jahren und danach jeweils nach
Ablauf von weiteren 10 Jahren zum Jahresende gekiindigt werden.

Die Kiindigung bedarf der Schriftform.

Beabsichtigt das Unternehmen nach Beendigung des Vertrages die StraBen zum Betrieb der Anlagen
weiter zu benutzen, so wird die Strafilenbaunverwaltung dem Unternehmen rechtzeitig den Abschluf einer
neuen Repelung zu zumutbaren Bedingungen anbieten.

§13
Beseitigung stillgelegter Anlagen

Die Straflenbauverwaltung wird die Beseitigung stillgelegter Anlagen oder Anlagenteile nicht verlangen,
solange keine technischen Bedenken bestehen und das Unternehmen die von der StraBenbauverwaltung
geforderten Mallnahmen unverziiglich durchfiihrt. Die Pflichten des Unternehmens gemiB §§ 7 und 8
bleiben bestehen. Wird die Beseitigung der Anlage spiter erforderlich, so kann sie auch von der Strafien-
bauverwaltung durchgefiihrt werden.

Soweit die Stralenbauverwaltung die Beseitigung der Anlage oder sonstige MaBnahmen nach Absatz 1
verlangt oder durchfiihrt, tragen die Stralenbauverwaltung und das Unternehmen die Kosten der Beseiti-
gung oder sonstiger Maflnahmen je zur Halfte.

§ 14

Ersatzvornahme

Kommt das Unternehmen einer Verpflichtung, die sich aus diesem Vertrag ergibt, trotz vorheriger schriftlicher
Aufforderung innerhalb einer thm gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so ist die Stralenbauverwaltung
berechtigt, auf Kosten des Unternehmens die Mafinahmen zu veranlassen, die sie zur Sicherung der Strafie oder
des Strafienverkehrs nach pflichtgemdflem Ermessen fiir erforderlich hilt. Die StraBenbauverwaltung kiindigt

-
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dem Unternehmen die beabsichtigten MaBnahmen an. Wird die Sicherheit des Verkehrs gefiihrdet, kénnen Auf-
forderung, Fristsetzung und Ankiindigung unierbleiben; in diesen Fillen setzt die Strafenbauverwaltung das
Unternehmen unverziiglich von den Mafinahmen in Kenntnis.
§15
Benutzungsentgelt
Die Benutzung der Strafle durch die Anlage ist unentgeltlich.
§ 16
Sicherung der Rechte des Unternehmens nach Einziehung der StraBe
(1)  Wird die benutzte Grundfliche ihrer Zweckbestimmung als éffentliche Stralle entzogen, so wird die Stra-
flenbauverwaltung auf Antrag des Unternehmens zu dessen Gunsten eine beschriinkte persiinliche
Dienstbarkeit eintragen lassen, bevor sie das Eigentum an dem fiir die Anlage in Anspruch genommenen
Grundstiick einem Dritten - mit Ausnahme eines frilheren Baulasttrigers (vgl. § 6 Abs. 2 FStG bzw. die
entsprechenden Bestimmungen der LandesstraBengesetze) - iibertriigt. Auf Antrag des Unternehmens
wird die Straflenbauverwaltung eine Vormerkung im Grundbuch bewilligen.
(2)  Die Kosten fiir die Bestellung der Dienstbarkeit und ihrer Sicherheit durch eine Vormerkung, ferner die
Kosten einer etwaigen katasterméBigen Aussonderung der belasteten Teilfliche des StraBengrundstiicks
und die Kosten der Laschung der Vormerkung nach Wegfall des Benutzungsrechts trigt das Unterneh-

IMen.

(3)  Fiir eine Wertminderung des Grundstiicks leistet das Unternehmen der Straflenbauverwaltung eine ein-
malige angemessene Entschiidigung, die mit der Eintragung der Dienstbarkeit fillig wird.

& 17
Anderung des Vertrages

Anderungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform.

§ 18

Ubertragung der Rechte und Pflichten des Unternehmens

Das Unternehmen kann mit Zustimmung der Straflenbauverwaltung seine Rechte und Pflichten aus diesem Ver-
trag auf einen anderen tibertragen. Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn das iibernehmende Unternehmen mit
der Straflenbauverwaltung bereits diesen Rahmenvertrag abgeschlossen hat.

§ 19

Gerichtsstand

Fiir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird der Gerichtsstand Leipzig vereinbart.

§ 20

Jeder Partner erhilt eine Ausfertigung dieses Vertrages.

[ Erdgasversorgungsgesc....
_ Thiiringen-Sachsen mbH (&1
(e 23 & R, L
\ : e Vot L elefoft (0361) 567301
\ (O:\, Datum) ; ’ (Ort, Datum) g5
Straflenbauverwaltung T~ /‘Dﬁatemehmen
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Anlage 1 zum Rahmenvertrag

Allgemeine Technische Bestimmungen

(1)  Die Anlagen und Straflen werden nach den anerkannten Regeln der Technik gebaut, unterhalten und
geiindert. Fiir die Arbeiten an der Strafie sind auch die fiir den StraBenbau geltenden technischen Be-
stimmungen, Richtlinien und Merkblitter zu beachten.

(2)  Kreuzungen zwischen StraBen und unterirdischen Leitungen sollen méglichst kurz ausgefiihrt werden.
AuBerhalb geschlossener Ortslagen sollen Kreuzungen neu zu bauender Leitungen mit vorhandenen
Straflen nach Méglichkeit aullerhalb des Kreuzungsbereiches von StraBen verlegt werden.

(3)  Sicherungs- und Betuebsemnchmngen (z. B. Einsteigeschichte, Absperreinrichtungen, Dehnungsstiicke)
sind auferhalb der StraBenkrone" einzubauen. Wenn sie aus zwingenden Griinden nicht auBerhalb der
Straflenkrone eingebaut werden konnen, sind sie, soweit méglich, auflerhalb der Fahrbahn und der befe-
stigten Seitenstreifen anzulegen.

(4}  Die Einrichtungen miissen verkehrssicher sein. Abdeckungen sind gegen ein unbeabsichtigtes Abheben
zu sichern; innerhalb des befestigten Teiles der Strafle miissen sie mit der StraBenoberfliche auf gleicher
Héhe liegen und in der Ebene der StraBenoberfliche gehalten werden.

(5)  Einzelheiten des Benutzungsverhiltnisses ergeben sich aus den Vereinbarungen gemil § 2.
2

Die Standsicherheit der Anlage und der Stralle sowie der angrenzenden Grundstiicke und Bauwerke muf ge-
wahrt bleiben.

3

(1)  Ob und welche besonderen Einrichtungen und Mafnahmen bei kreuzenden Anlagen vorzusehen sind,
wird in der Vereinbarung gemif § 2 festgelept.

(2)  Bei kreuzenden Anlagen sind grundsétzlich Schutzmanahmen erforderlich. Welche MaBnahmen erfor-
derlich sind, hdngt von den Umstinden des Einzelfalls ab.

(3) Soweit es die drtlichen Verhiltnisse zulassen, werden Mantelrohre und Kanile um das 1,5 fache ihrer
Scheiteliiberdeckung iiber den Boschungsfull hinausgefiihrt. Liegt die Strafe auf einem Damm, so gilt als
Scheiteliiberdeckung der Abstand bis zur Oberfliche des Gelindes am BaschungsfuB; liegt die Strafie im
Einschnitt, so gilt als Scheitelitberdeckung der Abstand bis zur Fahrbahnoberkante.

(4)  Mantelrohre von Gasleitungen diirfen nicht gasdicht verschlossen sein.

4

Soweit Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs bzw. Sicherheit oder Gewihrleistung der Versorgung es erfor-
dern, kann verlangt werden, daB bestimmte Bau- und Unterhaltungsarbeiten in verkehrsschwachen Stunden bzw.
Schwachlastzeiten, zur Nachtzeit, im Mehrschichtenbetrich oder innerhalb bestimmter Fristen durchgefiihri
werden; ebenso kénnen zeitsparende Bauweisen verlangt werden.

5

Wenn Grenzsteine in ihrer Lage gefilrdet oder beschidigt werden, ist das zustindige Vermessungsamt oder
Katasteramt zu unterrichten.

's. . Begriffsbestimmungen im Straffenbau®, Forschungsgesellschaft fiir das Straflenwesen, Kiln, Maastrichter
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(1) Es ist sicherzus:ellen, daf} die Stralle mit ilhirem Zubehér auBerhalb des Aufbruchbereichs nicht beschidigt
wird. Ergibt sich im Verlaul der Baumafnahme unerwartet eine Gefihrdung oder Beschadigung, so ist
die Straflenbauverwaltung zu benachrichtigen.

(2)  Baustoffe, Aushub und alle Teile der Baustelleneinrichtung sind im Einvernehmen mit der Straflenbau-
verwaltung so zu lagern bzw. zu errichten, daB der Verkelr auf der StraBe nicht mehr als nétig behindert
wird.

(3)  Dic Absitze 1 und 2 gelten sinngemiB hinsichtlich der Beeintrdchtigung von Anlagen bei MaBnahmen
der Straflenbauverwaltung,

Die Strallfenbepflanzuny ist zu schonen. Die ,Richtlinien zum Schutz von Biumen und Strimchern im Bereich
von Baustellen' (RSBB) sind zu beachten.

(1) Die Entwiisserung der Strae mul wihrend der Bauarbeiten gewihrleistet sein. Strafenentwisserungsan-
lagen sind nach Moglichkeit vor Verunreinigungen zu schiitzen.

(2) Den Weisungen der fiir die Entwiésserungsanlagen zustindigen Stellen sowie der Wasserbehorden ist
Folee zu feisten. Auf § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes wird verwiesen.
9

Verschmutzungen der Stralle, die im Zusammenhang mit den Arbeiten entstehen, sind laufend zu beseitigen.
Schnee und Eis im Bereich der Aushub- und Ablagerungsstellen sind zu entfernen, soweit es aus Griinden der
Sicherheit oder Leichtizkeit des Straflenverkehrs erforderlich ist.

10
{1)  Die Baugrube :st unverziiglich nach Beendigung der Bauarbeiten an der Anlage zu verfiillen.

(2)  Der Fiillboden ist so cinzubauen und zu verdichten, dal méglichst keine Setzungen im Bereich der StraBie
aultreten und e Anlage nicht beschidigt wird, Das ,Merkblatt fiir das Zufiillen von Leitungsgriben®
und die Zusitz)ichen Technischen Vorschriften und Richtlinien fiir Erdarbeiten im Strafenbau sind zu
beachten. Erforderlichenfalls ist der Aushub durch geeignetes Materia) zu ersetzen.

11

Die Straflenbauverwaltung kann wihrend der Bauausfiihrung abweichend von der Vereinbarung im Einzelfall

zusiitzliche Anforderungen stellen, wenn sie bei der Wiederherstellung der Straflenbefestigung notwendig wer-
den.

12

(1) Nach Beendigung der Bauvarbeiten sind die restlichen Baustoffe und die Baustelleneinrichtung sobald wie

méglich zu entfernen. Die Strafle ist im Baustellenbereich zu reinigen und wieder in einen ordnungsge-

millen Zustand zu versetzen. Das gleiche gilt fiir alle Teile der StraBe, die durch die Arbeiten in Mitlei-
denschaft gezeven worden sind.

(2)  Die beim Bau freiwerdenden Bodenmassen sind abzufahren.



13

Die Lage erdverlegter und sonstiger nicht anderweitig erkennbarer Anlagen des Unternehmens ist auf Verlangen
der StraBenbauverwaltung jederzeit durch Ubergabe von Plinen oder Kennzeichnung in der Ortlichkeit nachzu-
weisen.

14

(1)  Fiir Baumafinahmen, die nach den geltenden Bestimmungen und Normen Standsicherheitsberechnungen
erfordern, mufl vor Beginn eine statische Berechnung aufgzestellt und, soweit erforderlich, von einem zu-
gelassenen Priifungsingenieur gepriift werden. Die statische Berechnung ist der StraBenbauverwaltung
bzw. dem Unternehimen vorzulegen,

15

Erdgasve it gﬁfﬂ%‘iﬁr‘%‘untenichtet die Straffenbauverwaltung iiber die Stillegung von Rohrleitungen ab NW 200.
m ;

£
Thiiringen-Bachsen
Juri-Gagarin-Ring 162 - 99084 Er{

Telef ) 56 7301 A
A ,:’
/ / f— /7.;;’/1"[6{'
; 7 (UnternehménY (StraBenbauverwaltung)
59 g
v Datum: ......! 4 9'17{"[7%7 ..... DAL ©veeeieeeeeeeseeeee e



Anlage 2 zum Rahmenvertrag

Vereinbarung
iiber die Einriumung des Strafienbenutzungsrechts

Aufgrund des § 2 des Rahmenvertrages zur Regelung der Mitbenutzungsverhiltnisse zwischen Bundesfernstra-
Ren oder LandesstraBen und Leitungen der éffentlichen Versorgung, abgeschlossen am...............co..oo.oo.......
ZWISCHETL oo et st ettt e e e e et e et e e et e et st es e eees oo eoens

nach Mallgabe der anliegenden Planunterlagen benutzt. Diese Unterlagen gelten als Bestandsnachweis gemél

§ 2 des Vertrages. Sie enthalten den Verlauf der Leitungen und die Lage der Betriebseinrichtungen, im Bedarfs-
falle auch Angaben iiber die Hohe. Sofern bei Durchfithrung der BaumaBnahme von diesen Unterlagen wesent-
lich abgewichen werden soll, bedarf es der vorherigen Zustimmung durch die StraBenbauverwaltung und der
Einreichung geiinderter Planunterlagen binnen 6 Monaten.

Die Anlage wird/wurde” wie folgt hergestellt:
(siehe Blarr 8)

Nach Durchfithrung der Arbeiten an der Anlage wird die Verfiillung der Baugrube/Wiederherstellung der Stra-
Benbefestigung wie folgt vorgenommen:

.........................................................................................................................................................................

Zustindige Stelle:

- UNtErnEHMEN s g s e Telefon: ....cc.ovveveeieieeceece e,

- Straflenverwaltung: ... Telefon: ..o,

.......................... ,den oo 1900 B T VR (4 |- (T, | I
Unterschrift des Unterschrift der
Unternehmens Strafienbauverwaltung

" Gegebenenfalls Kataster- und Grundbuchbezeichnung des Straflengrundstiickes.
* Fiir den Fall des Strafenneubaues

(Zutreffendes ausfiillen bzw. ankreuzen)



Anlage 3 zum Rahmenvertrag
Erliuterungen
Zu §1 Abs. 1 Satz 1

Die Strafienbauverwaltung verlangt keinen férmlichen Nachweis der Einrdumung eines Benutzungsrechtes,
wenn die Benutzung bis zum Abschlufl des Rahmenvertrages unbeanstandet geblieben ist.

Zu §2 Abs. 1

Fiir die Vereinbarung ist das dem Rahmenvertrag als Anlage 2 beigefiigte Muster zu verwenden. Im Regpelfall
wird das Unternehmen die Vereinbarung in der jeweils abgestimmten Zahl von Ausfertigungen ausgefiillt bei
der StraBenbauverwaltung einreichen. Die StraBenbauverwaltung iberpriift das Vereinbarungsangebot und
schickt es, gegebenenfalls nach Anderung oder Erginzung, unterzeichnet an das Unternehmen zuriick. Die Ver-
einbarung tritt in Kraft, sobald das Unternelimen sie unterzeichnet der Strafienbauverwaltung zuriickgesandt hat
Sollten die von der Stralenbauverwaltung vorgeschlagenen Anderungen oder Erginzungen vom Unternehmen
nicht angenommen werden kénnen, sind die Parmer gehalten, umgehend eine technisch und wirtschaftlich ver-
trethare Regelung nach Mafigabe der in § 2 genannten Grundsitze zu suchen.

Zu § 3 Abs. 2 bis 4

Die Strallenbauverwaltung hat bei Bauarbeiten die nach allgemeinen Rechtsgrundsitzen erforderliche Sorgfall
zu beachten, um eine Beschidigung von Versorgungsanlagen zu vermeiden.

Zu§4

Unbeschadet der Kostenfragen wirken die Vertragspartner darauf hin, daf} die technische Abstimmung reibungs-
los durchgefiihrt wird.

Zu § 4 Abs. 3 Satz 1;"

Mit der in § 4 Abs. 3 Satz | genannten Pauschale von 11,5 % werden alle Aufwendungen fiir Ingenieurleistun-
gen wie z. B. Planung, Vermessung, Statik, Vergabe, rtliche Bauaufsicht, Bauleitung sowie fiir Verwaltungsti-
tigkeiten einschlieBlich Abnahme, Rechnungspriifung, Kassendienst und dergleichen abgegolten, die typischer-
weise Auftraggebernebenleistungen darstellen. Aufwendungen fiir gesetzlich erforderliche und behérdlich ange-
ordnete sicherheitstechnische Priifleistungen (z. B. Druck- und Schweilbnahtpriifungen bei Gashochdruck-
Leitungen, Priifstatik bei Hochspannungsmasten) sind Bestandteil der Ausfithrungskosten.

Zu§7 Abs. 2

Aus dem Mitbenutzungsverhiiltnis 48t sich eine entsprechende Duldungspflicht auch der Straflenbauverwaltung
herleiten. Die Erlauterungen zu § 3 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.

Zu § 11 Abs. 1 und § 14

Die Vorschrift bringt zum Ausdruck, da im Streitfall die Strafenbauverwaltung iiber die Erforderlichkeit der
Verlegung zu bestimmen hat. Die Strafenbauverwaltung ist jedoch nicht véllig frei bei ihrer Entscheidung. Sie
hat vielmehr dabei auch dic Interessen des Unternechmens zu beriicksichtigen und gegen die von ihr zu vertre-
tenden Interessen abzuwigen.

Zu § 11 Abs. 2 und Siitze 2 und 3

Diese Regelungen unterscheiden zwischen StraffenbaumaBnahmen innerhalb (Satz 2) und auBerhalb (Satz 3) der
bisherigen Anbaubeschrinkungszonen im Sinne der StraBengesetze. Wenn die StraBenbaumafnahme innerhalb

" Eingefiigt gemilb BMV ARS 22/86.
Y Eingefiigt gemiB BMV RS v. 9.7.76.



der Anbaubeschrankungszonen durchgefiihrt wird, geharen die hierdurch verursachten Folgekosten zur Kosten-
teilungsmasse, auch wenn die Anlage aullerhalb dieses Bereiches zu dndern oder zu sichern ist.
Zu§ 11 Abs. 3

Zu den Leitungen, die wegen der Versorgung der Anliegergrundstiicke die Ortsdurchfahrt benutzen und nicht
nur Durchleitungszwecken dienen, gehtren auch solche, die das Versorgungsgut zu einer Verteilerstation fiih-
ren.

Zu § 16 Abs. 1

Die Strafienbauverwaltung wird bemiiht sein, das Unternehmen auf die Einziehung eines StraBenteils rechtzeitig
hinzuweisen, {ibernimmt jedoch keine Haftung, wenn dieser Hinweis versehentlich unterbleibt.

Zu§ 19

Als Gerichtsstand soll das Gericht am Sitz der prozeBfiihrenden Behérde vorgesehen werden.
(VKBL 1975 S. 69)
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