RAHMENVERTRAG

Zwischen

dem Freistaat Thiiringen, handelnd in eigenen Namen, und fiir die Bundesrepublik Deutschland -
Bundesstraflenverwaltung - vertreten durch das

Thiiringer Landesamt fiir Strafenbau - StraBenbauverwaltung-
Hallesche Stralie 15

Postfach 1052

99022 Erfurt

Erdgasversorgungsgesellschaft
und Thiiringen-Sachsen mbH (EVG)
Juri-Gagarin-Ring 162 . 99084 Erfurt
Telefon (0361) 56 73-01 - Unternehmen -

wird zur Regelung der Mitbenutzungsverhiltnisse zwischen Bundesfernstrafien in der Baulast des
Bundes/Landesstrafien in der Baulast des Freistaates

- Strafien -

und Leitungen der 6ffentlichen Versorgung im Sinne des § 8 Abs. 10 Bundesfernstrafengesetz/
entsprechend § 23 Abs. 1 des Thiiringer StraBengesetzes

- Anlagen -
vereinbart:

§1
Geltungshereich des Vertrages

(1) Dieser Vertrag einschlieBlich der anliegenden Allgemeinen Technischen Bestimmungen (Anlage 1) gilt fiir
alle bereits bestehenden Anlagen, durch die das Unternehmen Strafen aufgrund der ihm eingerdumten Rechte
oder, soweit solche Rechte nicht feststellbar sind, bisher ohne Beanstandung des Rechtsgrundes benutzt, Er tritt an
die Stelle aller bisherigen rechtlichen Regelungen mit Ausnahme dinglicher Rechte. Das Unternehmen wird
dingliche Rechte gegeniiber der Straflenbauverwaltung nicht ausiiben, solange die benutzte Grundflsiche Teil einer
Strafle ist. Das gleiche gilt nach Kiindigung dieses Vertrages, wenn die Straflenbauverwaltung dem Unternehmen
den Abschluf} eines neuen Vertrages zu zumutbaren Bedingungen anbietet (§ 12 Abs. 3).

(2) Dieser Vertrag einschlieBlich der Allgemeinen Technischen Bestimmungen giit ferner fiir alle kiinftigen Be-
nutzungen, die mit Zustimmung der Strafienbauverwaltung vorgenommen werden oder von der Straflenbauver-
waltung zu dulden sind. Er gilt auch, wenn Benutzungen erst durch StrafenbaumaBnahmen entstehen,

§2

Einriumung des Straflenbenutzungsrechts

(1) Jede Herstellung einer Anlage unter Benutzung von Strafen bedarf der ausdriicklichen Einrdumung des
Benutzungsrechts durch die Straflenbauverwaltung nach anliegendem Vereinbarungsmuster (Anlage 2).

Die Stralienbauverwaltung erteilt das Benutzungsrecht, wenn durch die beabsichtigte Benutzung die Sicherheit
des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs nur kurzfristig und geringfiigig beeintrichtigt werden sowie
iiberwiegende straBenbauliche oder sonstige iiberwiegende éffentliche Belange nicht entgegenstehen,

Die Vereinbarung hieriiber muf die Bezeichnung der Strafe einschlieflich der Kilometrierung, auf Wunsch des
Unternehmens auch die Kataster- und Grundbuchbezeichnung des Straflengrundstiickes und, soweit erforderlich,
besondere technische Bestimmungen enthalten. Die zur Vereinbarung gehrenden Planunterlagen gelten als
Bestandsnachweis,




(2) Bauliche Anderungen einer Anlage, die sich auf die StraBe oder den Gemeingebrauch auswirken kénnen,
gelten als Herstellung einer Anlage im Sinne von Absatz 1.

(3) Vor dem Neubau oder der baulichen Anderung einer Strafie iiber oder unter der Anlage findet eine technische
Abstimmung statt. Regelungen im Planfeststellungsverfahren bleiben unberiihrt.

§3

Arbeiten des Unternehmens

(1) Ist fiir die Herstellung der Anlage eine behérdliche Genehmigung, Erlaubnis oder dergleichen oder eine
privatrechtliche Zustimmung Dritter erforderlich, so holt das Unternehmen sie ein. Vor Beginn der Bauarbeiten
erkundigt sich das Unternehmen, ob im Bereich der geplanten Anlage bereits Fernmeldeanlagen, Versorgungs-
leitungen oder dergleichen verlegt sind. Den Beginn der Bauarbeiten zeigt das Unternehmen der Strafenbau-
verwaltung rechtzeitig an, ebenso dem zustindigen Fernmeldeamt, wenn Fernmeldeanlagen im Bereich der
Baustelle liegen und den Unternehmen, deren Anlagen im Bereich der Baustelle liegen.

(2) Die Bavarbeiten werden so durchgefiihrt, daB die Sicherheit des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des
Verkehrs méglichst wenig beeintrachtigt werden. Baustellen sind ordnungsgeméf zu sichern und zu
kennzeichnen,

(3) Durch die Bauarbeiten diirfen die Zuginge zu den angrenzenden Grundstiicken sowie der Anliegerverkehr
nicht mehr als unvermeidbar beschrinkt werden.

(4) Nach Beendigung der Bauarbeiten an der StrafBe oder in sich abgeschlossener Teile davon findet innerhalb
angemessener Frist zum Zwecke der Abnahme eine gemeinsame Besichtigung statt. Uber die Besichtigung wird
eine Niederschrift gefertigt, in die etwaige Vorbehalte wegen festgestellter Mingel aufgenommen werden. Bei
wesentlichen Méngeln findet nach deren Beseitigung eine nochmalige Abnahme statt. Die Straflenbauverwaltung
kann auf Besichtigung verzichten. '

(5) Das Unternehmen verpflichtet sich, die Strafie nachzubessern, wenn die StraBenbauverwaltung auftretende
Mingel innerhalb einer Frist von 3 Jahren riigt, es sei denn, dafl die Notwendigkeit der Nachbesserung nicht auf
die Anlage zuriickzufithren ist. Die Frist beginnt mit der Abnahme der Arbeiten durch die StraRenbauverwaltung,
[st auf Besichtigung verzichtet worden, beginnt die Frist mit dem Eingang einer schriftlichen Anzeige des Unter-
nehmens {iber die Beendigung der Arbeiten.

§4
Herstellungskosten

(1) Die Herstellungskosten trigt derjenige, der mit einer neuen Anlage auf die vorhandene Strafie oder mit einer
neuen Strafle auf die vorhandene Anlage trifft. Eine geplante Anlage oder Strafle gilt als vorhanden, sobald ein
Planungsgebiet im Sinne der Straflengesetze festgelegt ist, die Plane im Planfeststellungs- oder Bebauungsplan-
verfahren ausgelegt oder an den Grundstiicksflzichen Besitz-, Benutzungs- oder Eigentumsrechte erworben sind,
die im Falle einer Enteignung zu entschidigen wiren.

(2) Wertverbesserungen werden ausgeglichen. Kostenerstattungsanspriiche gegen Dritte bleiben unberiihrt.

(3) Wer Ersatz fiir Herstellungskosten verlangen kann, erhalt zur Abgeltung der Ingenieurleistungen und Ver-
waltungstatigkeiten eine Pauschale in Héhe von 11,5 % der Ausfiihrungskosten. Etwaige Wertverbesserungen sind
vorher abzusetzen. Abschlagszahlungen kénnen gefordert werden.

§5

Vom Hersteller einer neuen Anlage zu iibernehmende Kosten

Zu den gemaf § 4 von dem Unternehmen zu tragenden Herstellungskosten gehdren auch die Aufwendungen
a) fiir die gleichwertige Wiederherstellung und Anderungen der Strafie sowie fiir die Nachbesserungen geman
§ 3 Abs. 5,
b) zur Aufrechterhaltung des Strafienverkehrs wihrend der Bauarbeiten,
¢) zum Schutz der StraBe und des Verkehrs,
d) fiir die Sicherung oder Wiederherstellung von Grenzzeichen,
e) fiir die Anderung von Betriebseinrichtungen der Straflenbauverwaltung,
soweit sie durch die Herstellung der Anlage verursacht sind.




§6

Vom StraBenbaulasttriiger einer neuen StraBe zu iibernehmende Kosten

(1) Zu den gemah § 4 von der StraBenbauverwaltung zu tragenden Herstellungskosten gehéren auch die Aufwen-
dungen

a) fir die Anderung und gleichwertige Wiederherstellung der Anlage,

b) zur Aufrechterhaltung der Versorgung wihrend der Bauarbeiten,

c) zum Schutz der Anlage,
soweit sie durch den Bau der Strafle verursacht sind.
(2) Das Unternehmen iibernimmt es, die zur Durchfiihrung der BaumaBnahme erforderlichen Arbeiten vorzube-
reiten und an geeignete Firmen zu Preisen zu vergeben, die in der Regel im Wettbewerb ermittelt worden sind,
Es fiihrt die Bavaufsicht und wird dafiir Sorge tragen, daB die Arbeiten entsprechend den einschldgigen techni-
schen Bestimmungen ordnungsgemaB durchgefiihrt und abgerechnet werden.
(3) Dem Unternehmen bleibt es iiberlassen, die Arbeiten ganz oder teilweise selbst auszufiihren, Fiir Eigen-
leistungen werden nur die reinen Selbstkosten ohne Zuschlage fiir Wagnis und Gewinn berechnet; Kosten fiir die
verwandten Materialien werden auf der Grundlage der fiir sie giiltigen Netto-Tagespreise berechnet. Auf die
Tagespreise wird unbeschadet der nach § 4 Abs. 3 zulissigen Pauschale zur Deckung der Beschaffungsneben-
kosten einschlieBlich Lagerhaltung ein Zuschlag von 10% gewihrt. Fiir den Einsatz eigener Gerite und Fahr-
zeuge werden die Dritten gegeniiber iiblichen Verrechnungssitze oder die nachweisbaren Selbstkosten, jedoch
Jjeweils ohne Anteile fiir Wagnis und Gewinn, berechnet.
(4) Die Durchfiihrung der Arbeiten ist mit dem zustdndigen Straflenbauamt abzustimmen. Das Unternehmen wird
dem Straflenbauamt den Beginn der Arbeiten so rechtzeitig mitteilen, daB dieses die Richtigkeit der Lieferungen
und Leistungen an Ort und Stelle durch gemeinsames AufmaB feststellen kann,

§7
Unterhaltung der Anlage, Duldungspflichten des Unternehmens

(1) Jeder Vertragspartner unterhilt seine Anlage in ordnungsmifigem Zustand und trigt die Kosten der Unter-
haltung auch insoweit, als sie durch das Vorhandensein der anderen Anlage verursacht werden.

(2) Das Unternehmen duldet die Einwirkungen, die sich bei Erfiillung der Aufgaben aus der StraBenbaulast, der
Verkehrssicherung und aus dem StraBenverkehr ergeben, und nimmt etwa hieraus entstehende Nachteile hin.
Anspriiche des Unternehmens gegen Dritte bleiben unberiihrt.

§8

Freistellungspflichten des Unternehmens

(1) Von allen begriindeten Anspriichen Dritter einschlieflich etwaiger Prozefifiihrungskosten, die infolge der
Herstellung, des Bestehens, des Betriebes, der Unterhaltung, der Anderung oder der Beseitigung der Anlage gegen
die Straflenbauverwaltung oder gegen einen fiir diese titigen Bediensteten geltend gemacht werden, stellt das
Unternehmen die Straflenbauverwaltung und den betreffenden Bediensteten frei, es sei denn, daB diesen Vorsatz
oder grobe Fahrlidssigkeit zur Last fillt.

(2) Die Rechite aus Absatz 1 stehen auch dem Verkehrssicherungspflichtigen und seinen Bediensteten zu.

§9

Zustimmung der Strallenbauverwaltung zu Arbeiten an der Anlage

(1) Das Unternehmen holt vor Unterhaltungsmafnahmen an der Anlage die Zustimmung, der Straflenbauverwal-
tung ein, wenn die Unterhaltungsmafinahmen sich auf die Strafe oder den Gemeingebrauch auswirken kénnen.
Die Strafienbauverwaltung stimmt zu, wenn die Sicherheit des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs
nur kurzfristig und geringfiigig beeintrichtigt werden und liberwiegende straflenbauliche oder sonstige éffentliche
Belange nicht entgegenstehen; §§ 3 bis 6 gelten sinngeméf,

(2) Bei Gefahr im Verzug bedarf es keiner vorherigen Zustimmung, Das Unternehmen ist verpflichtet, die StraBen-
bauverwaltung unverziiglich zu unterrichten.




. §10
Neubau oder Anderung von Strafien

Bedingt der Neubau oder die Anderung einer Strale eine Anderung oder Gefdhrdung der Anlage, so wird die
StraBenbauverwaltung das Unternehmen so rechtzeitig unterrichten, daf die Anderung oder Sicherung der Anlage
ohne wesentliche Beeintrichtigung der Versorgung durchgefiihrt werden kann.

§11
Folgepflicht und Folgekosten

(1) Das Unternehmen fiihrt Anderungen oder Sicherungen der Anlage, die die Straflenbauverwaltung wegen einer
Verlegung, Verbreiterung oder sonstigen Anderung der Strafie oder wegen einer Unterhaltungsmafnahme nach
pilichtgemifem Ermessen fiir erforderlich hélt, nach schriftlicher Aufforderung durch die Straflenbauverwaltung
unverziglich durch, damit Strafenbaumafinahmen nicht behindert werden (Folgepflicht). Dies gilt auch, wenn die
Anderung oder Sicherung der Anlage ausschliefilich durch den Neubau einer anderen Strafie oder durch die
Anderung oder Unterhaltung einer kreuzenden Strafe veranlaBt wird.

(2) Die Kaosten dieser Anderung oder Sicherung der Anlage (Folgekosten) tragen bei einer kreuzenden Leitung die
Strafenbauverwaltung und das Unternehmen je zur Hilfte. Dies gilt auch, soweit die Anlage von BaumaBinahmen
an der kreuzenden Stralie auflerhalb des bisherigen Straflenkdérpers, aber innerhalb der bisherigen Anbaubeschrin-
kungszonen im Sinne der Straflengesetze betroffen wird. Soweit die Anlage auBlerhalb der bisherigen Anbaube-
schrinkungszonen betroffen wird, trigt die Kosten die Straflenbauverwaltung nach Mafligabe der §§ 4 und 6.

(3) Die Kostenregelung des Absatzes 2 Satz 1 gilt auch fiir langsverlegte Leitungen in Ortsdurchfahrten ein-
schlieflich der nicht in der Baulast der Strafienbauverwaltung stehenden Strafenflichen der Ortsdurchfahrt, wie
z.B. Gehwege, Parkstreifen usw., soweit diese Leitungen wegen der Versorgung der Anliegergrundstiicke die Orts-
durchfahrt benutzen und nicht nur Durchleitungszwecken dienen.

(4) Die Kosten der Anderung oder Sicherung der sonstigen innerhalb der Strafengrundstiicke ldngsverlegten
Leitungen trigt das Unternehmen. Wirkt sich diese Anderung oder Sicherung der Anlage auf bislang aulerhalb
der Straflengrundstiicke gelegene Teile der Anlage aus, so trégt das Unternehmen auch insoweit die Kosten. Im
iibrigen werden Kosten der Anderung oder Sicherung von Anlagen, die auBerhalb der bisherigen Straflengrund-
stiicke ldngsverlegt sind, von der Straflenbauverwaltung getragen.

(5) Kosten der Anderung oder Sicherung der Anlage, die ausschlieBlich und unmittelbar durch den Neubau der
Strafie eines anderen Baulasttrdgers veranlafit werden, trigt die Straflenbauverwaltung,

§12
Dauer des Benutzungsrechts und Kiindigung

(1) Dieser Vertrag kann mit einer Frist von einem Jahr erstmals nach 50 Jahren und danach jeweils nach Ablauf
von weiteren 10 Jahren zum Jahresende gekiindigt werden.

(2) Die Kiindigung bedarf der Schrifiform.

(3) Beabsichtigt das Unternehmen nach Beendigung des Vertrages die Strafien zum Betrieb der Anlagen weiter zu
benutzen, so wird die Stralenbauverwaltung dem Unternehmen rechtzeitig den Abschluf} einer neuen Regelung zu
zumutbaren Bedingungen anbieten.

§ 13
Beseitigung stillgelegter Anlagen

(1) Die Stralienbauverwaltung wird die Beseitigung stillgelegter Anlagen oder Anlagenteile nicht verlangen,
solange keine technischen Bedenken bestehen und das Unternehmen die von der Straflenbauverwaltung
geforderten Maflnahmen unverziiglich durchfiihrt. Die Pflichten des Unternehmens geméaB §§ 7 und 8 bleiben
bestehen. Wird die Beseitigung der Anlage spéter erforderlich, so kann sie auch von der Straflenbauverwaltung,
durchgeflihrt werden,

(2) Soweit die Straflenbauverwaltung die Beseitigung der Anlage oder sonstige Mainahmen nach Absatz 1
verlangt oder durchfiihrt, tragen die Straflenbauverwaltung und das Unternehmen die Kosten der Beseitigung oder
sonstigen MaBnahmen je zur Hilfte.




§14
Ersatzvornahme

Kommt das Unternehmen einer Verpflichtung, die sich auch diesem Vertrag ergibt, trotz vorheriger schriftlicher
Aufforderung innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so ist die Strallenbauverwaltung
berechtigt, auf Kosten des Unternehmens die MaBnahmen zu veranlassen, die sie zur Sicherung, der Strafie oder
des Straffenverkehrs nach pflichtgemaBem Ermessen fiir erforderlich hélt. Die Strafenbauverwaltung kiindigt dem
Unternshmen die beabsichtigten MaBnahmen an, Wird die Sicherheit des Verkehrs gefdhrdet, kénnen Auffor-
derung, Fristsetzung und Ankiindigung unterbleiben; in diesen Fallen setzt die Straflenbauverwaltung das Unter-
nehmen unverziiglich von den MafBnahmen in Kenntnis.

§15
Benutzungsentigelt

Die Benutzung der Strafle durch die Anlage ist unentgeltlich.

§16
Sicherung der Rechte des Unternehmens nach Einziehung der Strafie

(1) Wird die benutzte Grundfléiche ihrer Zwecksbestimmung als 6ffentliche Strafle entzogen, so wird die
Strafienbauverwaltung auf Antrag des Unternehmens zu dessen Gunsten eine beschrinkte persénliche
Dienstbarkeit eintragen lassen, bevor sie das Eigentum an dem fiir die Anlage in Anspruch genommenen
Grundstiick einem Dritten - mit Ausnahme eines fritheren Baulasttrigers (vgl, § 6 Abs. 2 FstrG bzw. § 11 Abs. 5
Thiir.StrG) tibertragt. Auf Antrag des Unternehmens wird die Straflenbauverwaltung eine Vormerkung im
Grundbuch bewilligen.

(2) Die Kosten fiir die Bestellung der Dienstbarkeit und ihrer Sicherheit durch eine Vormerkung, ferner die Kosten
einer etwaigen katasterméBigen Aussonderung der belasteten Teilfldche des StraBengrundstiicks und die Kosten
der Léschung der Vormerkung nach Wegfall des Benutzungsrechts trigt das Unternehmen.

(3) Fiir eine Wertminderung des Grundstiicks leistet das Unternehmen der Strafenbauverwaltung eine einmalige
angemessene Entschidigung, die mit der Eintragung der Dienstbarkeit fallig wird.

. §17
Anderung des Vertrages

Anderungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform.
B § 18
Ubertragung der Rechte und Pflichten des Unternehmens
Das Unternehmen kann mit Zustimmung der Straflenbauverwaltung seine Rechte und Pflichten aus diesem

Vertrag auf einen anderen iibertragen. Der Zustimmung, bedarf es nicht, wenn das iibernehmende Unternehmen
mit der Straflenbauverwaltung bereits diesen Rahmenvertrag abgeschlossen hat.

§19
Gerichtsstand

Fiir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird der Gerichtsstand Erfurt vereinbart.

§20

Jeder Partner erhélt eine Ausfertigung dieses Vertrages.
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Anlage 1
zum Rahmenvertirag

Allgemeine Technische Bestimmungen
1

(1) Die Anlagen und Straflen werden nach den anerkannten Regeln der Technik gebaut, unterhalten und geindert.
Fiir die Arbeiten an der Strafie sind auch die fiir den Strafenbau geltenden technischen Bestimmungen, Richt-
linien und Merkblitter zu beachten.

(2) Kreuzungen zwischen Strafien und unterirdischen Leitungen sollen méglichst kurz ausgefiihrt werden,
Auflerhalb geschlossener Ortslagen sollen Kreuzungen neu zu bauender Leitungen mit vorhandenen Strafien nach
Méglichkeit auflerhalb des Kreuzungsbereiches von Strafien verlegt werden,

(3) Sicherungs- und Betriebseinrichtungen (z.B. Einsteigeschichte, Absperreinrichtungen, Dehnungsstiicke)
sind auflerhalb der Strafienkrone’) einzubauen. Wenn sie aus zwingenden Griinden nicht auBerhalb der Strafen-
krone eingebaut werden kénnen, sind sie, soweit maglich, auBerhalb der Fahrbahn und der befestigten Seiten-
streifen anzulegen.

(4) Die Einrichtungen miissen verkehrssicher sein. Abdeckungen sind gegen ein unbeabsichtigtes Abheben zu
sichern; innerhalb des befestigten Teiles der StraBe miissen sie mit der StraBenoberfliche auf gleicher Hohe liegen
und in der Ebene der Strafencberfliche gehalten werden.

(5) Einzelheiten des Benutzungsverhaltnisses ergeben sich aus den Vereinbarungen gemis § 2.
2

Die Standsicherheit der Anlage und der StraBe sowie der angrenzenden Grundstiicke und Bauwerke mufB gewahrt
bleiben,

3

(1) Ob und welche besonderen Einrichtungen und Mafinahmen bei kreuzenden Anlagen vorzusehen sind, wird in
der Vereinbarung gemab § 2 festgelegt.

(2) Bei kreuzenden Anlagen sind grundsitzlich SchutzmaBnahmen erforderlich. Welche MaBnahmen erforderlich
sind, hangt von den Umstéinden des Einzelfalles ab,

(3) Soweit es die drtlichen Verhiltnisse zulagsen, werden Mantelrohre und Kanéle um das 1,5 fache ihrer Scheitel-
iiberdeckung iiber den Béschungsfull hinausgefiihrt. Liegt die StraBe auf einem Damm, so gilt als Scheiteliiber-
deckung der Abstand bis zur Oberfléiche des Geléindes am Bdschungsfull; liegt die Strafie im Einschnitt, so gilt als
Scheiteliiberdeckung der Abstand bis zur F ahrbahnoberkante,

(4) Mantelrohre von Gasleitungen diirfen nicht gasdicht verschlossen sein,

4
Soweit Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs bzw. Sicherheit oder Gewdhrleistung der Versorgung es
erfordern, kann verlangt werden, daf bestimmte Bau- und Unterhaltungsarbeiten in verkehrsschwachen Stunden
bzw. Schwachlastzeiten, zur Nachtzeit, im Mehrschichtenbetrieb oder innerhalb bestimmter Fristen durchgefiihrt
werden; ebenso kénnen zeitsparende Bauweisen verlangt werden.

5

Wenn Grenzsteine in ihrer Lage gefihrdet oder beschidigt werden, ist das zustindige Vermessungsamt oder
Katasteramt zu unterrichten.

l) S. , Begriffsbestimungen im StraBenbau®, Forschungsgesellschaft filr das Straflenwesen, Koln, Masstrichter Strafle 45



6

(1) Es ist sicherzustellen, daB die Strafie mit ihrem Zubehér aufierhalb des Aufbruchbereiches nicht beschédigt
wird. Ergibt sich im Verlauf der Baumafnahme unerwartet eine Gefahrdung oder Beschddigung, so ist die
Straflenbauverwaltung zu benachrichtigen.

(2) Baustoffe, Aushub und alle Teile der Baustelleneinrichtung sind im Einvernehmen mit der Straflenbau-
verwaltung so zu lagern bzw. zu errichten, dafl der Verkehr auf der Strale nicht mehr als nétig behindert wird.

(3) Die Absitze 1 und 2 gelten sinngemaB hinsichtlich der Beeintrichtigung von Anlagen bei Mainahmen der
Strafenbauverwaltung.

7

Die Strafienbepflanzung ist zu schonen. Die ,, Richtlinien zum Schutz von Baumen und Strduchern im Bereich von
Baustellen” (RSBB) sind zu beachten,

8

(1) Die Entwiasserung, der Strafie mufl wahrend der Bauarbeiten gewdhrleistet sein. Straflienentwésserungsanlagen
sind nach Méglichkeit vor Verunreinigungen zu schiitzen.

(2) Den Weisungen der fiir die Entwisserungsanlagen zustindigen Stellen sowie der Wasserbehorden ist Folge zu
leisten. Auf § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes wird verwiesen.

9

Verschmutzungen der Strafle, die im Zusammenhang mit den Arbeiten entstehen, sind laufend zu beseitigen.
Schnee und Eis im Bereich der Aushub- und Ablagerungsstellen sind zu entfernen, soweit es aus Griinden der
Sicherheit oder Leichtigkeit des Straflenverkehrs erforderlich ist.

10
(1) Die Baugrube ist unverziiglich nach Beendigung der Bauarbeiten an der Anlage zu verfiillen.

(2) Der Fiillboden ist so einzubauen und zu verdichten, dafl méglichst keine Setzungen im Bereich der Strafle
aufireten und die Anlage nicht beschadigt wird. Die zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien flir Aufgrabungen in Verkehrsflichen (ZT VA - StB 89) sind zu beachten. Erforderlichenfalls ist der
Aushub durch geeignetes Material zu ersetzen.

11

Die Straflenbauverwaltung kann wihrend der Bauausfithrung abweichend von der Vereinbarung im Einzelfall
zusitzliche Anforderungen stellen, wenn sie bei der Wiederherstellung der Straflenbefestigung, notwendig werden,

12

(1) Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die restlichen Baustoffe und die Baustelleneinrichtung sobald wie
méglich zu entfernen. Die Strafie ist im Baustellenbereich zu reinigen und wieder in einen ordnungsgeméfen
Zustand zu versetzen. Das gleiche gilt fiir alle Teile der Strafie, die durch die Arbeiten in Mitleidenschaft gezogen
worden sind,

(2) Die beim Bau freiwerdenden Bodenmassen sind abzufahren.
13
Die Lage erdverlegter und sonstiger nicht anderweitig erkennbarer Anlagen des Unternehmens ist auf Verlangen

der Straflenbauverwaltung jederzeit durch Ubergabe von Plinen oder Kennzeichnung in der Ortlichkeit
nachzuweisen.




14

(1) Fiir BaumaBnahmen, die nach den geltenden Bestimmungen und Normen Standsicherheitsberechnungen
erfordern, muf} vor Beginn eine statische Berechnung aufgestellt und, soweit erforderlich, von einem zugelassenen
Priifingenieur gepriift werden. Die statische Berechnung ist der Strafenbauverwaltung bzw. dem Unternehmen

vorzulegen.

(2) Die Partner werden auf Verlangen auch Planunterlagen und Berechnungen fiir Bauteile und Baubehelfe
vorlegen.

15

Das Unternehmen unterrichtet die Stralenbauverwaltung iiber die Stillegung von Rohrleitungen ab NW 200.



Anlage 2

zum Rahmenverirag
(Unternehmen) (Straflenbauverwaltung)
Datum: Datum;
Az Az
Vereinbarung

itber die Einrdumung des Straflenbenutzungsrechts

Aufgrund des § 2 des Rahmenvertrages zur Regelung der Mitbenutzungsverh#ltnisse zwischen Bundesfern-
straflen- oder Landesstraflen und Leitungen der éffentlichen Versorgung, abgeschlossen am

zwischen
- Straflenbauverwaltung -
und
- Unternehmen -
wird vereinbart;
Die Bundes-/Landesstrafie
wird
inkm
von km bis km
5
(Bezeichnung der Leitung)

nach Mafigabe der anliegenden Planunterlagen benutzt, Diese Unterlagen gelten als Bestandsnachweis gemih

§ 2 des Vertrages. Sie erhalten den Verlauf der Leitungen und die Lage der Betriebseinrichtungen, im Bedarfs-
falle auch Angaben iiber die Hohe. Sofern bei Durchfiihrung der BaumaBnahme von diesen Unterlagen wesentlich
abgewichen werden soll, bedarf es der vorherigen Zustimmung durch die StraBenbauverwaltung und der
Einreichung geénderter Planunterlagen binnen 6 Monaten,

Die Anlage wird/wurde %) wie folgt hergestellt;

'Y Gegebenenfalls Kataster- und Grundbuchbezeichnung des Strafengrundstiickes
*) Fiir den Fall des Strafienneubaues

(Zutreffendes ausfiillen bzw. ankreuzen)



Nach Durchfiihrung der Arbeiten an der Anlage wird die Verfiillung der Baugrube/Wiederherstellung der
Strafenbefestigung wie folgt vorgenommen:

Sonstige Vereinbarungen:

Zustéindige Stelle:

- Unternehmen:

Telefon:

- Straflenbauverwaltung;

Telefon:

, den 19 , den 19

Unterschrift des Unternehmers Unterschrift der Strafenbauverwaltung



II. Lingsleitung

Versorgungsleitung/HausanschluBleitung von km
bis km

1. Verlegung
- in der Fahrbahn

- in der Mehrzweckspur
- im Biirgersteig

- im Radweg

- im Seitenstreifen

- in feldseitiger Grabenboschung

- in straffenseitiger Grabenbéschung

2. Abstand von der StraBenachse/Fahrbahnrand inm

Besondere Enrichtungen und Mafinahmen")

L

4. Rohrleitung

a) Durchmesser der Leitung in mm

b) Material der Leitung

c) Scheiteliiberdeckung in m

5. Kabel

a) Leitungsart

b) Verlegungstiefe inm

c)

6. Freileitung

a) Leitungsart

b) lichte Mindesthéhe inm

“} Hier kommen z. B. in Betracht: pass. Korrosionsschutz, akt. Korrosionsschutz, gréBere Wanddicke, besonders gepriifte Rohre



I. Kreuzung

Versorgungsleitung/HausanschluBleitung in km

mit Fahrbahnkreuzung

ohne Fahrbahnkreuzung

mit tellweiser Fahrbahnkreuzung

Verlegung in offener Bauweise

Verlegung im Verdringungs-Bolr-/Prefiverfahren

Arbeitsgrube im Seitenstreifen

Arbeitsgrube auBerhalb des Seitenstreifens
Arbeitsgrube im StraBengrundstiick

Arbeitsgrube auBerhalb des StraBengrundstiick

Besondere Einrichtungen und MaBnahmen *)

Rohrleitung

a) Durchmesser der Leitung in mm
b) Material der Leitung

c) Scheiteliiberdeckung in m
Kabel

a) Leitungsart

b) Verlegungstiefe mm
o)

Freileitung

a) Leitungsart

b) lichte Mindesthéhe inm
¢) Abstand neuer Mast vom Fahrbahnrand inm

in m

d) Abgang vom vorhandenen Mast

uv Hier kommen z B. in Betracht: pass, Korresionsschutz, akt. Korrosionsschutz, gréBere Wanddicke, besonders gepriifte Rohre, Mantelrohr, Abdecksteine, Platten, Montagegeriist



Anlage 3 zum Rahmenvertrag

Erliuterungen

Zu§1Abs.18atz1

Die StraBenbauverwaltung verlangt keinen form-
lichen Nachweis der Einrdumung eines Benutzungs-
rechtes, wenn die Benutzung bis zum Abschluf} des
Rahmenvertrages unbeanstandet geblieben ist.

Zu §2 Abs. 1

Fiir die Vereinbarung ist das dem Rahmenvertrag als
Anlage 2 beigefiigte Muster zu verwenden. Im
Regelfail wird das Unternehmen die Vereinbarung in
der jeweils abgestimmten Zahl von Ausfertigungen
ausgeflillt bei der Straflenbauverwaltung einreichen.
Die Straflenbauverwaltung iiberpriift das Vereinba-
rungsabgebot und schickt es, gegebenfalls nach
Anderung oder Erginzung, unterzeichnet an das Un-
ternehmen zuriick. Die Vereinbarung tritt in Kraft,
sobald das Unternehmen sie unterzeichnet der
Straflenbauverwaltung zurlickgesandt hat. Sollten die
von der Straflenbauverwaltung vorgeschlagenen
Anderungen oder Ergiinzungen vom Unternehmen
nicht angenommen werden kénnen, sind die Partner
gehalten, umgehend eine technisch und wirtschaft-
lich vertretbare Regelung nach MaBgabe der in § 2
genannten Grundsitze zu suchen.

Zu § 3 Abs. 2 bis 4

Die Straflenbauverwaltung hat bei Bauarbeiten die
nach allgemeinen Rechtsgrundsétzen erforderliche
Sorgfalt zu beachten, um eine Beschidigung von
Versorgungsaniagen zu vermeiden.

Zu§ 4

Unbeschadet der Kostenfragen wirken die Vertrags-
partner darauf hin, daf die technische Abstimmung
reibungslos durchgefithrt wird.

Zu § 4 Abs. 3 Satz 1

Mit der in § 4 Abs. 3 Satz 1 genannten Pauschale

von 11,5 % werden alle Aufwendungen fiir Inge-
nieurleistungen wie z.B. Planung, Vermessung,
Statik, Vergabe, offentliche Bauaufsicht, Bauleitung,
sowie fiir Verwaltungstitigkeiten einschlieBlich
Abnahme, Rechnungspriifung, Kassendienst und der-
cleichen abgegolten, die typischerweise Auftraggeber-
nebenleistungen darstellen. Aufwendungen fiir gesetz-
lich erforderliche oder behérdlich angeordnete sicher-
heitstechnische Priifleistungen (z.B. Druck- und
Schweifnahtpriifungen bei Gashochdruck- Leitungen,
Priifstatik bei Hochspannungsmasten) sind Bestandteil
der Ausfiithrungskosten,

Zu § 7 Abs. 2

Aus dem Mitbenutzungsverhdltnis 4Bt sich eine
entsprechende Duldungspilicht auch der Straflen-
bauverwaltung herleiten. Die Erléuterungen zu § 3
Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.

Zu § 11 Abs. 1und § 14

Die Vorschrift bringt zum Ausdruck, dafl im
Streitfal] die Strafienbauverwaltung iiber die Erfor-
derlichkeit der Verlegung zu bestimmen hat. Die
Straflenbauverwaltung ist jedoch nicht véllig frej bei
ihrer Entscheidung, Sie hat vielmehr dabei auch die
Interessen des Unternehmens zu beriicksichtigen und
gegen die von ihr zu vertretenden Interessen abzu-
wagen.

Zu § 11 Abs. 2 Séitze 2 und 3

Diese Regelungen unterscheiden zwischen Stra-
BenbaumafBnahmen innerhalb (Satz 2) und aufler-
halb (Satz 3) der bisherigen Anbaubeschrinkungs-
zonen im Sinne der Strafengesetze. Wenn die
StraflienbaumaBnahme innerhalb der Anbaubeschriin-
kungszonen durchgefiihrt wird, gehéren die hier-
durch verursachten Folgekosten zur Kostenteilungs-
masse, auch wenn die Anlage aulerhalb dieses Be-
reiches zu dndern oder zu sichern ist.

Zu § 11 Abs. 3

Zu den Leitungen, die wegen der Versorgung der
Anliegergrundstiicke die Ortsdurchfahrt benutzen
und nicht nur Durchleitungszwecken dienen, gehéren
auch solche, die das Versorgungsgut zu einer Ver-
teilerstation fithren.

Zu §16 Abs. 1

Die Straflenbauverwaltung wird bemiiht sein, das
Unternehmen auf die Einziehung eines StraBenteils
rechtzeitig hinzuweisen, iibernimmt jedoch keine
Haftung, wenn dieser Hinweis versehentlich unter-
bleibt.

Zu§19
Als Gerichtsstand soll das Gericht am Sitz der
prozeffiihrenden Behérde vorgesehen werden.



