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sanierung SEDD-Kanal/
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sanierung SEDD-Kanal/
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35L3-05 150 Stz 8.52m 
2 Stk. Kopflöcher, verschließen am Altkanal 
und Anschlußkanal verdämmen

35L3-04
DN 150 Stz 11.40 m
offene Auswechslung

35L3-02
DN 150 Stz 11.40 m
offene Auswechslung

weitere Schäden im Grundstück

35L4-14
DN 150 Stz 11.00 m
offene Auswechslung

35L76-04
DN 150 Stz 11.50 m
offene Auswechslung 35L71-08

DN 150 Stz 12.0 m
offene Auswechslung

35L71-09
DN 150 Stz 4.20 m
offene Auswechslung

35L4-11
DN 150 Stz 3.00 m
offene Auswechslung

35L4-12
KE ke 2.41m
Betrieb prüfen

35L3-08
DN 150 Stz 3.40 m
offene Auswechslung

DVB   ErdKabel; geht a.B.; Ausbau  

DREWAG  MS - 20kV - ErdKabel 6746 NA2XS2Y 3x1x240
DREWAG  FM - ErdKabel 50x2x0,8

STA DD  LSA - RohrKabel DN100; Ausbau

Feuerwehr - ErdKabel SV37  a.B.; Ausbau

DREWAG  Gas ND - Leitung  DN 100 PE

SEDD  MW - Kanal  Ei 300/450 B; Schlauchlinersanierung
DVB   ErdKabel a.B.; Ausbau

STA DD  ÖB - Erdkabel, geht a.B.; Ausbau

DVB  Rohr DN100 PVC; geht a.B.; Ausbau

DREWAG  NS - 1kV - ErdKabel 62204 NAYY J 4x150 SE

DREWAG  NS - 1kV - ErdKabel 66975 NKBA 3x120/70 geht a.B.; Ausbau

TELEKOM  FM - Rohrkabel / Kabel Deutschland

DREWAG  FM - Rohr P110 2x
DVB   ErdKabel a.B.  2x

STA DD  ÖB - Erdkabel, geht a.B.; Ausbau

STA DD  ÖB - Erdkabel  a.B.; Ausbau
DREWAG  Gas ND - Leitung  DN 150 PE

DREWAG  TW - Leitung  DN 150 GG; geht a.B.; Ausbau bei Erfordernis / Freilegung

DVB   ErdKabel; geht a.B.; Ausbau

DREWAG  MS - 20kV - ErdKabel 6746 NA2XS2Y 3x1x240
DREWAG  FM - ErdKabel 50x2x0,8

STA DD  LSA - RohrKabel DN100; Ausbau

Feuerwehr - ErdKabel SV37  a.B.; Ausbau

DREWAG  Gas ND - Leitung  DN 100 PE

SEDD  MW - Kanal Ei 800/1200 B; Schlauchlinersanierung
DVB   ErdKabel a.B., Ausbau

STA DD  ÖB - Erdkabel, geht a.B.; Ausbau

TELEKOM  FM - Rohrkabel / Kabel Deutschland

DVB  Rohr DN100 PVC; geht a.B.; Ausbau

DREWAG  NS - 1kV - ErdKabel 62203 NAYY-J 4x150 SE

DREWAG  NS - 1kV - ErdKabel 66928 NKBA 3x120/70 ; geht a.B.; Ausbau

TELEKOM  FM - Rohrkabel / Kabel Deutschland

DREWAG  FM - Rohr DN 110  2x
DVB   ErdKabel a.B.  2x

STA DD  ÖB - Erdkabel, geht a.B.; Ausbau

STA DD  ÖB - Erdkabel  a.B.; Ausbau

DREWAG  Gas ND - Leitung  DN 150 PE

DREWAG  TW - Leitung  DN 150 GG; geht a.B.; Ausbau bei Erfordernis / Freilegung

TELEKOM  FM - Rohrkabel / Kabel Deutschland

geplant: STA DD  2 ÖB - Kabel
geplant: DVB Gleisentwässerung DN200

geplant: DVB 2 DN 100 (1xMF); 1 Bahnstromkabel
geplant: STA DD LSA 2 DN 100

geplant: DREWAG Erneuerung 1kV-Kabel

geplant: DREWAG TW-Erneuerung TW DN 150

geplant: STA DD  2 ÖB - Kabel
geplant: DVB Gleisentwässerung DN200

geplant: DVB 2 DN 100 (1xMF); 1 Bahnstromkabel
geplant: STA DD LSA 2 DN 100

geplant: DREWAG Erneuerung 1kV-Kabel

geplant: DREWAG TW-Erneuerung TW DN 150
DVB   3kV - ErdKabel; geht a.B.; Ausbau  

DREWAG  MS - 20kV - ErdKabel 6746 NA2XS2Y 3x1x240
STA DD  LSA - RohrKabel DN100; Ausbau

Feuerwehr - ErdKabel SV37  a.B.; Ausbau

DREWAG  Gas ND - Leitung  DN 150 PE in SR DN 200 G
SEDD  Schienenentwässerung 150 Stz; Ausbau

DVB   ErdKabel a.B.; Ausbau

STA DD  ÖB - Erdkabel, geht a.B.; Ausbau

DVB  Rohr DN100 PVC; geht a.B.; Ausbau

DREWAG  NS - 1kV - ErdKabel 66965 NAYY J 4x185 SE, geht a.B.

DREWAG  NS - 1kV - ErdKabel 66970 NKBA 3x95/50 geht a.B.; Ausbau

TELEKOM  FM - Erdkabel a.B.; Ausbau

DVB   ErdKabel a.B.  2x

STA DD  ÖB - Erdkabel
DREWAG  Gas ND - Leitung  DN 150 PE

DREWAG  TW - Leitung  DN 150 GG; geht a.B.; Ausbau bei Erfordernis / Freilegung

TELEKOM  FM - Erdkabel / Kabel Deutschland

geplant: STA DD  1 ÖB - Kabel
geplant: DVB Gleisentwässerung DN200

geplant: DVB 2 DN 100 (1xMF); 1 Bahnstromkabel
geplant: STA DD LSA 2 DN 100

geplant: DREWAG Erneuerung 1kV-Kabel

DREWAG  FM - Rohr DN 110 (MR2x40/2x32)
DREWAG  FM - Rohr DN 110
TELEKOM  FM - Rohrkabel / Kabel Deutschland

DREWAG  FM - ErdKabel 50x2x0,8
geplant: DREWAG  FM 1P110

geplant: DREWAG 1kV - Kabel 2x
geplant: DREWAG TW-Leitung DN150; Umverlegung vorh. DN150GGG

SEDD  MW - Kanal Ei 300/450 B; Schlauchlinersanierung

TELEKOM  FM - Rohrkabel / Kabel Deutschland
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Anmerkung:
Der eingetragene Leitungsbestand wurde den zur  Verfügung gestellten Unterlagen der Medienträger entnommen.
Die dargestellten Leitungsverläufe erheben aufgrund der Qualität und des Umfanges der Unterlagen keine Gewähr
auf Lagegenauigkeit und Vollständigkeit!

DREWAG Elt Niederspannung

DREWAG Elt Mittelspannung

DREWAG Trinkwasser

DREWAG Gas Niederdruck

Telekom  Erdkabel

Kabel Deutschland

DVB Schutzrohranlage

DVB Bahnstrom

Brand-/ Rettungsamt  a.B.

ÖB - Erdkabel

LSA - Eigen

SEDD

Kabel / Leitung außer Betrieb

DREWAG FM-Rohrstrecke

DREWAG Elt Hochspannung

DREWAG Fernmeldekabel

Telekom  Rohrstrecke

DREWAG Gas Mitteldruck

DREWAG Gas Hochdruck

DREWAG TW KKS-Kabel

DREWAG TW Kabel

ÖB - Freileitung

a.B.   ... außer Betrieb

Lg.u.  ... lageunsicher

Legende Koordinierter Leitungsplan

Mischwasser-Kanal (SEDD)
mit Kontrollschacht

vorhanden geplant

Gleisentwässerung (DVBAG)
mit KontrollschachtDN 200

Ablauf vorh./ neuer Kanal-
anschluss
Schienenentwässerungskasten

zu fällender Baum
zu pflanzender Baum

DREWAG Elt 1kV-Kabel

DREWAG Trinkwasser

Telekom  FM

DVB Schutzrohranlage

DVB Bahnstromkabel

STA DD ÖB - Erdkabel

STA DD LSA

DREWAG FM-Rohrstrecke

DREWAG Gas Niederdruck

ÖB-/DVB-/LSA- und
Hst.-Beleuchtung-Mast mit Nr.
(v. = vorhandener Standort)12 28 6

Kombi-Maste: DVB/ÖB/LSA;
DVB/ÖB; ÖB/LSA; DVB/LSA

LP6

Steuergerät LSA / Kabelverteiler
DVB / SchaltschrankSG / OKV / Schr

vorhandener Baum

DREWAG Elt 20kV-Kabel

Schutzrohr

DREWAG Fernmeldekabel

Koordinierter Leitungsplan

Maßstab:
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