



#### Anpassungen im Hochbau:

- 1x Umbau Stahlkonstruktion auf neue Spurweite
- 5,5 m² Gitterrostboden ausbauen und entsorgen
- 5,5 m² neuen Gitterrostboden liefern und einbauen
- 1x Kernbohrung (d = 350-400 mm)
- 1x Ventilator liefern und einbauen
- 1x Schaltmittel Ventilator liefern und installieren

#### Anpassungen an der Technischen Ausrüstung:

- 1x Erneuerung GS-Anlage
- 1x neuen Stromrichtertrafo 1250 kVA liefern und einbauen
- 2x neuen EB-Trafo 125 kVA liefern und einbauen
- 5x Errichtung zusätzliches Speisekabel zum Sp. 111 / 111 a
- 1x Errichtung Erdungskurzschließer (EKS)
- 1x Anschluss EKS am Rückleiterfeld
- 2x Verstärkung Bestands-Kabelanlage zwischen Trafo und Gleichrichter

Nur zur Information!

Höhenbezug : DHHN 2016 Lagebezug : ETRS89-UTM33

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen  
Am Rathaus 2  
09111 Chemnitz

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH  
Am Rathaus 2  
09111 Chemnitz

Entwurfsbearbeitung : ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5 c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank Ingenieurgesellschaft m.b.H. Karlbergstraße 41 - 09112 Chemnitz	Fachplaner : m g p m g p Chemnitz GmbH Parkstraße 28 09120 Chemnitz Tel.: (0371) 23 87 10 90 E-Mail: info@mgp-chemnitz.de	bearbeitet: Chemnitz, den 09.12.22 gez. J.Schn
FCHS Chemnitz, den 18.01.23	schulze+rank INGENIEURGESELLSCHAFT gez. Hartmann	geprüft: Chemnitz, den Jan.23 gez. J.Schn

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

## FESTSTELLUNGSENTWURF

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen Am Rathaus 2 09111 Chemnitz	Unterlage / Blatt-Nr.: 16.06.01.02 Anlagenaufstellung GUW Stollberg Bahnhof
Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208	Maßstab: ohne AWARO: NSB_GP_03_0703_ASP_GUW_Bf Stb Anlagenaufstellung_16.06.01.02_

### Chemnitzer Modell, Stufe 5 Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien Teilabschnitt Neubaustrecke

Vorhabenträger: Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen	Maßnahmeträger: Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
i. A. Grabner GBL Verkehr / Infrastruktur Chemnitz, den 27.03.2024, gez. Grabner.....	i. A. Grabner GBL Verkehr / Infrastruktur Chemnitz, den 27.03.2024, gez. Grabner.....