Staatsstralle S 31
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Oberbodenandeckung — 5| ®©
. <O — Rohrgraben mit Regenwasserkanal DN 250
Bordverstarkung StraRenablauf (Stauraumkanal DN 800 von Bau-km 0+034 bis 0-099)
Sickerstrang mit — Bordrinne
Sickerrohrleitung DN 100 Hochbord
und Anbindung an Anschluss-
leitung StraRenablauf Fahrbahnbefestigung: Gehwegbefestigungen/Befestigung von Zufahrten zu Wohngrundsticken:
Oberbau nach RStO 12, Oberbau nach RStO 12,
Bk 1,8, bes. Beanspruchungen (Zufahrten zu Wohngrundstiicken Bk 0,3)
= 65 cm Gesamtdicke des Oberbaus = 30 cm Gesamtdicke des Oberbaus
(= 55 cm in Zufahrten zu Wohngrundstticken)
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StralRenablauf
—— Bordrinne
Sickerstrang mit Hochbord
Sickerrohrleitung DN 100
und Anbindung an Anschluss- Fahrbahnbefestigung:

leitung Straflenablauf

Oberbau nach RStO 12,
Bk 1,8, Bes. Beanspruchungen

> 65 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Tiefbord nach
DIN 483

Gehwegbefestigungen/Befestigung von Zufahrten zu Wohngrundstlicken:

Oberbau nach RStO 12,
(Zufahrten zu Wohngrundstiicken Bk 0,3)

= 30 cm Gesamtdicke des Oberbaus
(= 55 cm in Zufahrten zu Wohngrundstiicken)

Anmerkungen:

—_

. An Zufahrten werden Bordanschlage auf 2 cm bis 5 cm abgesenkt.

2. Die Befestigung der abgehenden Straflenanschliisse der kommunalen Straflien erfolgt analog
dem Aufbau der S 31.

3. In Zufahrten, in Verwindungsbereichen und Anschlissen an den Bestand ergeben sich
Abweichungen in den Neigungsangaben.

4. Von Bau-km 0+010 bis 0+110 ist die Querneigung des Gehweges nach aussen gerichtet.

5. Zzgl. entsprechender Fahrbahnverbreiterung im Knotenbereich.

6. Bei Nichterreichung der geforderten Tragfihigkeit auf dem Planum (45 MN/m?) sind

baugrundverbessernde MaRnahmen (Bodenaustausch 10-15 cm) erforderlich.

nach Ortlichkeit

Staatsstralle S 31
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Oberbodenandeckung
Bordverstarkung StraRenablauf
—— Bordrinne
Hochbord

Sickerstrang mit

Oberkante Gelande

Sickerstrang

StraRenablauf mit Sickerrohrleitung DN 100

Sickerrohrleitung DN 100
und Anbindung an Anschluss-
leitung Straflenablauf

Fahrbahnbefestigung:

Oberbau nach RStO 12,
Bk 1,8, Bes. Beanspruchungen

> 65 cm Gesamtdicke des Oberbaus
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