Kostenschéatzung landschaftspflegerische MaRnahmen
"Ersatzneubau Stegbricke in FIoha"

MaRnahmenbeschreibung GroRRe/ Anzahl |Einzelpreis (€) |Gesamtpreis (€)
S1 - Stammschutz wahrend der Bauphase (Stck.) 7 45,00 315,00
Schutz baufeldnaher Vegetation, Schutzzaun (m) 100 6,00 600,00

V1 - SchutzmafRnahmen bei Baustelleneinrichtung
und Baubetrieb

Kosten sind bei der Objektplanung enthalten

V3 - 6kolog. Féllbegleitung (psch.)

1

1.500,00

1.500,00

V3 - Umsiedlung geschitzter Arten
(psch., nur bei Nachweis)

1

2.000,00

2.000,00

V4 - artenschutzrechtliche Baustellengestaltung/
Baustelleneinrichtuna

Kosten sind bei der Objektplanung enthalten

V5 - Nisthilfen (nur bei Nachweis)

- Nisthilfen fir européische Vogelarten
(Angabe fiur 1 Stck.)

- Ersatzquartiere fir Fledermause
(Angabe fiir 1 Stck.)

130,00

130,00

150,00

150,00

Al - Entsiegelung (Abbruch Bestands-Briicke
mit Anschlusswegen)

Kosten sind bei der Objektplanung enthalten

A2 - Gehdlzpflanzungen, StU 18-20cm;

Entwicklungspflege (psch.)

Pflanzarbeiten incl. Fertigstellungs- und 6 750,00 4.500,00
Entwicklungspflege (Stck.)
A2 - Strauchpflanzungen (in m?) 37 20,00 740,00
-1 Jahr Fertigstellungs- und 2 Jahre 1 260,00 260,00
Entwicklungspflege (psch.)
A3 - Flachenrekultivierung der entsiegelten Flachen
nach Rickbau (in m?)
- Wiederherstellung von Wiesenflachen incl. 80 6,00 480,00
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (in m?)
- Strauchpflanzungen (in m2) 23 20,00 460,00
- 1 Jahr Fertigstellungs- und 2 Jahre 1 160,00 160,00

G1 - Wiederherstellung beanspruchter
Grinflachen, fur Bankette/Dammbéschung
(in m2)
- Wiederherstellung Strauch-/ Gehdlzflachen

Kosten sind bei der Objektplanung enthalten

- 45 20,00 900,00
(bei Beanspruchuna)

- 1 Jahr Fertigstellungs- und 2 Jahre

Entwicklungspflege fir Strauchflachen (psch.) 1 320,00 320,00
G2 - Wiederherstellung von Waldflachen (in m?) 57 6,00 342,00

-1 .Je_lhr Fertigstellungs- und 4 Jahre 1 200,00 200,00

Entwicklungspflege (psch.)

- Verbissschutzzaun 52 7,50 390,00
Gesamtkosten, netto 13.057,00
Mehrwertsteuer, 19% 2.480,83
Gesamtkosten, brutto 15.537,83

Kosten fiir V5 und V6 ergeben sich nur bei tatsachlichem Nachweis - sie sind in der Kostenschatzung mit 1
Stiick kalkuliert, die tatséchliche Stiickzahl muss entsprechend Nachweis angepasst werden.

Diese Aufstellung enthalt keine Kosten fiir evtl. nétigen Grunderwerb, kostenpflichtige Genehmigungen,
Planungsleistungen oder sonstige hier nicht aufgefiihrte Leistungen.
Die Kompensationsmaflinahmen sowie deren Umfang und Lage miissen mit der Unteren
Naturschutzbehorde bzw. der Forstbehérde noch abschlieBend abgestimmt werden.
Daher erhebt diese Kostenaufstellung keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.
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