Hafen Riesa

Komplettriickbau Hallen 2

Anhang

Kostenschitzung nach DIN 276/06 Gebidude-Kennwerte Euro netto
BV: Komplettrickbau Halle 2 10.040 \m® BRI 8,32
| mit Teilrickbau Bodenplatte 1.525 |m?BGF 54,76|
Kostengruppe
Ausfihrung 2015 200+300
Kost.-
Stelle MafRnahme Menge| Einheit | EP Euro netto| GP Euro netto
100 Grundstiick 0,00
110 Grundstiickswert n.b. i
120 Grundstiicksnebenkosten ~ nb. 1
130 Freimachen nb.
200 Herrichten und ErschlieBen 79.515,00
210 Herrichten
| 212 Demontage Dacheindeckung + KMF TRGS 521 1.610,00 m? 11,00 17.710,00
212 Demontage Wandverkleidung + KMF TRGS 521 720,00 m? 11,00 7.920,00
212 Rickbau Halle 2 10.040,00 md 1,00 10.040,00
212 Schneiden Bodenplatte Halle 2 95,00 m 80,00 7.600,00
| 212 Ruckbau Sockel Halle 2 160,00 -m? 20,00 3.200,00
212 Ruckbau Bodenplatte 2 260,00 m? 36,00 9.360,00
| 212 Ruckbau Streifenfundamente 40/50 24,00 m? 120,00 2.160,00
212 Rickbau Einzelfundamente 6,00 m? 120,00 600,00
| 212 Ruckbau Dammung 5 cm 930,00 m? 4,00 4.620,00
212 Trennen Ver- u. Entsorgung Halle 2 1,00 psch. 500,00 500,00
212 Berdumung (Entkernung und Entrimpelung) 1,00 psch. 700,00 | 700,00
| 212 Entsorgung gemischte Metalle 39,00 t 25,00 | 975,00
212 Entsorgung Beton DK i 820,00 t 38,00 31.160,00
| 212 Entsorgung Bodenauffiillung DK | 100,00 t 38,00 3.800,00
212 Entsorgung Miwo 10,00 t 350,00 3.500,00
212 Entsorgung Styropor 4,00 t 200,00 800,00
212 Entsorgung BMA 2,00 t 250,00 500,00
220 Offentliche ErschlieBung
221 Abwasserentsorgung 0,00 psch Bauherr 0,00
222 Wasserversorgung 0,00 psch Bauherr 0,00
223 Gasversorgung 0,00 psch Bauherr 0,00
225 Stromversorgung 0,00 psch Bauherr 0,00
226 Telekommunikation 0,00 psch Bauherr 0,00
300 Bauwerk- Baukonstruktion 4.000,00
310 Baugrube i =
320 Griindung i
330 AuBenwinde
340 Innenwinde
350 Decken ) =7
360  [Dacher i ]
[ 390 Sonstige Baumafinahmen
391 Baustelleneinrichtung 1,00 psch. 3.000,00 3.000,00
392 Geruste/Hubbiihnen 1,00 psch 1.000,00 1.000,00
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400 Bauwerk-Technische Anlagen 0,00
410 Abwasser-, Trinkwasser-, Gasanlagen
| 420 Warmeversorgungsanlagen

421 Warmeversorgungsanlagen 0| psch 0,00 0,00
422 Warmeverteilnetze 0| psch 0,00 0,00
423 Raumbheizflachen 0| psch 0,00 0,00
430 Lufttechnische Anlagen ol
| 440 Starkstromanlagen
443 Niedersp.-schaltanlagen 0| psch 0,00 0,00
444 Niedersp.-inst.-anlagen 0| psch 0,00 0,00
445 Beleuchtungsanlagen 0| psch 0,00 0,00
446 Blitzschutz- und Erdungsanl. 0| psch 0,00 0,00
500 AuBenanlagen 0,00
510 Geldndefldchen =l
| 520 Befestigte Flachen -
530 Baukonstruktion in AuBenaniagen |
540 Technische Anlagen in AuBenanlagen i oy
| 550 Einbauten in AuBenanlagen N
1600 Ausstattung 0,00
610 Ausstattung n.b.
620  |Kunstwerke n.b. |
700 Baunebenkosten 17.900,00

[ 710 Bauherrenaufgaben

| 711 Projektleitung 1,00 psch n.b. 0,00
712 Projektsteuerung 1,00 psch n.b. 0,00
713 Betriebs- und Organisationsberat. 1,00 psch n.b. 0,00

730 Architekten- u._lngenieurleist.
731 Gebaude s
Vorplanung IBH 1,00 | psch 400,00 400,00
Vorplanung Intergeo 1,00 psch 1.000,00 1.000,00
Entwurfsplanung |IBH 0,00 psch 0,00 0,00
Entwurfsplanung Intergeo 1,00 psch 1.400,00 1.400,00
Ausflhrungsplanung+AS IBH 1,00 psch 400,00 400,00
| Ausfuhrungsplanung+ AS Intergeo 1,00 psch 3.200,00 3.200,00
Bauleitung Intergeo 1,00 psch 3.800,00 3.800,00
732 Freianlagen 0,00 psch 0,00 0,00
735 Tragwerksplanung ol
Vorplanung IBH 0,00 psch 0,00 0,00
Entwurfsplanung 0,00 psch 0,00 0,00
Ausfuhrungsplanung 0,00 psch 0,00 0,00
Uberwachung Statik 0,00 | psch 0,00 0,00
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736 Technische Ausristung

e Planung Elt 0,00 psch Bauherr 0,00
_|Planung Heizung 0,00 psch 0,00 0,00
| 740 |Gutachten und Beratung N
741 Thermische Bauphysik/ ENEV 0,00 psch 0,00 0,00
742 Schallschutz und Raumakustik 0,00 psch 0,00 0,00
743 Baugrundgutachten/-abnahme 0,00 psch 0,00 0,00
744 Vermessung, Absteckung 0,00 psch 0,00 0,00
746 Brandschutz 0,00 psch 0,00 0,00
| 747 SIGEKO 0,00 psch 1.000,00 0,00
748 Umweltschutz, Altlasten 1,00 psch 7.700,00 7.700,00
760 Finanzierung _ B |
761 Finanzierungskosten 1,00 psch n.b. 0,00
762 Zinsen vor Nutzungsbeginn 1,00 psch n.b. - 0,00
770 Allgemeine Baunebenkosten —
771 Prifungen, Genehmigungen LRA 1,00 psch n.b. 0,00
Prifstatiker 1,00 | psch n.b. 0,00
Prifingenieur fur Brandschutz 1,00 | psch n.b. 0,00
772 Bewirtschaftungskosten 1,00 psch n.b. 0,00
774 Betriebskosten 1,00 psch n.b. 0,00
779 Sonstiges (Vervielfaltigung usw.) 1,00 psch n.b. 0,00
Gesamtsumme netto 101.415,00
+ 19% Mehrwertsteuer 19.268,85
Gesamtsumme brutto 120.683,85

n.b. nicht berticksichtigt -
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