Anlage 3.1

Hydraulische Nachweise

Szenario 1

Normalregen — Leiten des klarpflichtigen

Anteils Uber den Lamellenklarer



Neubau Hafen Riesa Hydraulische Nachweise Anlage 3.1
KV-Terminal Szenario 1: Normalregen - Leiten des klarpflichten Anteils liber den Lamellenklarer
Q= 15 I/(s*ha) v= 1E-06
Haltungsdaten unmittelbarer Q' Gefalle | Rauhig- Rohr- Geschwindigkeit FlieBzeit Flllhéhe
Schacht Lange A Ared Q StreckenzufluB keitsbei- nenn- Voll- | Qt/Qv | Vi/Vv | Teil- | einzeln|gesamt| ht/hv Teil-
von n=0,1 von ZufluB | Qgesamt wert weite fullung | n=x flllung fullhéhe
bis n=0,1 menge | n=1 Ky, ob | ID
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nr. m | m?2 m? I/s ~ I/s I/s %o ~ | mm m/s ~ ~ m/s min min - m
REGENWASSERSAMMLER
Hauptsammler West, Haltung von Schacht S37 (Paul-Greifzu-Str.) bis S002 (Notliberlauf)
S i37
38,00 3560 3453 5,18 0,00 5,18 3,00 1,50 400 0,92 0,05] 0,537 0,49 1,28 1,28 0,15 0,06
S i36
52,00 2951 2862 4,29 0,00 9,47 3,00 1,50 600 1,19 0,03] 0,464 0,55 1,57 2,85 0,12 0,07
S i35
90,00 3313 3214 4,82 0,00 14,29 3,00 1,50 600 1,19 0,05] 0,537 0,64 2,34 5,19 0,15 0,09
S i34
71,17 1006 976 1,46|Parkplatz+Gl w 4,51 20,27 3,00 1,50 600 1,19 0,07] 0,565 0,67 1,76 6,95 0,16 0,10
S i33
79,50 1906 1849 2,77|Gleise 0Ostl. 3,10 26,14 3,00 1,50 800 1,43 0,04] 0,503 0,72 1,84 8,79 0,13 0,11
S i32
100,00 5414 5252 7,88 0,00 34,02 3,00 1,50 800 1,43 0,05] 0,537 0,77 2,17] 10,96 0,15 0,12
S i31
102,30 8856 8590 12,89 0,00 46,90 2,50 1,50 800 1,31 0,08] 0,613] 0,80 2,13 13,09 0,19 0,15
S :002
Parkplatz Ost
S i38
59,00 2389 2317 3,48 0,00 3,48] 10,00 1,50 400 1,68 0,02] 0,413 0,69 1,42 1,42 0,10 0,04
S i34
FahrflachenStr West 29.395 28.513
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Neubau Hafen Riesa Hydraulische Nachweise Anlage 3.1
KV-Terminal Szenario 1: Normalregen - Leiten des klarpflichten Anteils liber den Lamellenklarer
Haltungsdaten unmittelbarer Q' Gefalle | Rauhig- Rohr- Geschwindigkeit FlieBzeit Flllhéhe
Schacht Lange A Ared Q StreckenzufluB keitsbei- nenn- Voll- | Qt/Qv | Vi/Vv | Teil- | einzeln|gesamt| ht/hv Teil-
von =0,1 von ZufluB | Qgesamt wert weite fullung | n=x flllung fullhéhe
bis n=0,1 menge | n=1 Ky, ob | ID
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nr. m | m?2 m? I/s ~ I/s I/s %o ~ | mm m/s ~ ~ m/s min min - m
Gleisentwdsserung westlich der Briicke (ps = 0,9)
S 154
25,00 85 76,50 0,11 0,00 0,11 5,00 1,50 150 0,62 0,02] 0,413] 0,26 1,62 1,62 0,10 0,01
S i53
10,00 49 44,10 0,07 0,00 0,18 5,00 1,50 150 0,62 0,02] 0,413] 0,26 0,65 2,26 0,10 0,01
S i51
S i55
24,00 350 315,00 0,47 0,00 0,47 12,00 1,50 200 1,17 0,02] 0,413] 0,48 0,83 0,83 0,10 0,02
S i51
S i52
12,00 240 216,00 0,32 0,00 0,32 12,00 1,50 150 0,97 0,02] 0,413] 0,40 0,50 0,50 0,10 0,01
S i51
13,35 45 40,50 0,06]S55, S53 0,65 1,04 6,00 1,50 200 0,83 0,04] 0,503] 0,42 0,53 1,04 0,13 0,03
DN 600 Bi
FahrflachenSch West 769 692
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Neubau Hafen Riesa Hydraulische Nachweise Anlage 3.1
KV-Terminal Szenario 1: Normalregen - Leiten des klarpflichten Anteils liber den Lamellenklarer
Haltungsdaten unmittelbarer Q' Gefalle | Rauhig- Rohr- Geschwindigkeit FlieBzeit Flllhéhe
Schacht Lange A Ared Q StreckenzufluB keitsbei- nenn- Voll- | Qt/Qv | Vi/Vv | Teil- | einzeln|gesamt| ht/hv Teil-
von =0,1 von ZufluB | Qgesamt wert weite fullung | n=x flllung fullhéhe
bis n=0,1 menge | n=1 Ky, ob | ID
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nr. m | m?2 m? I/s ~ I/s I/s %o ~ | mm m/s ~ ~ m/s min min - m
Gleisentwdsserung 6stlich der Bricke (ps = 0,9)
S- i50
34,50 310,00 279,00 0,42 0,00 0,42 5,00 1,50 150 0,62 0,04] 0,503] 0,31 1,83 1,83 0,13 0,02
S- i49
5,40 35,00 31,50 0,05 0,00 0,47 6,00 1,50 150 0,68 0,04] 0,503] 0,34 0,26 2,09 0,13 0,02
S- 144
S- 48
32,00 240,00 216,00 0,32 0,00 0,32 7,00 1,50 150 0,74 0,03] 0,464| 0,34 1,56 1,56 0,12 0,02
S- i44
S- 147
31,00 253,00 227,70 0,34 0,00 0,34 6,00 1,50 150 0,68 0,03] 0,464| 0,32 1,63 1,63 0,12 0,02
S- i45
S- i46
17,00 117,00 105,30 0,16 0,00 0,16/ 10,00 1,50 150 0,88 0,02] 0,413] 0,36 0,78 0,78 0,10 0,01
S- i45
6,10 20,00 18,00 0,03|S47 0,34 0,53 6,00 1,50 200 0,83 0,03] 0,464| 0,38 0,27 1,04 0,12 0,02
S- 144
34,15 420,00 378,00 0,57|S48 0,79 1,88 5,60 1,50 300 1,04 0,03] 0,464| 0,48 1,18 2,22 0,12 0,03
S- T41
S- i43
50,00 722,00 649,80 0,97 0,00 0,97 5,00 1,50 250 0,87 0,03] 0,464| 0,41 2,05 2,05 0,12 0,03
S- 140
11,00 115,00 103,50 0,16 0,00 1,13 5,50 1,50 250 0,92 0,03] 0,464| 0,43 0,43 2,48 0,12 0,03
S- 141
10,00 61,00 54,90 0,08|S44 1,88 3,10 5,00 1,50 400 1,19 0,03] 0,464| 0,55 0,30 2,79 0,12 0,05
S i33
FahrflachenSch West 2.293 2.064
FahrflachenSchiene 3.062 2.756
Fahrflachen West 31.269
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Neubau Hafen Riesa Hydraulische Nachweise Anlage 3.1
KV-Terminal Szenario 1: Normalregen - Leiten des klarpflichten Anteils liber den Lamellenklarer
Haltungsdaten unmittelbarer Q' Gefalle | Rauhig- Rohr- Geschwindigkeit FlieBzeit Flllhéhe
Schacht Lange A Ared Q StreckenzufluB keitsbei- nenn- Voll- | Qt/Qv | Vi/Vv | Teil- | einzeln|gesamt| ht/hv Teil-
von n=0,1 von ZufluB | Qgesamt wert weite fullung | n=x flllung fullhéhe
bis n=0,1 menge | n=1 Ky, ob | ID
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nr. m | m?2 m? I/s ~ I/s I/s %o ~ | mm m/s ~ ~ m/s min min - m
Hauptsammler Ost, Haltung von Schacht S23 (hafeninterne StraBe) bis S002 (Notliberlauf)
RW i4
11,50 947 919 1,38|Wendeanlage 0,00 1,38 4,00 1,50 300 0,88 0,03] 0,464| 0,41 0,47 0,47 0,12 0,03
S i23
75,00 3741 3629 5,44 0,00 5,44 3,50 1,50 400 0,99 0,05] 0,537 0,53 2,34 2,34 0,15 0,06
S 22
75,00 9957 9658 14,49 0,00 19,93 3,50 1,50 600 1,29 0,06] 0,565| 0,73 1,72 4,06 0,16 0,10
S i21
93,60 13547 13141 19,71 0,00 39,64 3,60 1,50 800 1,57 0,06] 0,565| 0,89 1,76 5,82 0,16 0,13
S 1002
FahrflacheStr Ost 28.192 27.347
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Neubau Hafen Riesa Hydraulische Nachweise Anlage 3.1
KV-Terminal Szenario 1: Normalregen - Leiten des klarpflichten Anteils liber den Lamellenklarer
Haltungsdaten unmittelbarer Q' Gefalle | Rauhig- Rohr- Geschwindigkeit FlieBzeit Flllhéhe
Schacht Lange A Ared Q StreckenzufluB keitsbei- nenn- Voll- | Qt/Qv | Vi/Vv | Teil- | einzeln|gesamt| ht/hv Teil-
von n=0,1 von ZufluB | Qgesamt wert weite fullung | n=x flllung fullhéhe
bis n=0,1 menge | n=1 Ky, ob | ID
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nr. m | m?2 m? I/s ~ I/s I/s %o ~ | mm m/s ~ ~ m/s min min - m
WHG-Sammler West, Haltung von Schacht WHG15 bis S002 (Schieberschacht)
WHG 15
29,00 1878,00 1821,7 2,73 0,00 2,73 3,00 1,50 450 368 0,87 0,03] 0,464] 0,40 1,19 1,19 0,12 0,04
WHG i14
29,50 2067,00 2005,0 3,01 0,00 5,74 3,00 1,50 450 368 0,87 0,07] 0,565| 0,49 1,00 2,19 0,16 0,06
WHG i13
29,50 2086,00 2023,4 3,04 0,00 8,78 3,00 1,50 450 368 0,87 0,10] 0,633] 0,55 0,89 3,08 0,20 0,07
WHG i12
27,50 2055,00 1993,4 2,99 0,00 11,77 3,00 1,50 450 368 0,87 0,13] 0,702] 0,61 0,75 3,83 0,24 0,09
WHG i11
29,50 2042,00 1980,7 2,97 0,00 14,74 4,00 1,50 450 368 1,01 0,14] 0,716] 0,72 0,68 4,52 0,25 0,09
WHG 10
29,50 3518,00 3412,5 5,12 0,00 19,85 4,00 1,50 450 368 1,01 0,19] 0,779] 0,78 0,63 5,14 0,29 0,11
WHG {09
10,50 0,00 0,0 0,00 0,00 19,85] -3,00 1,50 450 368
S 1002
Umschlagbereich West 13.646 13.236
WHG-Sammler Ost, Haltung von Schacht WHG08-S002 (Schieberschacht)
WHG 08
30,60] 1867,00 1810,99 2,72 0,00 2,72 3,00 1,50 450 368 0,87 0,03] 0,464| 0,40 1,26 1,26 0,11 0,04
WHG  i07
27,60] 2069,00 2006,93 3,01 0,00 5,73 3,00 1,50 450 368 0,87 0,07] 0,565| 0,49 0,93 2,19 0,16 0,06
WHG {06
29,60] 2075,00 2012,75 3,02 0,00 8,75 3,00 1,50 450 368 0,87 0,10] 0,633] 0,55 0,89 3,09 0,20 0,07
WHG {05
29,60] 2070,00 2007,90 3,01 0,00 11,76 4,00 1,50 450 368 1,01] 0,11 0,670] 0,67 0,73 3,82 0,22 0,08
WHG 04
29,70] 2074,00 2011,78 3,02 0,00 14,78 4,00 1,50 450 368 1,01] 0,14] 0,716] 0,72 0,69 4,51 0,25 0,09
WHG  i03
29,50/ 2085,00 2022,45 3,03 0,00 17,81 4,00 1,50 450 368 1,01] 0,17 0,756] 0,76 0,65 5,15 0,28 0,10
WHG 02
29,50] 2072,00 2009,84 3,01 0,00 20,82 4,00 1,50 450 368 1,01] 0,20 0,790| 0,80 0,62 5,77 0,30 0,11
WHG 01
19,70] 2062,00 2000,14 3,00 0,00 23,82] -3,00 1,50 450 368
S i002
Umschlagbereich Ost 16.374 15.883
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Neubau Hafen Riesa

Hydraulische Nachweise Anlage 3.1
KV-Terminal Szenario 1: Normalregen - Leiten des klarpflichten Anteils liber den Lamellenklarer
Haltungsdaten unmittelbarer Q Gefalle | Rauhig- Rohr- Geschwindigkeit FlieBzeit Fillhéhe
Schacht Lange A Ared Q StreckenzufluB keitsbei- nenn- Voll- | Qt/Qv | Vi/Vv | Teil- | einzeln|gesamt| ht/hv Teil-
von =0,1 von ZufluB | Qgesamt wert weite fullung | n=x flllung fullhéhe
bis n=0,1 menge | n=1 Ky, ob | ID
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nr. m | m?2 m? I/s ~ I/s I/s %o | mm m/s ~ ~ m/s min min - m
Zulauf Lamellenklarer
S 1002 WHGUT,
WHGO09, S21,
14,70 0,00 0,00 0,00 331 130,22 130,22 6,00 1,50 400 369 1,24 0,99] 1,131 1,40 0,18 0,18 0,82 0,30
S {003
2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 130,22 6,00 1,50 400 369 1,24 0,99] 1,131 1,40 0,03 0,20 0,82 0,30
S {004
3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 130,22 6,00 1,50 400 369 1,24 0,99] 1,131 1,40 0,04 0,24 0,82 0,30
iLK
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