Hafen Riesa

Teilrickbau Halle 1

Anhang

INGENIEURBURO HILBRICH

IKostenschéitzung nach DIN 276/06 Gebaude-Kennwerte Euro netto
BV: |Teilriickbau Halle 1 incl. neuer 5.210 |m*BRI 26,37
 |Giebelwand 790 |m?BGF 173,92
| Kostengruppe
Ausfuhrung 2015 200+300
[Kost.- -
Stelle MaRnahme Menge| Einheit | EP Euro netto GP Euro netto
100 Grundstiick 0,00
110 |Grundstiickswert n.b.
120 |Grundstiicksnebenkosten n.b.
130 |Freimachen n.b.
200 |Herrichten und Erschliefen 75.992,00
210 |Herrichten
212 |Trennen Dach Halle 1 27,00 m 120,00 3.240,00
212 |Trennen Wand Halle 1 12,00 m 136,00 1.632,00
212 |Demontage Dacheindeckung + KMF TRGS 521 815,00 m? 11,00 8.965,00
| 212 |Demontage Wandverkleidung + KMF TRGS 521 180,00 m? 11,00 1.980,00
212 |Teilriickbau Halle 1 5.210,00 m? 1,00 5.210,00
212 |Schneiden Bodenplatte Halle 1 54,00 m 80,00 4.320,00
212 |Ruckbau Sockel Halle 1 112,00 m? 20,00 2.240,00
212 |Riickbau Einbauten Halle 1 70,00 m? 20,00 1.400,00
| 212 [Riickbau Bodenplatte 1 210,00 m? 36,00 7.560,00
212 |Rickbau Streifenfundamente 40/50 18,00 m? 120,00 2.160,00
212 |Ruckbau Einzelfundamente 5,00 m? 120,00 600,00
212 |Riickbau Dammung 5 cm 780,00 m? 4,00 3.120,00
212 |Berdumung (Entkernung und Entriimpelung) 1,00 psch 3.500,00 3.500,00
212 |Trennen Ver- u. Entsorgung Halle 1. 1,00 | psch. 1.500,00 1.500,00
212 |Entsorgung gemischte Metalle 39,00 t 25,00 975,00
212 |Entsorgung Beton DK I 630,00 t 38,00 23.940,00
212 |Entsorgung Miwo 4,00 t 350,00 1.400,00
212 |Entsorgung Styropor 5,00 t 200,00 1.000,00
| 212 |Entsorgung BMA 5,00 t 250,00 1.250,00
220 |Offentliche ErschlieBung By
221 |Abwasserentsorgung 0,00 psch Bauherr 0,00
222 |Wasserversorgung 0,00 psch Bauherr 0,00
223 |Gasversorgung 0,00 | psch Bauherr 0,00
225 |Stromversorgung 0,00 psch Bauherr 0,00
226 |Telekommunikation 0,00 psch Bauherr 0,00
300 Bauwerk- Baukonstruktion 61.403,00
310 |Baugrube
320 |Griindung
322 [Teilriickbau Bodenplatte 37,50 m? 32,00 1.200,00
322 |Aushub Streifenfundamente Halle 1 35,00 m® 38,00 1.330,00
322 |Schalung Fundamente Halle 1 25,00 m? 40,00 1.000,00
322 |Stahlfaserbeton C25/30 35 Kg/m? 12,50 m? 250,00 3.125,00
322 |Verfullung Fundamente 15,00 m? 36,00 540,00
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| 330 [AuRenwénde
331 |[Stahlbeton Sockel C25/30 Halle 1 8,00 m? 176,00 1.408,00
331 |Schalung Sockel Halle 1 60,00 m? 40,00 2.400,00
| 331 [Bewehrung Sockel Halle 1 2,50 t 1.500,00 3.750,00
331 |Verankerung-Sockel Halle 1 24,00 m 280,00 6.720,00
331 |Stahlkonstruktion, verzinkt neu ) 2,50 t 3.500,00 8.750,00
| 331 |Windaussteifung Langswénde 2,00 Stck 368,00 736,00
334 [Versetzen Tor 4.660 x 4.500 mm 1,00 Stck 1.890,00 1.890,00
335 |Wandverkleidung neu 150,00 m?2 98,00 14.700,00
335 |Abdichtung Sockel 20,00 m? 28,00 560,00
335 |Eckprofile 10,00 m 69,00 690,00
| 340 [Innenwénde - N
350 |Decken
360 |Dacher
_.361 Windaussteifung Dachverband 1,00 psch. 2.800,00 2.800,00
363 |Eckprofil Dach 27,00 m 72,00 1.944,00
363 |Veranderung Dachentwésserung - 2,00 Stck 430,00 860,00
390 |Sonstige BaumaRnahmen -
391 |Baustelleneinrichtung 1,00 | psch. 5.000,00 5.000,00
_392 Gerlste/Hubbiihnen 1,00 psch 2.000,00 2.000,00
394 |Endreinigung 0,00 psch 0,00 0,00
400 |Bauwerk-Technische Anlagen 0,00
410 |Abwasser-, Trinkwasser-, Gasanlagen
420 |Warmeversorgungsanlagen
421 |Waéarmeversorgungsanlagen 0| psch 0,00 0,00
422 |Warmeverteilnetze 0] psch 0,00 0,00
423 |Raumheizflachen 0| psch 0,00 0,00
430 |Lufttechnische Anlagen
440 |Starkstromanlagen i ]
443 |Niedersp.-schaltanlagen 0| psch 0,00 0,00
444 |Niedersp.-inst.-anlagen 0| psch 0,00 0,00
445 |Beleuchtungsanlagen 0| psch 0,00 0,00
446 |Blitzschutz- und Erdungsanl. 0| psch 0,00 0,@
500 AuBenanlagen 0,00
510 |Geldndefldchen
520 |Befestigte Flachen - |
530 |Baukonstruktion in AuBenanlagen
540 |Technische Anlagen in AuRenanlagen |
550 |Einbauten in AuBenanlagen
|600 |Ausstattung 0,00
|
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610 [Ausstattung n.b.

620 |Kunstwerke nb.

700 Baunebenkosten 32.210,00

710 |Bauherrenaufgaben - —

| 711 Projektleitung 1,00 psch n.b. 0,00

712 |Projektisteuerung 1,00 psch n.b. 0,00

713 |Betriebs- und Organisationsberat. B 1,00 | psch n.b. 0,00

730 |Architekten- u. Ingenieurleist.

731 |Gebéude
Vorplanung IBH 1,00 | psch 1.200,00 1.200,00

_|Vorplanung Intergeo 1,00 psch 3.500,00 3.500,00
Entwurfsplanung IBH 0,00 psch 0,00 0,00
Entwurfsplanung Intergeo 1,00 psch 1.500,00 1.500,00

[ Ausfiihrungsplanung+AS IBH 1,00 psch 1.600,00 1.600,00
Ausfiihrungsplanung+ AS Intergeo 1,00 | psch 4.200,00 4.200,00
Bauleitung Intergeo 1,00 psch 4.800,00 4.800,00

732 |Freianlagen 0,00 psch 0,00 0,00

735 |Tragwerksplanung
Vorplanung IBH 1,00 psch 910,00 910,00
Entwurfsplanung 1,00 psch 1.200,00 1.200,00 |
Ausfiihrungsplanung 1,00 psch 2.200,00 2.200,00
Uberwachung Statik / 2 Vororttermine 1,00 psch 1.000,00 1.000,00

736 |Technische Ausriistung
Planung Elt 0,00 psch Bauherr 0,00
Planung Heizung 0,00 psch 0,00 0,00

740 |Gutachten und Beratung |

741 |Thermische Bauphysik/ ENEV 1,00 psch 300,00 300,00

| 742 [Schallschutz und Raumakustik 0,00 | psch 0,00 0,00

743 |Baugrundgutachten/-abnahme 0,00 psch 0,00 0,00

744 |Vermessung, Absteckung 0,00 psch 0,00 0,00

746 |Brandschutz 1,00 | psch 500,00 500,00

747 |SIGEKO 1,00 psch 1.600,00 1.600,00

748 |Umweltschutz, Altlasten 1,00 psch 7.700,00 7.700,00

760 |Finanzierung .

761 |Finanzierungskosten 1,00 | psch n.b. 0,00

762 |Zinsen vor Nutzungsbeginn ) 1,00 | psch n.b. 0,00

770 |Allgemeine Baunebenkosten )

771 |Prifungen, Genehmigungen LRA 1,00 psch n.b. 0,00
Prifstatiker 1,00 psch n.b. 0,00
Prufingenieur fir Brandschutz | 1,00 psch n.b. 0,00

772 |Bewirtschaftungskosten 1,00 psch n.b. 0,00

774 |Betriebskosten 1,00 | psch n.b. 0,00

779 |Sonstiges (Vervielfaltigung usw.) 1,00 psch n.b. 0,00
Gesamtsumme netto 169.605,00

+ 19% Mehrwertsteuer 32.224,95
Gesamtsumme brutto 201.829,95
n.b. |nicht beriicksichtigt
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