Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
310 ErdbaumaBnahmen
31 Herstellung
3.2.90. DIN276-4_09 311 Herstellung
Boden bzw.Fels l6sen und laden
Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf
Felsvert.M.verf.*Planum gesonder
Abrechnung Abtrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, Aushub geht ins Eigentum des AN Uber und ist zu
laden
Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
<=LAGAZ 2,DKI
Homogenbereiche A-D
Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens oder
Abbruch von baulichen Anlagen entstanden sind, verfiil-
len.
Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem nicht frostempfindlichem Ma-
terial verfillen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
5,000 m3 26,42 132,10
3.2.110. DIN276-4_09 311 Herstellung
Material liefern und einbauen
Boden*Wasserschutzgeb.
Vertiefungen*Planum n.ges.
Abrechng. Auftrag
Material liefern, profilgerecht einbauen und verdich-
ten.
Material = Boden.
Material fir Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Einbaustelle = Vertiefungen, die durch Ausspilungen
entstanden sind.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
5,000 m3 27,73 138,65

4.2.60. DIN276-4_09 311 Herstellung
Boden bzw.Fels l6sen und laden
Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf
Felsvert.M.verf.*Planum gesonder
Abrechnung Abtrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, Aushub geht ins Eigentum des AN Uber und ist zu
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
laden
Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
<=LAGAZ 2,DKI
Homogenbereiche A-D
Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens oder
Abbruch von baulichen Anlagen entstanden sind, verfiil-
len.
Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem nicht frostempfindlichem Ma-
terial verfillen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
15,000 m3 26,43 396,45
4.2.70. DIN276-4_09 311 Herstellung
Zulage zu Boden lI6sen und laden Hom E
Zulage zu Boden l6sen und laden
fir Homogenbereich E
5,000 m3 74,24 371,20
5.2.60. DIN276-4_09 311 Herstellung
Boden bzw.Fels l6sen und laden
Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf
Felsvert.M.verf.*Planum gesonder
Abrechnung Abtrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, Aushub geht ins Eigentum des AN Uber und ist zu
laden
Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
<=LAGAZ 2,DKI
Homogenbereiche A-D
Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens oder
Abbruch von baulichen Anlagen entstanden sind, verfiil-
len.
Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem nicht frostempfindlichem Ma-
terial verfillen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
15,000 m3 26,43 396,45
5.2.70. DIN276-4_09 311 Herstellung
Zulage zu Boden lI6sen und laden Hom E
Zulage zu Boden l6sen und laden
fir Homogenbereich E
5,000 m3 74,24 371,20
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6.2.10. DIN276-4_09 311 Herstellung
Boden bzw.Fels l6sen und laden
Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf
Felsvert.M.verf.*Planum gesonder
Abrechnung Abtrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, Aushub geht ins Eigentum des AN Uber und ist zu
laden
Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
<=LAGAZ 2,DKI
Homogenbereiche A-D
Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens oder
Abbruch von baulichen Anlagen entstanden sind, verfiil-
len.
Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem nicht frostempfindlichem Ma-
terial verfillen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
10,000 m3 26,43 264,30
6.2.20. DIN276-4_09 311 Herstellung
Zulage zu Boden lI6sen und laden Hom E
Zulage zu Boden l6sen und laden
fir Homogenbereich E
5,000 m3 74,24 371,20
7.2.100. DIN276-4_09 311 Herstellung
Boden der Baugruben fiir Laufsteine Hom A-D
Boden der Graben/Baugruben fur Laufsteine ,
profilgerecht ausheben nach Abtrag des Oberbodens,
Aushub geht ins Eigentum des AN Uber und ist zu
laden
Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
<=LAGAZ 2,DK|
Homogenbereiche A bis D
Aushubtiefe bis 1,00 m,
Sohlenbreite der Graben tber 0,4 bis 0,6 m.
6,000 m3 26,43 158,58
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.2.110. DIN276-4_09 311 Herstellung
Boden bzw.Fels l6sen und laden
Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf
Felsvert.M.verf.*Planum gesonder
Abrechnung Abtrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, Aushub geht ins Eigentum des AN Uber und ist zu
laden
Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
<=LAGAZ 2,DKI
Homogenbereiche A-D
Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens oder
Abbruch von baulichen Anlagen entstanden sind, verfiil-
len.
Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem nicht frostempfindlichem Ma-
terial verfillen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
24,000 m3 26,43 634,32
7.2.120. DIN276-4_09 311 Herstellung
Zulage zu Boden lI6sen und laden Hom E
Zulage zu Boden l6sen und laden
fir Homogenbereich E
10,000 m3 74,24 742,40
7.2.140. DIN276-4_09 311 Herstellung
Laufsteine hinterfiillen verdichten Einbau-H 0,5m Boden GU
Laufateine profilgerecht hinterflllen, einschl. Stoffe so
verdichten,dass sie stabil liegen und nicht wackeln, Einbauhéhe
bis 0,5 m, Boden, geliefert, mit einer Bodengruppe, fir
Hinterflllung geeigne,t nach Wahl des AN
5,000 m3 24,48 122,40
7.2.150. DIN276-4_09 311 Herstellung
Material liefern und einbauen
Boden*Wasserschutzgeb.
Vertiefungen*Planum n.ges.
Abrechng. Auftrag
Material liefern, profilgerecht einbauen und verdich-
ten.
Material = Boden.
Material fir Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Einbaustelle = Vertiefungen, die durch Ausspilungen
entstanden sind.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
5,000 m3 24,48 122,40
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
8.2.100. DIN276-4_09 311 Herstellung
Boden bzw.Fels l6sen und laden
Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf
Felsvert.M.verf.*Planum gesonder
Abrechnung Abtrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, Aushub geht ins Eigentum des AN Uber und ist zu
laden
Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
<=LAGAZ 2,DKI
Homogenbereiche A-D
Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens oder
Abbruch von baulichen Anlagen entstanden sind, verfiil-
len.
Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem nicht frostempfindlichem Ma-
terial verfillen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
20,000 m3 26,43 528,60
8.2.110. DIN276-4_09 311 Herstellung
Zulage zu Boden lI6sen und laden Hom E
Zulage zu Boden l6sen und laden
fir Homogenbereich E
15,000 m3 74,24 1.113,60
Summe 311 Herstellung 5.863,85
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Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

315

5.2.80.

5.3.10.

5.3.20.

Dranagen

DIN276-4_09 315 Dranagen

Boden der Graben fiir Sickerleitungen Hom A-D
Boden der Graben/Baugruben fur Sickerleitungen ,
profilgerecht ausheben nach Abtrag des Oberbodens,
Aushub geht ins Eigentum des AN Uber und ist zu
laden

Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
<=LAGAZ 2,DK|

Homogenbereiche A bis D

Aushubtiefe bis 1,00 m,
Sohlenbreite der Graben Utber 0,4 bis 0,6 m.

5,000 m3 26,43

DIN276-4_09 315 Dranagen
Sickerstrang herstellen
... Freitext ...*Breite 0,4-0,6 m
Tiefe 0,75-1 m*Sohle=Boden AN
Filterkies 8/32*Abd.m.Boden AN
Sickerstrang durch Liefern, Einflillen und Verdichten von Filter-
material in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohr-
leitungen werden gesondert vergutet.
Graben 'von Nassstelle zum Vorfluter '
Grabenbreite tber 0,4 bis 0,6 m.
Grabentiefe Uber 0,75 bis 1 m.
Sohle mit bindigem, steinfreiem Boden des AN, 20 cm
dick, abdichten.
Filter aus Filterkies 8/32.
Sickerstrang mit bindigem Boden des AN, 20 cm dick, ab-
decken.
5,000 m 19,09

DIN276-4_09 315 Dranagen
Dranleitung DN 100
Dréanleitung liefern und verlegen,
als Vollsickerrohr,
DN 100,
in vorhandenen Sickergraben,
Schragschnitt am Rohrauslauf ist einzukalkulieren.
5,000 m 6,14

132,15

95,45

30,70

Druckdatum: 04.04.2019
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.3.30. DIN276-4_09 315 Dréanagen
Auskleidung Sohle u.Wand geotext.Filter
Auskleidung
der Sohle und der Wande des Sickergrabens
mit geotextilem Filter,
Durchlassigkeitsbeiwert Kv mind. 0,1 cm/s,
Uberlappung 10 cm,
Abrechnung nach Sickergrabenlange.
5,000 m 8,99 44,95
Summe 315 Dranagen 303,25
Summe 310 ErdbaumaBnahmen 6.167,10
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
320 Griindung
321 Baugrundverbesserung
3.2.120. StL-Nr. 12.106/425.01.08.11.01
DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung
Untergrundverbesserung durchfiihren
Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm
Material liefern*Wasserschutzgeb.
Abrechng. Auftrag
Untergrundverbesserung durchfuhren.
Material in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material = Naturgestein der Kérnung 0 bis 63 mm.
Material liefern.
Material fir Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen iber der Auskof-
ferungssohle.
5,000 m3 41,95 209,75
4.2.90. StL-Nr. 12.106/425.01.08.11.01
DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung
Untergrundverbesserung durchfiihren
Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm
Material liefern*Wasserschutzgeb.
Abrechng. Auftrag
Untergrundverbesserung durchfiihren.
Material in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material = Naturgestein der Kérnung 0 bis 63 mm.
Material liefern.
Material fir Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen tber der Auskof-
ferungssohle.
5,000 m3 41,95 209,75
5.2.100. StL-Nr. 12.106/425.01.08.11.01
DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung
Untergrundverbesserung durchfiihren
Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm
Material liefern*Wasserschutzgeb.
Abrechng. Auftrag
Untergrundverbesserung durchfuhren.
Material in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material = Naturgestein der Kérnung 0 bis 63 mm.
Material liefern.
Material fir Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen iber der Auskof-
ferungssohle.
7,000 m3 41,95 293,65
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6.2.40. StL-Nr. 12.106/425.01.08.11.01
DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung
Untergrundverbesserung durchfiihren
Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm
Material liefern*Wasserschutzgeb.
Abrechng. Auftrag
Untergrundverbesserung durchfuhren.
Material in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material = Naturgestein der Kérnung 0 bis 63 mm.
Material liefern.
Material fir Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen iber der Auskof-
ferungssohle.
5,000 m3 41,95 209,75
7.2.160. StL-Nr. 12.106/425.01.08.11.01
DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung
Untergrundverbesserung durchfiihren
Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm
Material liefern*Wasserschutzgeb.
Abrechng. Auftrag
Untergrundverbesserung durchfiihren.
Material in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material = Naturgestein der Kérnung 0 bis 63 mm.
Material liefern.
Material fir Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen tber der Auskof-
ferungssohle.
24,000 m3 41,95 1.006,80
8.2.130. StL-Nr. 12.106/425.01.08.11.01
DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung
Untergrundverbesserung durchfiihren
Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm
Material liefern*Wasserschutzgeb.
Abrechng. Auftrag
Untergrundverbesserung durchfuhren.
Material in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material = Naturgestein der Kérnung 0 bis 63 mm.
Material liefern.
Material fir Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen iber der Auskof-
ferungssohle.
10,000 m3 41,95 419,50
Summe 321 Baugrundverbesserung 2.349,20

Druckdatum: 04.04.2019
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 320 Griindung 2.349,20

Druckdatum: 04.04.2019 Seite: 10 von 78



Projekt:
Lv:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

390

391

1.1.10.

1.1.20.

Sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen
Baustelleneinrichtung

DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten Saemtl.LV-Abschn.

Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur

vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen er-

forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-

len und - soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert be-

rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der

dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen

Anlagen herstellen.

Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen

und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-

bauen und einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-

gungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit

erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaet-

ze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-

bereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer

die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, aus-

fuehren.

Flaechen beschaffen, AG kann keine zur Verfligung

stellen.

Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben

der Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,

Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-

schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-

den Teilleistungen verguetet.

Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-

leistungen) fuer das Einrichten der Baustelle geson-

derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen

saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
1,000 Psch

DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung

Baustelle raeumen Saemtl.LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen

und dgl. raeumen.

Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem ursprueng-
lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-
rischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreini-
gungen beseitigen.

Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte

34.208,00

Druckdatum: 04.04.2019
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Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
die Pauschale fuer alle Leistungen
saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
1,000 Psch 1.553,00

1.1.30. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung
Bauschild mit glatter Oberflache anfertigen
nach Zeichnung, Eigentum des AN
Bauschild mit glatter Oberflache anfertigen und
beschriften, als Werbungstafel stabil, verwindungsfrei,
sturmsicher, aus Holz- und Metallkonstruktion,
gestrichen, rostfrei, bestehend aus Pfosten,
Verbindungsteilen und Streben
zur Baustelle anfahren, standsicher aufstellen
einschliesslich aller notwendigen Arbeiten.
Bauschild wahrend der Bauzeit unterhalten und saeubern.
Groesse ca. 3,0 x 2,0 m.
Bauschild bleibt Eigentum des AN.
Es sind die Angaben mit Firmenlogo gemaf’ Anlage
aufzutragen.

1,000 St 882,05 882,05

1.1.40. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung
Bauschild abbauen, entfernen
Bauschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente
abbrechen, Abbruchgut in Eigentum des AN uebernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Benutzte Flaeche entsprechend dem urspruenglichen
Zustand ordnungsgemaess herrichten.
Bauschild entfernen.

1,000 St 193,21 193,21

1.1.50. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung
Stillegungskosten
Stillegungskosten
(a) Fur langer als 10 Tage dauernde Unterbrechungen des
Baubetriebes aus Griinden, die der AN nicht zu vertreten
hat, werden die Vorhaltekosten (ausschlieRlich Gewinn)
erstattet.
(b) Ausgenommen sind die infolge ungtinstiger Witterung
und in den Wintermonaten oder aus Personalgrinden
verursachten Unterbrechungen.
(c) Fur Unterbrechungen nach (a) und fuir Unterbrechun-
gen bis einschlieRlich 10 Tage sind die Vorhaltekosten
in den Einheitspreis einzurechnen.
(d) Vergiitung ab den 11. Tag
Abrechnungseinheit 1 Tag = 1 Arbeitstag (Montag bis
Sonnabend, ohne Feiertage)

10,000 Tage 44,85 448,50
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.100.

1.1.110.

2.1.10.

DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung

Behelfsm. StraBe B bis 3 m herstellen,instandhalten, raumen
Behelfsmalige Stralie fur nichtéffentlichen Verkehr, frostsicher,
Breite bis 3 m, ungebunden

in Wegausbaubereichen in der Achse und auf Héhe Planum
des geplanten Wanderweges (-0,20 m unter geplanter GOK,
herstellen, instandhalten und rdumen, Ausflihrung nach Wahl
des AN).

Die erforderlichen Aushub-, Transport- und
Entsorgungsarbeiten sind einzukalkulieren.

Die Baustral3e verbleibt als Unterlage firm die 20 cm dicke
Schottertragdeckschicht.Verformungsmodul der profilierten
Unterlage mindestens 45 MN/m2.

3.000,000 m2 16,41

DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung
Zulage zur behelfsmaBigen StraRe Ausweichstellen
Zulage zur behelfsmaRigen Stral3e fir die Anlage, die
Instandhaltung und den Rickbau von Ausweichstellen.
7,000 St 49,23

DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten Saemtl.LV-Abschn.

Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-

len und - soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der

dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen.

Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-

bauen und einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege durch Wald zur Baustelle sowie
Lagerplaetze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, aus-
fuehren.

Flaechen beschaffen, AG kann keine zur Verfligung
stellen.

Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben

der Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-
schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-
den Teilleistungen verguetet.

Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-

49.230,00

344,61

Druckdatum: 04.04.2019
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Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.20.

3.1.10.

4.1.10.

leistungen) fuer das Einrichten der Baustelle geson-

derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen

saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
1,000 psch

DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung

Baustelle raeumen Saemtl.LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen

und dgl. raeumen.

Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem ursprueng-

lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-

rischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreini-

gungen beseitigen.

Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-

leistungen) fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte

Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt

die Pauschale fuer alle Leistungen

saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
1,000 psch

DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung

Baugelande abraumen

Aufwuchs*Wurzelstécke

Astwerk*Steine/Mauer/Zaun

Wst. Verwert.*S.Abr.verwert.

Ges.Raumg.Verw.

Baugelande abrdumen.

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs

bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-

sen, einschlief3lich Wurzelwerk.

Wurzelstécke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m

Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune.

Wurzelstécke der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

Gesamtes Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufih-

ren. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
1,000 Psch

DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung
Baugelande abraumen

Aufwuchs*Wurzelstécke

Astwerk*Steine/Mauer/Zaun

Wst. Verwert.*S.Abr.verwert.

Ges.Raumg.Verw.

Baugelande abrdumen.

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-

992,03

465,90

1.685,40

Druckdatum: 04.04.2019
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Projekt:
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.1.10.

6.1.10.

sen, einschliel3lich Wurzelwerk.

Wurzelstécke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m

Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune.

Wurzelstécke der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

Gesamtes Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufih-

ren. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
1,000 Psch

DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung

Baugelande abraumen

Aufwuchs*Wurzelstécke

Astwerk*Steine/Mauer/Zaun

Wst. Verwert.*S.Abr.verwert.

Ges.Raumg.Verw.

Baugelande abrdumen.

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs

bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-

sen, einschlief3lich Wurzelwerk.

Wurzelstécke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m

Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune.

Wurzelstécke der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

Gesamtes Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufih-

ren. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
1,000 Psch

DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung
Baugelande abraumen

Aufwuchs*Wurzelstécke

Astwerk*Steine/Mauer/Zaun

Wst. Verwert.*S.Abr.verwert.

Ges.Raumg.Verw.

Baugelande abrdumen.

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-
sen, einschliel3lich Wurzelwerk.

Wurzelstécke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune.
Wurzelstécke der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

1.685,40

1.685,40

Druckdatum: 04.04.2019

Seite: 15 von 78



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Gesamtes Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufih-
ren. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
1,000 Psch 2.528,10

6.1.50. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung
Behelfsm. StraBe B 3-3,75m Baustellenverkehr herstellen,instandhalten, raumen
Behelfsmafige Stralde fur nichtoffentlichen Verkehr im
Gewasser, als BaustralRe mittels Verlegung von
BaustraRenplatten aus Stahlbeton, 2- oder mehrlagig nach
Wahl des AN.
Breite Uber 3 bis 3,75 m, Aufweitung bis 20 m, Dicke nach Wahl
des AN, firr Baustellenverkehr durch die Freiberger Mulde,
herstellen, wahrend der Bauzeit unterhalten und rdumen.

120,000 m2 102,39 12.286,80

6.1.60. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung
Behelfsm. StralRe B bis 3 m herstellen,instandhalten, raumen
Behelfsmafige Strafde fur nichtoffentlichen Verkehr (Rampe
zum Gewasser), frostsicher, Breite bis 3 m, ungebunden
herstellen, instandhalten und raumen, Ausflihrung nach Wahl
des AN.
Oberbodenabtrag, Zwischenlagerung und Oberbodenauftrag
einschl. zu lieferndes Material, sowie Rasenansaat nach
Riickbau der BaustralRe sind einzukalkulieren.
180,000 m2 30,42 5.475,60

6.1.70. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung
Behelfsm. StraBe B 3,75-5m herstellen,instandhalten, raumen
BehelfsmaRige Stralie fur nichtdffentlichen Verkehr, Breite Uber
3,75 bis 5 m, parallel zur Freiberger Mulde in deren
FlieRquerschnitt im Uferbereich, Gberflutungssicher, Auffillung
bis 100 cm, ungebunden, aus Schotter, als RC-Baustoff
zugelassen, herstellen,instandhalten, rdumen,
Ausfihrung nach Wahl des AN.
250,000 m2 40,44 10.110,00

6.1.80. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung
Zulage zur BaustraRe fiir das Anlegen einer Berme fiir Fischotter
Zulage zur Baustral3e fir das Anlegen einer Berme fur
Fischotter
Breite 0,50 m
zur Sicherung der Durchgangigkeit neben dem Gewasser.
35,000 m2 13,38 468,30

Druckdatum: 04.04.2019 Seite: 16 von 78
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

7.1.10.

8.1.10.

DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung

Baugelande abraumen

Aufwuchs*Wurzelstécke

Astwerk*Steine/Mauer/Zaun

Wst. Verwert.*S.Abr.verwert.

Ges.Raumg.Verw.

Baugelande abrdumen.

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs

bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-

sen, einschlief3lich Wurzelwerk.

Wurzelstécke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m

Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune.

Wurzelstécke der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

Gesamtes Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufih-

ren. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
1,000 Psch

DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung

Baugelande abraumen

Aufwuchs*Wurzelstécke

Astwerk*Steine/Mauer/Zaun

Wst. Verwert.*S.Abr.verwert.

Ges.Raumg.Verw.

Baugelande abrdumen.

Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs

bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m Uber dem Erdboden gemes-

sen, einschliel3lich Wurzelwerk.

Wurzelstécke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,1 m

Durchmesser an der Schnittstelle.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune.

Wurzelstécke der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

Gesamtes Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufih-

ren. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
1,000 Psch

5.056,20

3.370,80

Summe 391 Baustelleneinrichtung

132.669,30

Druckdatum: 04.04.2019
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

392 SchutzmaRnahmen

1.1.90. StL-Nr. 95.000/200.07.04.02.03
DIN276-4 09 392 Schutzmalinahmen
Bauzaun 2 m einricht.,raumen
Bauzaun
(21) zur Baustellensicherung,
aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, mit Standfii3en,
Zaunoberkante Uiber Oberflache Gelande 2,00 m,
einrichten, umsetzen auf der Baustelle und raumen.
50,000 m 14,21 710,50

Summe 392 SchutzmaRnahmen 710,50
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3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

393

1.1.60.

3.1.30.

3.1.40.

SicherungsmaBnahmen

DIN276-4 09 393 Sicherungsmaflnahmen
Grenzpunkte sichern

Grenzpunkte sichern

Im Baustellenbereich liegende Vermessungs- oder
Grenzmarken gegen Beschadigung und Veranderung jeglicher
Art vor Beginn der Bauarbeiten sichern. Lattendreiecke in der
erforderlichen Hohe sichtbar anbringen. Beschadigungen und
Veranderungen jedweder Art sind entsprechend SVermG
umgehend anzuzeigen.

Ohne vorherige gesonderte Festlegung des AG in ihrer Lage,
ihrer H6he oder auf sonstige Art veranderte Grenzpunkte
werden auf Kosten des AN durch das zusténdige
Vermessungsamt wieder vermarkt.

5,000 St 28,75

DIN276-4_09 393 Sicherungsmaflinahmen
Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.
10 - 50 cm Polst. nach Wahl
Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m
Material entfern.
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend
der Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe
nicht beruehren.
Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen.
Stammumfang ueber 10 bis 50 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.
Mantelhoehe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und
von der Baustelle entfernen.

3,000 St 45,43

DIN276-4 09 393 Sicherungsmaflnahmen
Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.

50 - 100 cm Polst. nach Wahl

Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m

Material entfern.

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend
der Bauzeit unterhalten.

Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe
nicht beruehren.

143,75

136,29

Druckdatum: 04.04.2019
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen.
Stammumfang ueber 50 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.
Mantelhoehe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und
von der Baustelle entfernen.
2,000 St 56,93 113,86
4.1.30. DIN276-4 09 393 Sicherungsmaflnahmen
Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.
10 - 50 cm Polst. nach Wahl
Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m
Material entfern.
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend
der Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe
nicht beruehren.
Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen.
Stammumfang ueber 10 bis 50 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.
Mantelhoehe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und
von der Baustelle entfernen.
3,000 St 45,43 136,29
4.1.40. DIN276-4_09 393 Sicherungsmalinahmen
Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.
50 - 100 cm Polst. nach Wahl
Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m
Material entfern.
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend
der Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe
nicht beruehren.
Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen.
Stammumfang ueber 50 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.
Mantelhoehe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und
von der Baustelle entfernen.
2,000 St 56,93 113,86

Druckdatum: 04.04.2019
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Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.1.30. DIN276-4 09 393 Sicherungsmaflnahmen
Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.
10 - 50 cm Polst. nach Wahl
Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m
Material entfern.
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend
der Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe
nicht beruehren.
Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen.
Stammumfang ueber 10 bis 50 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.
Mantelhoehe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und
von der Baustelle entfernen.
6,000 St 45,43 272,58
5.1.40. DIN276-4_09 393 Sicherungsmaflinahmen
Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.
50 - 100 cm Polst. nach Wahl
Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m
Material entfern.
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend
der Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe
nicht beruehren.
Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen.
Stammumfang ueber 50 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.
Mantelhoehe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und
von der Baustelle entfernen.
4,000 St 56,93 227,72

6.1.30. DIN276-4 09 393 Sicherungsmaflinahmen
Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.
10 - 50 cm Polst. nach Wahl
Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m
Material entfern.
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend
der Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe

Druckdatum: 04.04.2019 Seite: 21 von 78



Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.1.40.

7.1.30.

nicht beruehren.
Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen.
Stammumfang ueber 10 bis 50 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.
Mantelhoehe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und
von der Baustelle entfernen.
1,000 St 45,43

DIN276-4_09 393 Sicherungsmalinahmen
Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.
50 - 100 cm Polst. nach Wahl
Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m
Material entfern.
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend
der Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe
nicht beruehren.
Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen.
Stammumfang ueber 50 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.
Mantelhoehe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und
von der Baustelle entfernen.

1,000 St 56,93

DIN276-4 09 393 Sicherungsmaflnahmen
Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.

10 - 50 cm Polst. nach Wahl

Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m

Material entfern.

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend
der Bauzeit unterhalten.

Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe
nicht beruehren.

Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen.

Stammumfang ueber 10 bis 50 cm.

Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.

Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.
Mantelhoehe 2,0 m.

45,43

56,93

Druckdatum: 04.04.2019
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und
von der Baustelle entfernen.
10,000 St 45,43 454,30
7.1.40. DIN276-4 09 393 Sicherungsmaflnahmen
Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.
50 - 100 cm Polst. nach Wahl
Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m
Material entfern.
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend
der Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe
nicht beruehren.
Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen.
Stammumfang ueber 50 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.
Mantelhoehe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und
von der Baustelle entfernen.
5,000 St 56,93 284,65
8.1.30. DIN276-4_09 393 Sicherungsmalnahmen
Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.
10 - 50 cm Polst. nach Wahl
Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m
Material entfern.
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend
der Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe
nicht beruehren.
Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen.
Stammumfang ueber 10 bis 50 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.
Mantelhoehe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und
von der Baustelle entfernen.
4,000 St 45,43 181,72
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
8.1.40. DIN276-4 09 393 Sicherungsmaflnahmen
Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.
50 - 100 cm Polst. nach Wahl
Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m
Material entfern.
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend
der Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe
nicht beruehren.
Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen.
Stammumfang ueber 50 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.
Mantelhoehe 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und
von der Baustelle entfernen.
2,000 St 56,93 113,86
Summe 393 Sicherungsmafnahmen 2.281,24
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
394 AbbruchmaRnahmen
2.210. StL-Nr. 12.106/025.12.45.00
DIN276-4_09 394 Abbruchmaflinahmen
Wurzelstocke ausfrasen
DU 0,1 - 0,3 m*Tiefe 30 - 60 cm
Verdicht/Boden AN*Frasg. Verw.
Wourzelstocke einschliellich Wurzelansatze ausfrasen.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser Uber 0,1 bis 0,3 m.
Frastiefe Gber 30 bis 60 cm.
Wurzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfillen, Boden verdichten. Boden liefern.
Frasgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Ver-
wertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
5,000 St 119,60 598,00
2.2.20. StL-Nr. 12.106/025.22.45.00
DIN276-4_09 394 Abbruchmaflinahmen
Wurzelstocke ausfrasen
DU 0,3 - 0,5 m*Tiefe 30 - 60 cm
Verdicht/Boden AN*Frasg. Verw.
Wourzelstocke einschliellich Wurzelansatze ausfrasen.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser Uber 0,3 bis 0,5 m.
Frastiefe Gber 30 bis 60 cm.
Wurzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfillen, Boden verdichten. Boden liefern.
Frasgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Ver-
wertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
1,000 St 134,79 134,79
2.2.30. StL-Nr. 12.106/025.32.44.00
DIN276-4_09 394 Abbruchmaflinahmen
Wurzelstocke ausfrasen
DU 0,5 - 0,75 m*Tiefe 30 - 60 cm
Verdicht/Boden AN*Frasgut Verw.AN
Wourzelstocke einschlielich Wurzelansatze ausfrasen.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser Uber 0,5 bis 0,75 m.
Frastiefe Gber 30 bis 60 cm.
Wurzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfillen, Boden verdichten. Boden liefern.
Frasgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
1,000 St 149,96 149,96
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05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.40.

2.2.50.

2.2.60.

StL-Nr. 12.106/025.42.44.00
DIN276-4_09 394 Abbruchmaflinahmen
Wourzelstocke ausfrasen
DU 0,75 - 1 m*Tiefe 30 - 60 cm
Verdicht/Boden AN*Frasgut Verw.AN
Wourzelstocke einschlieRlich Wurzelansatze ausfrasen.
Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wourzelstocks.
Durchmesser Uber 0,75 bis 1 m.
Frastiefe iber 30 bis 60 cm.
Wurzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verflllen, Boden verdichten. Boden liefern.
Frasgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

1,000 St 170,20

StL-Nr. 12.106/036.14.76.60
DIN276-4_09 394 Abbruchmalinahmen
Baume fallen mit Roden
DU 0,1 - 0,3 m*Verdicht/Boden AN
Holz Verw.*Wst. Verw.
S.Abr. Verw.
Baume fallen, héchstens 0,25 m iber dem Erdboden
absagen. Wurzelstdcke roden. Gemessen wird der
Durchmesser 1 m Uber dem Erdboden.
Durchmesser Uber 0,1 bis 0,3 m.
Wourzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfillen und verdichten. Boden liefern.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

15,000 St 182,28

StL-Nr. 12.106/036.24.76.60

DIN276-4_09 394 Abbruchmalinahmen

Baume fallen mit Roden

DU 0,3 - 0,5 m*Verdicht/Boden AN

Holz Verw.*Wst. Verw.

S.Abr. Verw.

Baume fallen, héchstens 0,25 m iber dem Erdboden
absagen. Wurzelstdcke roden. Gemessen wird der
Durchmesser 1 m Uber dem Erdboden.

Durchmesser Uber 0,3 bis 0,5 m.

Wourzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfillen und verdichten. Boden liefern.

Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

170,20

2.734,20

Druckdatum: 04.04.2019
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05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.70.

2.2.80.

2.2.90.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
20,000 St 236,96

StL-Nr. 12.106/036.34.76.60
DIN276-4_09 394 Abbruchmaflinahmen
Baume fallen mit Roden
DU 0,5 - 0,75 m*Verdicht/Boden AN
Holz Verw.*Wst. Verw.
S.Abr. Verw.
Baume fallen, héchstens 0,25 m Uber dem Erdboden
absagen. Wurzelstocke roden. Gemessen wird der
Durchmesser 1 m Gber dem Erdboden.
Durchmesser Uber 0,5 bis 0,75 m.
Wurzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfillen und verdichten. Boden liefern.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Wurzelstécke der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

10,000 St 291,65

StL-Nr. 12.106/036.44.76.60
DIN276-4_09 394 Abbruchmaflinahmen
Baume fallen mit Roden
DU 0,75 - 1 m*Verdicht/Boden AN
Holz Verw.*Wst. Verw.
S.Abr. Verw.
Baume fallen, héchstens 0,25 m tUber dem Erdboden
absagen. Wurzelstocke roden. Gemessen wird der
Durchmesser 1 m Gber dem Erdboden.
Durchmesser Uber 0,75 bis 1 m.
Wurzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfillen und verdichten. Boden liefern.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Wurzelstécke der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

2,000 St 364,56

StL-Nr. 12.106/010.24.66.00

DIN276-4_09 394 Abbruchmaflinahmen

Hecken und Buschwerk roden

Hohe 2 - 3 m*Verdicht/Boden AN

Wst. Verw.*S.Abr. Verw.

Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk roden.
Abgerechnet wird die Flache in 1 m Hohe Uber dem Erdbo-

4.739,20

2.916,50

729,12

Druckdatum: 04.04.2019
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
den, bei niedrigeren Hecken die grof3te Ausdehnung.
Mittlere H6he Uber 2 bis 3 m.
Wourzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verflllen. Boden verdichten. Boden liefern.
Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
1.000,000 m2 15,99 15.990,00
2.2.100. DIN276-4_09 394 Abbruchmalinahmen
Lichtraumprofil herstellen zwischen den Schadensbereichen
Lichtraumprofil herstellen
zwischen den Schadensbereichen
nach ZTV Baumpflege
Gesamthdhenbereich Grof3gehdlze bis 15 m
ein- und mehrstammig
Durchmesserbereich Baumkrone bis 5 m
Baumschnitt der Baumkrone
Schnitt der Straucher und Hecken
1,000 Pa 2.734,20 2.734,20
3.1.20. DIN276-4_09 394 Abbruchmalinahmen
Lichtraumprofil herstellen
Lichtraumprofil herstellen
nach ZTV Baumpflege
Gesamthohenbereich Grofigehdlze bis 15 m
ein- und mehrstdmmig
Durchmesserbereich Baumkrone bis 5 m
Baumschnitt der Baumkrone
Schnitt der Straucher und Hecken
1,000 Pa 956,98 956,98
4.1.20. DIN276-4_09 394 Abbruchmaflinahmen
Lichtraumprofil herstellen
Lichtraumprofil herstellen
nach ZTV Baumpflege
Gesamthdhenbereich Grof3gehdlze bis 15 m
ein- und mehrstammig
Durchmesserbereich Baumkrone bis 5 m
Baumschnitt der Baumkrone
Schnitt der Straucher und Hecken
1,000 Pa 956,98 956,98
5.1.20. DIN276-4_09 394 Abbruchmalinahmen

Lichtraumprofil herstellen

Lichtraumprofil herstellen

nach ZTV Baumpflege
Gesamthohenbereich Grofigehdlze bis 15 m
ein- und mehrstdmmig

Druckdatum: 04.04.2019
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Durchmesserbereich Baumkrone bis 5 m
Baumschnitt der Baumkrone
Schnitt der Straucher und Hecken
1,000 Pa 1.640,52 1.640,52

6.1.20. DIN276-4_09 394 Abbruchmaflinahmen
Lichtraumprofil herstellen
Lichtraumprofil herstellen
nach ZTV Baumpflege
Gesamthdhenbereich Grof3gehdlze bis 15 m
ein- und mehrstammig
Durchmesserbereich Baumkrone bis 5 m
Baumschnitt der Baumkrone
Schnitt der Straucher und Hecken
1,000 Pa 1.913,94 1.913,94

7.1.20. DIN276-4_09 394 Abbruchmalinahmen
Lichtraumprofil herstellen
Lichtraumprofil herstellen
nach ZTV Baumpflege
Gesamthohenbereich Grofigehdlze bis 15 m
ein- und mehrstdmmig
Durchmesserbereich Baumkrone bis 5 m
Baumschnitt der Baumkrone
Schnitt der Straucher und Hecken
1,000 Pa 2.734,20 2.734,20

8.1.20. DIN276-4_09 394 Abbruchmaflinahmen
Lichtraumprofil herstellen
Lichtraumprofil herstellen
nach ZTV Baumpflege
Gesamthdhenbereich Grof3gehdlze bis 15 m
ein- und mehrstammig
Durchmesserbereich Baumkrone bis 5 m
Baumschnitt der Baumkrone
Schnitt der Straucher und Hecken
1,000 Pa 2.187,36 2.187,36

Summe 394 AbbruchmafRnahmen 41.286,15
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05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

396

3.2.100.

4.2.80.

Materialentsorgung

DIN276-4_09 396 Materialentsorgung
Aufgenommenen Boden < LAGAZ 2 entsorgen
Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsorgen

Das ausgehobene und geladene Aushubmaterial ist nach LAGA
< Z 2 zugeordnet und ist vom AN unter Vorlage des
Entsorgungsnachweises gemaf Verordnung Uber Verwertungs -
und Beseitigungsnachweise

(Nachweisverordnung - NachwV v. 20.10.2006) und unter
Angabe der Deponie / Entsorgungsanlage
(Bietereintragung)

zu beseitigen. Die Kosten fur Transport und anfallende
Geblhren oder sonstige weitere Entsorgungskosten sind
einzurechnen.
Die Verglitung erfolgt nach Regelprofil. Bedingung fiir die
Vergltung ist der Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung
mit Vorlage der Begleit - bzw. Wiegescheine der
Entsorgungsanlage.
5,000 m3 55,55

DIN276-4_09 396 Materialentsorgung
Aufgenommenen Boden < LAGAZ 2 entsorgen
Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsorgen

Das ausgehobene und geladene Aushubmaterial ist nach LAGA
< Z 2 zugeordnet und ist vom AN unter Vorlage des
Entsorgungsnachweises gemaf Verordnung Uiber Verwertungs -
und Beseitigungsnachweise

(Nachweisverordnung - NachwV v. 20.10.2006) und unter
Angabe der Deponie / Entsorgungsanlage
(Bietereintragung)

zu beseitigen. Die Kosten fiir Transport und anfallende
Gebuhren oder sonstige weitere Entsorgungskosten sind
einzurechnen.
Die Vergutung erfolgt nach Regelprofil. Bedingung fiir die
Verglitung ist der Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung
mit Vorlage der Begleit - bzw. Wiegescheine der
Entsorgungsanlage.
15,000 m3 55,55

277,75

833,25

Druckdatum: 04.04.2019
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.2.90. DIN276-4_09 396 Materialentsorgung
Aufgenommenen Boden < LAGAZ 2 entsorgen
Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsorgen
Das ausgehobene und geladene Aushubmaterial ist nach LAGA
< Z 2 zugeordnet und ist vom AN unter Vorlage des
Entsorgungsnachweises gemaf Verordnung Uber Verwertungs -
und Beseitigungsnachweise
(Nachweisverordnung - NachwV v. 20.10.2006) und unter
Angabe der Deponie / Entsorgungsanlage
(Bietereintragung)
zu beseitigen. Die Kosten fur Transport und anfallende
Geblhren oder sonstige weitere Entsorgungskosten sind
einzurechnen.
Die Vergltung erfolgt nach Regelprofil. Bedingung fiir die
Vergltung ist der Nachweis der ordnungsgemafien Entsorgung
mit Vorlage der Begleit - bzw. Wiegescheine der
Entsorgungsanlage.
20,000 m3 55,55 1.111,00
6.2.30. DIN276-4_09 396 Materialentsorgung
Aufgenommenen Boden < LAGAZ 2 entsorgen
Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsorgen
Das ausgehobene und geladene Aushubmaterial ist nach LAGA
< Z 2 zugeordnet und ist vom AN unter Vorlage des
Entsorgungsnachweises gemaf Verordnung Uiber Verwertungs -
und Beseitigungsnachweise
(Nachweisverordnung - NachwV v. 20.10.2006) und unter
Angabe der Deponie / Entsorgungsanlage
(Bietereintragung)
zu beseitigen. Die Kosten fiir Transport und anfallende
Gebuhren oder sonstige weitere Entsorgungskosten sind
einzurechnen.
Die Vergutung erfolgt nach Regelprofil. Bedingung fiir die
Verglitung ist der Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung
mit Vorlage der Begleit - bzw. Wiegescheine der
Entsorgungsanlage.
10,000 m3 55,55 555,50

7.2.130. DIN276-4_09 396 Materialentsorgung
Aufgenommenen Boden < LAGAZ 2 entsorgen
Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsorgen

Druckdatum: 04.04.2019
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

8.2.120.

Das ausgehobene und geladene Aushubmaterial ist nach LAGA
< Z 2 zugeordnet und ist vom AN unter Vorlage des
Entsorgungsnachweises gemaf Verordnung Uiber Verwertungs -
und Beseitigungsnachweise

(Nachweisverordnung - NachwV v. 20.10.2006) und unter
Angabe der Deponie / Entsorgungsanlage
(Bietereintragung)

zu beseitigen. Die Kosten fiir Transport und anfallende
Gebuhren oder sonstige weitere Entsorgungskosten sind
einzurechnen.
Die Vergutung erfolgt nach Regelprofil. Bedingung fir die
Vergltung ist der Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung
mit Vorlage der Begleit - bzw. Wiegescheine der
Entsorgungsanlage.
30,000 m3 55,55

DIN276-4_09 396 Materialentsorgung
Aufgenommenen Boden < LAGAZ 2 entsorgen
Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsorgen

Das ausgehobene und geladene Aushubmaterial ist nach LAGA
< Z 2 zugeordnet und ist vom AN unter Vorlage des
Entsorgungsnachweises gemaf Verordnung Uber Verwertungs -
und Beseitigungsnachweise

(Nachweisverordnung - NachwV v. 20.10.2006) und unter
Angabe der Deponie / Entsorgungsanlage
(Bietereintragung)

zu beseitigen. Die Kosten fur Transport und anfallende
Geblhren oder sonstige weitere Entsorgungskosten sind
einzurechnen.
Die Vergltung erfolgt nach Regelprofil. Bedingung fiir die
Vergltung ist der Nachweis der ordnungsgemafien Entsorgung
mit Vorlage der Begleit - bzw. Wiegescheine der
Entsorgungsanlage.
20,000 m3 55,55

1.666,50

1.111,00

Summe 396 Materialentsorgung

5.555,00

Druckdatum: 04.04.2019
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

397

1.1.70.

1.1.80.

Zusitzliche MaRnahmen

DIN276-4_09 397 Zusatzliche Malinahmen
Grenzpunkte setzen

Grenzpunkte setzen

vorhandene im Baubereich liegende Vermessungs- oder
Grenzmarken nach gesonderter Festlegung durch den AG
aufnehmen, zwischenlagern und fiir eine Neuvermarkung nach
Abschluss der Bauarbeiten bereitstellen.

Grenzmarken vor deren Veranderung im Zuge der Anzeige beim
AG in einen Lageplan eintragen und mit fortlaufender
Nummerierung versehen. Lageplan 3-fach an den AG zur
Vorbereitung seiner Festlegung in dieser Sache Ubergeben.
Anzeige der vorgesehenen Veranderung der Grenzmarke
entsprechend SVermG rechtzeitig beim zusténdigen
Vermessungamt vornehmen.

Einmessung und Vermarkung durch einen im Freistaat Sachsen
zugelassenen OBVI.

Nach Beendigung der BaumafRnahme Grenzmarke nochmals
Uberpriifen und Grenzniederschrift erstellen. Ubergabe der
Grenzniederschrift vor der Bauabnahme.

Vorgesehener OBVI

(Bietereintragung):

1,000 St 40,25

DIN276-4_09 397 Zusatzliche Maltnahmen
Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten
Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten sowie nach
Abschluss der Bauarbeiten in Benehmen mit dem AG, dem
Versicherer sowie den Grundstiicks- und Hauseigentimern
der angrenzenden Grundstiicke und Gebaude hinsichtlich
Schaden aller Art durchfihren, Eigentimer informieren

und daflir Sorge zu tragen, dal alle Liegenschaften
zuganglich sind.

Uber die Besichtigungen und Messungen kopierfahige
Protokolle fertigen und an die Beteiligten Mehrfertigungen
aushéandigen. Die

Protokolle gegenzeichen lassen; incl.Fotodokumentation
vor Baubeginn und nach Bauende,

ggf. Gipsmarken setzen, datieren

und laufend kontrollieren.

Die Beweissicherung ist durch einen geeigneten
Sachverstandigen auszufiihren.

40,25

Druckdatum: 04.04.2019

Seite: 33 von 78



Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.1.120.

1.1.130.

Vorgesehener Sachverstandiger:

(Bietereintragung):

1,000 psch 1.495,00

DIN276-4_09 397 Zusatzliche Malinahmen
Absteckung fiir Bauausfiihrung
Absteckung fur Bauausfihrung
Ubertragen der Projektgeometrie in die Ortlichkeit,
Beschaffung der Lage- und Hohenfestpunkte, Erstellung der Ab-
steckungsunterlagen im Auftrag des AN.
1,000 psch 3.450,00

DIN276-4_09 397 Zusatzliche Malinahmen
HochwassermaRnahmeplan

Erstellung eines Hochwassermalinahmeplanes , in dem
die erforderlichen Nachrichtenverbindungen,

die Dauer der Bauzeit,

die Malinahmen fir den HW-Schutz festgelegt sind, die
einen schadlosen Hochwasserabfluss wahrend der
Bauzeit gewahrleisten.

Gliederung HW-Malinahmeplan:
- Ort der MaRnahme
- Auftraggeber
- Auftragnehmer
- Kurzbeschreibung des Bauvorhabens und der Hochwasserrelevanz
- zu informierende Dienststellen und Einrichtungen mit Adresse und Telefonnummern
1. Leitstelle des Katastrophenschutzes
2. Untere Wasserbehorde
3. Auftraggeber
4. drtliche Bauuberwachung
- Benennung des verantwortlichen Bauleiters
und Poliers mit Adresse und Telefonnummern
- Mallnahmen zum Gewasser- und Grundwasserschutz
(einschlieRlich MaRnahmen der Wasserhaltung und des
Bodenschutzes )
- MaRnahmen zum Schutz gegen Hochwasser
- Datum/ Unterschrift
- |Bestatigung des AG
Der Hochwassermassnahmeplan ist vor Baubaubeginn vorzulegen.
Die erforderlichen Mal3nahmen sind in die Einheitspreise
der entsprechenden Positionen einzurechnen.
1,000 St 258,75 258,75
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.140.

1.1.150.

1.1.160.

1.1.170.

DIN276-4_09 397 Zusatzliche Malinahmen
Einsatzmittel Olhavariebekimpfung
Folgende Einsatzmittel zur Olhavarie-Bekampfung
sind auf der Baustelle vorzuhalten:
- mineralisches Olbindemittel fir ca. 120 | Ol in
entsprechendem Gebinde
- 24 kg Olbindeflocken zum Abstreuen auf Wasser- und
Bodenflachen, schwimmfahig,
- 6 St Leckage-Notfall-Tasche fiir Olhavarien,bestehend aus
- 15 Bindevlies-Tucher, FeinFiber, SingleWeight,40 ¢
- 1 Bindevlies-Matte, SonicBonded, HeavyWeight, 60 c
- 1 Ol-Auffangbehélter, faltbar, 109 cm x 49 cm,gefaltet
55 cm x 49 cm, Aufnahmevolumen bis max. 15 Liter
- 1 Bestandigkeitsliste
- 1 Handhabung/Sicherheitsempfehlung
- 2 Entsorgungsbeutel mit Schnellknlpfer, Gewicht kg
Absorption | (kg) / VE 14 (12), verpackt in TUVPE-
Gleitverschluss-Tasche
Die vorgenannten Einsatzmittel sind bei Gebrauch wahrend der
Bauzeit unverzuglich zu ersetzen.
Gebrauchte Mittel sind durch den AN fachgerecht zu
entsorgen.

5,000 St 230,00

DIN276-4_09 397 Zusatzliche Malinahmen
Vorankiindigung erstellen,aushéingen und anpassen
Vorankindigung erstellen,aushangen und anpassen
Vorankiindigung gemaf Baustellenverordnung erstellen und
spatstens 2 Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zustandigen Behdrde Ubermitteln.
Vorankindigung sichtbar und witterungsgeschutzt auf der
Baustelle aushangen und bei erheblichen Anderungen
wahrend der Bauzeit anpassen

1,000 psch

DIN276-4_09 397 Zusatzliche Malinahmen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

1,000 psch

DIN276-4_09 397 Zusatzliche Malinahmen
Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator
Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator
6,000 Mt 230,00

1.150,00

155,25

690,00

1.380,00
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.1.50.

5.1.60.

5.1.70.

5.1.80.

DIN276-4_09 397 Zusatzliche Malinahmen
Sitzbank aus Holz abbauen, zwischenlagern und aufbauen
Sitzbank aus Holz abbauen,
gesichert zwischenlagern nach Wahl des AN
und nach Bauende wieder aufbauen.
1,000 St 101,78

DIN276-4_09 397 Zusatzliche Malinahmen
Aufschluss zur Erkundung der Festgesteinsoberkante
Aufschluss zur Erkundung der Festgesteinsoberkante,
Tiefe bis 2,5 m bzw. Erreichen der Festgesteinsoberkante
Erkundungsart nach Wahl des AN.
4,000 St 148,48

DIN276-4_09 397 Zusatzliche Malinahmen
Dimensionierung der Steganlage
Dimensionierung der Steganlage
entsprechend statischer und konstruktiver Erfordernisse
( nach Herstellerangaben) in Verbindung mit der Prinzipskizze,
unter Berlcksichtigung der anfallenden Belastungen
1,000 Pa 230,00

DIN276-4_09 397 Zusatzliche Malinahmen
Werkstattzeichnung der Steganlage
Planunterlagen, Werkstatt- und Detailzeichnungen

Nach Auftragserteilung sind die fur die Ausfiuihrung vorgesehe-
nen Werkstatt-, Montage- und Detailzeichnungen fir die
Steganlage zu fertigen und der aqua-saxonia GmbH zur Infor-
mation vorzulegen.

Dabei sind die tatsachlichen Maf3e der Bauwerksgeometrie zu
beriicksichtigen. Von der aqua-saxonia GmbH festgelegte An-
derungen sind in die Originalplane aufzunehmen und bei der
Ausfuhrung zu berlcksichtigen.

Die Zeichnungen mussen so ausgefuhrt sein, dass die
technische Ausfiihrung des Bauteils erkennbar ist. Gegebe-
nenfalls sind Detailplane vorzulegen.

Die Plane sind 1-fach auf Papier und einfach im acad Format
dem AG vorzulegen. Davon erhalt der AN ein bestatigtes
Rucklaufexemplar.

Erst nach Prifung und Bestatigung durch den
AG kann mit der Ausfliihrung der Leistungen
begonnen werden.
1,000 Pa 920,00

101,78

593,92

230,00

920,00
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.1.90. DIN276-4_09 397 Zusatzliche MalRnahmen
Statische Berechnung der Schraubfundamente
Statische Berechnung der Schraubfundamente.
Festlegung der erforderlichen Einbindetiefe durch Statiker.
1,000 psch 460,00
Summe 397 Zusiatzliche MaBnahmen 10.924,95
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

398

7.4.10.

7.4.20.

Provisorische Baukonstruktionen

DIN276-4_09 398 Provisorische Baukonstruktionen
Fangedamm herstellen-Freiberger Mulde

Fangedamm herstellen langs zum Vorfluter

Fangedamm nach Wahl des AN entsprechend hydraulischen
und bautechnischen Erfordernissen herstellen,vorhalten,
unterhalten und beseitigen.

Ausfihrungsart =

(vom Bieter auszufiillen)
Max. Hohe tiber Gewéassersohle (ber 1,0 bis 2,0 m
50,000 m 98,99

DIN276-4_09 398 Provisorische Baukonstruktionen
Provisorische Umleitung fiir Vorfluter

Provisorische Umleitung fur Vorfluter

als eine oder mehrere geschlossene Leitungen,Werkstoff
nach Wahl des AN einschl. der erforderlichen
Aufstanderungen, Aufhangungen,Auflager,Abstandshalter
herstellen und wahrend der Bauzeit standig in Betrieb
halten

Umleitung innerhalb oder au3erhalb der Baugrube in
Teilstrecken fiir die zwei Zulaufe zur Freiberger Mulde

Abfliss bis 1 m3/s

gewahlte Ausfuhrung:

(Bietereintragung)
20,000 m 142,94

4.949,50

2.858,80

Summe 398 Provisorische Baukonstruktionen

7.808,30

Summe 390 Sonstige MaBnahmen fir Baukonst..

201.235,44

Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen

209.751,74
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

500 AuBenanlagen
510 Gelandeflachen
511 Oberbodenarbeiten

3.2.10. StL-Nr. 12.106/116.29.10.11.01
DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden abtragen und lagern
Auf Waldflachen®... Freitext ...
Oberbod.i.lagern*Lagerfl. AN Bauz.
Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag
Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat werden ge-
sondert vergutet.
Oberboden auf Waldflachen.
Dicke 'im Mittel 20 cm '
Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustel-
le lagern.
Lagerflachen wahrend der Bauzeit bereitstellen.
Oberboden in regelmafig geformten Mieten locker aufset-
zen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

15,000 m3 14,10 211,50

3.2.20. StL-Nr. 12.106/170.10.31.02
DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden des AG andecken
Alle Flachen*Andeckung 15-25 ¢
Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
Andeckung auf Béschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.a.
Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.
Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
10,000 m3 11,14 111,40

3.2.30. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden liefern und andecken
Alle Flachen*Andeck. 15 -25cm
Abrechng. Auftrag
Oberboden liefern und profilgerecht andecken,
organisch, grob- bis gemischtkdrniger Boden mit
Beimengungen humoser Art,
Andeckung auf Béschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.a.
Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
10,000 m3 24,47 244,70
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.2.40. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten

Zulage zu den Oberbodenarbeiten fiir Behinderung durch Baumwurzeln
Zulage zu den Oberbodenarbeiten fur Behinderung durch
Baumwurzeln
35,000 m3 44,85 1.569,75

4.2.10. StL-Nr. 12.106/116.29.10.11.01
DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden abtragen und lagern
Auf Waldflachen®... Freitext ...
Oberbod.i.lagern*Lagerfl. AN Bauz.
Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag
Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat werden ge-
sondert vergutet.
Oberboden auf Waldflachen.
Dicke 'im Mittel 20 cm '
Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustel-
le lagern.
Lagerflachen wahrend der Bauzeit bereitstellen.
Oberboden in regelmafig geformten Mieten locker aufset-
zen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

16,000 m3 14,10 225,60

4.2.20. StL-Nr. 12.106/170.10.31.02
DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden des AG andecken
Alle Flachen*Andeckung 15-25 ¢
Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
Andeckung auf Béschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.a.
Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.
Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
6,000 m3 11,14 66,84

4.2.30. StL-Nr. 12.106/185.70.01
DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden des AG weiterverwenden
Oberb. Verw.*Abrechnung Abtrag
Gelagerten Oberboden des AG aufnehmen und weiterverwen-
den.
Oberboden der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
10,000 m3 23,13 231,30
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4.2.40. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden liefern und andecken
Alle Flachen*Andeck. 15 -25cm
Abrechng. Auftrag
Oberboden liefern und profilgerecht andecken,
organisch, grob- bis gemischtkdrniger Boden mit
Beimengungen humoser Art,
Andeckung auf Boschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.a.
Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
6,000 m3 24,48 146,88

4.2.50. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Zulage zu den Oberbodenarbeiten fiir Behinderung durch Baumwurzeln
Zulage zu den Oberbodenarbeiten flir Behinderung durch
Baumwurzeln
22,000 m3 44,85 986,70

5.2.10. StL-Nr. 12.106/116.29.10.11.01
DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden abtragen und lagern
Auf Waldflachen*... Freitext ...
Oberbod.i.lagern*Lagerfl.AN Bauz.
Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag
Oberboden ggf. einschlief3lich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat werden ge-
sondert vergutet.
Oberboden auf Waldflachen.
Dicke 'im Mittel 20 cm'*
Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustel-
le lagern.
Lagerflachen wahrend der Bauzeit bereitstellen.
Oberboden in regelmafig geformten Mieten locker aufset-
zen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

24,000 m3 14,10 338,40

5.2.20. StL-Nr. 12.106/170.10.31.02
DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden des AG andecken
Alle Flachen*Andeckung 15-25 ¢
Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
Andeckung auf Béschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.a.
Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.
Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
10,000 m3 11,14 111,40
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LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

5.2.30.

5.2.40.

5.2.50.

5.2.110.

7.2.10.

StL-Nr. 12.106/185.70.01
DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden des AG weiterverwenden
Oberb. Verw.*Abrechnung Abtrag
Gelagerten Oberboden des AG aufnehmen und weiterverwen-
den.
Oberboden der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
14,000 m3 23,14 323,96

DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden liefern und andecken
Alle Flachen*Andeck. 15 -25cm
Abrechng. Auftrag
Oberboden liefern und profilgerecht andecken,
organisch, grob- bis gemischtkérniger Boden mit
Beimengungen humoser Art,
Andeckung auf Béschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.a.
Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10,000 m3 24,47 244,70

DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Zulage zu den Oberbodenarbeiten fiir Behinderung durch Baumwurzein
Zulage zu den Oberbodenarbeiten fur Behinderung durch
Baumwurzeln
34,000 m3 44,85 1.524,90

DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Boden liefern einbauen Vegetationsflache GU Einbau-H 1m mit Gerat
Boden, liefern, schichtenweise in Béschung einbauen, fir
zukunftige Vegetationsflachen, mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch),
Einbauhohe bis 1 m, Mengenermittiung nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerat.
5,000 m3 23,64 118,20

StL-Nr. 12.106/116.29.10.11.01

DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden abtragen und lagern

Auf Waldflachen*... Freitext ...
Oberbod.i.lagern*Lagerfl.AN Bauz.

Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschlief3lich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Ansaat und M&hen einer Decksaat werden ge-
sondert vergutet.

Oberboden auf Waldflachen.

Dicke 'im Mittel 20 cm'*
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustel-
le lagern.
Lagerflachen wahrend der Bauzeit bereitstellen.
Oberboden in regelmafig geformten Mieten locker aufset-
zen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
80,000 m3 14,10 1.128,00
7.2.20. StL-Nr. 12.106/170.10.31.02
DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden des AG andecken
Alle Flachen*Andeckung 15-25 ¢
Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
Andeckung auf Boschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.a.
Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.
Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
44,000 m3 11,14 490,16
7.2.30. StL-Nr. 12.106/185.70.01
DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden des AG weiterverwenden
Oberb. Verw.*Abrechnung Abtrag
Gelagerten Oberboden des AG aufnehmen und weiterverwen-
den.
Oberboden der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
36,000 m3 23,14 833,04
7.2.40. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden liefern und andecken
Alle Flachen*Andeck. 15 -25cm
Abrechng. Auftrag
Oberboden liefern und profilgerecht andecken,
organisch, grob- bis gemischtkérniger Boden mit
Beimengungen humoser Art,
Andeckung auf Béschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.a.
Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
10,000 m3 24,48 244,80
7.2.50. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Zulage zu den Oberbodenarbeiten fiir Behinderung durch Baumwurzein
Zulage zu den Oberbodenarbeiten fur Behinderung durch
Baumwurzeln
90,000 m3 44,85 4.036,50
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
8.2.10. StL-Nr. 12.106/116.29.10.11.01
DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden abtragen und lagern
Auf Waldflachen®... Freitext ...
Oberbod.i.lagern*Lagerfl. AN Bauz.
Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag
Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat werden ge-
sondert vergutet.
Oberboden auf Waldflachen.
Dicke 'im Mittel 20 cm '
Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustel-
le lagern.
Lagerflachen wahrend der Bauzeit bereitstellen.
Oberboden in regelmafig geformten Mieten locker aufset-
zen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
30,000 m3 14,10 423,00
8.2.20. StL-Nr. 12.106/170.10.31.02
DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden des AG andecken
Alle Flachen*Andeckung 15-25 ¢
Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
Andeckung auf Béschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.a.
Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.
Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
20,000 m3 11,14 222,80
8.2.30. StL-Nr. 12.106/185.70.01
DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten
Oberboden des AG weiterverwenden
Oberb. Verw.*Abrechnung Abtrag
Gelagerten Oberboden des AG aufnehmen und weiterverwen-
den.
Oberboden der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
10,000 m3 23,14 231,40
8.2.40. DIN276-4 09 511 Oberbodenarbeiten

Oberboden liefern und andecken

Alle Flachen*Andeck. 15 -25cm

Abrechng. Auftrag

Oberboden liefern und profilgerecht andecken,
organisch, grob- bis gemischtkérniger Boden mit
Beimengungen humoser Art,

Andeckung auf Béschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
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fen, Mulden u.a.
Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
10,000 m3 24, 47 244,70
8.2.50. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten

Zulage zu den Oberbodenarbeiten fiir Behinderung durch Baumwurzeln
Zulage zu den Oberbodenarbeiten fur Behinderung durch
Baumwurzeln
40,000 m3 44,85 1.794,00

Summe 511 Oberbodenarbeiten 16.104,63
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514 Pflanzen
7.5.10. StL-Nr. 09.107/339.21.32.25.00
DIN276-4_09 514 Pflanzen
Baumverankerung (Pfahlbock) herst.
Dreibock*L=2,5m, DU 8-10cm
Impragniert*Querholz Latte
2 Bindungen/Pfahl*Baumgurt 50 mm
Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfahle geke-
gelt und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit drei Pfahlen.
Pfahllange 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.
Pfahl aus Nadelholz geschalt und impragniert.
Pfahlzépfe durch Querhdlzer seitlich verbinden, Pfahl-
verbindung = Latte 40/60 mm.
Zwei Bindungen je Pfahl.
Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna-
geln.
21,000 St 51,75 1.086,75
7.5.20. DIN276-4_09 514 Pflanzen
Pflanzgrube 100/100cm T 80cm I6sen lagern BG3
Pflanzgrube ausheben, 100/100 cm, Tiefe 80 cm, Aushub
seitlich einplanieren, Sohle 10 cm tief lockern, Homogenbereich
A-C, Flache waagerecht oder geneigt, Neigung der Flache
steiler als 1:2 bis 1:1.
21,000 St 26,43 555,03
7.5.30. DIN276-4_09 514 Pflanzen
Alnus glutinosa liefern
Hei C 7,5 150-200
Alnus glutinosa (Schwarzerle) liefern.
Heister, mit Container, Inhalt 7,5 Liter, 250 cm.
21,000 St 14,95 313,95
7.5.40. DIN276-4_09 514 Pflanzen
Geholz pflanzen, erschwert
|.Hei,l.Str.,Ju*... Freitext ...
Geholz unter erschwerten Bedingungen pflanzen. Pflanz-
loch verfiillen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Ge-
holz liefern wird gesondert vergutet.
Geholz = Leichter Heister, leichter Strauch und/oder
Jungpflanze.
Standort 'an Gewasserbdschung '.
Aufwuchshilfe anbringen.
21,000 St 14,95 313,95

7.5.50. DIN276-4_09 514 Pflanzen
Drahtgeflecht einbauen
Drahtgeflecht um Dreibockanbindung liefern und einbauen,
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als Wildverbiss- und Fegeschutzeinrichtung,
aus Sechseckgefecht,
Geflechtbreite ca. 180 m,
Geflechtlange ca. 220 cm,
Geflechtende mind. 20 cm Uberlappend,
Hohe bis 1,60 m Uber GOK,
Geflecht ca. 20 cm in Boden eingraben und Boden verdichten,
Maschenweite 50 mm,
Drahtdicke 1,2 mm, aus verzinktem Stahl,
mit drei horizontalen Kopf- und Ful3drahten,
Drahtdicke 2,5 mm,
Geflecht an Dreibockanbindung auf3enseitig mit nicht
rostenden Krampen befestigen,
mind. 6 Stiick pro Dreibockpfahl,
einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
21,000 St 18,40 386,40
8.5.10. StL-Nr. 09.107/339.21.32.25.00
DIN276-4_09 514 Pflanzen
Baumverankerung (Pfahlbock) herst.
Dreibock*L=2,5m, DU 8-10cm
Impragniert*Querholz Latte
2 Bindungen/Pfahl*Baumgurt 50 mm
Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfahle geke-
gelt und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit drei Pfahlen.
Pfahllange 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.
Pfahl aus Nadelholz geschalt und impragniert.
Pfahlzépfe durch Querhdlzer seitlich verbinden, Pfahl-
verbindung = Latte 40/60 mm.
Zwei Bindungen je Pfahl.
Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna-
geln.
14,000 St 51,75 724,50
8.5.20. DIN276-4_09 514 Pflanzen
Pflanzgrube 100/100cm T 80cm I6sen lagern BG3
Pflanzgrube ausheben, 100/100 cm, Tiefe 80 cm, Aushub
seitlich einplanieren, Sohle 10 cm tief lockern, Homogenbereich
A-C, Flache waagerecht oder geneigt, Neigung der Flache
steiler als 1:2 bis 1:1.
14,000 St 26,43 370,02
8.5.30. DIN276-4_09 514 Pflanzen
Alnus glutinosa liefern
Hei C 7,5 150-200
Alnus glutinosa (Schwarzerle) liefern.
Heister, mit Container, Inhalt 7,5 Liter, 250 cm.
14,000 St 14,95 209,30
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8.5.40.

8.5.50.

DIN276-4_09 514 Pflanzen
Geholz pflanzen, erschwert
l.Hei,l.Str.,Ju*... Freitext ...
Gehdlz unter erschwerten Bedingungen pflanzen. Pflanz-
loch verflllen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Ge-
holz liefern wird gesondert vergiitet.
Gehdlz = Leichter Heister, leichter Strauch und/oder
Jungpflanze.
Standort 'an Gewasserbdschung .
Aufwuchshilfe anbringen.
14,000 St 14,95

DIN276-4_09 514 Pflanzen
Drahtgeflecht einbauen
Drahtgeflecht um Dreibockanbindung liefern und einbauen,
als Wildverbiss- und Fegeschutzeinrichtung,
aus Sechseckgefecht,
Geflechtbreite ca. 180 m,
Geflechtlange ca. 220 cm,
Geflechtende mind. 20 cm Uberlappend,
Hoéhe bis 1,60 m Gber GOK,
Geflecht ca. 20 cm in Boden eingraben und Boden verdichten,
Maschenweite 50 mm,
Drahtdicke 1,2 mm, aus verzinktem Stahl,
mit drei horizontalen Kopf- und Ful3drahten,
Drahtdicke 2,5 mm,
Geflecht an Dreibockanbindung auf3enseitig mit nicht
rostenden Krampen befestigen,
mind. 6 Stiick pro Dreibockpfahl,
einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
14,000 St 18,40

209,30

257,60

Summe 514 Pflanzen

4.426,80
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515 Rasen
3.2.50. DIN276-4_09 515 Rasen
Rasen ansaen Regiomischung Ufer 10g/m2
Rasen ansaen, Regiomischung Ufer, 70 % Graser, 30 %
Krauter, HK 20/UG20, Saatgutmenge 10 g/m2, die
Saatgutmischung ist mit Grasersorten auszustatten, die in der
RSM Regio/FLL in die héchste Eignungsstufe eingeordnet sind,
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides, Anteil der nichtgeneigten
Flache 80 %, Neigungsverhaltnis der Restflache tber 1:2.
30,000 m2 1,50 45,00
3.2.60. STLB-Bau: 10/2005 003
DIN276-4_09 515 Rasen
Wassern der Rasenflache
Wassern der Rasenflache, Zierrasen, Wasser liefern, Menge je
Arbeitsgang ca. 5 I/m2, 5 Arbeitsgange.
30,000 m2 3,45 103,50
3.2.70. DIN276-4_09 515 Rasen
Rasen mahen
Boschung*Bosch/Seit/Trenn
Fertigstpflege®... Freitext ...
Rasen mahen
Anteil der nichtgeneigten Flache 80 %, Neigungsverhaltnis der
Restflache tber 1:2.
Mahflache = Béschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen
und Mulden.
Wahrend der Fertigstellungspflege.
Mahgut 'aufnehmen und der Verwertung/Entsorgung
nach Wahl des AN zufthren.'
bei Einsaat im Fruhjahr: 5mal mahen bis 15. September, bei
Einsaat im Herbst: 1mal mahen bis 1.Mai
30,000 m2 3,45 103,50
3.2.80. DIN276-4_09 515 Rasen
Fertigstellungspflege fiir Flachen
Fertigstellungspflege fur Rasenflachen erbringen.
Die Flache ist bis zur Abnahme fachgerecht zu gief3en und zu
diingen.
Pflegedurchgange je Vegetationsperiode: 2 Stck.
Ausfiihrungsnachweise sind dem AG nach jedem Pflegegang
schriftlich vorzulegen.
Abnahmetermin bei Einsaat im Frihjahr: 15. September, bei
Einsaat im Herbst: 1.Mai
1,000 psch 69,00
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7.2.60. DIN276-4_09 515 Rasen
Rasen ansaen Regiomischung Ufer 10g/m2
Rasen ansaen, Regiomischung Ufer, 70 % Graser, 30 %
Krauter, HK 20/UG20, Saatgutmenge 10 g/m2, die
Saatgutmischung ist mit Grasersorten auszustatten, die in der
RSM Regio/FLL in die héchste Eignungsstufe eingeordnet sind,
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides, Anteil der nichtgeneigten
Flache 80 %, Neigungsverhaltnis der Restflache tber 1:2.
160,000 m2 1,50 240,00
7.2.70. STLB-Bau: 10/2005 003
DIN276-4_09 515 Rasen
Wassern der Rasenflache
Wassern der Rasenflache, Zierrasen, Wasser liefern, Menge je
Arbeitsgang ca. 5 I/m2, 5 Arbeitsgange.
160,000 m2 3,45 552,00
7.2.80. DIN276-4_09 515 Rasen
Rasen mahen
Boschung*Bosch/Seit/Trenn
Fertigstpflege®... Freitext ...
Rasen mahen
Anteil der nichtgeneigten Flache 80 %, Neigungsverhaltnis der
Restflache tber 1:2.
Mahflache = Béschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen
und Mulden.
Wahrend der Fertigstellungspflege.
Mahgut 'aufnehmen und der Verwertung/Entsorgung
nach Wahl des AN zufthren.'
bei Einsaat im Frihjahr: 5Smal mahen bis 15. September, bei
Einsaat im Herbst: 1mal mahen bis 1.Mai
160,000 m2 3,45 552,00
7.2.90. DIN276-4_09 515 Rasen
Fertigstellungspflege fiir Flachen
Fertigstellungspflege fur Rasenflachen erbringen.
Die Flache ist bis zur Abnahme fachgerecht zu giefen und zu
diingen.
Pflegedurchgange je Vegetationsperiode: 2 Stck.
Ausfiihrungsnachweise sind dem AG nach jedem Pflegegang
schriftlich vorzulegen.
Abnahmetermin bei Einsaat im Frihjahr: 15. September, bei
Einsaat im Herbst: 1.Mai
1,000 psch 69,00

8.2.60. DIN276-4_09 515 Rasen
Rasen ansaen Regiomischung Ufer 10g/m2
Rasen ansaen, Regiomischung Ufer, 70 % Graser, 30 %
Krauter, HK 20/UG20, Saatgutmenge 10 g/m2, die
Saatgutmischung ist mit Grasersorten auszustatten, die in der
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RSM Regio/FLL in die héchste Eignungsstufe eingeordnet sind,
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides, Anteil der nichtgeneigten
Flache 80 %, Neigungsverhaltnis der Restflache tber 1:2.
150,000 m2 1,50 225,00
8.2.70. STLB-Bau: 10/2005 003
DIN276-4_09 515 Rasen
Wassern der Rasenflache
Wassern der Rasenflache, Zierrasen, Wasser liefern, Menge je
Arbeitsgang ca. 5 I/m2, 5 Arbeitsgange.
150,000 m2 3,45 517,50
8.2.80. DIN276-4_09 515 Rasen
Rasen mahen
Boschung*Bosch/Seit/Trenn
Fertigstpflege®... Freitext ...
Rasen mahen
Anteil der nichtgeneigten Flache 80 %, Neigungsverhaltnis der
Restflache tber 1:2.
Mahflache = Béschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen
und Mulden.
Wahrend der Fertigstellungspflege.
Mahgut 'aufnehmen und der Verwertung/Entsorgung
nach Wahl des AN zufthren.'
bei Einsaat im Frihjahr: 5Smal mahen bis 15. September, bei
Einsaat im Herbst: 1mal mahen bis 1.Mai
150,000 m2 3,45 517,50
8.2.90. DIN276-4_09 515 Rasen
Fertigstellungspflege fiir Flachen
Fertigstellungspflege fir Rasenflachen erbringen.
Die Flache ist bis zur Abnahme fachgerecht zu gief3en und zu
diingen.
Pflegedurchgange je Vegetationsperiode: 2 Stck.
Ausfiihrungsnachweise sind dem AG nach jedem Pflegegang
schriftlich vorzulegen.
Abnahmetermin bei Einsaat im Frihjahr: 15. September, bei
Einsaat im Herbst: 1.Mai
1,000 psch 69,00
Summe 515 Rasen 3.063,00
Summe 510 Gelandeflachen 23.594,43
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520 Befestigte Flachen
521 Wege
3.3.10. DIN276-4_09 521 Wege
Unterlage profilieren
Planum*EV2 mind.45
Unterlage fiir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von lberschiissigem
Baustoff ist einzurechnen.
Unterlage = vorhandene Baustralie.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
45 MN/m2.
42,000 m2 6,91 290,22
3.3.20. DIN276-4_09 521 Wege
Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtungsnachweis
Planum herstellen, fir Wege, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, mit
Verdichtungsnachweis, nach ZTV-LW.
42,000 m2 2,07 86,94
3.3.30. STLB-Bau: 04/2017 080
DIN276-4_09 521 Wege
Kontrollpriifung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG flr
Unterbau/Planum, Prufung fur Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.
1,000 St 104,36 104,36
3.3.40. DIN276-4_09 521 Wege
Kontrollpriifung Schottertragdeckschicht Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG fir
Schottertragdeckschicht, Prifung fir Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.
1,000 St 104,36 104,36
3.3.50. DIN276-4_09 521 Wege

Schottertragdeckschicht herstellen
landl. Wege*0/32*Dicke 20 cm
natiirl. Gstk.

Schottertragdeckschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fiir landliche Wege.
Baustoffgemisch 0/32.

Einbaudicke = 20 cm.
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4.3.10.

4.3.20.

4.3.30.

4.3.40.

4.3.50.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen
Verformungsmodul mindestens 80 MN/m2.
seitliche Abbdschung beidseitig 1 : 1,5 ist einzukalkulieren
42,000 m2 22,46

DIN276-4_09 521 Wege
Unterlage profilieren
Planum*EV2 mind.45
Unterlage fiir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von lberschiissigem
Baustoff ist einzurechnen.
Unterlage = vorhandene Baustral3e.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
45 MN/m2.

48,000 m2 6,91

DIN276-4_09 521 Wege
Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtungsnachweis
Planum herstellen, fir Wege, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, mit
Verdichtungsnachweis, nach ZTV-LW.
48,000 m2 2,07

STLB-Bau: 04/2017 080
DIN276-4_09 521 Wege
Kontrollpriifung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG fir
Unterbau/Planum, Prufung fur Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.
1,000 St 104,36

DIN276-4_09 521 Wege

Kontrollpriifung Schottertragdeckschicht Verformungsmodul statischer

Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG fir
Schottertragdeckschicht, Prifung fur Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.
1,000 St 104,36

DIN276-4_09 521 Wege
Schottertragdeckschicht herstellen
landl. Wege*0/32*Dicke 20 cm
natiirl. Gstk.

Schottertragdeckschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fiir landliche Wege.
Baustoffgemisch 0/32.

Einbaudicke = 20 cm.

943,32

331,68

99,36

104,36

104,36
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5.5.10.

5.5.20.

5.5.30.

5.5.40.

5.5.50.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen
Verformungsmodul mindestens 80 MN/m2.
seitliche Abbdschung beidseitig 1 : 1,5 ist einzukalkulieren
48,000 m2 22,46

DIN276-4_09 521 Wege
Unterlage profilieren
Planum*EV2 mind.45
Unterlage fiir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von lberschiissigem
Baustoff ist einzurechnen.
Unterlage = vorhandene Baustral3e.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
45 MN/m2.

70,000 m2 6,91

DIN276-4_09 521 Wege
Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtungsnachweis
Planum herstellen, fir Wege, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, mit
Verdichtungsnachweis, nach ZTV-LW.
70,000 m2 2,07

STLB-Bau: 04/2017 080
DIN276-4_09 521 Wege
Kontrollpriifung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG fir
Unterbau/Planum, Prufung fur Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.
1,000 St 104,36

DIN276-4_09 521 Wege

Kontrollpriifung Schottertragdeckschicht Verformungsmodul statischer

Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG fir
Schottertragdeckschicht, Prifung fur Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.
1,000 St 104,36

DIN276-4_09 521 Wege
Schottertragdeckschicht herstellen
landl. Wege*0/32*Dicke 20 cm
natiirl. Gstk.

Schottertragdeckschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fiir landliche Wege.
Baustoffgemisch 0/32.

Einbaudicke = 20 cm.

1.078,08

483,70

144,90

104,36

104,36
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Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen
Verformungsmodul mindestens 80 MN/m2.
seitliche Abbdschung beidseitig 1 : 1,5 ist einzukalkulieren
70,000 m2 22,46 1.572,20

5.5.60. DIN276-4 09 521 Wege
Bordsteine aus Beton setzen
BSt. TB 100x250*Gerader Stein
bis 10 cm unt.OK*F-Beton Unt.AG
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein TB 100 x 250.
Gerader Stein.
Rickenstlitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Erforderlichen zusatzlichen Aushub flir Borde herstellen,
Aushubsohle verdichten, Uberschissiges Material beseitigt AN

2,400 m 34,23 82,15

5.5.70. DIN276-4_09 521 Wege
Bordsteine schneiden
Bordsteine aus Beton wie vor beschrieben maschinell
schneiden.
Die Entsorgung der Abfalle wird nicht gesondert
vergltet und ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Erforderliche Transport- und Umschlagsarbeiten
sind in die Kalkulation einzubeziehen.
4,000 St 20,41 81,64

6.4.10. DIN276-4_09 521 Wege
Herstellung einer ebenen Oberflache auf dem Steinsatz
Herstellung einer ebenen Oberflache auf dem Steinsatz
durch Einarbeiten von Wasserbausteinen CP 63/180
70,000 m2 81,87 5.730,90

6.4.20. DIN276-4_09 521 Wege
Unterlage profilieren
Planum*EV2 mind.45
Unterlage fiir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Spilitt-Schotter-Gemisch 11/45 bzw. Entfernen von
Uberschiissigem Baustoff ist einzurechnen.
Unterlage = Planum, Unterbau/Untergrund nach Unterlagen
des AG.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
45 MN/m2.
70,000 m2 6,91 483,70
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6.4.30. STLB-Bau: 04/2017 080
DIN276-4_09 521 Wege
Kontrollpriifung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG fir
Unterbau/Planum, Prifung fir Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.
1,000 St 104,36 104,36
6.4.40. DIN276-4_09 521 Wege
Kontrollpriifung Schottertragdeckschicht Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG fir
Schottertragdeckschicht, Prifung fir Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.
1,000 St 104,36 104,36
6.4.50. DIN276-4_09 521 Wege
Schottertragdeckschicht herstellen
landl. Wege*0/32*Dicke 20 cm
naturl. Gstk.
Schottertragdeckschicht herstellen.
In Verkehrsflachen fir landliche Wege.
Baustoffgemisch 0/32.
Einbaudicke = 20 cm.
Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen
Verformungsmodul mindestens 80 MN/m2.
seitliche Abbdschung beidseitig 1 : 1,5 ist einzukalkulieren
70,000 m2 22,46 1.572,20
7.3.10. DIN276-4_09 521 Wege
Unterlage profilieren
Planum*EV2 mind.45
Unterlage fiir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von lberschiissigem
Baustoff ist einzurechnen.
Unterlage = vorhandene Baustral3e.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
45 MN/m2.
240,000 m2 6,91 1.658,40
7.3.20. DIN276-4_09 521 Wege

Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtungsnachweis
Planum herstellen, fir Wege, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, mit
Verdichtungsnachweis, nach ZTV-LW.
240,000 m2 2,07 496,80
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7.3.30. STLB-Bau: 04/2017 080
DIN276-4_09 521 Wege
Kontrollpriifung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG fir
Unterbau/Planum, Prifung fir Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.
3,000 St 104,36 313,08
7.3.40. DIN276-4_09 521 Wege
Kontrollpriifung Schottertragdeckschicht Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG fir
Schottertragdeckschicht, Prifung fir Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.
3,000 St 104,36 313,08
7.3.50. DIN276-4_09 521 Wege
Schottertragdeckschicht herstellen
landl. Wege*0/32*Dicke 20 cm
naturl. Gstk.
Schottertragdeckschicht herstellen.
In Verkehrsflachen fir landliche Wege.
Baustoffgemisch 0/32.
Einbaudicke = 20 cm.
Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen
Verformungsmodul mindestens 80 MN/m2.
seitliche Abbdschung beidseitig 1 : 1,5 ist einzukalkulieren
240,000 m2 22,46 5.390,40
8.3.10. DIN276-4_09 521 Wege
Unterlage profilieren
Planum*EV2 mind.45
Unterlage fiir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von lberschiissigem
Baustoff ist einzurechnen.
Unterlage = vorhandene Baustral3e.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
45 MN/m2.
90,000 m2 6,91 621,90
8.3.20. DIN276-4_09 521 Wege

Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtungsnachweis
Planum herstellen, fir Wege, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, mit
Verdichtungsnachweis, nach ZTV-LW.
90,000 m2 2,07 186,30
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8.3.30. STLB-Bau: 04/2017 080
DIN276-4_09 521 Wege
Kontrollpriifung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG fir
Unterbau/Planum, Prifung fir Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.
2,000 St 104,36 208,72
8.3.40. DIN276-4_09 521 Wege
Kontrollpriifung Schottertragdeckschicht Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG fir
Schottertragdeckschicht, Prifung fir Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.
2,000 St 104,36 208,72
8.3.50. DIN276-4_09 521 Wege
Schottertragdeckschicht herstellen
landl. Wege*0/32*Dicke 20 cm
naturl. Gstk.
Schottertragdeckschicht herstellen.
In Verkehrsflachen fir landliche Wege.
Baustoffgemisch 0/32.
Einbaudicke = 20 cm.
Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen
Verformungsmodul mindestens 80 MN/m2.
seitliche Abbdschung beidseitig 1 : 1,5 ist einzukalkulieren
90,000 m2 22,46 2.021,40
Summe 521 Wege 25.234,67
Summe 520 Befestigte Flachen 25.234,67
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530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen
536 Briicken, Stege

5.4.10. DIN276-4_09 536 Bricken, Stege
Steganlage liefern und montieren
Steganlage fir FuBganger liefern und montieren
auf Griindung aus Schraubfundamenten,
Langs- und Kopfhdlzer, Stitzpfosten Eiche kdi,
Belagsbohlen Eiche kdi, Oberflache geriffelt, Dicke mindestens
18 mm
beidseitig Gelander mit Handlauf und Knieleiste aus Eiche kdi,
Stitzpfosten mit Edelstahlabdeckung,
Verbindungsmittel Holz/Holz aus Edelstahl,
Versiegelung der Kopfhdlzer und Aufkantung aus
Edelstahlblech.
Abmessungen der Bauteile entsprechend vom AN
vorzunehmender Dimensionierung und bestatigter
Werkstattzeichnung
5,500 m 603,75 3.320,63

5.4.20. DIN276-4_09 536 Brucken, Stege
Schraubfundamente liefern und montieren
Schraubfundamente liefern und montieren
Eindrehen der Schraubfundamente in Boden
Homogenbereich A bis D

Schraubfundament KSF M 140x2100-M24
Nennlange (mm) 2100

Rohrdurchmesser (mm) 139,70

Gewicht (kg) 26,00

Verarbeitung

Flansch: Blech S355

Mutter: DIN EN ISO 4032-8
Spirale durchgehend verschweil3t
Beschichtung: Feuerverzinkung
nach DIN EN ISO 1461

Hersteller:

Hannappel Schraubfundamente
Weyererstr. 1a

D-65611 Brechen

oder glw.:

(Bietereintragung)
4,000 St 529,00 2.116,00
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5.4.30. DIN276-4_09 536 Brucken, Stege
Zulage zum Einbringen in Fels
Zulage zum Einbringen der Schraubfundamente in Fels
Homogenbereich E durch Vorbohren oder gleichwertiges
Verfahren.
4,000 St 115,00 460,00
5.4.40. DIN276-4_09 536 Brucken, Stege
Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.
... Freitext ...
Dichtungsschicht aus einer Bitumen-SchweiRbahn gemaf
ZTV-ING, Teil 7, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG als
Streifen herstellen.
Breite des Streifens 30 cm.
Bauteil 'Holzsteg '
11,000 m 6,90 75,90
Summe 536 Briicken, Stege 5.972,53
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in EUR in EUR

538

3.4.10.

3.4.20.

4.4.10.

4.4.20.

4.4.30.

Wasserbauliche Anlagen

DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Vorbereitung der Auflage fiir Blocksteinreihe
Vorbereitung der Auflage fir Blocksteinreihe
durch Umsetzen von Steinen der vorhandenen Befestigung,
Vorbereiten des Verbundes durch Verzwicken und Verkeilen der
vorhandenen Steine.
35,000 m 119,09 4.168,15

DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Steinsicherung Uferbefestigung Wasserbausteine Steinsatz LMB60/300 Granit D 30cm
Sicherung mit Steinen, als Uferbefestigung, aus
Wasserbausteinen DIN EN 13383-1 als Blocksteinreihe,
Gewichtsklasse LMB 60/300, Gesteinsart Granit, Dichte 2,7
t/m3, auf Planum, SteingréRe B x H = 50 x 30 cm,Steinlange
nach Wahl des AN,
Neigung der vorhandenen Befestigung steiler als 1:2 bis 1:1,
Steine liefern und so verlegen, dass ein Verbund mit dem
vorhandenen Steinmaterial entsteht. Daflr nétige Pass- und
Keilsteine sind einzukalkulieren.
35,000 m 118,74 4.155,90

DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Pfahlreihe einbringen
Einbindetiefe 2/3 der Pfahllange
... Freitext ...*dicht a. di.lotr.... Freitext ...
Pfahlreihe aus angespitzten Pfahlen auf Sollhéhe
nach Baubeschreibung und Zeichnung einbringen.
Holzart = 'Robinie '
Pfahllange '1,20 m"'
Einbindetiefe 2/3 der Pfahllange,
Mittlerer Durchmesser des Pfahls mindestens 20 cm '
Pfahle dicht an dicht, lotrecht,
Bdschungsneigung unterhalb 'Gber 1:2 bis 1:1"

5,000 m 209,70 1.048,50

DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Zulage zum Einbringen
Zulage zum Einbringen
fur unterstitzenden Aushub und Hinterfllung,
Aussortieren von Steinen.
5,000 m 44,85 224,25

DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Fundation fiir Steinkorb/Betonblockmatte herstellen
Fundation (ebene Flache) fir Steinkorb/Betonblockmatte
herstellen

nach Wahl des AN (aul3er Beton):

gewahlte Ausfuhrung:
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Gesamtbetrag
in EUR

4.4.40.

4.4.50.

(Bieterangabe)
5,000 m2 49,33

*** Grundposition 1.0
DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen

246,65

Steinkorb L 2000mm B 800mm H 300mm MW 10/10cm Bruchsteinfiillung Granit

Steinkorb (Drahtschotterkasten), Lange 2000 mm, Breite 800
mm, Héhe 300 mm, AuRenwande aus Drahtgeflecht DIN EN
10223-6, punktgeschweillte Netze aus alu-spezialverzinktem
Stahldraht, Maschenweite 10/10 cm, Drahtstarke 3,5 mm*,
Reilfestigkeit 450 N/mm?,

Stahlqualitat und Alu-Spezialverzinkung ca. 350 gr/m?

2000 Std.-Salzspriihnebeltest nach DIN 50021-SS

mit witterungsbesténdiger Bruchsteinflllung 80/150, Gesteinsart
Granit, liefern, waagerecht als Unterbau der Tragdeckschicht
verlegen und flllen mit Lieferung des Fillmaterials.

Die notwendigen Verdrahtungen sowie die Spiralen,
vorkonfektioniert aus alu-spezialverzinktem

Stahldraht, Durchmesser 4,0 mm zur Verbindung der
Steinkdrbe untereinander sind einzurechnen.

Lieferung von Einzelteilen incl. samtlicher Materialien flr die
Montage,

Mehraufwand fir Handschichtung ist einzurechnen.

System: RUBO oder glw.:

(Bietereintragung)

Hersteller: Adolf Uher GmbH oder glw.:

(Bietereintragung)
4,000 St 336,51

*** Wabhlposition 1.1zu1.0

DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Betonblockmatte L 880mm B 1980mm H 110mm
Betonblockmatte, Lange 880 mm, Breite 1980 mm, Hohe 110
mm, aus Lochbetonsteinen, mit speziellen Kunststoffstiften auf
Geotextil befestigt, offene Flache 25 %, mit zweiseitiger
Uberlappung, Befestigung mit Stahlkrampen ist einzurechnen,
liefern, waagerecht als Unterbau der Tragdeckschicht verlegen
und mit witterungsbestandiger Fullung aus gebrochenem
Gestein verfiillen (einschl. Lieferung).

Mattenende wasserseitig in die Boschung integrieren, mit

1.346,04
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Wasserbausteinen der Béschungssicherung befestigen.

Lieferung von Einzelteilen incl. samtlicher Materialien flr die
Befestigung und Verlegung nach Herstellerangaben

System: Betomat PE-GR 11 oder glw.:

(Bietereintragung)

Hersteller: Holcim (Deutschland) GmbH oder glw.:

(Bietereintragung)
4,000 St 637,96 Nur Einh.-Pr.

4.4.60. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Angleichen an die Boschung
Seitliches Angleichen der Steinkdrbe/Betonblockmatten an die
Bdschung
mit Steinschuttung aus Wasserbausteinen LMB 40/200,
verdichtet mit Wasserbausteinen LMB 10/60
Lieferung und Einbau.
10,000 m 57,01 570,10

4.4.70. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Filter/Trennlage aus Geok. verl.
Dranageprisma... Freitext ...
trockener Bereich*Geotextil
Bodentyp 1 -4
Angaben BAV
Filter oder Trennlage aus Geokunststoff auf vorbereitetem Planum liefern und
nach Zeichnung verlegen.
Erdarbeiten werden gesondert vergutet.

Filtervliesstoff, gemal Merkblatt fir die Anwendung von geotextilen Filtern an
Wasserstrallen (MAG) liefern und nach Angaben des Herstellers verlegen.

Vliesstoff aus Polyester/Polypropylen

Technische Daten gemal BAW-Richtlinien:
Flachenmasse (DIN EN I1SO 9864): 800 g/m?

Schichtdicke: 6,0 mm

Hoéchstzugkraft (1ISO 10319) (langs/quer): 15/35 kN/m
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k, ohne Bodeneintrag: 1,0107 m/s
Filterstabilitat gegentber Bodentyp: 1 bis 4

Durchschlagfestigkeit gegen Schittsteine:
Steinklassen nach DIN EN 13383-1:
Fallenergie 600 N/m
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Standardrollenmalie: 5,00 x 50,00 m
Angaben im Bieterangabenverzeichnis Uber
Hersteller '
Huesker
(B|ete re |ntrag ung) ..................... ,
Name und Typ des Produkts '
HATe E 800/2
'(Bietereintragung)
Nr. der Grundprifung '
1848
(B|ete re |ntrag ung) ......................
Die Uberlappung an den StéRen von mind. 50 cm (Einbau im Trockenen) bzw.
100 cm (Einbau unter Wasser) ist einzurechnen. Abgerechnet wird die vom
Vliesstoff abgedeckte Flache.
Die allgemeinen Anforderungen zum Einsatz im Wasserbau gemaf MAG, TLG
2008 und ZTV-W NB 210 mussen erfullt werden. Mit Abgabe des Angebotes ist
ein glltiger Priufbericht und Eignungsnachweis der Bundesanstalt fiir
Wasserbau (BAW), Karlsruhe, vorzulegen.
Jede Vliesstoffrolle ist durch einen Rollenaufdruck sowie mit mindestens einem
Rollenetikett gemal DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.
Trennlage
zwischen Steinkorb und Wegaufbau,
im trockenen Bereich.
10,000 m2 87,87 878,70
4.4.80. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen

Gerdlisteinwalzen Typ GSW liefern und einbauen.
Gerdlisteinwalzen Typ GSW liefern und einbauen.

GSW200: Durchmesser: 200 mm, Garnstarke: 4 mm
Gewicht ca. 40 bis 50 kg/m

Maschenweite ca. 25 bis 30 mm

Maschenhdchstzugkraft: 2,75 kN bzw. 37,21 kN/m (4 mm
Garn) Rtex 6000 gemaf DIN EN ISO 1806 bzw. DIN EN ISO
10319.

Netz: Hochreil3festes Netz fir schwere Belastungen, knotenfreie
Maschen, keine Knoten in der Netzmasche. Netzschlauch mit
einer Hauptnaht.

Garnmaterial: Polypropylen (PP), Multiflament, Netzfeinheit =
110dtex, feinheitsbezogene Zugkraft: 7 cN/den.
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6.3.10.

6.3.20.

Farbe: schwarz (jeder Einzelfaden des Multifilaments wird
wahrend des Herstellungsprozesses des Garnmaterials
eingefarbt (,spinnwebgefarbt*)).

Das Netz ist UV-stabilisiert gem. DIN/ISO 4892 sowie EN12224
und DIN 14030.

UV-Belastungsbestandigkeit: 80 - 100 Kly/p.a. (Dieses
entspricht einer durchschnittlichen Belastung in Mitteleuropa).
Befullung: Geroll/Schotter, gebrochen bzw. ungebrochen,
Sieblinie ca. 30 bis 60 mm, frostsicheres Gestein.
Befestigung: BesFix© Stahlhaften Typ SH 100: Lange bis 100
cm, Durchmesser 0,8 - 1 cm, Baustahl Typ Bst 500S, Din 488,
oberes Ende gebogen, Befestigung an Steinkorb herstellen.

Hersteller: BGS Ingenieurbiologie und -6kologie GmbH oder
glw.:

(Bietereintragung)

8,000 m 117,63

DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Steinsatz neu aufbauen
Steinsatz neu aufbauen
von der Landseite aus
in folgenden Arbeitsschritten:
lose, nicht fest im Steingerust verankerte Steine aufnehmen und
zwischenlagern nach Wahl des AN
Liefern von Wasserbausteinen LMB 60/300 und LMB 40/200,
Vorsortieren des zwischengelagerten und gelieferten Materials
und zur Einbaustelle transportieren,
Herstellen eines stabilen Steingeriistes aus Wasserbausteinen
LMB 60/300 und zwischengelagerten Steinen auf dem
vorhandenen Steinsatz
Stabilisierung durch Einarbeiten von Keilsteinen und Zwickern
aus Wasserbausteinen LMB 40/200 und zwischengelagerten
Steinen

160,000 m2 138,09

DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Zulage zum Steinsatz
Zulage zum Steinsatz
fur Herstellung der obersten Steinreihe als Begrenzung der
Schottertragdeckschicht
30,000 m 19,95

941,04

22.094,40

598,50

Druckdatum: 04.04.2019
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Gesamtbetrag

in EUR

7.4.30.

7.4.40.

7.4.50.

7.4.60.

8.4.10.

DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen

Fugen und Fehlstellen reinigen Pressluft Gneis B 10-50mm T bis 100mm

Fugen und Fehlstellen reinigen mit dlfreier Pressluft,
Gesteinsart des Bauteiles: Gneis, Uferbefestigung aus Setzpack

vorh. Fugenbreite tber 10 bis 100 mm, Fugentiefe 100 mm,
Fugenanteil des Mauerwerks tber 20 bis 25 %,
Fehlistellen < 10 m?
10,000 St 124,20

DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Fehlstellen im Setzpack aufnehmen
Fehlstellen im Mauerwerk aufnehmen, ausmessen und
erforderliche PasssteingroRen ermitteln
1,000 Pa 230,00

DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Passsteine fiir Setzpack liefern und in Fehlstellen einfiigen
Passsteine und Zwickelsteine fur Setzpack liefern und in
Fehlstellen einfiigen,
Einfugestellen vorbereiten, evtl. aufweiten und Randsteine
bearbeiten
breitere Fugen und Steinzwischenrdume mit kleineren
Bruchsteinen auszwickeln bzw. Bruchsteine zuarbeiten,
zugangliche Hohlrdume hinter der Befestigung mit
Fioltermaterial verfillen.

10,000 St 119,09

DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Gewasserquerung Laufsteine Einzelsteine Gneis T 40cm
Gewasserquerung aus Einzelsteinen ca. 50 x 50 x 50 cm,
Gesteinsart Gneis, Einzelmasse Uber 200 kg, Einbindetiefe ca.
40 cm, Verlegung im Erdreich im Bachlauf, ebene Flache nach
oben.
5,000 St 270,49

DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen

Steinsatz neu aufbauen

Steinsatz neu aufbauen

von der Landseite aus

in folgenden Arbeitsschritten:

lose, nicht fest im Steingerist verankerte Steine aufnehmen und
zwischenlagern nach Wahl des AN

Liefern von Wasserbausteinen LMB 60/300 und LMB 40/200,
Vorsortieren des zwischengelagerten und gelieferten Materials
und zur Einbaustelle transportieren,

Herstellen eines stabilen Steingerlistes aus Wasserbausteinen
LMB 60/300 und zwischengelagerten Steinen auf dem
vorhandenen Steinsatz

1.242,00

230,00

1.190,90

1.352,45

Druckdatum: 04.04.2019
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Stabilisierung durch Einarbeiten von Keilsteinen und Zwickern
aus Wasserbausteinen LMB 40/200 und zwischengelagerten
Steinen
90,000 m2 138,09 12.428,10

8.4.20. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Zulage zum Steinsatz
Zulage zum Steinsatz
fur Herstellung der obersten Steinreihe als Begrenzung der
Schottertragdeckschicht
30,000 m 19,95 598,50

8.4.30. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen
Hinterfullung mit Filtermaterial
Hinterflillung des Trockenmauerwerks mit zu lieferndem
Filtermaterial..
Hinterflllung im Zuge der Mauerwerkserrichtung. Einbau
lagenweise und manuell verdichtet.
10,000 m? 56,08 560,80

Summe 538 Wasserbauliche Anlagen 53.874,98

Summe 530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen 59.847,51

Summe 500 AuBenanlagen 108.676,61
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
700 Baunebenkosten
730 Architekten- und Ingenieurleistungen
9.1.10. DIN276-4_09 730 Architekten- und Ingenieurleistungen
Architekten- und Ingenieurleistungen
Architekten- und Ingenieurleistungen
1,000 Psch 47.764,25
Summe 730 Architekten- und Ingenieurleist.. 47.764,25
Summe 700 Baunebenkosten 47.764,25
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

310 Erdbaumalnahmen 6.167,10

320 Griindung 2.349,20

390 Sonstige Malinahmen flir Baukonstruktionen 201.235,44
Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 209.751,74
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

310 ErdbaumaRnahmen

311 Herstellung 5.863,85

315 Dranagen 303,25
Summe 310 ErdbaumaBnahmen 6.167,10

Druckdatum: 04.04.2019 Seite: 70 von 78



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

320 Griindung

321 Baugrundverbesserung 2.349,20
Summe 320 Griindung 2.349,20
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus
LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
390 Sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen
391 Baustelleneinrichtung 132.669,30
392 SchutzmalRnhahmen 710,50
393 Sicherungsmalnahmen 2.281,24
394 Abbruchmalinahmen 41.286,15
396 Materialentsorgung 5.555,00
397 Zusatzliche MalRnahmen 10.924,95
398 Provisorische Baukonstruktionen 7.808,30
Summe 390 Sonstige MaBRnahmen fiir Baukonst.. 201.235,44
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Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

500
510
520
530

AuBenanlagen

Gelandeflachen 23.594,43
Befestigte Flachen 25.234,67
Baukonstruktionen in Auflenanlagen 59.847,51
Summe 500 AuBenanlagen 108.676,61

Druckdatum: 04.04.2019
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

510 Gelédndeflachen

511 Oberbodenarbeiten 16.104,63

514 Pflanzen 4.426,80

515 Rasen 3.063,00
Summe 510 Gelandeflachen 23.594,43
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

520 Befestigte Flachen

521 Wege 25.234,67
Summe 520 Befestigte Flachen 25.234,67
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen

536 Briicken, Stege 5.972,53

538 Wasserbauliche Anlagen 53.874,98
Summe 530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen 59.847,51
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

700 Baunebenkosten

730 Architekten- und Ingenieurleistungen 47.764,25
Summe 700 Baunebenkosten 47.764,25
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Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus

3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

Gld.
300
500
700

Zusammenfassung Kostengruppen

Bauwerk - Baukonstruktionen 209.751,74
AulRenanlagen 108.676,61
Baunebenkosten 47.764,25
Summe Gld. Zusammenfassung Kostengruppen 366.192,60

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Hhe von 19,00 %

366.192,60 EUR
69.576,59 EUR

435.769,19 EUR

Druckdatum: 04.04.2019
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