
   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR          300 Bauwerk - Baukonstruktionen   310 Erdbaumaßnahmen   311 Herstellung           3.2.90. DIN276-4_09 311 Herstellung     Boden bzw.Fels lösen und laden       Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf       Felsvert.M.verf.*Planum gesonder Abrechnung Abtrag   Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht   lösen, Aushub geht ins Eigentum des  AN über und ist zu laden   Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV           (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,        <= LAGA Z 2, DK I   Homogenbereiche A-D   Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens oder    Abbruch von baulichen Anlagen entstanden sind, verfül-  len.   Örtliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag    entstehen, mit geeignetem nicht frostempfindlichem Ma-  terial verfüllen.  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          5,000 m3 26,42 132,10               3.2.110. DIN276-4_09 311 Herstellung   Material liefern und einbauen    Boden*Wasserschutzgeb.      Vertiefungen*Planum n.ges.   Abrechng. Auftrag    Material liefern, profilgerecht einbauen und verdich-  ten.    Material = Boden.  Material für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.     Einbaustelle = Vertiefungen, die durch Ausspülungen   entstanden sind. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert  vergütet.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.          5,000 m3 27,73 138,65               4.2.60. DIN276-4_09 311 Herstellung     Boden bzw.Fels lösen und laden       Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf       Felsvert.M.verf.*Planum gesonder Abrechnung Abtrag   Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht   lösen, Aushub geht ins Eigentum des  AN über und ist zu
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR      laden   Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV           (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,        <= LAGA Z 2, DK I   Homogenbereiche A-D   Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens oder    Abbruch von baulichen Anlagen entstanden sind, verfül-  len.   Örtliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag    entstehen, mit geeignetem nicht frostempfindlichem Ma-  terial verfüllen.  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          15,000 m3 26,43 396,45               4.2.70. DIN276-4_09 311 Herstellung   Zulage zu Boden lösen und laden Hom E Zulage zu Boden lösen und laden  für Homogenbereich E          5,000 m3 74,24 371,20               5.2.60. DIN276-4_09 311 Herstellung     Boden bzw.Fels lösen und laden       Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf       Felsvert.M.verf.*Planum gesonder Abrechnung Abtrag   Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht   lösen, Aushub geht ins Eigentum des  AN über und ist zu laden   Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV           (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,        <= LAGA Z 2, DK I   Homogenbereiche A-D   Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens oder    Abbruch von baulichen Anlagen entstanden sind, verfül-  len.   Örtliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag    entstehen, mit geeignetem nicht frostempfindlichem Ma-  terial verfüllen.  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          15,000 m3 26,43 396,45               5.2.70. DIN276-4_09 311 Herstellung   Zulage zu Boden lösen und laden Hom E Zulage zu Boden lösen und laden  für Homogenbereich E          5,000 m3 74,24 371,20    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                6.2.10. DIN276-4_09 311 Herstellung     Boden bzw.Fels lösen und laden       Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf       Felsvert.M.verf.*Planum gesonder Abrechnung Abtrag   Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht   lösen, Aushub geht ins Eigentum des  AN über und ist zu laden   Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV           (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,        <= LAGA Z 2, DK I   Homogenbereiche A-D   Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens oder    Abbruch von baulichen Anlagen entstanden sind, verfül-  len.   Örtliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag    entstehen, mit geeignetem nicht frostempfindlichem Ma-  terial verfüllen.  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          10,000 m3 26,43 264,30               6.2.20. DIN276-4_09 311 Herstellung   Zulage zu Boden lösen und laden Hom E Zulage zu Boden lösen und laden  für Homogenbereich E          5,000 m3 74,24 371,20               7.2.100. DIN276-4_09 311 Herstellung     Boden der Baugruben für Laufsteine Hom A-D     Boden der Gräben/Baugruben für Laufsteine ,  profilgerecht ausheben nach Abtrag des Oberbodens, Aushub geht ins Eigentum des AN über und ist zu laden   Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV           (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,      <= LAGA Z 2, DK I Homogenbereiche A bis D
    Aushubtiefe bis 1,00 m,      Sohlenbreite der Gräben über 0,4 bis 0,6 m.

          6,000 m3 26,43 158,58    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                7.2.110. DIN276-4_09 311 Herstellung     Boden bzw.Fels lösen und laden       Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf       Felsvert.M.verf.*Planum gesonder Abrechnung Abtrag   Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht   lösen, Aushub geht ins Eigentum des  AN über und ist zu laden   Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV           (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,        <= LAGA Z 2, DK I   Homogenbereiche A-D   Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens oder    Abbruch von baulichen Anlagen entstanden sind, verfül-  len.   Örtliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag    entstehen, mit geeignetem nicht frostempfindlichem Ma-  terial verfüllen.  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          24,000 m3 26,43 634,32               7.2.120. DIN276-4_09 311 Herstellung   Zulage zu Boden lösen und laden Hom E Zulage zu Boden lösen und laden  für Homogenbereich E          10,000 m3 74,24 742,40               7.2.140. DIN276-4_09 311 Herstellung       Laufsteine hinterfüllen verdichten Einbau-H 0,5m Boden  GU     Laufateine profilgerecht hinterfüllen, einschl. Stoffe so       verdichten,dass sie stabil liegen und nicht wackeln, Einbauhöhe            bis 0,5 m, Boden, geliefert, mit einer Bodengruppe, für    Hinterfüllung geeigne,t nach Wahl des AN          5,000 m3 24,48 122,40               7.2.150. DIN276-4_09 311 Herstellung   Material liefern und einbauen    Boden*Wasserschutzgeb.      Vertiefungen*Planum n.ges.   Abrechng. Auftrag    Material liefern, profilgerecht einbauen und verdich-  ten.    Material = Boden.  Material für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.     Einbaustelle = Vertiefungen, die durch Ausspülungen   entstanden sind. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert  vergütet.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.          5,000 m3 24,48 122,40    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                8.2.100. DIN276-4_09 311 Herstellung     Boden bzw.Fels lösen und laden       Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf       Felsvert.M.verf.*Planum gesonder Abrechnung Abtrag   Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht   lösen, Aushub geht ins Eigentum des  AN über und ist zu laden   Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV           (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,        <= LAGA Z 2, DK I   Homogenbereiche A-D   Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens oder    Abbruch von baulichen Anlagen entstanden sind, verfül-  len.   Örtliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag    entstehen, mit geeignetem nicht frostempfindlichem Ma-  terial verfüllen.  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          20,000 m3 26,43 528,60               8.2.110. DIN276-4_09 311 Herstellung   Zulage zu Boden lösen und laden Hom E Zulage zu Boden lösen und laden  für Homogenbereich E          15,000 m3 74,24 1.113,60                Summe 311 Herstellung 5.863,85
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        315 Dränagen           5.2.80. DIN276-4_09 315 Dränagen     Boden der Gräben für Sickerleitungen Hom A-D     Boden der Gräben/Baugruben für Sickerleitungen ,  profilgerecht ausheben nach Abtrag des Oberbodens, Aushub geht ins Eigentum des AN über und ist zu laden   Aushub schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV           (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,      <= LAGA Z 2, DK I Homogenbereiche A bis D
    Aushubtiefe bis 1,00 m,      Sohlenbreite der Gräben über 0,4 bis 0,6 m.

          5,000 m3 26,43 132,15               5.3.10. DIN276-4_09 315 Dränagen   Sickerstrang herstellen      ... Freitext ...*Breite 0,4-0,6 m       Tiefe 0,75-1 m*Sohle=Boden AN        Filterkies 8/32*Abd.m.Boden AN    Sickerstrang durch Liefern, Einfüllen und Verdichten von Filter-    material in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohr-  leitungen werden gesondert vergütet.    Graben 'von Nassstelle zum Vorfluter '      Grabenbreite über 0,4 bis 0,6 m.      Grabentiefe über 0,75 bis 1 m.      Sohle mit bindigem, steinfreiem Boden des AN, 20 cm    dick, abdichten.   Filter aus Filterkies 8/32.       Sickerstrang mit bindigem Boden des AN, 20 cm dick, ab-  decken.         5,000 m 19,09 95,45               5.3.20. DIN276-4_09 315 Dränagen    Dränleitung DN 100  Dränleitung liefern und verlegen,  als Vollsickerrohr,   DN 100,  in vorhandenen Sickergräben,  Schrägschnitt am Rohrauslauf ist einzukalkulieren.         5,000 m 6,14 30,70    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                5.3.30. DIN276-4_09 315 Dränagen       Auskleidung Sohle u.Wand geotext.Filter Auskleidung der Sohle und der Wände des Sickergrabens  mit geotextilem Filter,       Durchlässigkeitsbeiwert Kv mind. 0,1 cm/s,    Überlappung 10 cm,  Abrechnung nach Sickergrabenlänge.         5,000 m 8,99 44,95                Summe 315 Dränagen 303,25            Summe 310 Erdbaumaßnahmen 6.167,10
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        320 Gründung   321 Baugrundverbesserung        3.2.120. StL-Nr. 12.106/425.01.08.11.01          DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung   Untergrundverbesserung durchführen        Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm    Material liefern*Wasserschutzgeb.   Abrechng. Auftrag  Untergrundverbesserung durchführen.  Material in Auskofferung einbauen und verdichten.        Material = Naturgestein der Körnung 0 bis 63 mm.  Material liefern.  Material für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof-  ferungssohle.          5,000 m3 41,95 209,75            4.2.90. StL-Nr. 12.106/425.01.08.11.01          DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung   Untergrundverbesserung durchführen        Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm    Material liefern*Wasserschutzgeb.   Abrechng. Auftrag  Untergrundverbesserung durchführen.  Material in Auskofferung einbauen und verdichten.        Material = Naturgestein der Körnung 0 bis 63 mm.  Material liefern.  Material für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof-  ferungssohle.          5,000 m3 41,95 209,75            5.2.100. StL-Nr. 12.106/425.01.08.11.01          DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung   Untergrundverbesserung durchführen        Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm    Material liefern*Wasserschutzgeb.   Abrechng. Auftrag  Untergrundverbesserung durchführen.  Material in Auskofferung einbauen und verdichten.        Material = Naturgestein der Körnung 0 bis 63 mm.  Material liefern.  Material für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof-  ferungssohle.          7,000 m3 41,95 293,65    

          Druckdatum:  04.04.2019  Seite: 8 von 78



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR             6.2.40. StL-Nr. 12.106/425.01.08.11.01          DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung   Untergrundverbesserung durchführen        Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm    Material liefern*Wasserschutzgeb.   Abrechng. Auftrag  Untergrundverbesserung durchführen.  Material in Auskofferung einbauen und verdichten.        Material = Naturgestein der Körnung 0 bis 63 mm.  Material liefern.  Material für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof-  ferungssohle.          5,000 m3 41,95 209,75            7.2.160. StL-Nr. 12.106/425.01.08.11.01          DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung   Untergrundverbesserung durchführen        Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm    Material liefern*Wasserschutzgeb.   Abrechng. Auftrag  Untergrundverbesserung durchführen.  Material in Auskofferung einbauen und verdichten.        Material = Naturgestein der Körnung 0 bis 63 mm.  Material liefern.  Material für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof-  ferungssohle.          24,000 m3 41,95 1.006,80            8.2.130. StL-Nr. 12.106/425.01.08.11.01          DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung   Untergrundverbesserung durchführen        Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm    Material liefern*Wasserschutzgeb.   Abrechng. Auftrag  Untergrundverbesserung durchführen.  Material in Auskofferung einbauen und verdichten.        Material = Naturgestein der Körnung 0 bis 63 mm.  Material liefern.  Material für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof-  ferungssohle.          10,000 m3 41,95 419,50                Summe 321 Baugrundverbesserung 2.349,20
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                 Summe 320 Gründung 2.349,20
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen   391 Baustelleneinrichtung           1.1.10. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung        Baustelle einrichten Saemtl.LV-Abschn.     Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur  vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen er-      forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-    len und - soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert be-     rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der   dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen  Anlagen herstellen.       Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen         und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-  bauen und einrichten.        Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-     gungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit    erforderlich, herstellen.  Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaet-    ze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-  bereich anlegen.   Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer      die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, aus-  fuehren.   Flaechen beschaffen, AG kann keine zur Verfügung  stellen.   Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben      der Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,      Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-    schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-  den Teilleistungen verguetet.        Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-    leistungen) fuer das Einrichten der Baustelle geson- derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten   sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen  saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.        1,000 Psch  34.208,00               1.1.20. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung        Baustelle raeumen Saemtl.LV-Abschn.     Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen    und dgl. raeumen.  Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem ursprueng-  lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-    rischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreini-  gungen beseitigen.        Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-   leistungen) fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen  saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.        1,000 Psch  1.553,00               1.1.30. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung   Bauschild mit glatter Oberfläche anfertigen   nach Zeichnung, Eigentum des AN Bauschild mit glatter Oberfläche anfertigen und      beschriften, als Werbungstafel stabil, verwindungsfrei,      sturmsicher, aus Holz- und Metallkonstruktion,      gestrichen, rostfrei, bestehend aus Pfosten, Verbindungsteilen und Streben   zur Baustelle anfahren, standsicher aufstellen  einschliesslich aller notwendigen Arbeiten.  Bauschild während der Bauzeit unterhalten und saeubern.       Groesse ca. 3,0 x 2,0 m.  Bauschild bleibt Eigentum des AN. Es sind die Angaben mit Firmenlogo gemäß Anlage  aufzutragen.         1,000 St 882,05 882,05               1.1.40. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung     Bauschild abbauen, entfernen   Bauschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente   abbrechen, Abbruchgut in Eigentum des AN uebernehmen  und von der Baustelle entfernen. Benutzte Flaeche entsprechend dem urspruenglichen  Zustand ordnungsgemaess herrichten.  Bauschild entfernen.         1,000 St 193,21 193,21               1.1.50. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung   Stillegungskosten Stillegungskosten      (a) Für länger als 10 Tage dauernde Unterbrechungen des   Baubetriebes aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten      hat, werden die Vorhaltekosten (ausschließlich Gewinn)  erstattet.    (b) Ausgenommen sind die infolge ungünstiger Witterung und in den Wintermonaten oder aus Personalgründen  verursachten Unterbrechungen.         (c) Für Unterbrechungen nach (a) und für Unterbrechun-   gen bis einschließlich 10 Tage sind die Vorhaltekosten  in den Einheitspreis einzurechnen.       (d) Vergütung ab den 11. Tag        Abrechnungseinheit 1 Tag = 1 Arbeitstag (Montag bis    Sonnabend, ohne Feiertage)         10,000 Tage 44,85 448,50    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                1.1.100. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung           Behelfsm. Straße B bis 3 m herstellen,instandhalten, räumen    Behelfsmäßige Straße für nichtöffentlichen Verkehr, frostsicher,      Breite bis  3 m, ungebunden in Wegausbaubereichen in der Achse  und auf Höhe Planum      des geplanten Wanderweges (-0,20 m unter geplanter GOK,     herstellen, instandhalten und räumen, Ausführung nach Wahl   des AN).      Die erforderlichen Aushub-, Transport-  und    Entsorgungsarbeiten sind einzukalkulieren.   Die Baustraße verbleibt als Unterlage fürm die 20 cm dicke    Schottertragdeckschicht.Verformungsmodul der profilierten        Unterlage mindestens 45 MN/m2.          3.000,000 m2 16,41 49.230,00               1.1.110. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung   Zulage zur behelfsmäßigen Straße Ausweichstellen   Zulage zur behelfsmäßigen Straße für die Anlage, die   Instandhaltung und den Rückbau von Ausweichstellen.         7,000 St 49,23 344,61               2.1.10. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung        Baustelle einrichten Saemtl.LV-Abschn.     Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur  vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen er-      forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-    len und - soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert be-     rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der   dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen  Anlagen herstellen.       Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen         und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-  bauen und einrichten.        Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-     gungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit    erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege durch Wald zur Baustelle sowie    Lagerplaetze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im   Baustellenbereich anlegen.   Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer      die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, aus-  fuehren.   Flaechen beschaffen, AG kann keine zur Verfügung  stellen.   Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben      der Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,      Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-    schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-  den Teilleistungen verguetet.        Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR         leistungen) fuer das Einrichten der Baustelle geson- derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten   sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen  saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.        1,000 psch  992,03               2.1.20. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung        Baustelle raeumen Saemtl.LV-Abschn.     Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen    und dgl. raeumen.  Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem ursprueng-  lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-    rischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreini-  gungen beseitigen.        Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-   leistungen) fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte   Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen  saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.        1,000 psch  465,90               3.1.10. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung   Baugelände abräumen   Aufwuchs*Wurzelstöcke       Astwerk*Steine/Mauer/Zaun          Wst. Verwert.*S.Abr.verwert.      Ges.Räumg.Verw.  Baugelände abräumen.    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-    sen, einschließlich Wurzelwerk.   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m  Durchmesser an der Schnittstelle.    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.      Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-    ren. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.        1,000 Psch  1.685,40               4.1.10. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung   Baugelände abräumen   Aufwuchs*Wurzelstöcke       Astwerk*Steine/Mauer/Zaun          Wst. Verwert.*S.Abr.verwert.      Ges.Räumg.Verw.  Baugelände abräumen.    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR         sen, einschließlich Wurzelwerk.   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m  Durchmesser an der Schnittstelle.    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.      Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-    ren. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.        1,000 Psch  1.685,40               5.1.10. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung   Baugelände abräumen   Aufwuchs*Wurzelstöcke       Astwerk*Steine/Mauer/Zaun          Wst. Verwert.*S.Abr.verwert.      Ges.Räumg.Verw.  Baugelände abräumen.    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-    sen, einschließlich Wurzelwerk.   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m  Durchmesser an der Schnittstelle.    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.      Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-    ren. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.        1,000 Psch  1.685,40               6.1.10. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung   Baugelände abräumen   Aufwuchs*Wurzelstöcke       Astwerk*Steine/Mauer/Zaun          Wst. Verwert.*S.Abr.verwert.      Ges.Räumg.Verw.  Baugelände abräumen.    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-    sen, einschließlich Wurzelwerk.   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m  Durchmesser an der Schnittstelle.    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.      Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
          Druckdatum:  04.04.2019  Seite: 15 von 78



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR       Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-    ren. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.        1,000 Psch  2.528,10               6.1.50. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung           Behelfsm. Straße B 3-3,75m Baustellenverkehr herstellen,instandhalten, räumen Behelfsmäßige Straße für nichtöffentlichen Verkehr im    Gewässer, als Baustraße mittels Verlegung von      Baustraßenplatten aus Stahlbeton, 2- oder mehrlagig nach   Wahl des AN.           Breite über 3 bis 3,75 m, Aufweitung bis 20 m, Dicke nach Wahl     des AN, für Baustellenverkehr durch die Freiberger Mulde,     herstellen, während der Bauzeit unterhalten und räumen.
          120,000 m2 102,39 12.286,80               6.1.60. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung           Behelfsm. Straße B bis 3 m herstellen,instandhalten, räumen   Behelfsmäßige Straße für nichtöffentlichen Verkehr (Rampe           zum Gewässer), frostsicher, Breite bis  3 m, ungebunden     herstellen, instandhalten und räumen, Ausführung nach Wahl   des  AN.   Oberbodenabtrag, Zwischenlagerung und Oberbodenauftrag      einschl. zu lieferndes Material, sowie Rasenansaat nach   Rückbau der Baustraße sind einzukalkulieren.          180,000 m2 30,42 5.475,60               6.1.70. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung           Behelfsm. Straße B 3,75-5m  herstellen,instandhalten, räumen   Behelfsmäßige Straße für nichtöffentlichen Verkehr, Breite über       3,75 bis 5 m, parallel zur Freiberger Mulde in deren      Fließquerschnitt im Uferbereich, überflutungssicher, Auffüllung            bis 100 cm, ungebunden, aus Schotter, als RC-Baustoff         zugelassen, herstellen,instandhalten, räumen,  Ausführung nach Wahl des AN.          250,000 m2 40,44 10.110,00               6.1.80. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung   Zulage zur Baustraße für das Anlegen einer Berme für Fischotter Zulage zur Baustraße für das Anlegen einer Berme für  Fischotter   Breite 0,50 m  zur Sicherung der Durchgängigkeit neben dem Gewässer.          35,000 m2 13,38 468,30    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                7.1.10. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung   Baugelände abräumen   Aufwuchs*Wurzelstöcke       Astwerk*Steine/Mauer/Zaun          Wst. Verwert.*S.Abr.verwert.      Ges.Räumg.Verw.  Baugelände abräumen.    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-    sen, einschließlich Wurzelwerk.   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m  Durchmesser an der Schnittstelle.    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.      Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-    ren. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.        1,000 Psch  5.056,20               8.1.10. DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung   Baugelände abräumen   Aufwuchs*Wurzelstöcke       Astwerk*Steine/Mauer/Zaun          Wst. Verwert.*S.Abr.verwert.      Ges.Räumg.Verw.  Baugelände abräumen.    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-    sen, einschließlich Wurzelwerk.   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m  Durchmesser an der Schnittstelle.    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.      Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-    ren. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.        1,000 Psch  3.370,80                Summe 391 Baustelleneinrichtung 132.669,30
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        392 Schutzmaßnahmen        1.1.90. StL-Nr. 95.000/200.07.04.02.03          DIN276-4_09 392 Schutzmaßnahmen        Bauzaun 2 m einricht.,räumen Bauzaun     (21) zur Baustellensicherung, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und    Vergitterung, mit Standfüßen,    Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2,00 m,    einrichten, umsetzen auf der Baustelle und räumen.         50,000 m 14,21 710,50                Summe 392 Schutzmaßnahmen 710,50
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        393 Sicherungsmaßnahmen           1.1.60. DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen   Grenzpunkte sichern Grenzpunkte sichern   Im Baustellenbereich liegende Vermessungs-  oder  Grenzmarken gegen Beschädigung und Veränderung jeglicher    Art vor Beginn der Bauarbeiten sichern. Lattendreiecke in der    erforderlichen Höhe sichtbar anbringen. Beschädigungen und  Veränderungen jedweder Art sind entsprechend SVermG    umgehend anzuzeigen.  Ohne vorherige gesonderte Festlegung  des AG in ihrer Lage,  ihrer Höhe oder auf sonstige Art veränderte Grenzpunkte  werden auf Kosten des AN durch das zuständige   Vermessungsamt wieder vermarkt.
         5,000 St 28,75 143,75               3.1.30. DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen    Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.      10 - 50 cm Polst. nach Wahl        Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m  Material entfern. Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend  der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe  nicht beruehren.   Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche  gemessen.      Stammumfang ueber 10 bis 50 cm.  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.    Mantelhoehe 2,0 m.  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und  von der Baustelle entfernen.         3,000 St 45,43 136,29               3.1.40. DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen    Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.      50 - 100 cm Polst. nach Wahl        Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m  Material entfern. Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend  der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe  nicht beruehren.
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche  gemessen.      Stammumfang ueber 50 bis 100 cm.  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.    Mantelhoehe 2,0 m.  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und  von der Baustelle entfernen.         2,000 St 56,93 113,86               4.1.30. DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen    Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.      10 - 50 cm Polst. nach Wahl        Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m  Material entfern. Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend  der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe  nicht beruehren.   Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche  gemessen.      Stammumfang ueber 10 bis 50 cm.  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.    Mantelhoehe 2,0 m.  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und  von der Baustelle entfernen.         3,000 St 45,43 136,29               4.1.40. DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen    Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.      50 - 100 cm Polst. nach Wahl        Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m  Material entfern. Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend  der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe  nicht beruehren.   Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche  gemessen.      Stammumfang ueber 50 bis 100 cm.  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.    Mantelhoehe 2,0 m.  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und  von der Baustelle entfernen.         2,000 St 56,93 113,86    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                5.1.30. DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen    Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.      10 - 50 cm Polst. nach Wahl        Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m  Material entfern. Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend  der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe  nicht beruehren.   Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche  gemessen.      Stammumfang ueber 10 bis 50 cm.  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.    Mantelhoehe 2,0 m.  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und  von der Baustelle entfernen.         6,000 St 45,43 272,58               5.1.40. DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen    Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.      50 - 100 cm Polst. nach Wahl        Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m  Material entfern. Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend  der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe  nicht beruehren.   Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche  gemessen.      Stammumfang ueber 50 bis 100 cm.  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.    Mantelhoehe 2,0 m.  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und  von der Baustelle entfernen.         4,000 St 56,93 227,72               6.1.30. DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen    Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.      10 - 50 cm Polst. nach Wahl        Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m  Material entfern. Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend  der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR       nicht beruehren.   Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche  gemessen.      Stammumfang ueber 10 bis 50 cm.  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.    Mantelhoehe 2,0 m.  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und  von der Baustelle entfernen.         1,000 St 45,43 45,43               6.1.40. DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen    Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.      50 - 100 cm Polst. nach Wahl        Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m  Material entfern. Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend  der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe  nicht beruehren.   Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche  gemessen.      Stammumfang ueber 50 bis 100 cm.  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.    Mantelhoehe 2,0 m.  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und  von der Baustelle entfernen.         1,000 St 56,93 56,93               7.1.30. DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen    Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.      10 - 50 cm Polst. nach Wahl        Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m  Material entfern. Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend  der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe  nicht beruehren.   Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche  gemessen.      Stammumfang ueber 10 bis 50 cm.  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.    Mantelhoehe 2,0 m.
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR       Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und  von der Baustelle entfernen.         10,000 St 45,43 454,30               7.1.40. DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen    Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.      50 - 100 cm Polst. nach Wahl        Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m  Material entfern. Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend  der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe  nicht beruehren.   Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche  gemessen.      Stammumfang ueber 50 bis 100 cm.  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.    Mantelhoehe 2,0 m.  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und  von der Baustelle entfernen.         5,000 St 56,93 284,65               8.1.30. DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen    Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.      10 - 50 cm Polst. nach Wahl        Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m  Material entfern. Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend  der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe  nicht beruehren.   Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche  gemessen.      Stammumfang ueber 10 bis 50 cm.  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.    Mantelhoehe 2,0 m.  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und  von der Baustelle entfernen.         4,000 St 45,43 181,72    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                8.1.40. DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen    Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf.      50 - 100 cm Polst. nach Wahl        Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m  Material entfern. Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend  der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe  nicht beruehren.   Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche  gemessen.      Stammumfang ueber 50 bis 100 cm.  Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.    Mantelhoehe 2,0 m.  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und  von der Baustelle entfernen.         2,000 St 56,93 113,86                Summe 393 Sicherungsmaßnahmen 2.281,24
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        394 Abbruchmaßnahmen        2.2.10. StL-Nr. 12.106/025.12.45.00          DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Wurzelstöcke ausfräsen           DU 0,1 - 0,3 m*Tiefe 30 - 60 cm        Verdicht/Boden AN*Fräsg. Verw.  Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des  Wurzelstocks.      Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m.      Frästiefe über 30 bis 60 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden      verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern.    Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Ver-  wertung nach Unterlagen des AG nachweisen.         5,000 St 119,60 598,00            2.2.20. StL-Nr. 12.106/025.22.45.00          DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Wurzelstöcke ausfräsen           DU 0,3 - 0,5 m*Tiefe 30 - 60 cm        Verdicht/Boden AN*Fräsg. Verw.  Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des  Wurzelstocks.      Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m.      Frästiefe über 30 bis 60 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden      verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern.    Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Ver-  wertung nach Unterlagen des AG nachweisen.         1,000 St 134,79 134,79            2.2.30. StL-Nr. 12.106/025.32.44.00          DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Wurzelstöcke ausfräsen           DU 0,5 - 0,75 m*Tiefe 30 - 60 cm       Verdicht/Boden AN*Fräsgut Verw.AN  Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des  Wurzelstocks.      Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m.      Frästiefe über 30 bis 60 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden      verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern.  Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.         1,000 St 149,96 149,96    

          Druckdatum:  04.04.2019  Seite: 25 von 78



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR             2.2.40. StL-Nr. 12.106/025.42.44.00          DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Wurzelstöcke ausfräsen           DU 0,75 - 1 m*Tiefe 30 - 60 cm       Verdicht/Boden AN*Fräsgut Verw.AN  Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des  Wurzelstocks.      Durchmesser über 0,75 bis 1 m.      Frästiefe über 30 bis 60 cm. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden      verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern.  Fräsgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.         1,000 St 170,20 170,20            2.2.50. StL-Nr. 12.106/036.14.76.60          DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Bäume fällen mit Roden         DU 0,1 - 0,3 m*Verdicht/Boden AN      Holz Verw.*Wst. Verw.      S.Abr. Verw.     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden     absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der    Durchmesser 1 m über dem Erdboden.      Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden    verfüllen und verdichten. Boden liefern.  Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.         15,000 St 182,28 2.734,20            2.2.60. StL-Nr. 12.106/036.24.76.60          DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Bäume fällen mit Roden         DU 0,3 - 0,5 m*Verdicht/Boden AN      Holz Verw.*Wst. Verw.      S.Abr. Verw.     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden     absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der    Durchmesser 1 m über dem Erdboden.      Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden    verfüllen und verdichten. Boden liefern.  Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR       Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.         20,000 St 236,96 4.739,20            2.2.70. StL-Nr. 12.106/036.34.76.60          DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Bäume fällen mit Roden         DU 0,5 - 0,75 m*Verdicht/Boden AN      Holz Verw.*Wst. Verw.      S.Abr. Verw.     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden     absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der    Durchmesser 1 m über dem Erdboden.      Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden    verfüllen und verdichten. Boden liefern.  Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.         10,000 St 291,65 2.916,50            2.2.80. StL-Nr. 12.106/036.44.76.60          DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Bäume fällen mit Roden         DU 0,75 - 1 m*Verdicht/Boden AN      Holz Verw.*Wst. Verw.      S.Abr. Verw.     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden     absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der    Durchmesser 1 m über dem Erdboden.      Durchmesser über 0,75 bis 1 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden    verfüllen und verdichten. Boden liefern.  Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.         2,000 St 364,56 729,12            2.2.90. StL-Nr. 12.106/010.24.66.00          DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Hecken und Buschwerk roden         Höhe 2 - 3 m*Verdicht/Boden AN          Wst. Verw.*S.Abr. Verw.  Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk roden.    Abgerechnet wird die Fläche in 1 m Höhe über dem Erdbo-
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR         den, bei niedrigeren Hecken die größte Ausdehnung.      Mittlere Höhe über 2 bis 3 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden      verfüllen. Boden verdichten. Boden liefern.  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.          1.000,000 m2 15,99 15.990,00               2.2.100. DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Lichtraumprofil herstellen zwischen den Schadensbereichen Lichtraumprofil herstellen zwischen den Schadensbereichen nach ZTV Baumpflege   Gesamthöhenbereich Großgehölze bis 15 m   ein- und mehrstämmig   Durchmesserbereich Baumkrone bis 5 m Baumschnitt der Baumkrone Schnitt der Sträucher und Hecken         1,000 Pa 2.734,20 2.734,20               3.1.20. DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Lichtraumprofil herstellen Lichtraumprofil herstellen nach ZTV Baumpflege   Gesamthöhenbereich Großgehölze bis 15 m   ein- und mehrstämmig   Durchmesserbereich Baumkrone bis 5 m Baumschnitt der Baumkrone Schnitt der Sträucher und Hecken         1,000 Pa 956,98 956,98               4.1.20. DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Lichtraumprofil herstellen Lichtraumprofil herstellen nach ZTV Baumpflege   Gesamthöhenbereich Großgehölze bis 15 m   ein- und mehrstämmig   Durchmesserbereich Baumkrone bis 5 m Baumschnitt der Baumkrone Schnitt der Sträucher und Hecken         1,000 Pa 956,98 956,98               5.1.20. DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Lichtraumprofil herstellen Lichtraumprofil herstellen nach ZTV Baumpflege   Gesamthöhenbereich Großgehölze bis 15 m   ein- und mehrstämmig
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        Durchmesserbereich Baumkrone bis 5 m Baumschnitt der Baumkrone Schnitt der Sträucher und Hecken         1,000 Pa 1.640,52 1.640,52               6.1.20. DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Lichtraumprofil herstellen Lichtraumprofil herstellen nach ZTV Baumpflege   Gesamthöhenbereich Großgehölze bis 15 m   ein- und mehrstämmig   Durchmesserbereich Baumkrone bis 5 m Baumschnitt der Baumkrone Schnitt der Sträucher und Hecken         1,000 Pa 1.913,94 1.913,94               7.1.20. DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Lichtraumprofil herstellen Lichtraumprofil herstellen nach ZTV Baumpflege   Gesamthöhenbereich Großgehölze bis 15 m   ein- und mehrstämmig   Durchmesserbereich Baumkrone bis 5 m Baumschnitt der Baumkrone Schnitt der Sträucher und Hecken         1,000 Pa 2.734,20 2.734,20               8.1.20. DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen   Lichtraumprofil herstellen Lichtraumprofil herstellen nach ZTV Baumpflege   Gesamthöhenbereich Großgehölze bis 15 m   ein- und mehrstämmig   Durchmesserbereich Baumkrone bis 5 m Baumschnitt der Baumkrone Schnitt der Sträucher und Hecken         1,000 Pa 2.187,36 2.187,36                Summe 394 Abbruchmaßnahmen 41.286,15
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        396 Materialentsorgung           3.2.100. DIN276-4_09 396 Materialentsorgung       Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2  entsorgen     Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsorgen  Das ausgehobene und geladene Aushubmaterial ist nach LAGA     < Z 2 zugeordnet und ist vom AN unter Vorlage des   Entsorgungsnachweises gemäß Verordnung über Verwertungs -  und Beseitigungsnachweise         (Nachweisverordnung - NachwV v. 20.10.2006) und unter    Angabe der Deponie / Entsorgungsanlage    (Bietereintragung) .......................................................................................... ...   zu beseitigen. Die Kosten für Transport und anfallende  Gebühren oder sonstige weitere Entsorgungskosten sind   einzurechnen.   Die Vergütung erfolgt nach Regelprofil. Bedingung für die  Vergütung ist der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung      mit Vorlage der Begleit - bzw. Wiegescheine der   Entsorgungsanlage.          5,000 m3 55,55 277,75               4.2.80. DIN276-4_09 396 Materialentsorgung       Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2  entsorgen     Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsorgen  Das ausgehobene und geladene Aushubmaterial ist nach LAGA     < Z 2 zugeordnet und ist vom AN unter Vorlage des   Entsorgungsnachweises gemäß Verordnung über Verwertungs -  und Beseitigungsnachweise         (Nachweisverordnung - NachwV v. 20.10.2006) und unter    Angabe der Deponie / Entsorgungsanlage    (Bietereintragung) .......................................................................................... ...   zu beseitigen. Die Kosten für Transport und anfallende  Gebühren oder sonstige weitere Entsorgungskosten sind   einzurechnen.   Die Vergütung erfolgt nach Regelprofil. Bedingung für die  Vergütung ist der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung      mit Vorlage der Begleit - bzw. Wiegescheine der   Entsorgungsanlage.          15,000 m3 55,55 833,25    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                5.2.90. DIN276-4_09 396 Materialentsorgung       Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2  entsorgen     Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsorgen  Das ausgehobene und geladene Aushubmaterial ist nach LAGA     < Z 2 zugeordnet und ist vom AN unter Vorlage des   Entsorgungsnachweises gemäß Verordnung über Verwertungs -  und Beseitigungsnachweise         (Nachweisverordnung - NachwV v. 20.10.2006) und unter    Angabe der Deponie / Entsorgungsanlage    (Bietereintragung) .......................................................................................... ...   zu beseitigen. Die Kosten für Transport und anfallende  Gebühren oder sonstige weitere Entsorgungskosten sind   einzurechnen.   Die Vergütung erfolgt nach Regelprofil. Bedingung für die  Vergütung ist der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung      mit Vorlage der Begleit - bzw. Wiegescheine der   Entsorgungsanlage.          20,000 m3 55,55 1.111,00               6.2.30. DIN276-4_09 396 Materialentsorgung       Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2  entsorgen     Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsorgen  Das ausgehobene und geladene Aushubmaterial ist nach LAGA     < Z 2 zugeordnet und ist vom AN unter Vorlage des   Entsorgungsnachweises gemäß Verordnung über Verwertungs -  und Beseitigungsnachweise         (Nachweisverordnung - NachwV v. 20.10.2006) und unter    Angabe der Deponie / Entsorgungsanlage    (Bietereintragung) .......................................................................................... ...   zu beseitigen. Die Kosten für Transport und anfallende  Gebühren oder sonstige weitere Entsorgungskosten sind   einzurechnen.   Die Vergütung erfolgt nach Regelprofil. Bedingung für die  Vergütung ist der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung      mit Vorlage der Begleit - bzw. Wiegescheine der   Entsorgungsanlage.          10,000 m3 55,55 555,50               7.2.130. DIN276-4_09 396 Materialentsorgung       Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2  entsorgen     Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsorgen
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR       Das ausgehobene und geladene Aushubmaterial ist nach LAGA     < Z 2 zugeordnet und ist vom AN unter Vorlage des   Entsorgungsnachweises gemäß Verordnung über Verwertungs -  und Beseitigungsnachweise         (Nachweisverordnung - NachwV v. 20.10.2006) und unter    Angabe der Deponie / Entsorgungsanlage    (Bietereintragung) .......................................................................................... ...   zu beseitigen. Die Kosten für Transport und anfallende  Gebühren oder sonstige weitere Entsorgungskosten sind   einzurechnen.   Die Vergütung erfolgt nach Regelprofil. Bedingung für die  Vergütung ist der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung      mit Vorlage der Begleit - bzw. Wiegescheine der   Entsorgungsanlage.          30,000 m3 55,55 1.666,50               8.2.120. DIN276-4_09 396 Materialentsorgung       Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2  entsorgen     Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsorgen  Das ausgehobene und geladene Aushubmaterial ist nach LAGA     < Z 2 zugeordnet und ist vom AN unter Vorlage des   Entsorgungsnachweises gemäß Verordnung über Verwertungs -  und Beseitigungsnachweise         (Nachweisverordnung - NachwV v. 20.10.2006) und unter    Angabe der Deponie / Entsorgungsanlage    (Bietereintragung) .......................................................................................... ...   zu beseitigen. Die Kosten für Transport und anfallende  Gebühren oder sonstige weitere Entsorgungskosten sind   einzurechnen.   Die Vergütung erfolgt nach Regelprofil. Bedingung für die  Vergütung ist der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung      mit Vorlage der Begleit - bzw. Wiegescheine der   Entsorgungsanlage.          20,000 m3 55,55 1.111,00                Summe 396 Materialentsorgung 5.555,00
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        397 Zusätzliche Maßnahmen           1.1.70. DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen   Grenzpunkte setzen Grenzpunkte setzen   vorhandene im Baubereich liegende Vermessungs-  oder  Grenzmarken nach gesonderter Festlegung durch den AG    aufnehmen, zwischenlagern und für eine Neuvermarkung nach   Abschluss der Bauarbeiten bereitstellen. Grenzmarken vor deren Veränderung im Zuge der Anzeige beim  AG in einen Lageplan eintragen und mit fortlaufender       Nummerierung versehen. Lageplan 3-fach an den AG zur   Vorbereitung seiner Festlegung in dieser Sache übergeben. Anzeige der vorgesehenen Veränderung der Grenzmarke  entsprechend SVermG rechtzeitig beim zuständigen   Vermessungamt vornehmen. Einmessung und Vermarkung durch einen im Freistaat Sachsen   zugelassenen ÖBVI. Nach Beendigung der Baumaßnahme Grenzmarke nochmals    überprüfen und Grenzniederschrift erstellen. Übergabe der   Grenzniederschrift vor der Bauabnahme. Vorgesehener ÖBVI   (Bietereintragung):
 ..................................................................

         1,000 St 40,25 40,25               1.1.80. DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen   Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten sowie nach   Abschluss der Bauarbeiten in Benehmen mit dem AG, dem   Versicherer sowie den Grundstücks- und Hauseigentümern der angrenzenden Grundstücke und Gebäude hinsichtlich   Schäden aller Art durchführen, Eigentümer informieren   und dafür Sorge zu tragen, daß alle Liegenschaften  zugänglich sind. Über die Besichtigungen und Messungen kopierfähige  Protokolle fertigen und an die Beteiligten Mehrfertigungen    aushändigen. Die     Protokolle gegenzeichen lassen; incl.Fotodokumentation  vor Baubeginn und nach Bauende,     ggf. Gipsmarken setzen, datieren  und laufend kontrollieren. Die Beweissicherung ist durch einen geeigneten   Sachverständigen auszuführen.
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 ..................................................................

        1,000 psch  1.495,00               1.1.120. DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen   Absteckung für Bauausführung Absteckung für Bauausführung  Übertragen der Projektgeometrie in die Örtlichkeit,      Beschaffung der Lage- und Höhenfestpunkte, Erstellung der Ab-  steckungsunterlagen im Auftrag des  AN.        1,000 psch  3.450,00               1.1.130. DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen   Hochwassermaßnahmeplan   Erstellung eines Hochwassermaßnahmeplanes , in dem   die erforderlichen Nachrichtenverbindungen,   die Dauer der Bauzeit,       die Maßnahmen für den HW-Schutz festgelegt sind, die einen schadlosen Hochwasserabfluss während der  Bauzeit gewährleisten.    Gliederung HW-Maßnahmeplan:  - Ort der Maßnahme  - Auftraggeber  - Auftragnehmer  - Kurzbeschreibung des Bauvorhabens und der Hochwasserrelevanz  - zu informierende Dienststellen und Einrichtungen mit Adresse und Telefonnummern   1. Leitstelle des Katastrophenschutzes   2. Untere Wasserbehörde   3. Auftraggeber   4. örtliche Bauüberwachung  - Benennung des verantwortlichen Bauleiters und Poliers mit Adresse und Telefonnummern    - Maßnahmen zum Gewässer- und Grundwasserschutz  (einschließlich Maßnahmen der Wasserhaltung und des  Bodenschutzes )  - Maßnahmen zum Schutz gegen Hochwasser    - Datum/ Unterschrift  - ¦Bestätigung des AG    Der Hochwassermassnahmeplan ist vor Baubaubeginn vorzulegen. Die erforderlichen Maßnahmen sind in die Einheitspreise  der entsprechenden Positionen einzurechnen.         1,000 St 258,75 258,75    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                1.1.140. DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen   Einsatzmittel Ölhavariebekämpfung   Folgende Einsatzmittel zur Ölhavarie-Bekämpfung  sind auf der Baustelle vorzuhalten:     - mineralisches Ölbindemittel für ca. 120 l Öl in entsprechendem Gebinde     - 24 kg Ölbindeflocken zum Abstreuen auf Wasser- und    Bodenflächen, schwimmfähig,         - 6 St Leckage-Notfall-Tasche für Ölhavarien,bestehend aus            - 15 Bindevlies-Tücher, FeinFiber, SingleWeight,40 c            - 1 Bindevlies-Matte, SonicBonded, HeavyWeight, 60 c              - 1 Öl-Auffangbehälter, faltbar, 109 cm x 49 cm,gefaltet         55 cm x 49 cm, Aufnahmevolumen bis max. 15 Liter   - 1 Beständigkeitsliste     - 1 Handhabung/Sicherheitsempfehlung     - 2 Entsorgungsbeutel mit Schnellknüpfer, Gewicht kg            Absorption l (kg) / VE 14 (12), verpackt in TÜVPE-   Gleitverschluss-Tasche Die vorgenannten Einsatzmittel sind bei Gebrauch während der  Bauzeit unverzüglich zu ersetzen. Gebrauchte Mittel sind durch den AN fachgerecht zu  entsorgen.         5,000 St 230,00 1.150,00               1.1.150. DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen     Vorankündigung erstellen,aushängen und anpassen   Vorankündigung erstellen,aushängen und anpassen Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und    spätstens 2 Wochen vor Einrichten der Baustelle der   zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen und bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen        1,000 psch  155,25               1.1.160. DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen     Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan   Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan        1,000 psch  690,00               1.1.170. DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen       Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator     Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator         6,000 Mt 230,00 1.380,00    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                5.1.50. DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen     Sitzbank aus Holz abbauen, zwischenlagern und aufbauen  Sitzbank aus Holz abbauen,  gesichert zwischenlagern nach Wahl des AN   und nach Bauende wieder aufbauen.         1,000 St 101,78 101,78               5.1.60. DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen   Aufschluss zur Erkundung der Festgesteinsoberkante  Aufschluss zur Erkundung der Festgesteinsoberkante,     Tiefe bis 2,5 m bzw. Erreichen der Festgesteinsoberkante  Erkundungsart nach Wahl des AN.         4,000 St 148,48 593,92               5.1.70. DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen   Dimensionierung der Steganlage Dimensionierung der Steganlage entsprechend statischer und konstruktiver Erfordernisse     ( nach Herstellerangaben) in Verbindung mit der Prinzipskizze, unter Berücksichtigung der anfallenden Belastungen          1,000 Pa 230,00 230,00               5.1.80. DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen   Werkstattzeichnung der  Steganlage     Planunterlagen, Werkstatt- und Detailzeichnungen  Nach Auftragserteilung sind die für  die  Ausführung  vorgesehe-      nen  Werkstatt-, Montage-  und  Detailzeichnungen  für  die     Steganlage zu fertigen und der aqua-saxonia GmbH zur Infor-  mation vorzulegen.  Dabei sind die tatsächlichen Maße der Bauwerksgeometrie zu       berücksichtigen. Von der aqua-saxonia GmbH festgelegte Än- derungen sind in  die Originalpläne aufzunehmen und bei der   Ausführung zu berücksichtigen.   Die  Zeichnungen  müssen  so  ausgeführt  sein,  dass die       technische Ausführung des Bauteils erkennbar  ist.  Gegebe-  nenfalls  sind  Detailpläne vorzulegen.     Die Pläne sind 1-fach auf Papier und einfach im acad Format    dem AG vorzulegen. Davon erhält der AN ein bestätigtes  Rücklaufexemplar. Erst nach Prüfung und Bestätigung durch den AG kann mit der Ausführung der Leistungen  begonnen werden.         1,000 Pa 920,00 920,00    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                5.1.90. DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen   Statische Berechnung der Schraubfundamente  Statische Berechnung der Schraubfundamente.  Festlegung der erforderlichen Einbindetiefe durch Statiker.        1,000 psch  460,00                Summe 397 Zusätzliche Maßnahmen 10.924,95
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        398 Provisorische Baukonstruktionen           7.4.10. DIN276-4_09 398 Provisorische Baukonstruktionen     Fangedamm herstellen-Freiberger Mulde Fangedamm herstellen längs zum Vorfluter Fangedamm nach Wahl des AN entsprechend hydraulischen    und bautechnischen Erfordernissen herstellen,vorhalten,  unterhalten und beseitigen.  Ausführungsart = .......................................................   (vom Bieter auszufüllen)       Max. Höhe über Gewässersohle über 1,0 bis 2,0 m         50,000 m 98,99 4.949,50               7.4.20. DIN276-4_09 398 Provisorische Baukonstruktionen   Provisorische Umleitung für Vorfluter Provisorische Umleitung für Vorfluter   als eine oder mehrere geschlossene Leitungen,Werkstoff   nach Wahl des AN einschl. der erforderlichen       Aufständerungen, Aufhängungen,Auflager,Abstandshalter herstellen und während der Bauzeit ständig in Betrieb halten Umleitung innerhalb oder außerhalb der Baugrube in Teilstrecken für die zwei Zuläufe zur Freiberger Mulde      Abflüss bis 1 m3/s
  gewählte Ausführung: ...................................   (Bietereintragung)         20,000 m 142,94 2.858,80                Summe 398 Provisorische Baukonstruktionen 7.808,30             Summe 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonst.. 201.235,44              Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 209.751,74
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        500 Außenanlagen   510 Geländeflächen   511 Oberbodenarbeiten        3.2.10. StL-Nr. 12.106/116.29.10.11.01          DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden abtragen und lagern    Auf Waldflächen*... Freitext ...          Oberbod.i.lagern*Lagerfl.AN Bauz.   Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen    und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden ge-  sondert vergütet.  Oberboden auf Waldflächen.      Dicke 'im Mittel 20 cm '  Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustel-  le lagern.  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.  Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufset-  zen.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          15,000 m3 14,10 211,50            3.2.20. StL-Nr. 12.106/170.10.31.02          DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden des AG andecken     Alle Flächen*Andeckung 15-25 c       Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag  Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.      Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-      fen, Mulden u.ä.      Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.  Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.          10,000 m3 11,14 111,40               3.2.30. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden liefern und andecken        Alle Flächen*Andeck. 15 -25cm   Abrechng. Auftrag  Oberboden liefern und profilgerecht andecken,     organisch, grob- bis gemischtkörniger Boden mit   Beimengungen humoser Art,      Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-      fen, Mulden u.ä.      Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.          10,000 m3 24,47 244,70    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                3.2.40. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Zulage zu den Oberbodenarbeiten für Behinderung durch Baumwurzeln Zulage zu den Oberbodenarbeiten für Behinderung durch  Baumwurzeln          35,000 m3 44,85 1.569,75            4.2.10. StL-Nr. 12.106/116.29.10.11.01          DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden abtragen und lagern    Auf Waldflächen*... Freitext ...          Oberbod.i.lagern*Lagerfl.AN Bauz.   Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen    und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden ge-  sondert vergütet.  Oberboden auf Waldflächen.      Dicke 'im Mittel 20 cm '  Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustel-  le lagern.  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.  Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufset-  zen.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          16,000 m3 14,10 225,60            4.2.20. StL-Nr. 12.106/170.10.31.02          DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden des AG andecken     Alle Flächen*Andeckung 15-25 c       Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag  Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.      Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-      fen, Mulden u.ä.      Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.  Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.          6,000 m3 11,14 66,84            4.2.30. StL-Nr. 12.106/185.70.01          DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden des AG weiterverwenden     Oberb. Verw.*Abrechnung Abtrag  Gelagerten Oberboden des AG aufnehmen und weiterverwen-  den.  Oberboden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          10,000 m3 23,13 231,30    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                4.2.40. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden liefern und andecken        Alle Flächen*Andeck. 15 -25cm   Abrechng. Auftrag  Oberboden liefern und profilgerecht andecken,     organisch, grob- bis gemischtkörniger Boden mit   Beimengungen humoser Art,      Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-      fen, Mulden u.ä.      Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.          6,000 m3 24,48 146,88               4.2.50. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Zulage zu den Oberbodenarbeiten für Behinderung durch Baumwurzeln Zulage zu den Oberbodenarbeiten für Behinderung durch  Baumwurzeln          22,000 m3 44,85 986,70            5.2.10. StL-Nr. 12.106/116.29.10.11.01          DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden abtragen und lagern    Auf Waldflächen*... Freitext ...          Oberbod.i.lagern*Lagerfl.AN Bauz.   Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen    und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden ge-  sondert vergütet.  Oberboden auf Waldflächen.      Dicke 'im Mittel 20 cm '  Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustel-  le lagern.  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.  Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufset-  zen.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          24,000 m3 14,10 338,40            5.2.20. StL-Nr. 12.106/170.10.31.02          DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden des AG andecken     Alle Flächen*Andeckung 15-25 c       Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag  Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.      Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-      fen, Mulden u.ä.      Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.  Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.          10,000 m3 11,14 111,40    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR             5.2.30. StL-Nr. 12.106/185.70.01          DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden des AG weiterverwenden     Oberb. Verw.*Abrechnung Abtrag  Gelagerten Oberboden des AG aufnehmen und weiterverwen-  den.  Oberboden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          14,000 m3 23,14 323,96               5.2.40. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden liefern und andecken        Alle Flächen*Andeck. 15 -25cm   Abrechng. Auftrag  Oberboden liefern und profilgerecht andecken,     organisch, grob- bis gemischtkörniger Boden mit   Beimengungen humoser Art,      Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-      fen, Mulden u.ä.      Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.          10,000 m3 24,47 244,70               5.2.50. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Zulage zu den Oberbodenarbeiten für Behinderung durch Baumwurzeln Zulage zu den Oberbodenarbeiten für Behinderung durch  Baumwurzeln          34,000 m3 44,85 1.524,90               5.2.110. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten       Boden liefern einbauen Vegetationsfläche GU Einbau-H 1m mit Gerät       Boden, liefern, schichtenweise in Böschung einbauen, für     zukünftige Vegetationsflächen, mit einer Bodengruppe,             Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch),       Einbauhöhe bis 1 m, Mengenermittlung nach Auftragprofilen,   Arbeiten mit Gerät.          5,000 m3 23,64 118,20            7.2.10. StL-Nr. 12.106/116.29.10.11.01          DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden abtragen und lagern    Auf Waldflächen*... Freitext ...          Oberbod.i.lagern*Lagerfl.AN Bauz.   Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen    und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden ge-  sondert vergütet.  Oberboden auf Waldflächen.      Dicke 'im Mittel 20 cm '
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR       Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustel-  le lagern.  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.  Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufset-  zen.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          80,000 m3 14,10 1.128,00            7.2.20. StL-Nr. 12.106/170.10.31.02          DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden des AG andecken     Alle Flächen*Andeckung 15-25 c       Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag  Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.      Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-      fen, Mulden u.ä.      Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.  Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.          44,000 m3 11,14 490,16            7.2.30. StL-Nr. 12.106/185.70.01          DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden des AG weiterverwenden     Oberb. Verw.*Abrechnung Abtrag  Gelagerten Oberboden des AG aufnehmen und weiterverwen-  den.  Oberboden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          36,000 m3 23,14 833,04               7.2.40. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden liefern und andecken        Alle Flächen*Andeck. 15 -25cm   Abrechng. Auftrag  Oberboden liefern und profilgerecht andecken,     organisch, grob- bis gemischtkörniger Boden mit   Beimengungen humoser Art,      Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-      fen, Mulden u.ä.      Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.          10,000 m3 24,48 244,80               7.2.50. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Zulage zu den Oberbodenarbeiten für Behinderung durch Baumwurzeln Zulage zu den Oberbodenarbeiten für Behinderung durch  Baumwurzeln          90,000 m3 44,85 4.036,50    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR             8.2.10. StL-Nr. 12.106/116.29.10.11.01          DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden abtragen und lagern    Auf Waldflächen*... Freitext ...          Oberbod.i.lagern*Lagerfl.AN Bauz.   Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen    und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden ge-  sondert vergütet.  Oberboden auf Waldflächen.      Dicke 'im Mittel 20 cm '  Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustel-  le lagern.  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.  Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufset-  zen.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          30,000 m3 14,10 423,00            8.2.20. StL-Nr. 12.106/170.10.31.02          DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden des AG andecken     Alle Flächen*Andeckung 15-25 c       Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag  Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.      Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-      fen, Mulden u.ä.      Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.  Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.          20,000 m3 11,14 222,80            8.2.30. StL-Nr. 12.106/185.70.01          DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden des AG weiterverwenden     Oberb. Verw.*Abrechnung Abtrag  Gelagerten Oberboden des AG aufnehmen und weiterverwen-  den.  Oberboden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.          10,000 m3 23,14 231,40               8.2.40. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Oberboden liefern und andecken        Alle Flächen*Andeck. 15 -25cm   Abrechng. Auftrag  Oberboden liefern und profilgerecht andecken,     organisch, grob- bis gemischtkörniger Boden mit   Beimengungen humoser Art,      Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
          Druckdatum:  04.04.2019  Seite: 44 von 78



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR           fen, Mulden u.ä.      Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.          10,000 m3 24,47 244,70               8.2.50. DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten   Zulage zu den Oberbodenarbeiten für Behinderung durch Baumwurzeln Zulage zu den Oberbodenarbeiten für Behinderung durch  Baumwurzeln          40,000 m3 44,85 1.794,00                Summe 511 Oberbodenarbeiten 16.104,63
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        514 Pflanzen        7.5.10. StL-Nr. 09.107/339.21.32.25.00          DIN276-4_09 514 Pflanzen        Baumverankerung (Pfahlbock) herst.          Dreibock*L=2,5m, DU 8-10cm   Imprägniert*Querholz Latte        2 Bindungen/Pfahl*Baumgurt 50 mm    Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle geke-    gelt und gespitzt, standfest einschlagen.  Pfahlbock mit drei Pfählen.          Pfahllänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.  Pfahl aus Nadelholz geschält und imprägniert.    Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahl-      verbindung = Latte 40/60 mm.  Zwei Bindungen je Pfahl.         Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna-  geln.         21,000 St 51,75 1.086,75               7.5.20. DIN276-4_09 514 Pflanzen        Pflanzgrube 100/100cm T 80cm lösen lagern BG3          Pflanzgrube ausheben, 100/100 cm, Tiefe 80 cm, Aushub        seitlich einplanieren, Sohle 10 cm tief lockern, Homogenbereich        A-C, Fläche waagerecht oder geneigt, Neigung der Fläche      steiler als 1:2 bis 1:1.         21,000 St 26,43 555,03               7.5.30. DIN276-4_09 514 Pflanzen   Alnus glutinosa liefern    Hei C 7,5 150-200      Alnus glutinosa (Schwarzerle) liefern.           Heister, mit Container, Inhalt 7,5 Liter, 250 cm.         21,000 St 14,95 313,95               7.5.40. DIN276-4_09 514 Pflanzen     Gehölz pflanzen, erschwert             l.Hei,l.Str.,Ju*... Freitext ...    Gehölz unter erschwerten Bedingungen pflanzen. Pflanz-      loch verfüllen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Ge-  hölz liefern wird gesondert vergütet.       Gehölz = Leichter Heister, leichter Strauch und/oder  Jungpflanze.     Standort 'an Gewässerböschung '.  Aufwuchshilfe anbringen.         21,000 St 14,95 313,95               7.5.50. DIN276-4_09 514 Pflanzen   Drahtgeflecht einbauen  Drahtgeflecht um Dreibockanbindung liefern und einbauen,
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR         als Wildverbiss- und Fegeschutzeinrichtung,  aus Sechseckgefecht,     Geflechtbreite ca. 180 m,     Geflechtlänge ca. 220 cm,     Geflechtende mind. 20 cm überlappend,    Höhe bis 1,60 m über GOK,     Geflecht ca. 20 cm in Boden eingraben und Boden verdichten,    Maschenweite 50 mm,      Drahtdicke 1,2 mm, aus verzinktem Stahl,    mit drei horizontalen Kopf- und Fußdrähten,    Drahtdicke 2,5 mm, Geflecht an Dreibockanbindung außenseitig mit nicht  rostenden Krampen befestigen,     mind. 6 Stück pro Dreibockpfahl,      einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.         21,000 St 18,40 386,40            8.5.10. StL-Nr. 09.107/339.21.32.25.00          DIN276-4_09 514 Pflanzen        Baumverankerung (Pfahlbock) herst.          Dreibock*L=2,5m, DU 8-10cm   Imprägniert*Querholz Latte        2 Bindungen/Pfahl*Baumgurt 50 mm    Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle geke-    gelt und gespitzt, standfest einschlagen.  Pfahlbock mit drei Pfählen.          Pfahllänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.  Pfahl aus Nadelholz geschält und imprägniert.    Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahl-      verbindung = Latte 40/60 mm.  Zwei Bindungen je Pfahl.         Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna-  geln.         14,000 St 51,75 724,50               8.5.20. DIN276-4_09 514 Pflanzen        Pflanzgrube 100/100cm T 80cm lösen lagern BG3          Pflanzgrube ausheben, 100/100 cm, Tiefe 80 cm, Aushub        seitlich einplanieren, Sohle 10 cm tief lockern, Homogenbereich        A-C, Fläche waagerecht oder geneigt, Neigung der Fläche      steiler als 1:2 bis 1:1.         14,000 St 26,43 370,02               8.5.30. DIN276-4_09 514 Pflanzen   Alnus glutinosa liefern    Hei C 7,5 150-200      Alnus glutinosa (Schwarzerle) liefern.           Heister, mit Container, Inhalt 7,5 Liter, 250 cm.         14,000 St 14,95 209,30    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                8.5.40. DIN276-4_09 514 Pflanzen     Gehölz pflanzen, erschwert             l.Hei,l.Str.,Ju*... Freitext ...    Gehölz unter erschwerten Bedingungen pflanzen. Pflanz-      loch verfüllen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Ge-  hölz liefern wird gesondert vergütet.       Gehölz = Leichter Heister, leichter Strauch und/oder  Jungpflanze.     Standort 'an Gewässerböschung '.  Aufwuchshilfe anbringen.         14,000 St 14,95 209,30               8.5.50. DIN276-4_09 514 Pflanzen   Drahtgeflecht einbauen  Drahtgeflecht um Dreibockanbindung liefern und einbauen,    als Wildverbiss- und Fegeschutzeinrichtung,  aus Sechseckgefecht,     Geflechtbreite ca. 180 m,     Geflechtlänge ca. 220 cm,     Geflechtende mind. 20 cm überlappend,    Höhe bis 1,60 m über GOK,     Geflecht ca. 20 cm in Boden eingraben und Boden verdichten,    Maschenweite 50 mm,      Drahtdicke 1,2 mm, aus verzinktem Stahl,    mit drei horizontalen Kopf- und Fußdrähten,    Drahtdicke 2,5 mm, Geflecht an Dreibockanbindung außenseitig mit nicht  rostenden Krampen befestigen,     mind. 6 Stück pro Dreibockpfahl,      einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.         14,000 St 18,40 257,60                Summe 514 Pflanzen 4.426,80
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        515 Rasen           3.2.50. DIN276-4_09 515 Rasen        Rasen ansäen Regiomischung Ufer 10g/m2          Rasen ansäen, Regiomischung Ufer, 70 % Gräser, 30 %                 Kräuter, HK 20/UG20, Saatgutmenge 10 g/m2, die    Saatgutmischung ist mit Gräsersorten auszustatten, die in der     RSM Regio/FLL in die höchste Eignungsstufe eingeordnet sind,  Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des    Mischungsnummernbescheides, Anteil der nichtgeneigten        Fläche 80 %, Neigungsverhältnis der Restfläche über 1:2.          30,000 m2 1,50 45,00              3.2.60. STLB-Bau: 10/2005 003          DIN276-4_09 515 Rasen   Wässern der Rasenfläche       Wässern der Rasenfläche, Zierrasen, Wasser liefern, Menge je            Arbeitsgang ca. 5 l/m2, 5 Arbeitsgänge.          30,000 m2 3,45 103,50               3.2.70. DIN276-4_09 515 Rasen   Rasen mähen       Böschung*Bösch/Seit/Trenn    Fertigstpflege*... Freitext ... Rasen mähen     Anteil der nichtgeneigten Fläche 80 %, Neigungsverhältnis der    Restfläche über 1:2.       Mähfläche = Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen  und Mulden.  Während der Fertigstellungspflege.     Mähgut 'aufnehmen und der Verwertung/Entsorgung   nach Wahl des AN zuführen.'         bei Einsaat im Frühjahr: 5mal mähen bis 15. September, bei        Einsaat im Herbst: 1mal mähen bis 1.Mai          30,000 m2 3,45 103,50               3.2.80. DIN276-4_09 515 Rasen   Fertigstellungspflege  für Flächen  Fertigstellungspflege  für Rasenflächen erbringen. Die Fläche ist bis zur Abnahme fachgerecht zu gießen und zu   düngen.     Pflegedurchgänge je Vegetationsperiode: 2 Stck. Ausführungsnachweise sind dem AG nach jedem Pflegegang  schriftlich vorzulegen.       Abnahmetermin bei Einsaat im Frühjahr: 15. September, bei      Einsaat im Herbst: 1.Mai        1,000 psch  69,00    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                7.2.60. DIN276-4_09 515 Rasen        Rasen ansäen Regiomischung Ufer 10g/m2          Rasen ansäen, Regiomischung Ufer, 70 % Gräser, 30 %                 Kräuter, HK 20/UG20, Saatgutmenge 10 g/m2, die    Saatgutmischung ist mit Gräsersorten auszustatten, die in der     RSM Regio/FLL in die höchste Eignungsstufe eingeordnet sind,  Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des    Mischungsnummernbescheides, Anteil der nichtgeneigten        Fläche 80 %, Neigungsverhältnis der Restfläche über 1:2.          160,000 m2 1,50 240,00              7.2.70. STLB-Bau: 10/2005 003          DIN276-4_09 515 Rasen   Wässern der Rasenfläche       Wässern der Rasenfläche, Zierrasen, Wasser liefern, Menge je            Arbeitsgang ca. 5 l/m2, 5 Arbeitsgänge.          160,000 m2 3,45 552,00               7.2.80. DIN276-4_09 515 Rasen   Rasen mähen       Böschung*Bösch/Seit/Trenn    Fertigstpflege*... Freitext ... Rasen mähen     Anteil der nichtgeneigten Fläche 80 %, Neigungsverhältnis der    Restfläche über 1:2.       Mähfläche = Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen  und Mulden.  Während der Fertigstellungspflege.     Mähgut 'aufnehmen und der Verwertung/Entsorgung   nach Wahl des AN zuführen.'         bei Einsaat im Frühjahr: 5mal mähen bis 15. September, bei        Einsaat im Herbst: 1mal mähen bis 1.Mai          160,000 m2 3,45 552,00               7.2.90. DIN276-4_09 515 Rasen   Fertigstellungspflege  für Flächen  Fertigstellungspflege  für Rasenflächen erbringen. Die Fläche ist bis zur Abnahme fachgerecht zu gießen und zu   düngen.     Pflegedurchgänge je Vegetationsperiode: 2 Stck. Ausführungsnachweise sind dem AG nach jedem Pflegegang  schriftlich vorzulegen.       Abnahmetermin bei Einsaat im Frühjahr: 15. September, bei      Einsaat im Herbst: 1.Mai        1,000 psch  69,00               8.2.60. DIN276-4_09 515 Rasen        Rasen ansäen Regiomischung Ufer 10g/m2          Rasen ansäen, Regiomischung Ufer, 70 % Gräser, 30 %                 Kräuter, HK 20/UG20, Saatgutmenge 10 g/m2, die    Saatgutmischung ist mit Gräsersorten auszustatten, die in der 
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR         RSM Regio/FLL in die höchste Eignungsstufe eingeordnet sind,  Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des    Mischungsnummernbescheides, Anteil der nichtgeneigten        Fläche 80 %, Neigungsverhältnis der Restfläche über 1:2.          150,000 m2 1,50 225,00              8.2.70. STLB-Bau: 10/2005 003          DIN276-4_09 515 Rasen   Wässern der Rasenfläche       Wässern der Rasenfläche, Zierrasen, Wasser liefern, Menge je            Arbeitsgang ca. 5 l/m2, 5 Arbeitsgänge.          150,000 m2 3,45 517,50               8.2.80. DIN276-4_09 515 Rasen   Rasen mähen       Böschung*Bösch/Seit/Trenn    Fertigstpflege*... Freitext ... Rasen mähen     Anteil der nichtgeneigten Fläche 80 %, Neigungsverhältnis der    Restfläche über 1:2.       Mähfläche = Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen  und Mulden.  Während der Fertigstellungspflege.     Mähgut 'aufnehmen und der Verwertung/Entsorgung   nach Wahl des AN zuführen.'         bei Einsaat im Frühjahr: 5mal mähen bis 15. September, bei        Einsaat im Herbst: 1mal mähen bis 1.Mai          150,000 m2 3,45 517,50               8.2.90. DIN276-4_09 515 Rasen   Fertigstellungspflege  für Flächen  Fertigstellungspflege  für Rasenflächen erbringen. Die Fläche ist bis zur Abnahme fachgerecht zu gießen und zu   düngen.     Pflegedurchgänge je Vegetationsperiode: 2 Stck. Ausführungsnachweise sind dem AG nach jedem Pflegegang  schriftlich vorzulegen.       Abnahmetermin bei Einsaat im Frühjahr: 15. September, bei      Einsaat im Herbst: 1.Mai        1,000 psch  69,00                Summe 515 Rasen 3.063,00            Summe 510 Geländeflächen 23.594,43
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        520 Befestigte Flächen   521 Wege           3.3.10. DIN276-4_09 521 Wege   Unterlage profilieren       Planum*EV2 mind.45 Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe    nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-   fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem  Baustoff ist einzurechnen.    Unterlage = vorhandene Baustraße. Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens      45 MN/m2.          42,000 m2 6,91 290,22               3.3.20. DIN276-4_09 521 Wege      Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtungsnachweis     Planum herstellen, für Wege, zulässige Abweichung von der               Sollhöhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, mit       Verdichtungsnachweis, nach ZTV-LW.          42,000 m2 2,07 86,94              3.3.30. STLB-Bau: 04/2017 080          DIN276-4_09 521 Wege     Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch   Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für        Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit    statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.         1,000 St 104,36 104,36               3.3.40. DIN276-4_09 521 Wege   Kontrollprüfung Schottertragdeckschicht Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch   Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für      Schottertragdeckschicht, Prüfung für Verformungsmodul, mit    statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.         1,000 St 104,36 104,36               3.3.50. DIN276-4_09 521 Wege   Schottertragdeckschicht herstellen         ländl. Wege*0/32*Dicke 20 cm    natürl. Gstk.  Schottertragdeckschicht herstellen.  In Verkehrsflächen für ländliche Wege.   Baustoffgemisch 0/32.     Einbaudicke = 20 cm.
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR      Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen       Verformungsmodul  mindestens 80 MN/m2.     seitliche Abböschung beidseitig 1 : 1,5 ist einzukalkulieren          42,000 m2 22,46 943,32               4.3.10. DIN276-4_09 521 Wege   Unterlage profilieren       Planum*EV2 mind.45 Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe    nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-   fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem  Baustoff ist einzurechnen.    Unterlage = vorhandene Baustraße. Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens      45 MN/m2.          48,000 m2 6,91 331,68               4.3.20. DIN276-4_09 521 Wege      Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtungsnachweis     Planum herstellen, für Wege, zulässige Abweichung von der               Sollhöhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, mit       Verdichtungsnachweis, nach ZTV-LW.          48,000 m2 2,07 99,36              4.3.30. STLB-Bau: 04/2017 080          DIN276-4_09 521 Wege     Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch   Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für        Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit    statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.         1,000 St 104,36 104,36               4.3.40. DIN276-4_09 521 Wege   Kontrollprüfung Schottertragdeckschicht Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch   Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für      Schottertragdeckschicht, Prüfung für Verformungsmodul, mit    statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.         1,000 St 104,36 104,36               4.3.50. DIN276-4_09 521 Wege   Schottertragdeckschicht herstellen         ländl. Wege*0/32*Dicke 20 cm    natürl. Gstk.  Schottertragdeckschicht herstellen.  In Verkehrsflächen für ländliche Wege.   Baustoffgemisch 0/32.     Einbaudicke = 20 cm.
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR      Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen       Verformungsmodul  mindestens 80 MN/m2.     seitliche Abböschung beidseitig 1 : 1,5 ist einzukalkulieren          48,000 m2 22,46 1.078,08               5.5.10. DIN276-4_09 521 Wege   Unterlage profilieren       Planum*EV2 mind.45 Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe    nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-   fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem  Baustoff ist einzurechnen.    Unterlage = vorhandene Baustraße. Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens      45 MN/m2.          70,000 m2 6,91 483,70               5.5.20. DIN276-4_09 521 Wege      Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtungsnachweis     Planum herstellen, für Wege, zulässige Abweichung von der               Sollhöhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, mit       Verdichtungsnachweis, nach ZTV-LW.          70,000 m2 2,07 144,90              5.5.30. STLB-Bau: 04/2017 080          DIN276-4_09 521 Wege     Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch   Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für        Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit    statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.         1,000 St 104,36 104,36               5.5.40. DIN276-4_09 521 Wege   Kontrollprüfung Schottertragdeckschicht Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch   Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für      Schottertragdeckschicht, Prüfung für Verformungsmodul, mit    statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.         1,000 St 104,36 104,36               5.5.50. DIN276-4_09 521 Wege   Schottertragdeckschicht herstellen         ländl. Wege*0/32*Dicke 20 cm    natürl. Gstk.  Schottertragdeckschicht herstellen.  In Verkehrsflächen für ländliche Wege.   Baustoffgemisch 0/32.     Einbaudicke = 20 cm.
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR      Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen       Verformungsmodul  mindestens 80 MN/m2.     seitliche Abböschung beidseitig 1 : 1,5 ist einzukalkulieren          70,000 m2 22,46 1.572,20               5.5.60. DIN276-4_09 521 Wege   Bordsteine aus Beton setzen        BSt. TB 100x250*Gerader Stein           bis 10 cm unt.OK*F-Beton Unt.AG  Bordsteine aus Beton setzen.     Bordstein TB 100 x 250.  Gerader Stein.    Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.  Erforderlichen zusätzlichen Aushub für Borde herstellen,    Aushubsohle verdichten, überschüssiges Material beseitigt AN          2,400 m 34,23 82,15               5.5.70. DIN276-4_09 521 Wege   Bordsteine schneiden Bordsteine aus Beton wie vor beschrieben maschinell   schneiden.  Die Entsorgung der Abfälle wird nicht gesondert  vergütet und ist in den Einheitspreis einzurechnen.   Erforderliche Transport- und Umschlagsarbeiten  sind in die Kalkulation einzubeziehen.         4,000 St 20,41 81,64               6.4.10. DIN276-4_09 521 Wege   Herstellung einer ebenen Oberfläche auf dem Steinsatz Herstellung einer ebenen Oberfläche auf dem Steinsatz  durch Einarbeiten von Wasserbausteinen CP 63/180          70,000 m2 81,87 5.730,90               6.4.20. DIN276-4_09 521 Wege   Unterlage profilieren       Planum*EV2 mind.45 Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe  nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.         Liefern von Splitt-Schotter-Gemisch 11/45 bzw. Entfernen von   überschüssigem Baustoff ist einzurechnen.       Unterlage = Planum, Unterbau/Untergrund nach Unterlagen  des AG. Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens      45 MN/m2.          70,000 m2 6,91 483,70    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR               6.4.30. STLB-Bau: 04/2017 080          DIN276-4_09 521 Wege     Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch   Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für        Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit    statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.         1,000 St 104,36 104,36               6.4.40. DIN276-4_09 521 Wege   Kontrollprüfung Schottertragdeckschicht Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch   Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für      Schottertragdeckschicht, Prüfung für Verformungsmodul, mit    statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.         1,000 St 104,36 104,36               6.4.50. DIN276-4_09 521 Wege   Schottertragdeckschicht herstellen         ländl. Wege*0/32*Dicke 20 cm    natürl. Gstk.  Schottertragdeckschicht herstellen.  In Verkehrsflächen für ländliche Wege.   Baustoffgemisch 0/32.     Einbaudicke = 20 cm. Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen       Verformungsmodul  mindestens 80 MN/m2.     seitliche Abböschung beidseitig 1 : 1,5 ist einzukalkulieren          70,000 m2 22,46 1.572,20               7.3.10. DIN276-4_09 521 Wege   Unterlage profilieren       Planum*EV2 mind.45 Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe    nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-   fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem  Baustoff ist einzurechnen.    Unterlage = vorhandene Baustraße. Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens      45 MN/m2.          240,000 m2 6,91 1.658,40               7.3.20. DIN276-4_09 521 Wege      Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtungsnachweis     Planum herstellen, für Wege, zulässige Abweichung von der               Sollhöhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, mit       Verdichtungsnachweis, nach ZTV-LW.          240,000 m2 2,07 496,80    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR               7.3.30. STLB-Bau: 04/2017 080          DIN276-4_09 521 Wege     Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch   Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für        Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit    statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.         3,000 St 104,36 313,08               7.3.40. DIN276-4_09 521 Wege   Kontrollprüfung Schottertragdeckschicht Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch   Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für      Schottertragdeckschicht, Prüfung für Verformungsmodul, mit    statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.         3,000 St 104,36 313,08               7.3.50. DIN276-4_09 521 Wege   Schottertragdeckschicht herstellen         ländl. Wege*0/32*Dicke 20 cm    natürl. Gstk.  Schottertragdeckschicht herstellen.  In Verkehrsflächen für ländliche Wege.   Baustoffgemisch 0/32.     Einbaudicke = 20 cm. Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen       Verformungsmodul  mindestens 80 MN/m2.     seitliche Abböschung beidseitig 1 : 1,5 ist einzukalkulieren          240,000 m2 22,46 5.390,40               8.3.10. DIN276-4_09 521 Wege   Unterlage profilieren       Planum*EV2 mind.45 Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe    nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-   fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem  Baustoff ist einzurechnen.    Unterlage = vorhandene Baustraße. Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens      45 MN/m2.          90,000 m2 6,91 621,90               8.3.20. DIN276-4_09 521 Wege      Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtungsnachweis     Planum herstellen, für Wege, zulässige Abweichung von der               Sollhöhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, mit       Verdichtungsnachweis, nach ZTV-LW.          90,000 m2 2,07 186,30    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR               8.3.30. STLB-Bau: 04/2017 080          DIN276-4_09 521 Wege     Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch   Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für        Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit    statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.         2,000 St 104,36 208,72               8.3.40. DIN276-4_09 521 Wege   Kontrollprüfung Schottertragdeckschicht Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch   Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für      Schottertragdeckschicht, Prüfung für Verformungsmodul, mit    statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.         2,000 St 104,36 208,72               8.3.50. DIN276-4_09 521 Wege   Schottertragdeckschicht herstellen         ländl. Wege*0/32*Dicke 20 cm    natürl. Gstk.  Schottertragdeckschicht herstellen.  In Verkehrsflächen für ländliche Wege.   Baustoffgemisch 0/32.     Einbaudicke = 20 cm. Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen       Verformungsmodul  mindestens 80 MN/m2.     seitliche Abböschung beidseitig 1 : 1,5 ist einzukalkulieren          90,000 m2 22,46 2.021,40                Summe 521 Wege 25.234,67            Summe 520 Befestigte Flächen 25.234,67

          Druckdatum:  04.04.2019  Seite: 58 von 78



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        530 Baukonstruktionen in Außenanlagen     536 Brücken, Stege             5.4.10. DIN276-4_09 536 Brücken, Stege   Steganlage liefern und montieren Steganlage für Fußgänger liefern und montieren  auf Gründung aus Schraubfundamenten,      Längs- und Kopfhölzer, Stützpfosten Eiche kdi,     Belagsbohlen Eiche kdi, Oberfläche geriffelt, Dicke mindestens   18 mm  beidseitig Geländer mit Handlauf und Knieleiste aus Eiche kdi,  Stützpfosten mit Edelstahlabdeckung,    Verbindungsmittel Holz/Holz aus Edelstahl, Versiegelung der Kopfhölzer und Aufkantung aus   Edelstahlblech. Abmessungen der Bauteile entsprechend vom AN  vorzunehmender Dimensionierung und bestätigter  Werkstattzeichnung         5,500 m 603,75 3.320,63                 5.4.20. DIN276-4_09 536 Brücken, Stege   Schraubfundamente liefern und montieren Schraubfundamente liefern und montieren Eindrehen der Schraubfundamente in Böden  Homogenbereich A bis D       Schraubfundament KSF M 140x2100-M24     Nennlänge (mm) 2100     Rohrdurchmesser (mm) 139,70     Gewicht (kg) 26,00   Verarbeitung    Flansch: Blech S355    Mutter: DIN EN ISO 4032-8 Spirale durchgehend verschweißt   Beschichtung: Feuerverzinkung  nach DIN EN ISO 1461    Hersteller: Hannappel Schraubfundamente    Weyererstr. 1a    D-65611 Brechen  oder glw.: ..........................................   (Bietereintragung)         4,000 St 529,00 2.116,00    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                  5.4.30. DIN276-4_09 536 Brücken, Stege   Zulage zum Einbringen in Fels Zulage zum Einbringen der Schraubfundamente in Fels  Homogenbereich E durch Vorbohren oder gleichwertiges   Verfahren.         4,000 St 115,00 460,00                 5.4.40. DIN276-4_09 536 Brücken, Stege        Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.   ... Freitext ...   Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß          ZTV-ING, Teil 7, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG als   Streifen herstellen.     Breite des Streifens 30 cm.    Bauteil 'Holzsteg '         11,000 m 6,90 75,90                  Summe 536 Brücken, Stege 5.972,53
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        538 Wasserbauliche Anlagen           3.4.10. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen   Vorbereitung der Auflage für Blocksteinreihe Vorbereitung der Auflage für Blocksteinreihe  durch Umsetzen von Steinen der vorhandenen Befestigung, Vorbereiten des Verbundes durch Verzwicken und Verkeilen der   vorhandenen Steine.         35,000 m 119,09 4.168,15               3.4.20. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen       Steinsicherung Uferbefestigung Wasserbausteine Steinsatz LMB60/300 Granit D 30cm     Sicherung mit Steinen, als Uferbefestigung, aus     Wasserbausteinen DIN EN 13383-1 als Blocksteinreihe,         Gewichtsklasse LMB 60/300, Gesteinsart Granit, Dichte 2,7                t/m3, auf Planum, Steingröße B x H = 50 x 30 cm,Steinlänge   nach Wahl des AN,      Neigung der vorhandenen Befestigung steiler als 1:2 bis 1:1,   Steine liefern und so verlegen, dass ein Verbund mit dem      vorhandenen Steinmaterial entsteht. Dafür nötige Pass- und   Keilsteine sind einzukalkulieren.         35,000 m 118,74 4.155,90               4.4.10. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen   Pfahlreihe einbringen   Einbindetiefe 2/3 der Pfahllänge           ... Freitext ...*dicht a. di.lotr.... Freitext ... Pfahlreihe aus angespitzten Pfählen auf Sollhöhe  nach Baubeschreibung und Zeichnung einbringen.     Holzart = 'Robinie '     Pfahllänge '1,20 m '    Einbindetiefe 2/3 der Pfahllänge,     Mittlerer Durchmesser des Pfahls mindestens '20 cm '    Pfähle dicht an dicht, lotrecht,       Böschungsneigung unterhalb 'über 1:2 bis 1:1 '         5,000 m 209,70 1.048,50               4.4.20. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen   Zulage zum Einbringen Zulage zum Einbringen  für unterstützenden Aushub und Hinterfüllung,  Aussortieren von Steinen.         5,000 m 44,85 224,25               4.4.30. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen     Fundation für Steinkorb/Betonblockmatte herstellen       Fundation (ebene Fläche) für Steinkorb/Betonblockmatte  herstellen    nach Wahl des AN (außer Beton):  gewählte Ausführung:
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 .................................................   (Bieterangabe)          5,000 m2 49,33 246,65          4.4.40. *** Grundposition 1.0          DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen           Steinkorb L 2000mm B 800mm H 300mm MW 10/10cm Bruchsteinfüllung Granit            Steinkorb (Drahtschotterkasten), Länge 2000 mm, Breite 800        mm, Höhe 300 mm, Außenwände aus Drahtgeflecht DIN EN      10223-6, punktgeschweißte Netze aus alu-spezialverzinktem            Stahldraht, Maschenweite 10/10 cm, Drahtstärke 3,5 mm*,        Reißfestigkeit 450 N/mm²,          Stahlqualität und Alu-Spezialverzinkung ca. 350 gr/m²       2000 Std.-Salzsprühnebeltest nach DIN 50021-SS    mit witterungsbeständiger Bruchsteinfüllung 80/150, Gesteinsart      Granit, liefern, waagerecht als Unterbau der Tragdeckschicht   verlegen und füllen mit Lieferung des Füllmaterials.  Die notwendigen Verdrahtungen sowie die Spiralen,    vorkonfektioniert aus alu-spezialverzinktem     Stahldraht, Durchmesser 4,0 mm zur Verbindung der   Steinkörbe untereinander sind einzurechnen.   Lieferung von Einzelteilen incl. sämtlicher Materialien für die   Montage,  Mehraufwand für Handschichtung ist einzurechnen.    System: RUBO oder glw.: ..................................................   (Bietereintragung)    Hersteller: Adolf Uher GmbH oder glw.: ..................................................   (Bietereintragung)         4,000 St 336,51 1.346,04            4.4.50. *** Wahlposition 1.1zu1.0          DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen         Betonblockmatte L 880mm B 1980mm H 110mm             Betonblockmatte, Länge 880 mm, Breite 1980 mm, Höhe 110      mm, aus Lochbetonsteinen, mit speziellen Kunststoffstiften auf        Geotextil befestigt, offene Fläche 25 %, mit zweiseitiger     Überlappung, Befestigung mit Stahlkrampen ist einzurechnen,   liefern, waagerecht als Unterbau der Tragdeckschicht verlegen  und mit witterungsbeständiger Füllung aus gebrochenem       Gestein verfüllen (einschl. Lieferung).   Mattenende wasserseitig in die Böschung integrieren, mit 
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR       Wasserbausteinen der Böschungssicherung befestigen.   Lieferung von Einzelteilen incl. sämtlicher Materialien für die  Befestigung und Verlegung nach Herstellerangaben .        System: Betomat PE-GR 11 oder glw.: ..................................................   (Bietereintragung)        Hersteller: Holcim (Deutschland) GmbH oder glw.: ..................................................   (Bietereintragung)            4,000 St 637,96 Nur Einh.-Pr.               4.4.60. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen   Angleichen an die Böschung   Seitliches Angleichen der Steinkörbe/Betonblockmatten an die  Böschung   mit Steinschüttung aus Wasserbausteinen LMB 40/200,  verdichtet mit Wasserbausteinen LMB 10/60  Lieferung und Einbau.         10,000 m 57,01 570,10               4.4.70. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen        Filter/Trennlage aus Geok. verl.    Dränageprisma... Freitext ...   trockener Bereich*Geotextil    Bodentyp 1 - 4 Angaben BAV Filter oder Trennlage aus Geokunststoff auf vorbereitetem Planum liefern und   nach Zeichnung verlegen.  Erdarbeiten  werden gesondert vergütet.   Filtervliesstoff, gemäß Merkblatt für die Anwendung von geotextilen Filtern an       Wasserstraßen (MAG) liefern und nach Angaben des Herstellers verlegen.   Vliesstoff aus Polyester/Polypropylen     Technische Daten gemäß BAW - Richtlinien:            Flächenmasse (DIN EN ISO 9864):  800 g/m2        Schichtdicke:    6,0 mm              Höchstzugkraft (ISO 10319) (längs/quer): 15/35 kN/m             Wasserdurchlässigkeitsbeiwert kv ohne Bodeneintrag:  1,0*10-7 m/s       Filterstabilität gegenüber Bodentyp:  1 bis 4  Durchschlagfestigkeit gegen Schüttsteine:     Steinklassen nach DIN EN 13383-1:        Fallenergie   600 N/m 
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR              Standardrollenmaße:   5,00 x 50,00 m Angaben im Bieterangabenverzeichnis über  Hersteller ' Huesker  ....................................................',   (Bietereintragung)   Name und Typ des Produkts '  HATe E 800/2 ....................................................    '(Bietereintragung)    Nr. der Grundprüfung ' 1848   ....................................................'.   (Bietereintragung)         Die Überlappung an den Stößen von mind. 50 cm (Einbau im Trockenen) bzw.         100 cm (Einbau unter Wasser) ist einzurechnen. Abgerechnet wird die vom   Vliesstoff abgedeckte Fläche.   Die allgemeinen Anforderungen zum Einsatz im Wasserbau gemäß MAG, TLG         2008 und ZTV-W NB 210 müssen erfüllt werden. Mit Abgabe des Angebotes ist  ein gültiger Prüfbericht und Eignungsnachweis der Bundesanstalt für          Wasserbau (BAW), Karlsruhe, vorzulegen. Jede Vliesstoffrolle ist durch einen Rollenaufdruck sowie mit mindestens einem     Rollenetikett gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen. Trennlage  zwischen Steinkorb und Wegaufbau,  im trockenen Bereich. .          10,000 m2 87,87 878,70               4.4.80. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen    Geröllsteinwalzen Typ GSW liefern und einbauen.  Geröllsteinwalzen Typ GSW liefern und einbauen.            GSW200: Durchmesser: 200 mm, Garnstärke: 4 mm        Gewicht ca. 40 bis 50 kg/m      Maschenweite ca. 25 bis 30 mm            Maschenhöchstzugkraft: 2,75 kN bzw. 37,21 kN/m ( 4 mm          Garn) Rtex 6000 gemäß DIN EN ISO 1806 bzw. DIN EN ISO   10319.     Netz: Hochreißfestes Netz für schwere Belastungen, knotenfreie      Maschen, keine Knoten in der Netzmasche. Netzschlauch mit   einer Hauptnaht.           Garnmaterial: Polypropylen (PP), Multifilament, Netzfeinheit =           110dtex, feinheitsbezogene Zugkraft: 7 cN/den.
          Druckdatum:  04.04.2019  Seite: 64 von 78



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR          Farbe: schwarz (jeder Einzelfaden des Multifilaments wird  während des Herstellungsprozesses des Garnmaterials     eingefärbt („spinnwebgefärbt“)).           Das Netz ist UV-stabilisiert gem. DIN/ISO 4892 sowie EN12224    und DIN 14030.              UV-Belastungsbeständigkeit: 80 - 100 Kly/p.a. (Dieses   entspricht einer durchschnittlichen Belastung in Mitteleuropa).          Befüllung: Geröll/Schotter, gebrochen bzw. ungebrochen,          Sieblinie ca. 30 bis 60 mm, frostsicheres Gestein.        Befestigung: BesFix© Stahlhaften Typ SH 100: Länge bis 100                cm, Durchmesser 0,8 - 1 cm, Baustahl Typ Bst 500S, Din 488,     oberes Ende gebogen, Befestigung an Steinkorb herstellen.
     Hersteller: BGS Ingenieurbiologie und -ökologie GmbH oder   glw.: ..................................................   (Bietereintragung)

         8,000 m 117,63 941,04               6.3.10. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen   Steinsatz neu aufbauen Steinsatz neu aufbauen von der Landseite aus  in folgenden Arbeitsschritten:   lose, nicht fest im Steingerüst verankerte Steine aufnehmen und  zwischenlagern nach Wahl des AN     Liefern von Wasserbausteinen LMB 60/300 und LMB 40/200,   Vorsortieren des zwischengelagerten und gelieferten Materials   und zur Einbaustelle transportieren, Herstellen eines stabilen Steingerüstes aus Wasserbausteinen    LMB 60/300 und zwischengelagerten Steinen auf dem  vorhandenen Steinsatz Stabilisierung durch Einarbeiten von Keilsteinen und Zwickern    aus Wasserbausteinen LMB 40/200 und zwischengelagerten  Steinen          160,000 m2 138,09 22.094,40               6.3.20. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen   Zulage zum Steinsatz Zulage zum Steinsatz für Herstellung der obersten Steinreihe als Begrenzung der  Schottertragdeckschicht         30,000 m 19,95 598,50    
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR                7.4.30. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen       Fugen und Fehlstellen reinigen Pressluft Gneis B 10-50mm T  bis 100mm  Fugen und Fehlstellen reinigen mit ölfreier Pressluft,      Gesteinsart des Bauteiles: Gneis, Uferbefestigung aus Setzpack  ,            vorh. Fugenbreite über 10 bis  100 mm, Fugentiefe 100 mm,       Fugenanteil des Mauerwerks über 20 bis 25 %,     Fehlstellen < 10 m²         10,000 St 124,20 1.242,00               7.4.40. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen   Fehlstellen im Setzpack aufnehmen   Fehlstellen im Mauerwerk aufnehmen, ausmessen und  erforderliche Passsteingrößen ermitteln         1,000 Pa 230,00 230,00               7.4.50. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen   Passsteine für Setzpack liefern und in Fehlstellen einfügen Passsteine und Zwickelsteine für Setzpack liefern und in   Fehlstellen einfügen,     Einfügestellen vorbereiten, evtl. aufweiten und Randsteine  bearbeiten breitere Fugen und Steinzwischenräume mit kleineren     Bruchsteinen auszwickeln bzw. Bruchsteine zuarbeiten, zugängliche Hohlräume hinter der Befestigung mit   Fioltermaterial verfüllen.         10,000 St 119,09 1.190,90               7.4.60. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen     Gewässerquerung Laufsteine Einzelsteine Gneis T 40cm         Gewässerquerung aus Einzelsteinen ca. 50 x 50 x 50 cm,         Gesteinsart Gneis, Einzelmasse über 200 kg, Einbindetiefe ca.       40 cm, Verlegung im Erdreich im Bachlauf, ebene Fläche nach   oben.         5,000 St 270,49 1.352,45               8.4.10. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen   Steinsatz neu aufbauen Steinsatz neu aufbauen von der Landseite aus  in folgenden Arbeitsschritten:   lose, nicht fest im Steingerüst verankerte Steine aufnehmen und  zwischenlagern nach Wahl des AN     Liefern von Wasserbausteinen LMB 60/300 und LMB 40/200,   Vorsortieren des zwischengelagerten und gelieferten Materials   und zur Einbaustelle transportieren, Herstellen eines stabilen Steingerüstes aus Wasserbausteinen    LMB 60/300 und zwischengelagerten Steinen auf dem  vorhandenen Steinsatz
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR      Stabilisierung durch Einarbeiten von Keilsteinen und Zwickern    aus Wasserbausteinen LMB 40/200 und zwischengelagerten  Steinen          90,000 m2 138,09 12.428,10               8.4.20. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen   Zulage zum Steinsatz Zulage zum Steinsatz für Herstellung der obersten Steinreihe als Begrenzung der  Schottertragdeckschicht         30,000 m 19,95 598,50               8.4.30. DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen   Hinterfüllung mit Filtermaterial Hinterfüllung des Trockenmauerwerks mit zu lieferndem   Filtermaterial..   Hinterfüllung im Zuge der Mauerwerkserrichtung. Einbau   lagenweise und manuell verdichtet.          10,000 m³ 56,08 560,80                Summe 538 Wasserbauliche Anlagen 53.874,98            Summe 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 59.847,51            Summe 500 Außenanlagen 108.676,61

          Druckdatum:  04.04.2019  Seite: 67 von 78



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..                Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag         in EUR in EUR        700 Baunebenkosten     730 Architekten- und Ingenieurleistungen             9.1.10. DIN276-4_09 730 Architekten- und Ingenieurleistungen     Architekten- und Ingenieurleistungen   Architekten- und Ingenieurleistungen        1,000 Psch  47.764,25                   Summe 730 Architekten- und Ingenieurleist.. 47.764,25            Summe 700 Baunebenkosten 47.764,25
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..          Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR           300  Bauwerk - Baukonstruktionen     310 Erdbaumaßnahmen 6.167,10     320 Gründung 2.349,20     390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 201.235,44               Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen  209.751,74

          Druckdatum:  04.04.2019  Seite: 69 von 78



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..          Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR         310  Erdbaumaßnahmen     311 Herstellung 5.863,85     315 Dränagen 303,25             Summe 310 Erdbaumaßnahmen  6.167,10
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..          Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR         320  Gründung     321 Baugrundverbesserung 2.349,20             Summe 320 Gründung  2.349,20

          Druckdatum:  04.04.2019  Seite: 71 von 78



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..          Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR         390  Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen     391 Baustelleneinrichtung 132.669,30     392 Schutzmaßnahmen 710,50     393 Sicherungsmaßnahmen 2.281,24     394 Abbruchmaßnahmen 41.286,15     396 Materialentsorgung 5.555,00     397 Zusätzliche Maßnahmen 10.924,95     398 Provisorische Baukonstruktionen 7.808,30              Summe 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonst..  201.235,44
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..          Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR         500  Außenanlagen     510 Geländeflächen 23.594,43     520 Befestigte Flächen 25.234,67     530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 59.847,51             Summe 500 Außenanlagen  108.676,61
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..          Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR         510  Geländeflächen     511 Oberbodenarbeiten 16.104,63     514 Pflanzen 4.426,80     515 Rasen 3.063,00             Summe 510 Geländeflächen  23.594,43
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..          Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR         520  Befestigte Flächen     521 Wege 25.234,67             Summe 520 Befestigte Flächen  25.234,67
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..          Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR         530  Baukonstruktionen in Außenanlagen       536 Brücken, Stege 5.972,53     538 Wasserbauliche Anlagen 53.874,98             Summe 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen  59.847,51
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..          Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR         700  Baunebenkosten       730 Architekten- und Ingenieurleistungen 47.764,25             Summe 700 Baunebenkosten  47.764,25
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung             Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus           LV: 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..          Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR          Gld.  Zusammenfassung Kostengruppen       300 Bauwerk - Baukonstruktionen 209.751,74     500 Außenanlagen 108.676,61     700 Baunebenkosten 47.764,25             Summe Gld. Zusammenfassung Kostengruppen  366.192,60
      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  366.192,60  EUR         in Höhe von 19,00 %  69.576,59  EUR    435.769,19  EUR
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