

## **Stadt Großschirma**



Landkreis Mittelsachsen

Hochwasserschadensbeseitigung  
06/2013 Stadt Großschirma

Sanierung Wanderweg  
Obergruna - Zollhaus

MK 2

Ident-Nr. 1187

**Plangenehmigung 2019**  
**nach § 39 Abs. 5 SächsStrG**

April 2019

**Kostenberechnung**

**Beilage 5**

aqua-saxonia-Auftrags-Nr. 725060-05

## Zusammenstellung

Baukosten netto	318.428,35 €
+ 19 % MwSt.	60.501,39 €
<b>Baukosten brutto</b>	<b>378.929,74 €</b>
+ 15 % Nebenkosten	47.764,25 €
+ 19 % MwSt	9.075,20 €
<b><u>Gesamtkosten</u></b>	<b><u>435.769,19 €</u></b>

Aufgestellt:  
Freiberg, den 04.04.2019

i. V.

Dr. Mario Klippstein

Kerstin Heine

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
300	Bauwerk - Baukonstruktionen				
310	Erdbaumaßnahmen				
311	Herstellung				
LV	3				
3.	Schadensbereich 3				
3.2.	Erdarbeiten				
3.2.90.	DIN276-4_09 311 Herstellung Boden bzw.Fels lösen und laden Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf Felsvert.M.verf.*Planum gesonder Abrechnung Abtrag	5,000	m3	26,42	132,10
3.2.110.	DIN276-4_09 311 Herstellung Material liefern und einbauen Boden*Wasserschutzgeb. Vertiefungen*Planum n.ges. Abrechng. Auftrag	5,000	m3	27,73	138,65
<b>Summe 3.2. Erdarbeiten</b>					<b>270,75</b>
<b>Summe 3. Schadensbereich 3</b>					<b>270,75</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>4.</b>	<b>Schadensbereich 4</b>				
<b>4.2.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>4.2.60.</b>	DIN276-4_09 311 Herstellung Boden bzw.Fels lösen und laden Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf Felsvert.M.verf.*Planum gesonder Abrechnung Abtrag	15,000	m3	26,43	396,45
<b>4.2.70.</b>	DIN276-4_09 311 Herstellung Zulage zu Boden lösen und laden Hom E	5,000	m3	74,24	371,20
	<b>Summe 4.2. Erdarbeiten</b>				<b>767,65</b>
	<b>Summe 4. Schadensbereich 4</b>				<b>767,65</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Schadensbereich 5				
5.2.	<b>Erdarbeiten</b>				
5.2.60.	DIN276-4_09 311 Herstellung Boden bzw.Fels lösen und laden Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf Felsvert.M.verf.*Planum gesonder Abrechnung Abtrag	15,000	m3	26,43	396,45
5.2.70.	DIN276-4_09 311 Herstellung Zulage zu Boden lösen und laden Hom E	5,000	m3	74,24	371,20
	<b>Summe 5.2. Erdarbeiten</b>				<b>767,65</b>
	<b>Summe 5. Schadensbereich 5</b>				<b>767,65</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	Schadensbereich 6				
6.2.	<b>Erdarbeiten</b>				
6.2.10.	DIN276-4_09 311 Herstellung Boden bzw.Fels lösen und laden Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf Felsvert.M.verf.*Planum gesonder Abrechnung Abtrag	10,000	m3	26,43	264,30
6.2.20.	DIN276-4_09 311 Herstellung Zulage zu Boden lösen und laden Hom E	5,000	m3	74,24	371,20
	<b>Summe 6.2. Erdarbeiten</b>				<b>635,50</b>
	<b>Summe 6. Schadensbereich 6</b>				<b>635,50</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>7.</b>	<b>Schadensbereich 7</b>				
<b>7.2.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>7.2.100.</b>	DIN276-4_09 311 Herstellung Boden der Baugruben für Laufsteine Hom..	6,000	m3	26,43	158,58
<b>7.2.110.</b>	DIN276-4_09 311 Herstellung Boden bzw.Fels lösen und laden Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf Felsvert.M.verf.*Planum gesonder Abrechnung Abtrag	24,000	m3	26,43	634,32
<b>7.2.120.</b>	DIN276-4_09 311 Herstellung Zulage zu Boden lösen und laden Hom E	10,000	m3	74,24	742,40
<b>7.2.140.</b>	DIN276-4_09 311 Herstellung Laufsteine hinterfüllen verdichten Ein..	5,000	m3	24,48	122,40
<b>7.2.150.</b>	DIN276-4_09 311 Herstellung Material liefern und einbauen Boden*Wasserschutzgeb. Vertiefungen*Planum n.ges. Abrechng. Auftrag	5,000	m3	24,48	122,40
<b>Summe 7.2. Erdarbeiten</b>					<b>1.780,10</b>
<b>Summe 7. Schadensbereich 7</b>					<b>1.780,10</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Schadensbereich 8				
8.2.	<b>Erdarbeiten</b>				
8.2.100.	DIN276-4_09 311 Herstellung Boden bzw.Fels lösen und laden Homogenbereiche A-D*Vert.+Gruben verf Felsvert.M.verf.*Planum gesonder Abrechnung Abtrag	20,000	m3	26,43	528,60
8.2.110.	DIN276-4_09 311 Herstellung Zulage zu Boden lösen und laden Hom E	15,000	m3	74,24	1.113,60
	<b>Summe 8.2. Erdarbeiten</b>				<b>1.642,20</b>
	<b>Summe 8. Schadensbereich 8</b>				<b>1.642,20</b>
	<b>Summe LV 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>				<b>5.863,85</b>
	<b>Summe 311 Herstellung</b>				<b>5.863,85</b>



### Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
315	Dränagen				
LV	3				
5.	Schadensbereich 5				
5.2.	Erdarbeiten				
5.2.80.	DIN276-4_09 315 Dränagen Boden der Gräben für Sickerleitungen ..	5,000	m3	26,43	132,15
	<b>Summe 5.2.</b>		<b>Erdarbeiten</b>		<b>132,15</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>5.3.</b>	<b>Entwässerungsarbeiten</b>				
<b>5.3.10.</b>	DIN276-4_09 315 Dränagen Sickerstrang herstellen ... Freitext ...*Breite 0,4-0,6 m Tiefe 0,75-1 m*Sohle=Boden AN Filterkies 8/32*Abd.m.Boden AN	5,000	m	19,09	95,45
<b>5.3.20.</b>	DIN276-4_09 315 Dränagen Dränleitung DN 100	5,000	m	6,14	30,70
<b>5.3.30.</b>	DIN276-4_09 315 Dränagen Auskleidung Sohle u.Wand geotext.Filter	5,000	m	8,99	44,95
	<b>Summe 5.3. Entwässerungsarbeiten</b>				<b>171,10</b>
	<b>Summe 5. Schadensbereich 5</b>				<b>303,25</b>
	<b>Summe LV 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>				<b>303,25</b>
	<b>Summe 315 Dränagen</b>				<b>303,25</b>
	<b>Summe 310 Erdbaumaßnahmen</b>				<b>6.167,10</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
320	Gründung				
321	Baugrundverbesserung				
LV	3				
3.	Schadensbereich 3				
3.2.	Erdarbeiten				
3.2.120.	DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung Untergrundverbesserung durchführen Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm Material liefern*Wasserschutzgeb. Abrechng. Auftrag	5,000	m3	41,95	209,75
<b>Summe 3.2. Erdarbeiten</b>					<b>209,75</b>
<b>Summe 3. Schadensbereich 3</b>					<b>209,75</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Schadensbereich 4				
4.2.	Erdarbeiten				
4.2.90.	DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung Untergrundverbesserung durchführen Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm Material liefern*Wasserschutzgeb. Abrechng. Auftrag	5,000	m3	41,95	209,75
	<b>Summe 4.2.</b>				<b>209,75</b>
	<b>Summe 4.</b>				<b>209,75</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Schadensbereich 5				
5.2.	Erdarbeiten				
5.2.100.	DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung Untergrundverbesserung durchführen Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm Material liefern*Wasserschutzgeb. Abrechng. Auftrag	7,000	m3	41,95	293,65
	<b>Summe 5.2.</b>				<b>293,65</b>
	<b>Summe 5.</b>				<b>293,65</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	Schadensbereich 6				
6.2.	<b>Erdarbeiten</b>				
6.2.40.	DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung Untergrundverbesserung durchführen Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm Material liefern*Wasserschutzgeb. Abrechng. Auftrag	5,000	m3	41,95	209,75
	<b>Summe 6.2.</b>				<b>209,75</b>
	<b>Summe 6.</b>				<b>209,75</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Schadensbereich 7				
7.2.	<b>Erdarbeiten</b>				
7.2.160.	DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung Untergrundverbesserung durchführen Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm Material liefern*Wasserschutzgeb. Abrechng. Auftrag	24,000	m3	41,95	1.006,80
	<b>Summe 7.2.</b>				<b>1.006,80</b>
	<b>Summe 7.</b>				<b>1.006,80</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Schadensbereich 8				
8.2.	<b>Erdarbeiten</b>				
8.2.130.	DIN276-4_09 321 Baugrundverbesserung Untergrundverbesserung durchführen Einb./Verdichten*Naturgest.0-63 mm Material liefern*Wasserschutzgeb. Abrechng. Auftrag	10,000	m3	41,95	419,50
	<b>Summe 8.2.</b>				<b>419,50</b>
	<b>Summe 8.</b>				<b>419,50</b>
	<b>Summe LV</b>				<b>2.349,20</b>
	<b>Summe 321</b>				<b>2.349,20</b>
	<b>Summe 320</b>				<b>2.349,20</b>



## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen				
391	Baustelleneinrichtung				
LV	3				
1.	Allgemeine Arbeiten				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.10.	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Baustelle einrichten Saemtl.LV-Abschn.	1,000	Psch		34.208,00
1.1.20.	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Baustelle räumen Saemtl.LV-Abschn.	1,000	Psch		1.553,00
1.1.30.	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Bauschild mit glatter Oberfläche anfer.. nach Zeichnung, Eigentum des AN	1,000	St	882,05	882,05
1.1.40.	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Bauschild abbauen, entfernen	1,000	St	193,21	193,21
1.1.50.	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Stilllegungskosten	10,000	Tage	44,85	448,50
1.1.100.	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Behelfsm. Straße B bis 3 m herstellen,..	3.000,000	m2	16,41	49.230,00
1.1.110.	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Zulage zur behelfsmäßigen Straße Auswe..	7,000	St	49,23	344,61
<b>Summe 1.1. Baustelleneinrichtung</b>					<b>86.859,37</b>
<b>Summe 1. Allgemeine Arbeiten</b>					<b>86.859,37</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Baufeldfreimachung				
2.1.	Baustelleneinrichtung für Baumfällung				
2.1.10.	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung				
	Baustelle einrichten Saemtl.LV-Abschn.	1,000	psch		992,03
2.1.20.	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung				
	Baustelle räumen Saemtl.LV-Abschn.	1,000	psch		465,90
<b>Summe 2.1.</b>		<b>Baustelleneinrichtung für Baumfällung</b>			<b>1.457,93</b>
<b>Summe 2.</b>		<b>Baufeldfreimachung</b>			<b>1.457,93</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Schadensbereich 3				
3.1.	Vorarbeiten				
3.1.10.	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Baugelände abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert.*S.Abr.verwert. Ges.Räumg.Verw.	1,000	Psch		1.685,40
<b>Summe 3.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				<b>1.685,40</b>
<b>Summe 3.</b>	<b>Schadensbereich 3</b>				<b>1.685,40</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Schadensbereich 4				
4.1.	Vorarbeiten				
4.1.10.	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Baugelände abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert.*S.Abr.verwert. Ges.Räumg.Verw.	1,000	Psch		1.685,40
<b>Summe 4.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				<b>1.685,40</b>
<b>Summe 4.</b>	<b>Schadensbereich 4</b>				<b>1.685,40</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Schadensbereich 5				
5.1.	Vorarbeiten				
5.1.10.	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Baugelände abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert.*S.Abr.verwert. Ges.Räumg.Verw.	1,000	Psch		1.685,40
<b>Summe 5.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				<b>1.685,40</b>
<b>Summe 5.</b>	<b>Schadensbereich 5</b>				<b>1.685,40</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>6.</b>	<b>Schadensbereich 6</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				
<b>6.1.10.</b>	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Baugelände abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert.*S.Abr.verwert. Ges.Räumg.Verw.	1,000	Psch		2.528,10
<b>6.1.50.</b>	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Behelfsm. Straße B 3-3,75m Baustellenv..	120,000	m2	102,39	12.286,80
<b>6.1.60.</b>	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Behelfsm. Straße B bis 3 m herstellen,..	180,000	m2	30,42	5.475,60
<b>6.1.70.</b>	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Behelfsm. Straße B 3,75-5m herstellen..	250,000	m2	40,44	10.110,00
<b>6.1.80.</b>	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Zulage zur Baustraße für das Anlegen ..	35,000	m2	13,38	468,30
<b>Summe 6.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				<b>30.868,80</b>
<b>Summe 6.</b>	<b>Schadensbereich 6</b>				<b>30.868,80</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Schadensbereich 7				
7.1.	Vorarbeiten				
7.1.10.	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Baugelände abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert.*S.Abr.verwert. Ges.Räumg.Verw.	1,000	Psch		5.056,20
<b>Summe 7.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				<b>5.056,20</b>
<b>Summe 7.</b>	<b>Schadensbereich 7</b>				<b>5.056,20</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Schadensbereich 8				
8.1.	<b>Vorarbeiten</b>				
8.1.10.	DIN276-4_09 391 Baustelleneinrichtung Baugelände abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert.*S.Abr.verwert. Ges.Räumg.Verw.	1,000	Psch		3.370,80
<b>Summe 8.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				<b>3.370,80</b>
<b>Summe 8.</b>	<b>Schadensbereich 8</b>				<b>3.370,80</b>
<b>Summe LV</b>	<b>3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>				<b>132.669,30</b>
<b>Summe 391</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>				<b>132.669,30</b>



## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
392	Schutzmaßnahmen				
LV	3				
1.	Allgemeine Arbeiten				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.90.	DIN276-4_09 392 Schutzmaßnahmen Bauzaun 2 m einricht.,räumen	50,000	m	14,21	710,50
	<b>Summe 1.1. Baustelleneinrichtung</b>				<b>710,50</b>
	<b>Summe 1. Allgemeine Arbeiten</b>				<b>710,50</b>
	<b>Summe LV 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>				<b>710,50</b>
	<b>Summe 392 Schutzmaßnahmen</b>				<b>710,50</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
393	Sicherungsmaßnahmen				
LV	3				
1.	Allgemeine Arbeiten				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.60.	DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen Grenzpunkte sichern	5,000	St	28,75	143,75
	<b>Summe 1.1.</b>				<b>143,75</b>
	<b>Summe 1.</b>				<b>143,75</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.</b>	<b>Schadensbereich 3</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				
<b>3.1.30.</b>	DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf. 10 - 50 cm Polst. nach Wahl Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m Material entfernen.	3,000	St	45,43	136,29
<b>3.1.40.</b>	DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf. 50 - 100 cm Polst. nach Wahl Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m Material entfernen.	2,000	St	56,93	113,86
<b>Summe 3.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				<b>250,15</b>
<b>Summe 3.</b>	<b>Schadensbereich 3</b>				<b>250,15</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>4.</b>	<b>Schadensbereich 4</b>				
<b>4.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				
<b>4.1.30.</b>	DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf. 10 - 50 cm Polst. nach Wahl Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m Material entfernen.	3,000	St	45,43	136,29
<b>4.1.40.</b>	DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf. 50 - 100 cm Polst. nach Wahl Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m Material entfernen.	2,000	St	56,93	113,86
<b>Summe 4.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				<b>250,15</b>
<b>Summe 4.</b>	<b>Schadensbereich 4</b>				<b>250,15</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>5.</b>	<b>Schadensbereich 5</b>				
<b>5.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				
<b>5.1.30.</b>	DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf. 10 - 50 cm Polst. nach Wahl Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m Material entfernen.	6,000	St	45,43	272,58
<b>5.1.40.</b>	DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf. 50 - 100 cm Polst. nach Wahl Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m Material entfernen.	4,000	St	56,93	227,72
<b>Summe 5.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				<b>500,30</b>
<b>Summe 5.</b>	<b>Schadensbereich 5</b>				<b>500,30</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>6.</b>	<b>Schadensbereich 6</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				
<b>6.1.30.</b>	DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf. 10 - 50 cm Polst. nach Wahl Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m Material entfernen.	1,000	St	45,43	45,43
<b>6.1.40.</b>	DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf. 50 - 100 cm Polst. nach Wahl Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m Material entfernen.	1,000	St	56,93	56,93
<b>Summe 6.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				<b>102,36</b>
<b>Summe 6.</b>	<b>Schadensbereich 6</b>				<b>102,36</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>7.</b>	<b>Schadensbereich 7</b>				
<b>7.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				
<b>7.1.30.</b>	DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf. 10 - 50 cm Polst. nach Wahl Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m Material entfernen.	10,000	St	45,43	454,30
<b>7.1.40.</b>	DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf. 50 - 100 cm Polst. nach Wahl Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m Material entfernen.	5,000	St	56,93	284,65
<b>Summe 7.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>				<b>738,95</b>
<b>Summe 7.</b>	<b>Schadensbereich 7</b>				<b>738,95</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Schadensbereich 8				
8.1.	Vorarbeiten				
8.1.30.	DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf. 10 - 50 cm Polst. nach Wahl Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m Material entfernen.	4,000	St	45,43	181,72
8.1.40.	DIN276-4_09 393 Sicherungsmaßnahmen Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf. 50 - 100 cm Polst. nach Wahl Mantel=Brett 24mm Hoehe min. 2,0 m Material entfernen.	2,000	St	56,93	113,86
<b>Summe 8.1. Vorarbeiten</b>					<b>295,58</b>
<b>Summe 8. Schadensbereich 8</b>					<b>295,58</b>
<b>Summe LV 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>					<b>2.281,24</b>
<b>Summe 393 Sicherungsmaßnahmen</b>					<b>2.281,24</b>



## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
394	<b>Abbruchmaßnahmen</b>				
LV	3				
2.	<b>Baufeldfreimachung</b>				
2.2.	<b>Baumfällung</b>				
2.2.10.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Wurzelstöcke ausfräsen DU 0,1 - 0,3 m*Tiefe 30 - 60 cm Verdicht/Boden AN*Fräsg. Verw.	5,000	St	119,60	598,00
2.2.20.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Wurzelstöcke ausfräsen DU 0,3 - 0,5 m*Tiefe 30 - 60 cm Verdicht/Boden AN*Fräsg. Verw.	1,000	St	134,79	134,79
2.2.30.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Wurzelstöcke ausfräsen DU 0,5 - 0,75 m*Tiefe 30 - 60 cm Verdicht/Boden AN*Fräsgut Verw.AN	1,000	St	149,96	149,96
2.2.40.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Wurzelstöcke ausfräsen DU 0,75 - 1 m*Tiefe 30 - 60 cm Verdicht/Boden AN*Fräsgut Verw.AN	1,000	St	170,20	170,20
2.2.50.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Bäume fällen mit Roden DU 0,1 - 0,3 m*Verdicht/Boden AN Holz Verw.*Wst. Verw. S.Abr. Verw.	15,000	St	182,28	2.734,20
2.2.60.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Bäume fällen mit Roden DU 0,3 - 0,5 m*Verdicht/Boden AN Holz Verw.*Wst. Verw. S.Abr. Verw.	20,000	St	236,96	4.739,20
2.2.70.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Bäume fällen mit Roden DU 0,5 - 0,75 m*Verdicht/Boden AN Holz Verw.*Wst. Verw. S.Abr. Verw.	10,000	St	291,65	2.916,50
2.2.80.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Bäume fällen mit Roden DU 0,75 - 1 m*Verdicht/Boden AN Holz Verw.*Wst. Verw. S.Abr. Verw.	2,000	St	364,56	729,12
2.2.90.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Hecken und Buschwerk roden Höhe 2 - 3 m*Verdicht/Boden AN Wst. Verw.*S.Abr. Verw.	1.000,000	m2	15,99	15.990,00
2.2.100.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Lichttraumprofil herstellen zwischen ..	1,000	Pa	2.734,20	2.734,20
<b>Summe 2.2. Baumfällung</b>					<b>30.896,17</b>
<b>Summe 2. Baufeldfreimachung</b>					<b>30.896,17</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Schadensbereich 3				
3.1.	Vorarbeiten				
3.1.20.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Lichtraumprofil herstellen	1,000	Pa	956,98	956,98
	<b>Summe 3.1.</b>		<b>Vorarbeiten</b>		<b>956,98</b>
	<b>Summe 3.</b>		<b>Schadensbereich 3</b>		<b>956,98</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Schadensbereich 4				
4.1.	Vorarbeiten				
4.1.20.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Lichtraumprofil herstellen	1,000	Pa	956,98	956,98
	<b>Summe 4.1.</b>		<b>Vorarbeiten</b>		<b>956,98</b>
	<b>Summe 4.</b>		<b>Schadensbereich 4</b>		<b>956,98</b>

### Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Schadensbereich 5				
5.1.	Vorarbeiten				
5.1.20.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Lichtraumprofil herstellen	1,000	Pa	1.640,52	1.640,52
<b>Summe 5.1. Vorarbeiten</b>					<b>1.640,52</b>
<b>Summe 5. Schadensbereich 5</b>					<b>1.640,52</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	Schadensbereich 6				
6.1.	Vorarbeiten				
6.1.20.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Lichtraumprofil herstellen	1,000	Pa	1.913,94	1.913,94
	<b>Summe 6.1.</b>		<b>Vorarbeiten</b>		<b>1.913,94</b>
	<b>Summe 6.</b>		<b>Schadensbereich 6</b>		<b>1.913,94</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Schadensbereich 7				
7.1.	Vorarbeiten				
7.1.20.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Lichtraumprofil herstellen	1,000	Pa	2.734,20	2.734,20
	<b>Summe 7.1.</b>		<b>Vorarbeiten</b>		<b>2.734,20</b>
	<b>Summe 7.</b>		<b>Schadensbereich 7</b>		<b>2.734,20</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Schadensbereich 8				
8.1.	Vorarbeiten				
8.1.20.	DIN276-4_09 394 Abbruchmaßnahmen Lichtraumprofil herstellen	1,000	Pa	2.187,36	2.187,36
	<b>Summe 8.1.</b>		<b>Vorarbeiten</b>		<b>2.187,36</b>
	<b>Summe 8.</b>		<b>Schadensbereich 8</b>		<b>2.187,36</b>
	<b>Summe LV</b>		<b>3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>		<b>41.286,15</b>
	<b>Summe 394</b>		<b>Abbruchmaßnahmen</b>		<b>41.286,15</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
396	Materialentsorgung				
LV	3				
3.	Schadensbereich 3				
3.2.	Erdarbeiten				
3.2.100.	DIN276-4_09 396 Materialentsorgung Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsor..	5,000	m3	55,55	277,75
	<b>Summe 3.2.</b>		<b>Erdarbeiten</b>		<b>277,75</b>
	<b>Summe 3.</b>		<b>Schadensbereich 3</b>		<b>277,75</b>



**Kurztext Leistungsverzeichnis**

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Schadensbereich 4				
4.2.	Erdarbeiten				
4.2.80.	DIN276-4_09 396 Materialentsorgung Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsor..	15,000	m3	55,55	833,25
Summe 4.2.		Erdarbeiten			833,25
Summe 4.		Schadensbereich 4			833,25

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Schadensbereich 5				
5.2.	Erdarbeiten				
5.2.90.	DIN276-4_09 396 Materialentsorgung Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsor..	20,000	m3	55,55	1.111,00
	<b>Summe 5.2.</b>		<b>Erdarbeiten</b>		<b>1.111,00</b>
	<b>Summe 5.</b>		<b>Schadensbereich 5</b>		<b>1.111,00</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	Schadensbereich 6				
6.2.	Erdarbeiten				
6.2.30.	DIN276-4_09 396 Materialentsorgung Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsor..	10,000	m3	55,55	555,50
	<b>Summe 6.2.</b>		<b>Erdarbeiten</b>		<b>555,50</b>
	<b>Summe 6.</b>		<b>Schadensbereich 6</b>		<b>555,50</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Schadensbereich 7				
7.2.	Erdarbeiten				
7.2.130.	DIN276-4_09 396 Materialentsorgung Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsor..	30,000	m3	55,55	1.666,50
<b>Summe 7.2.</b>		<b>Erdarbeiten</b>			<b>1.666,50</b>
<b>Summe 7.</b>		<b>Schadensbereich 7</b>			<b>1.666,50</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Schadensbereich 8				
8.2.	Erdarbeiten				
8.2.120.	DIN276-4_09 396 Materialentsorgung Aufgenommenen Boden < LAGA Z 2 entsor..	20,000	m3	55,55	1.111,00
	<b>Summe 8.2.</b>		<b>Erdarbeiten</b>		<b>1.111,00</b>
	<b>Summe 8.</b>		<b>Schadensbereich 8</b>		<b>1.111,00</b>
	<b>Summe LV</b>		<b>3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>		<b>5.555,00</b>
	<b>Summe 396</b>		<b>Materialentsorgung</b>		<b>5.555,00</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
397	<b>Zusätzliche Maßnahmen</b>				
LV	3				
1.	<b>Allgemeine Arbeiten</b>				
1.1.	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
1.1.70.	DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen Grenzpunkte setzen	1,000	St	40,25	40,25
1.1.80.	DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen Beweissicherung vor Beginn der Bauarbe..	1,000	psch		1.495,00
1.1.120.	DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen Absteckung für Bauausführung	1,000	psch		3.450,00
1.1.130.	DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen Hochwassermaßnahmeplan	1,000	St	258,75	258,75
1.1.140.	DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen Einsatzmittel Ölhavariebekämpfung	5,000	St	230,00	1.150,00
1.1.150.	DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen Vorankündigung erstellen,aushängen und..	1,000	psch		155,25
1.1.160.	DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan	1,000	psch		690,00
1.1.170.	DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen Sicherheits- und Gesundheitsschutz- ..	6,000	Mt	230,00	1.380,00
<b>Summe 1.1. Baustelleneinrichtung</b>					<b>8.619,25</b>
<b>Summe 1. Allgemeine Arbeiten</b>					<b>8.619,25</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Schadensbereich 5				
5.1.	Vorarbeiten				
5.1.50.	DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen Sitzbank aus Holz abbauen, zwischenlag..	1,000	St	101,78	101,78
5.1.60.	DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen Aufschluss zur Erkundung der Festgeste..	4,000	St	148,48	593,92
5.1.70.	DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen Dimensionierung der Steganlage	1,000	Pa	230,00	230,00
5.1.80.	DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen Werkstattzeichnung der Steganlage	1,000	Pa	920,00	920,00
5.1.90.	DIN276-4_09 397 Zusätzliche Maßnahmen Statische Berechnung der Schraubfundam..	1,000	psch		460,00
<b>Summe 5.1. Vorarbeiten</b>					<b>2.305,70</b>
<b>Summe 5. Schadensbereich 5</b>					<b>2.305,70</b>
<b>Summe LV 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>					<b>10.924,95</b>
<b>Summe 397 Zusätzliche Maßnahmen</b>					<b>10.924,95</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
398	Provisorische Baukonstruktionen				
LV	3				
7.	Schadensbereich 7				
7.4.	Wasserbauarbeiten				
7.4.10.	DIN276-4_09 398 Provisorische Baukonstruktionen Fangedamm herstellen-Freiberger Mulde	50,000	m	98,99	4.949,50
7.4.20.	DIN276-4_09 398 Provisorische Baukonstruktionen Provisorische Umleitung für Vorfluter	20,000	m	142,94	2.858,80
	<b>Summe 7.4.</b>				<b>7.808,30</b>
	<b>Summe 7.</b>				<b>7.808,30</b>
	<b>Summe LV</b>				<b>7.808,30</b>
	<b>Summe 398</b>				<b>7.808,30</b>
	<b>Summe 390</b>				<b>201.235,44</b>
	<b>Summe 300</b>				<b>209.751,74</b>



## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
500	Außenanlagen				
510	Geländeflächen				
511	Oberbodenarbeiten				
LV	3				
3.	Schadensbereich 3				
3.2.	Erdarbeiten				
3.2.10.	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden abtragen und lagern Auf Waldflächen*... Freitext ... Oberbod.i.lagern*Lagerfl.AN Bauz. Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag	15,000	m3	14,10	211,50
3.2.20.	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden des AG andecken Alle Flächen*Andeckung 15-25 c Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag	10,000	m3	11,14	111,40
3.2.30.	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden liefern und andecken Alle Flächen*Andeck. 15 -25cm Abrechng. Auftrag	10,000	m3	24,47	244,70
3.2.40.	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Zulage zu den Oberbodenarbeiten für ..	35,000	m3	44,85	1.569,75
<b>Summe 3.2. Erdarbeiten</b>					<b>2.137,35</b>
<b>Summe 3. Schadensbereich 3</b>					<b>2.137,35</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>4.</b>	<b>Schadensbereich 4</b>				
<b>4.2.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>4.2.10.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden abtragen und lagern Auf Waldflächen*... Freitext ... Oberbod.i.lagern*Lagerfl.AN Bauz. Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag	16,000	m3	14,10	225,60
<b>4.2.20.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden des AG andecken Alle Flächen*Andeckung 15-25 c Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag	6,000	m3	11,14	66,84
<b>4.2.30.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden des AG weiterverwenden Oberb. Verw.*Abrechnung Abtrag	10,000	m3	23,13	231,30
<b>4.2.40.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden liefern und andecken Alle Flächen*Andeck. 15 -25cm Abrechng. Auftrag	6,000	m3	24,48	146,88
<b>4.2.50.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Zulage zu den Oberbodenarbeiten für ..	22,000	m3	44,85	986,70
<b>Summe 4.2.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				<b>1.657,32</b>
<b>Summe 4.</b>	<b>Schadensbereich 4</b>				<b>1.657,32</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>5.</b>	<b>Schadensbereich 5</b>				
<b>5.2.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>5.2.10.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden abtragen und lagern Auf Waldflächen*... Freitext ... Oberbod.i.lagern*Lagerfl.AN Bauz. Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag	24,000	m3	14,10	338,40
<b>5.2.20.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden des AG andecken Alle Flächen*Andeckung 15-25 c Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag	10,000	m3	11,14	111,40
<b>5.2.30.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden des AG weiterverwenden Oberb. Verw.*Abrechnung Abtrag	14,000	m3	23,14	323,96
<b>5.2.40.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden liefern und andecken Alle Flächen*Andeck. 15 -25cm Abrechng. Auftrag	10,000	m3	24,47	244,70
<b>5.2.50.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Zulage zu den Oberbodenarbeiten für ..	34,000	m3	44,85	1.524,90
<b>5.2.110.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Boden liefern einbauen Vegetationsfläc..	5,000	m3	23,64	118,20
<b>Summe 5.2. Erdarbeiten</b>					<b>2.661,56</b>
<b>Summe 5.</b>	<b>Schadensbereich 5</b>				<b>2.661,56</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>7.</b>	<b>Schadensbereich 7</b>				
<b>7.2.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>7.2.10.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden abtragen und lagern Auf Waldflächen*... Freitext ... Oberbod.i.lagern*Lagerfl.AN Bauz. Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag	80,000	m3	14,10	1.128,00
<b>7.2.20.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden des AG andecken Alle Flächen*Andeckung 15-25 c Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag	44,000	m3	11,14	490,16
<b>7.2.30.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden des AG weiterverwenden Oberb. Verw.*Abrechnung Abtrag	36,000	m3	23,14	833,04
<b>7.2.40.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden liefern und andecken Alle Flächen*Andeck. 15 -25cm Abrechng. Auftrag	10,000	m3	24,48	244,80
<b>7.2.50.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Zulage zu den Oberbodenarbeiten für ..	90,000	m3	44,85	4.036,50
<b>Summe 7.2.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				<b>6.732,50</b>
<b>Summe 7.</b>	<b>Schadensbereich 7</b>				<b>6.732,50</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>8.</b>	<b>Schadensbereich 8</b>				
<b>8.2.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>8.2.10.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden abtragen und lagern Auf Waldflächen*... Freitext ... Oberbod.i.lagern*Lagerfl.AN Bauz. Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag	30,000	m3	14,10	423,00
<b>8.2.20.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden des AG andecken Alle Flächen*Andeckung 15-25 c Boden i.aufn.*Abrechng. Auftrag	20,000	m3	11,14	222,80
<b>8.2.30.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden des AG weiterverwenden Oberb. Verw.*Abrechnung Abtrag	10,000	m3	23,14	231,40
<b>8.2.40.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Oberboden liefern und andecken Alle Flächen*Andeck. 15 -25cm Abrechng. Auftrag	10,000	m3	24,47	244,70
<b>8.2.50.</b>	DIN276-4_09 511 Oberbodenarbeiten Zulage zu den Oberbodenarbeiten für ..	40,000	m3	44,85	1.794,00
<b>Summe 8.2.</b>	<b>Erdarbeiten</b>				<b>2.915,90</b>
<b>Summe 8.</b>	<b>Schadensbereich 8</b>				<b>2.915,90</b>
<b>Summe LV</b>	<b>3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>				<b>16.104,63</b>
<b>Summe 511</b>	<b>Oberbodenarbeiten</b>				<b>16.104,63</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
514	Pflanzen				
LV	3				
7.	Schadensbereich 7				
7.5.	Landschaftsbauarbeiten				
7.5.10.	DIN276-4_09 514 Pflanzen Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*L=2,5m, DU 8-10cm Imprägniert*Querholz Latte 2 Bindungen/Pfahl*Baumgurt 50 mm	21,000	St	51,75	1.086,75
7.5.20.	DIN276-4_09 514 Pflanzen Pflanzgrube 100/100cm T 80cm lösen lag..	21,000	St	26,43	555,03
7.5.30.	DIN276-4_09 514 Pflanzen Alnus glutinosa liefern Hei C 7,5 150-200	21,000	St	14,95	313,95
7.5.40.	DIN276-4_09 514 Pflanzen Gehölz pflanzen, erschwert I.Hei,I.Str.,Ju*... Freitext ...	21,000	St	14,95	313,95
7.5.50.	DIN276-4_09 514 Pflanzen Drahtgeflecht einbauen	21,000	St	18,40	386,40
<b>Summe 7.5. Landschaftsbauarbeiten</b>					<b>2.656,08</b>
<b>Summe 7. Schadensbereich 7</b>					<b>2.656,08</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Schadensbereich 8				
8.5.	Landschaftsbauarbeiten				
8.5.10.	DIN276-4_09 514 Pflanzen Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*L=2,5m, DU 8-10cm Imprägniert*Querholz Latte 2 Bindungen/Pfahl*Baumgurt 50 mm	14,000	St	51,75	724,50
8.5.20.	DIN276-4_09 514 Pflanzen Pflanzgrube 100/100cm T 80cm lösen lag..	14,000	St	26,43	370,02
8.5.30.	DIN276-4_09 514 Pflanzen Alnus glutinosa liefern Hei C 7,5 150-200	14,000	St	14,95	209,30
8.5.40.	DIN276-4_09 514 Pflanzen Gehölz pflanzen, erschwert l.Hei,l.Str.,Ju*... Freitext ...	14,000	St	14,95	209,30
8.5.50.	DIN276-4_09 514 Pflanzen Drahtgeflecht einbauen	14,000	St	18,40	257,60
<b>Summe 8.5.</b>		<b>Landschaftsbauarbeiten</b>			<b>1.770,72</b>
<b>Summe 8.</b>		<b>Schadensbereich 8</b>			<b>1.770,72</b>
<b>Summe LV</b>		<b>3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>			<b>4.426,80</b>
<b>Summe 514</b>		<b>Pflanzen</b>			<b>4.426,80</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
515	Rasen				
LV	3				
3.	Schadensbereich 3				
3.2.	Erdarbeiten				
3.2.50.	DIN276-4_09 515 Rasen Rasen ansäen Regiomischung Ufer 10g/m2	30,000	m2	1,50	45,00
3.2.60.	DIN276-4_09 515 Rasen Wässern der Rasenfläche	30,000	m2	3,45	103,50
3.2.70.	DIN276-4_09 515 Rasen Rasen mähen Böschung*Bösch/Seit/Trenn Fertigstpflge*... Freitext ...	30,000	m2	3,45	103,50
3.2.80.	DIN276-4_09 515 Rasen Fertigstellungspflege für Flächen	1,000	psch		69,00
<b>Summe 3.2. Erdarbeiten</b>					<b>321,00</b>
<b>Summe 3. Schadensbereich 3</b>					<b>321,00</b>



## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Schadensbereich 7				
7.2.	Erdarbeiten				
7.2.60.	DIN276-4_09 515 Rasen Rasen ansäen Regiomischung Ufer 10g/m2	160,000	m2	1,50	240,00
7.2.70.	DIN276-4_09 515 Rasen Wässern der Rasenfläche	160,000	m2	3,45	552,00
7.2.80.	DIN276-4_09 515 Rasen Rasen mähen Böschung*Bösch/Seit/Trenn Fertigstpflge*... Freitext ...	160,000	m2	3,45	552,00
7.2.90.	DIN276-4_09 515 Rasen Fertigstellungspflege für Flächen	1,000	psch		69,00
<b>Summe 7.2. Erdarbeiten</b>					<b>1.413,00</b>
<b>Summe 7.</b>	<b>Schadensbereich 7</b>				<b>1.413,00</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Schadensbereich 8				
8.2.	Erdarbeiten				
8.2.60.	DIN276-4_09 515 Rasen Rasen ansäen Regiomischung Ufer 10g/m2	150,000	m2	1,50	225,00
8.2.70.	DIN276-4_09 515 Rasen Wässern der Rasenfläche	150,000	m2	3,45	517,50
8.2.80.	DIN276-4_09 515 Rasen Rasen mähen Böschung*Bösch/Seit/Trenn Fertigstpflge*... Freitext ...	150,000	m2	3,45	517,50
8.2.90.	DIN276-4_09 515 Rasen Fertigstellungspflege für Flächen	1,000	psch		69,00
<b>Summe 8.2. Erdarbeiten</b>					<b>1.329,00</b>
<b>Summe 8. Schadensbereich 8</b>					<b>1.329,00</b>
<b>Summe LV 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>					<b>3.063,00</b>
<b>Summe 515 Rasen</b>					<b>3.063,00</b>
<b>Summe 510 Geländeflächen</b>					<b>23.594,43</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
520	Befestigte Flächen				
521	Wege				
LV	3				
3.	Schadensbereich 3				
3.3.	Wegebauarbeiten				
3.3.10.	DIN276-4_09 521 Wege Unterlage profilieren Planum*EV2 mind.45	42,000	m2	6,91	290,22
3.3.20.	DIN276-4_09 521 Wege Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtu..	42,000	m2	2,07	86,94
3.3.30.	DIN276-4_09 521 Wege Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verfor..	1,000	St	104,36	104,36
3.3.40.	DIN276-4_09 521 Wege Kontrollprüfung Schottertragdeckschich..	1,000	St	104,36	104,36
3.3.50.	DIN276-4_09 521 Wege Schottertragdeckschicht herstellen ländl. Wege*0/32*Dicke 20 cm natürl. Gstk.	42,000	m2	22,46	943,32
<b>Summe 3.3. Wegebauarbeiten</b>					<b>1.529,20</b>
<b>Summe 3. Schadensbereich 3</b>					<b>1.529,20</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>4.</b>	<b>Schadensbereich 4</b>				
<b>4.3.</b>	<b>Wegebauarbeiten</b>				
<b>4.3.10.</b>	DIN276-4_09 521 Wege Unterlage profilieren Planum*EV2 mind.45	48,000	m2	6,91	331,68
<b>4.3.20.</b>	DIN276-4_09 521 Wege Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtu..	48,000	m2	2,07	99,36
<b>4.3.30.</b>	DIN276-4_09 521 Wege Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verfor..	1,000	St	104,36	104,36
<b>4.3.40.</b>	DIN276-4_09 521 Wege Kontrollprüfung Schottertragdeckschich..	1,000	St	104,36	104,36
<b>4.3.50.</b>	DIN276-4_09 521 Wege Schottertragdeckschicht herstellen ländl. Wege*0/32*Dicke 20 cm natürl. Gstk.	48,000	m2	22,46	1.078,08
<b>Summe 4.3. Wegebauarbeiten</b>					<b>1.717,84</b>
<b>Summe 4.</b>	<b>Schadensbereich 4</b>				<b>1.717,84</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>5.</b>	<b>Schadensbereich 5</b>				
<b>5.5.</b>	<b>Wegebauarbeiten</b>				
<b>5.5.10.</b>	DIN276-4_09 521 Wege Unterlage profilieren Planum*EV2 mind.45	70,000	m2	6,91	483,70
<b>5.5.20.</b>	DIN276-4_09 521 Wege Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtu..	70,000	m2	2,07	144,90
<b>5.5.30.</b>	DIN276-4_09 521 Wege Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verfor..	1,000	St	104,36	104,36
<b>5.5.40.</b>	DIN276-4_09 521 Wege Kontrollprüfung Schottertragdeckschich..	1,000	St	104,36	104,36
<b>5.5.50.</b>	DIN276-4_09 521 Wege Schottertragdeckschicht herstellen ländl. Wege*0/32*Dicke 20 cm natürl. Gstk.	70,000	m2	22,46	1.572,20
<b>5.5.60.</b>	DIN276-4_09 521 Wege Bordsteine aus Beton setzen BSt. TB 100x250*Gerader Stein bis 10 cm unt.OK*F-Beton Unt.AG	2,400	m	34,23	82,15
<b>5.5.70.</b>	DIN276-4_09 521 Wege Bordsteine schneiden	4,000	St	20,41	81,64
<b>Summe 5.5. Wegebauarbeiten</b>					<b>2.573,31</b>
<b>Summe 5.</b>	<b>Schadensbereich 5</b>				<b>2.573,31</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	Schadensbereich 6				
6.4.	Wegebauarbeiten				
6.4.10.	DIN276-4_09 521 Wege Herstellung einer ebenen Oberfläche ..	70,000	m2	81,87	5.730,90
6.4.20.	DIN276-4_09 521 Wege Unterlage profilieren Planum*EV2 mind.45	70,000	m2	6,91	483,70
6.4.30.	DIN276-4_09 521 Wege Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verfor..	1,000	St	104,36	104,36
6.4.40.	DIN276-4_09 521 Wege Kontrollprüfung Schottertragdeckschich..	1,000	St	104,36	104,36
6.4.50.	DIN276-4_09 521 Wege Schottertragdeckschicht herstellen ländl. Wege*0/32*Dicke 20 cm natürl. Gstk.	70,000	m2	22,46	1.572,20
<b>Summe 6.4. Wegebauarbeiten</b>					<b>7.995,52</b>
<b>Summe 6. Schadensbereich 6</b>					<b>7.995,52</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Schadensbereich 7				
7.3.	Wegebauarbeiten				
7.3.10.	DIN276-4_09 521 Wege Unterlage profilieren Planum*EV2 mind.45	240,000	m2	6,91	1.658,40
7.3.20.	DIN276-4_09 521 Wege Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtu..	240,000	m2	2,07	496,80
7.3.30.	DIN276-4_09 521 Wege Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verfor..	3,000	St	104,36	313,08
7.3.40.	DIN276-4_09 521 Wege Kontrollprüfung Schottertragdeckschich..	3,000	St	104,36	313,08
7.3.50.	DIN276-4_09 521 Wege Schottertragdeckschicht herstellen ländl. Wege*0/32*Dicke 20 cm natürl. Gstk.	240,000	m2	22,46	5.390,40
<b>Summe 7.3. Wegebauarbeiten</b>					<b>8.171,76</b>
<b>Summe 7. Schadensbereich 7</b>					<b>8.171,76</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Schadensbereich 8				
8.3.	Wegebauarbeiten				
8.3.10.	DIN276-4_09 521 Wege Unterlage profilieren Planum*EV2 mind.45	90,000	m2	6,91	621,90
8.3.20.	DIN276-4_09 521 Wege Planum Weg Abweichung +/-3cm Verdichtu..	90,000	m2	2,07	186,30
8.3.30.	DIN276-4_09 521 Wege Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verfor..	2,000	St	104,36	208,72
8.3.40.	DIN276-4_09 521 Wege Kontrollprüfung Schottertragdeckschich..	2,000	St	104,36	208,72
8.3.50.	DIN276-4_09 521 Wege Schottertragdeckschicht herstellen ländl. Wege*0/32*Dicke 20 cm natürl. Gstk.	90,000	m2	22,46	2.021,40
<b>Summe 8.3. Wegebauarbeiten</b>					<b>3.247,04</b>
<b>Summe 8. Schadensbereich 8</b>					<b>3.247,04</b>
<b>Summe LV 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>					<b>25.234,67</b>
<b>Summe 521 Wege</b>					<b>25.234,67</b>
<b>Summe 520 Befestigte Flächen</b>					<b>25.234,67</b>



## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen				
536	Brücken, Stege				
LV	3				
5.	Schadensbereich 5				
5.4.	Holzsteg				
5.4.10.	DIN276-4_09 536 Brücken, Stege Steganlage liefern und montieren	5,500	m	603,75	3.320,63
5.4.20.	DIN276-4_09 536 Brücken, Stege Schraubfundamente liefern und montieren	4,000	St	529,00	2.116,00
5.4.30.	DIN276-4_09 536 Brücken, Stege Zulage zum Einbringen in Fels	4,000	St	115,00	460,00
5.4.40.	DIN276-4_09 536 Brücken, Stege Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. ... Freitext ...	11,000	m	6,90	75,90
<b>Summe 5.4. Holzsteg</b>					<b>5.972,53</b>
<b>Summe 5. Schadensbereich 5</b>					<b>5.972,53</b>
<b>Summe LV 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>					<b>5.972,53</b>
<b>Summe 536 Brücken, Stege</b>					<b>5.972,53</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
538	<b>Wasserbauliche Anlagen</b>				
LV	3				
3.	<b>Schadensbereich 3</b>				
3.4.	<b>Wasserbauarbeiten</b>				
3.4.10.	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Vorbereitung der Auflage für Blockstei..	35,000	m	119,09	4.168,15
3.4.20.	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Steinsicherung Uferbefestigung Wasserb..	35,000	m	118,74	4.155,90
<b>Summe 3.4. Wasserbauarbeiten</b>					<b>8.324,05</b>
<b>Summe 3. Schadensbereich 3</b>					<b>8.324,05</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>4.</b>	<b>Schadensbereich 4</b>				
<b>4.4.</b>	<b>Wasserbauarbeiten</b>				
<b>4.4.10.</b>	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Pfahlreihe einbringen Einbindetiefe 2/3 der Pfahllänge ... Freitext ...*dicht a. di.lotr.... ..	5,000	m	209,70	1.048,50
<b>4.4.20.</b>	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Zulage zum Einbringen	5,000	m	44,85	224,25
<b>4.4.30.</b>	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Fundation für Steinkorb/Betonblockmatt..	5,000	m2	49,33	246,65
<b>4.4.40.</b>	*** Grundposition 1.0 DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Steinkorb L 2000mm B 800mm H 300mm MW ..	4,000	St	336,51	1.346,04
<b>4.4.50.</b>	*** Wahlposition 1.1zu1.0 DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Betonblockmatte L 880mm B 1980mm H 110mm	4,000	St	637,96	Nur Einh.-Pr.
<b>4.4.60.</b>	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Angleichen an die Böschung	10,000	m	57,01	570,10
<b>4.4.70.</b>	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Filter/Trennlage aus Geok. verl. Dränageprisma... Freitext ... trockener Bereich*Geotextil Bodentyp 1 - 4 Angaben BAV	10,000	m2	87,87	878,70
<b>4.4.80.</b>	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Geröllsteinwalzen Typ GSW liefern und ..	8,000	m	117,63	941,04
<b>Summe 4.4.</b>	<b>Wasserbauarbeiten</b>				<b>5.255,28</b>
<b>Summe 4.</b>	<b>Schadensbereich 4</b>				<b>5.255,28</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	Schadensbereich 6				
6.3.	Wasserbauarbeiten				
6.3.10.	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Steinsatz neu aufbauen	160,000	m2	138,09	22.094,40
6.3.20.	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Zulage zum Steinsatz	30,000	m	19,95	598,50
<b>Summe 6.3.</b>		<b>Wasserbauarbeiten</b>			<b>22.692,90</b>
<b>Summe 6.</b>		<b>Schadensbereich 6</b>			<b>22.692,90</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Schadensbereich 7				
7.4.	Wasserbauarbeiten				
7.4.30.	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Fugen und Fehlstellen reinigen Presslu..	10,000	St	124,20	1.242,00
7.4.40.	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Fehlstellen im Setzpack aufnehmen	1,000	Pa	230,00	230,00
7.4.50.	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Passsteine für Setzpack liefern und in..	10,000	St	119,09	1.190,90
7.4.60.	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Gewässerquerung Laufsteine Einzelstein..	5,000	St	270,49	1.352,45
<b>Summe 7.4. Wasserbauarbeiten</b>					<b>4.015,35</b>
<b>Summe 7.</b>	<b>Schadensbereich 7</b>				<b>4.015,35</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Schadensbereich 8				
8.4.	Wasserbauarbeiten				
8.4.10.	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Steinsatz neu aufbauen	90,000	m2	138,09	12.428,10
8.4.20.	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Zulage zum Steinsatz	30,000	m	19,95	598,50
8.4.30.	DIN276-4_09 538 Wasserbauliche Anlagen Hinterfüllung mit Filtermaterial	10,000	m³	56,08	560,80
<b>Summe 8.4. Wasserbauarbeiten</b>					<b>13.587,40</b>
<b>Summe 8. Schadensbereich 8</b>					<b>13.587,40</b>
<b>Summe LV 3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>					<b>53.874,98</b>
<b>Summe 538 Wasserbauliche Anlagen</b>					<b>53.874,98</b>
<b>Summe 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>					<b>59.847,51</b>
<b>Summe 500 Außenanlagen</b>					<b>108.676,61</b>

## Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
 LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
700	Baunebenkosten				
730	Architekten- und Ingenieurleistungen				
LV	3				
9.	Baunebenkosten				
9.1.	Baunebenkosten				
9.1.10.	DIN276-4_09 730 Architekten- und Ingenieurleistungen Architekten- und Ingenieurleistungen	1,000	Psch		47.764,25
	<b>Summe 9.1.</b>		<b>Baunebenkosten</b>		<b>47.764,25</b>
	<b>Summe 9.</b>		<b>Baunebenkosten</b>		<b>47.764,25</b>
	<b>Summe LV</b>		<b>3 KB_MK 2 Sanierung Wanderweg von Ober..</b>		<b>47.764,25</b>
	<b>Summe 730</b>		<b>Architekten- und Ingenieurleistungen</b>		<b>47.764,25</b>
	<b>Summe 700</b>		<b>Baunebenkosten</b>		<b>47.764,25</b>

**Kurztext Leistungsverzeichnis**  
Zusammenstellung

**Projekt:** 05-MK2      **MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus**  
**LV:** 3      **KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	
310	Erdbaumaßnahmen	6.167,10
320	Gründung	2.349,20
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	201.235,44
<b>Summe 300      Bauwerk - Baukonstruktionen</b>		<b>209.751,74</b>



**Kurztext Leistungsverzeichnis**  
Zusammenstellung

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>310</b>	<b>Erdbaumaßnahmen</b>	
311	Herstellung	5.863,85
315	Dränagen	303,25
<b>Summe 310 Erdbaumaßnahmen</b>		<b>6.167,10</b>

**Kurztext Leistungsverzeichnis**  
Zusammenstellung

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
320	Gründung	
321	Baugrundverbesserung	2.349,20
Summe 320 Gründung		2.349,20

**Kurztext Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 05-MK2      **MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus**  
**LV:** 3      **KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>390</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</b>	
391	Baustelleneinrichtung	132.669,30
392	Schutzmaßnahmen	710,50
393	Sicherungsmaßnahmen	2.281,24
394	Abbruchmaßnahmen	41.286,15
396	Materialentsorgung	5.555,00
397	Zusätzliche Maßnahmen	10.924,95
398	Provisorische Baukonstruktionen	7.808,30
<b>Summe 390</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</b>	<b>201.235,44</b>

**Kurztext Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 05-MK2      **MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus**  
**LV:** 3      **KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	
510	Geländeflächen	23.594,43
520	Befestigte Flächen	25.234,67
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen	59.847,51
	<b>Summe 500      Außenanlagen</b>	<b>108.676,61</b>

**Kurztext Leistungsverzeichnis**  
Zusammenstellung

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>510</b>	<b>Geländeflächen</b>	
511	Oberbodenarbeiten	16.104,63
514	Pflanzen	4.426,80
515	Rasen	3.063,00
<b>Summe 510</b>		<b>23.594,43</b>
	<b>Geländeflächen</b>	

**Kurztext Leistungsverzeichnis**  
Zusammenstellung

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
520	Befestigte Flächen	
521	Wege	25.234,67
Summe 520	Befestigte Flächen	25.234,67

**Kurztext Leistungsverzeichnis**  
Zusammenstellung

**Projekt:** 05-MK2      **MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus**  
**LV:** 3      **KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>530</b>	<b>Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>	
536	Brücken, Stege	5.972,53
538	Wasserbauliche Anlagen	53.874,98
<b>Summe 530</b>	<b>Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>	<b>59.847,51</b>

**Kurztext Leistungsverzeichnis**  
Zusammenstellung

Projekt: 05-MK2 MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus  
LV: 3 KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	47.764,25
<b>Summe 700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>47.764,25</b>



**Kurztext Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 05-MK2 **MK2 Wanderweg Obergruna-Zollhaus**  
**LV:** 3 **KB\_MK 2 Sanierung Wanderweg von Obergruna nach ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>Gld.</b>	<b>Zusammenfassung Kostengruppen</b>	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	209.751,74
500	Außenanlagen	108.676,61
700	Baunebenkosten	47.764,25
	<b>Summe Gld.</b>	<b>366.192,60</b>
	<b>Zusammenfassung Kostengruppen</b>	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  
in Höhe von 19,00 %

366.192,60 EUR  
69.576,59 EUR

**435.769,19 EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 79

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)