Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

Ermittlung Oberflachenabfluss (Regen) - Bestand

Bauvorhaben:

Ausgangsdaten

Ortschaften:
Regenspende (Basis):

Sonstige Regenspenden

Regenhaufigkeit (n)

Abflussbeiwerte
(Spitzenabfluss)

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau

B 96 - Ausbau nordlich Zittau
1. Bauabschnitt

Zittau u. Mittelherwigsdorf

ri5(n=1)

r15(n=0,33) Faktor 1,5165
r15(n=0,2) Faktor 1,783
r15(n=0,1) Faktor 2,23
r10(n=0,2) Faktor 2,252

Entwasserung von Stral3en Uber

Mulden, Seitengraben oder Rohrleitungen
Rohrleitungen bei Mittelstreifenentwéasserung
StralRentiefpunkte

Sickermulden

Trogstrecken mit Straf3entiefpunkt

Metall- und Schieferdacher

Gewohnliche Dachziegel und Dachpappe
Fahrbahnen

Sonstige befestigte horizontale Flachen
(je nach Art der Befestigung)
Unbewachsene Felsbdschungen aus
gering geklifteten Felsgestein

Sonstige Werte fiir Straen- und Geldndeflachen
Asphalt

Fugenloser Beton

Pflaster mit dichten Fugen

Pflaster mit offenen Fugen
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114,4 |/s*ha

173,5 l/s*ha

204 l/s*ha
255,1 I/s*ha
257,6 l/s*ha

1
0,33
0,2
1
0,1

0,95 bis 0,9
0,9
0,9
0,6 bis 0,9

0,8

0,9
0,9
0,75
0,5

uis4 1
Unterlage Regenmenge - Bestand

Stand: 19.10.2021



Bauvorhaben: Uuils4 1

B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt Unterlage Regenmenge - Bestand
Fester Kiesbelag 0,6
Lockerer Kiesbelag, Schotterrasen 0,3
Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine 0,25
Rasengittersteine 0,15
Bdschungen, Bankette, Graben (je nach Bodenart) 0,3 bis 0,5
unbefestigte Horzontalflachen 0,1 his 0,3
Grunflachen (abhangig von Gelandeneigung) 0,1 bis 0,2

nach Abstimmung mit Unterer Wasserbehoérde

Ackerflachen 0,15 bis 0,2
Versickerungsraten Gelandeflachen (Bankett, Damm- und Einschnittbdschungen) 100 l/s*ha
Rasenmulden 150 l/s*ha

Vergleich Abflussbeiwert / Versickerung
Gelandeflachen 114,4 l/s*ha -100 I/s*ha 14,4 l/s*ha
entspricht Abfussbeiwert 0,126 (analog Garten- und Wiesenflachen)

Zulage Gelandeflachen mit Versickerung fur Ackerflachen als Teilflachen

Ackerflachen 114,4 l/s*ha 0,18 (Mittel) 20,59 I/s*h
Gelandeflachen 114,4 l/s*ha -100 l/s*ha 14,4 l/s*ha
Zulage Teilflachen als Acker 6,19 l/s*ha
Anmerkung: Die gelb markierten Teilflachen sind Flachen, die nicht Gber die Stralenentwasserung des 0.g. Bauvorhabens gefasst und zur

Vorflut abgeleitet werden (z.B. Ableitung in angrenzendes Gelande etc.)

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH

BahnhofstraRe 21 / 02763 Zittau .
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Bauvorhaben:
B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

uis4 1
Unterlage Regenmenge - Bestand

Teilflache Abzugsflache Flache Basis Regen- Abzug Artder  Abfluss-  Anmerkung
Nummer Flache Nummer Flache red. spende Versicke- Befestigung menge
rung
[m2] [m2] [m?] [I/s*ha] [I/s*ha] [I/s]
Entwésserungsgebiet 1A B 96 rechts in Richtung Zittau
Fahrbahn
EB_01A_FBO001 2.093,30 2.093,30 r15(1) 1144 0,9 Asphalt 21,55 B96 re
EB_01A FB002 108,25 108,25 r15(1) 1144 0,9 Asphalt 1,11 Anschl. Wirtschaftsweg
EB_01A FB003 481,45 481,45 r15(1) 1144 0,9 Beton 4,96 Anschl. Wirtschaftsweg
2.683,00 m2 27,62 IIs
davon Zufluss StralRenentw. 2.683,00 m? 27,62 /s
Geléndeflachen
EB_01A_GF001 5.011,84 EB_01A_MUO001 -606,88 4.404,96 r15(1) 114,4 -100 6,34 B96 re Feldschl > Wirt
EB _01A ACO001 2.590,38 6,19 1,60 Zulage Acker
EB_01A_GF002 1.538,18 EB_01A_MUO001 -105,40 1.432,78 r15(1) 114,4 -100 2,06 B96 re Wirtsch > BA
EB_01A_GF003 301,46 301,46  rl15(1) 114,4 -100 0,43 Garten FeldschléRchen
6.139,20 m2 10,43 l/s
davon Zufluss StralRenentw. 6.139,20 m? 10,43 /s
Mulden
EB_01A_MUO001 606,88 606,88 rl15(1) 114,4 -150 -2,16 B96 re Feldschl > Wirt
EB_01A_MU002 105,40 105,40  r15(1) 114,4 -150 -0,38 B96 re Wirtsch > BA
712,28 m? -2,54 /s
davon Zufluss StraRenentw. 712,28 m?2 0,00 I/s
= > Minus-Wert wird vernachlassigt
Sonderzufluss zur StralRenentwasserung aus angrenzender Topografie (geschétzt)
Sond_1A Fe 6.500,00 6.500,00 r15(1) 114,4 -100 9,36 Wiesen/Felder (anteilig)

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33
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Bauvorhaben:
B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

uis4 1
Unterlage Regenmenge - Bestand

Anteil Acker 5.000,00 6,19 3,10 Zulage Acker
6.500,00 m2 12,46 /s
- Ansatz wie Planung
Auswertung - Entwésserungsgebiet 1A
Flache E-Gebiet - Zufluss Stralenentwasserung 9.534,48 m?
Flache E-Gebiet - Entwasserung aulRerhalb StralRenentw 0,00 m2
Summe Entwasserungsgebiet 9.534,48 m?
Flache Sonderzufluss (auRerhalb Baugebiet) 6.500,00 m?
Zufluss zur Stral3enentwéasserung
Entwésserungsgebiet 38,05 I/s
Sonderzufluss 12,46 /s
Summe Zufluss Strallenentwéasserung - Gebiet 1A 50,51 I/s
Abfluss Uber Gelande etc. auBerhalb StraRenentwasserung 0,00 I/s
Anmerkung: Ableitung StraBenentwasserung Gebiet 1A entlang Nordostseite B96 Uber StraRengraben und RW-Kanalisation in Richtung Zittau

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

U18.4_ 1

Unterlage Regenmenge - Bestand

Teilflache Abzugsflache Flache Basis Regen- Abzug Abfluss- Artder  Abfluss-  Anmerkung
Nummer Flache Nummer Flache red. spende Versicke- beiwert Befestigung menge
rung
[m?] [m?] [m?] [l/s*ha] [lI/s*ha]
Entwasserungsgebiet 1B B 96 links in Richtung Zittau
Fahrbahn
EB_01B_FB001 24,45 24,45  rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,25 B96 - Anschl. Kirsch
EB_01B_FB002 74,14 74,14  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,76 Anschl. Kirsch - Umfahrt
EB_01B_FB003 94,48 94,48  rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,97 Anschl. Kirschallee - BE
EB_01B_FB004 876,29 876,29  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 9,02 B96 - siid Umfahrt - BA
1.069,36 m2 11,00 I/s

davon Zufluss StralRenentw. 974,88 m? 10,03 /s
Nebenflachen
EB_01B_NF001 21,13 21,13  r15(1) 114,4 0,6 SD 0,15 Umfahrt - Anschl. Kirsch
EB_01B_NF002 278,73 278,73  r15(1) 114,4 0,6 SD 1,91 Umfahrt - Ostseite
EB_01B_NF003 387,85 387,85 rl15(1) 114,4 0,6 SD 2,66 Umfahrt - Anschl. B96
EB _01B_NF004 38,65 38,65 r15(1) 1144 0,6 SD 0,27 Umfahrt - Anschl. Weg 1
EB_01B_NF005 27,11 27,11  r15(1) 114,4 0,6 SD 0,19 Umfahrt - Anschl. Weg 2
EB_01B_NF006 34,58 34,58  r15(1) 114,4 0,8 Asph/SD 0,32 Zufahrt Watzd. - An B96
EB_01B_NF007 22,20 22,20 rl15(1) 114,4 0,8 Pflaster 0,20 Zufahrt Watzd. - Gehw
EB_01B_NFO008 83,32 83,32 r15(1) 1144 0,8 Pflaster 0,76 Zufahrt Watzd. - Fahrb
EB_01B_NF009 201,27 201,27  rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 2,07 B96 - Gehw. BA - Watz
EB_01B_NFO010 66,76 66,76  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,69 Zufahrt Gewerbe - Ansch

1.161,60 m2 9,22 IIs
davon Zufluss StraRenentw. 750,35 m2 6,16 /s

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

Gelandeflachen
EB_01B_GF001
EB_01B_ACO001
EB_01B_GF002
EB_01B_GF003
EB_01B_GF004
EB_01B_ACO004
EB_01B_GF005
EB _01B_GF006
EB_01B_GF007
EB _01B_GF008
EB_01B_GF009
EB 01B_GFO010

Mulden

EB_01B_MUO001
EB_01B_MUO002
EB_01B_MUO003

1.263,88 EB_01B_MUO001 -179,09
957,34

405,15 EB_01B_MUQ002 -48,68

999,02 EB_01B_MUO003 -423,14
401,91
252,84
139,92
153,74
40,68
54,87
100,58
40,99

davon Zufluss Straf3enentw.
179,09
48,68

423,14

davon Zufluss Stral3enentw.

1.084,79

356,47
575,88
401,91

139,92
153,74
40,68
54,87
100,58

40,99

2.949,83 m?
2.419,05 m?

179,09
48,68

423,14

650,91 m?
650,91 m?

Sonderzufluss aus angrenzender Topografie / Bebauung (geschatzt)

Sond_1B Be

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33

ri5(1)

ri5(1)
ri5(1)
ri5(1)

r15(1)
r15(1)
r15(1)
r15(1)
r15(1)
r15(1)

r15(1)
ri5(1)
r15(1)

114,4

6,19
114,4
114,4
114,4

6,19
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4

114,4
114,4
114,4
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-100

-100
-100
-100

-100
-100
-100
-100
-100
-100

-150
-150
-150

U18.4_ 1

Unterlage Regenmenge - Bestand

1,56 B96 - Feldschl - Kirsch
0,59 Zulage Acker

0,51 B96 - Insel Umfahrt

0,83 B96 - Umfahrt - Zuf Watz
0,58 Kirschallee - Nordseite
0,16 Zulage Acker

0,20 Umfahrt - Insel

0,22 Kirsch Siid - Umfahrt Ost
0,06 Umfahrt - zw. Weg 1 u 2
0,08 Umfahrt - stidlich Weg 2
0,14 B96 - Zuf Watz - Zuf Gew

0,06 B96 - Zuf Gewerbe - BA

4,99 /s
4,23 lIs

-0,64 B96 - Feldschl - Kirsch
-0,17 B96 - Insel Umfahrt

-1,51 B96 - Umfahrt - Zuf Watz

-2,32 /s
0,00 /s

= > Minus-Wert wird vernachlassigt

5,00 Trinkwasser + Watzd.-H

5,00 I/'s
- Ansatz wie Planung

Stand: 19.10.2021



Bauvorhaben:

uis4 1
B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

Unterlage Regenmenge - Bestand

Auswertung - Entwasserungsgebiet 1B

Flache E-Gebiet - Zufluss StralRenentwasserung 4.795,19 m?
Flache E-Gebiet - Entwasserung aulRerhalb StralRenentw 1.036,51 m?

Summe Entwasserungsgebiet 5.831,70 m?
Flache Sonderzufluss (auRerhalb Baugebiet) 0,00 m?

Zufluss zur Stral3enentwéasserung

Entwésserungsgebiet 20,42 /s

Sonderzufluss 5,00 I/s

Summe Zufluss Strallenentwasserung - Gebiet 1B 25,42 /s
Abfluss Uber Gelande etc. auRerhalb StralRenentwasserung 4,79 /s
Anmerkung: Ableitung StraBenentwasserung Gebiet 1B entlang Stidwestseite B96 Uber StralRengraben und RW-Kanalisation in Richtung Zittau

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
BahnhofstraRe 21 / 02763 Zittau .
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33 Seite 7 von 24 Stand: 19.10.2021



Bauvorhaben:
B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

uis4 1
Unterlage Regenmenge - Bestand

Teilflache Abzugsflache Flache Basis Regen- Abzug Abfluss- Art der Abfluss-  Anmerkung
Nummer Flache Nummer Flache red. spende Versicke- beiwert Befestigung menge
rung
[m2] [m2] [m?] [I/s*ha] [I/s*ha] [I/s]
Entwasserungsqgebiet 2A B 96 rechts in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)
Fahrbahn
EB_02A_FB001 1.379,73 1.379,73  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 14,21 B96 - Feldschl > Strd P
EB_02A_FB002 409,63 409,63  rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 4,22 Str d Pioniere - Sud
EB_02A_FB003 74,85 74,85  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,77 Str d Pio - BE + Nord
EB_02A_FB004 17,60 17,60 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,18 Str d Pioniere - Zuf 17
EB_02A_FB005 42,20 42,20 rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,43 Str d Pio - Einm Siuid B96
EB_02A_FB006 1.642,55 1.642,55 rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 16,91 B96 - Str d Pio - Friedhof
EB_02A_FB007 54,70 54,70  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,56 B96 - siid Kirch - Halte
EB_02A_FB008 105,44 105,44  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,09 B96 - Halte - siid Haupt
EB_02A FB009 37,94 37,94 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,39 B96 - Hauptstr Std
EB_02A_FB010 110,03 110,03 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,13 Hauptstr - Stidseite - BE
EB_02A FBO011 42,99 42,99 r15(2) 114,4 0,9 Asphalt 0,44 B96 - Hauptstr Nord
EB_02A_FB012 90,00 90,00 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,93 Hauptstr - Nordseite - BE
EB_02A_FB013 76,60 76,60 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,79 B96 nordl Hauptstr - BW1
4.084,26 m2 42,05 I/s
davon Zufluss StralRenentw. 3.673,75 mz 37,83 /s
Nebenflachen
EB_02A_NF001 10,39 10,39  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,11 B96 - Zufahrt Feldschl
EB_02A NF002 10,03 10,03  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,10 B96 - Zufahrt Garage
EB_02A_NF003 17,33 17,33 r15(1) 114,4 0,65 RaGi 0,13 Zufahrt Garage nérd FS
EB_02A_NF004 4,12 4,12  rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,04 Strd P - Weg siid BE
EB_02A_NF005 14,76 14,76 rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,15 Str d P - Anschl Weg BE

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33
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Bauvorhaben: Uuils4 1

B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt Unterlage Regenmenge - Bestand
EB_02A_ NF006 18,21 18,21  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,19 Str d P - Parkbucht Nr 17
EB_02A_NF007 37,30 37,30 rl15(1) 114,4 0,8 Pflaster 0,34 Parkbucht Nr 17
EB_02A NF008 36,27 36,27  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,37 B96 - Zufahrt Nr 17
EB_02A_NF009 24,88 24,88  rl5(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,26 Zufahrt Nr 17
EB_02A_NF010 30,87 30,87 r15(1) 114,4 0,8 Pflaster 0,28 B96 - Gerinne 06stl Fried
EB_02A_NF011 31,78 31,78  rl15(1) 114,4 0,8 Pflaster 0,29 B96 - ostlich Friedhof
EB_02A NF012 16,43 16,43 rl15(1) 114,4 0,8 Pflaster 0,15 B96 - Nebenfl Zuf Friedh
EB_02A NF013 37,58 37,58 rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,39 Zufahrt Friedhof
EB_02A NF014 19,15 19,15 r15(1) 114,4 0,85  Pflaster 0,19 B96 - Gehweg zu FGU
EB_02A_NF015 52,02 52,02  rl15(1) 114,4 0,85  Pflaster 0,51 B96 - Gehweg Haltestelle
EB_02A NF016 37,69 37,69 r15(1) 114,4 0,85  Pflaster 0,37 Hauptstr - Gehweg Sud
EB_02A NFO17 7,18 7,18 r15(1) 1144 0,85  Pflaster 0,07 Hauptstr - Randstr Nord
EB_02A NFO018 7,37 7,37  r15(1) 1144 0,9 Beton 0,08 Hauptstr - Mauer Nord
EB_02A_NF019 9,73 9,73  r15(1) 114,4 0,85 Pflaster 0,09 B96 - Geh n Haupt N
EB_02A_NF020 58,05 58,05 rl15(1) 114,4 0,85  Pflaster 0,56 B96 - Gehweg - BW1
EB_02A_NF021 43,49 43,49  r15(1) 114,4 0,7 Pflaster/SD 0,35 Hof Feldschléf3chen
524,63 m? 5,02 I/s

davon Zufluss StraRenentw. 385,38 m2 3,64 Iis
Bauwerke
EB_02A BWO001 16,53 16,53  rl15(1) 114,4 0,9 Dachziegel 0,17 Nebengebaude Feldschl.
EB_02A_BWO002 8,15 8,15 r15(1) 114,4 0,9 Dachziegel 0,08 Mauer Friedhof
EB_02A _BWO003 10,06 10,06  r15(1) 1144 0,9 Dachziegel 0,10 Mauer Friedhof
EB_02A_BWO004 2,26 2,26  rl15(1) 114,4 0,9 Dachziegel 0,02 Mauer Friedhof
EB_02A BWO005 2,58 2,58 r15(1) 114,4 0,9 Dachziegel 0,03 Mauer Friedhof
EB_02A_BWO006 43,24 43,24  r15(1) 114,4 0,9 Dachziegel 0,45 Gebaude Friedhof
EB_02A BWO007 91,78 91,78 r15(1) 114,4 0,9 Dachziegel 0,94 Gebaude b. Haltestelle
EB_02A_BWO008 49,02 49,02 r15(1) 1144 0,9 Dachziegel 0,50 Geb. FeldschléRchen
EB_02A_BWO009 19,04 19,04  r15(1) 114,4 0,95 Kunststoff 0,21 Car-Port Feldschl.
EB_02A_BWO010 22,54 22,54  r15(1) 114,4 0,95 Metall 0,24 Garage nordl. Feldschl.

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
BahnhofstraRe 21 / 02763 Zittau .
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33 Seite 9 von 24 Stand: 19.10.2021



Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

Gelandeflachen

EB_02A_ GF001
EB_02A_GF002
EB_02A_GF003
EB _02A ACO003
EB_02A_ GF004
EB_02A_AC004
EB_02A_ GF005
EB_02A_GF006
EB_02A_GF007
EB_02A_ GF008
EB_02A_GF009
EB_02A_GFO010
EB_02A_GF011
EB_02A_GF012
EB_02A GFO013
EB_02A GF014
EB_02A GFO015
EB_02A GFO016

Mulden

EB_02A MUO001
EB_02A_MU002
EB_02A MUO003
EB_02A_MUO004

37,64
15,67
3.693,46
2.537,46
3.720,25
3.437,26
60,57
15,84
14,50
15,33
169,51
1.462,29
29,53
64,88
48,62
24,20
24,62
47,07

177,62
84,31
36,30

154,53

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33

davon Zufluss Straf3enentw.

EB_02A_MU001

EB_02A_MU002
EB_02A_MUO003+4

-177,62

-84,31
-190,83

davon Zufluss Stral3enentw.

265,20

265,20

37,64
15,67
3.871,08

3.720,25

60,57
15,84
14,50
15,33
253,82
1.653,12
29,53
64,88
48,62
24,20
24,62
47,07

9.896,74

9.691,66

177,62
84,31
36,30

154,53

m?2
m2

ri5(1)
ri5(1)
ri5(1)

r15(1)

r15(1)
r15(1)
ri5(1)
r15(1)
ri5(1)
r15(1)
ri5(1)
r15(1)
ri5(1)
r15(1)
ri5(1)
r15(1)

m2

m2

ri5(1)
ri5(1)
ri5(1)
ri5(1)

114,4
114,4
114,4

6,19
114,4

6,19
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4

114,4
114,4
114,4
114,4
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-100
-100
-100

-100

-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

-150
-150
-150
-150

U18.4_ 1

Unterlage Regenmenge - Bestand

2,74 IIs
2,74 /s

0,05 B96 - vor Feldschloss
0,02 B96 - Zuf Feld - Zuf Gar
5,57 B96 - n Feld - Str d Pio
1,57 Zulage Acker

5,36 Str d Pioniere - Siidseite
2,13 Zulage Acker

0,09 StrdP -BE-Nr17w
0,02 Strd P - Nr 17 - Park
0,02 Strd P - Nr 17 - Zufahrt
0,02 Strd P - Nr 17 - An B96
0,37 B96 - Nr 17 - siid Zufahrt
2,38 B96 - Nr 17 - siid Fried
0,04 B96 - Streifen hin Rinne
0,09 B96 - Streifen vor Rinne
0,07 B 96 - Haltest - Haupt
0,03 Hauptstr - Stdseite
0,04 Hauptstr - Nordseite
0,07 B96 - DB vor BW1

17,94 I/s

17,64 I/s

-0,63 B96 - n Feld - Str d Pio
-0,30 B96 - Nr 17 - stid Zufahrt
-0,13 B96 - nordlich Nr 17

-0,55 B96 - sudlich Friedhof

Stand: 19.10.2021



Bauvorhaben:
B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

452,76 m2
davon Zufluss Straf3enentw. 452,76 m2

Sonderzufluss aus angrenzender Topografie (It. Abstimmung mit Unterer Wasserbehoérde)

Sond_2A_Fe 80.000,00 (8 ha) 80.000,00  ri5(1)
80.000,00 m2

Auswertung - Entwésserungsgebiet 2A

Flache E-Gebiet - Zufluss Stralenentwasserung 14.468,75 m2

Flache E-Gebiet - Entwasserung aulRerhalb StralRenentw 754,84 m?
Summe Entwasserungsgebiet 15.223,59 m?2

Flache Sonderzufluss (auRerhalb Baugebiet) 80.000,00 m2

Zufluss zur StralRenentwéasserung

Entwasserungsgebiet

Sonderzufluss

Summe Zufluss Strallenentwéasserung - Gebiet 2A
seitlicher Zufluss zur Strallenentwasserung aus Gebiet 2C

Abfluss uber Gelande etc. auBerhalb StralBenentwasserung

Anmerkung:

114.,4

uis4 1
Unterlage Regenmenge - Bestand

-1,61 I/s
0,00 I/s
= > Minus-Wert wird vernachlassigt

0,18 Acker 164,74 Felder von Feldschl.
164,74 |/s

- Ansatz wie Planung

61,85 I/s
164,74 |/s
226,59 /s

81,37 I/s

5,90 I/s

Ableitung StraBenentwasserung Gebiet 2A entlang Ostseite B96 Uber Strallengraben und RW-Kanalisation in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)
Ubernahme Anteil StraBenentwésserung aus Gebiet 2C in Ortslage Mittelherwigsdorf
Einleitung Regenwasser in den Rietschebach bei Briickenbauwerk 1 (Oberstromseite)

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33

Seite 11 von 24

Stand: 19.10.2021



Bauvorhaben:
B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

uis4 1
Unterlage Regenmenge - Bestand

Teilflache Abzugsflache Flache Basis Regen- Abzug Abfluss- Artder  Abfluss-  Anmerkung
Nummer Flache Nummer Flache red. spende Versicke- beiwert Befestigung menge
rung
[m?] [m?] [m?] [l/s*ha] [lI/s*ha] [I/s]
Entwasserungsgebiet 2B B 96 links in Richtung S 139
Fahrbahn
EB_02B_FB001 502,62 502,62 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 5,17 B96 - Feldschl - S139
EB_02B_FB002 460,33 460,33  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 4,74 S139 - Sldseite
962,95 m? 9,91 I/s
davon Zufluss StralRenentw. 962,95 m? 9,91 I/s
Geléndeflachen
EB_02B_GF001 3.416,49 EB_02B_MUO001 -45,75  3.462,24  rl15(1) 114,4 -100 4,99 B96 - Feldschl - S139
EB_02B_ACO001 2.497,56 6,19 1,55 Zulage Acker
EB_02B_GF002 1.723,83 1.723,83  rl15(1) 114,4 -100 2,48 S139 - Sudseite
EB_02B_ACO002 977,00 6,19 0,60 Zulage Acker
5.186,07 m2 9,62 I/s
davon Zufluss StralRenentw. 5.186,07 m? 9,62 I/s
Mulden
EB_02B_MUO001 45,75 4575  rl15(1) 114,4 -150 -0,16 B96 - ¢stlich Feldschl
45,75 m? -0,16 I/s
davon Zufluss StraRenentw. 45,75 m? 0,00 I/s
= > Minus-Wert wird vernachlassigt
Sonderzufluss aus angrenzender Topografie (geschétzt)
Sond_2B Fe 7.000,00 7.000,00 r15(1) 1144 0,18 Acker 14,41 Felder (anteilig)

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33
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Bauvorhaben: Uuils4 1

B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt Unterlage Regenmenge - Bestand

7.000,00 m2 14,41 /s
- Ansatz wie Planung

Auswertung - Entwésserungsgebiet 2B

Flache E-Gebiet - Zufluss StralRenentwésserung 6.194,77 m?
Flache E-Gebiet - Entwasserung aulRerhalb StralRenentw 0,00 m2

Summe Entwésserungsgebiet 6.194,77 m2
Flache Sonderzufluss (au3erhalb Baugebiet) 7.000,00 m2

Zufluss zur StralRenentwasserung

Entwasserungsgebiet 19,53 I/s

Sonderzufluss 14,41 /s

Summe Zufluss StralRenentwasserung - Gebiet 2B 33,94 I/s
Abfluss Uber Gelande etc. auRerhalb Strallenentwasserung 0,00 I/s
Anmerkung: Ableitung StraRBenentwéasserung Gebiet 2B entlang Stidwestseite S139 lber Stralengraben in Richtung Mittelherwigsdorf

Weiterleitung bei angrenzenden FFH-Gebiet vor Ortslage Mittelherwigsdorf in Richtung Mandau (auf3erhalb Baufeld)

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
BahnhofstraRe 21 / 02763 Zittau .
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33 Seite 13 von 24 Stand: 19.10.2021



Bauvorhaben:
B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

uis4 1
Unterlage Regenmenge - Bestand

Teilflache Abzugsflache Flache Basis Regen- Abzug Abfluss- Artder  Abfluss-  Anmerkung
Nummer Flache Nummer Flache red. spende Versicke- beiwert Befestigung menge
rung
[m?] [m?] [m?] [l/s*ha] [lI/s*ha] [I/s]
Entwasserungsgebiet 2C B 96 links in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)
Fahrbahn
EB_02C_FB001 1.328,44 1.328,44  rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 13,68 B96 - S139 - siid Fried
EB_02C_FB002 76,88 76,88  rl5(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,79 B96 - Anschl S 139
EB_02C_FB003 82,57 82,57 rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,85 S139 - Einm - Zuf Feld
EB _02C FB004 200,05 200,05 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 2,06 S139 - Zuf Feld - BE
EB_02C_FB005 300,89 300,89 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 3,10 B96 - Kirchsteg - BW1
EB_02C_FB006 172,82 172,82  r15(1) 1144 0,9 Asphalt 1,78 B96 - Anschl Kirchsteg
EB_02C_FB007 109,05 109,05 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,12 Kirchsteg - BE
2.270,70 m2 23,38 I/s
davon Zufluss StraRenentw. 1.988,08 m? 20,47 s
Nebenfldchen
EB_02C_NF001 41,22 41,22  r15(1) 114,4 0,6 SD 0,28 S139 - Zufahrt Feld
EB_02C_NF002 25,35 25,35 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,17 B96 - Zufahrt Feld
EB_02C_NF003 105,73 105,73  r15(1) 1144 0,9 Asphalt 1,09 Kirchsteg - Parkplatz
EB_02C_NF004 24,24 24,24  r15(1) 114,4 0,7 Asphalt/SD 0,19 Kirchsteg - Zuf Gitchen
EB_02C_NF005 2,82 2,82 r15(2) 114,4 0,85 Pflaster 0,03 Kirchsteg - Hof Gutchen
EB_02C_NF006 11,89 11,89 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,08 Kirchsteg - Zuf Garage
EB_02C_NF007 296,94 296,94  rl15(1) 114,4 0,8 Pflaster 2,72 B96 - Gehweg Giitchen
EB_02C_NF008 38,02 38,02 ri15(1) 114,4 0,6 SD 0,26 B96 - Zufahrt Gitchen
EB_02C_NF009 58,88 58,88  r15(1) 1144 0,85  Pflaster 0,57 B96 - Gehweg - BW 1
EB_02C_NFO010 14,74 14,74  r15(1) 114,4 0,85 Pflaster 0,14 B96 - Zufahrt Nr 4

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33
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Bauvorhaben:
B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

EB_02C_NFO011 6,24

davon Zufluss StralRenentw.

Bauwerke
EB_02C BW_001 220,70

davon Zufluss Stral3enentw.

Gelandeflachen

EB_02C_GF001 1.568,78
EB_02C_AC001 1.000,60
EB_02C_GF002 7.825,34
EB_02C_AC002 6.683,73
EB_02C_GF003  4.210,57 EB_02C_MU001 -6,75
EB_02C_AC003 3.780,46
EB_02C_GF004 3,42
EB_02C_GF005 8,43
EB_02C_GF006 1,68
EB_02C_GF007 13,49
EB_02C_GF008 12,90
EB_02C_GF009 1,58
EB_02C_GF010 17,05

davon Zufluss Straf3enentw.

Mulden
EB_02C_MuUO001 6,75

davon Zufluss Stral3enentw.

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33

6,24 r15(1)

626,07 m?
566,14 m?

220,70  r15(1)
220,70 m2
220,70 m?
1.568,78  r15(1)

7.82534  r15(1)

4217,32  rl15(1)

3,42 r15(1)
8,43  r15(1)
1,68  ri15(1)

13,49  ri15(1)
12,90  ri5(1)

1,58  ri5(1)
17,05  ri5(1)

13.669,99 m?
12.052,67 m2

6,75 ri5(1)

6,75 m2
6,75 m2

114,4

114,4

114,4

6,19
114,4

6,19
114,4

6,19
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4

114,4
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-100

-100

-100

-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

-150

0,85 Pflaster

0,9 Ziegeldach

uis4 1
Unterlage Regenmenge - Bestand

0,06 Gehweg Treppe - BW1

5,59 I/s
5,09 I/s

2,27 Zum Gitchen

2,27 lIs
2,27 lIs

2,26 S139 - Nordseite
0,62 Zulage Acker

11,27 B96 - S39 - Kirchsteg
4,14 Zulage Acker
6,07 Kirchsteg - Suidseite
2,34 Zulage Acker
0,00 Kirchsteg - Gutchen SW
0,01 Kirchsteg - Giitchen
0,00 Kirchsteg - Zuf Gitchen
0,02 Kirchsteg - Zuf Garage
0,02 Kirchsteg - n Zuf Garage
0,00 nordlich Gutchen
0,02 Haus Nr. 6

26,77 lIs

23,83 /s

-0,02 B96 - Quer Verrohrung

-0,02 I/s
0,00 I/s

Stand: 19.10.2021



Bauvorhaben:
B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

Sonderzufluss aus angrenzender Topografie / Bebauung (geschétzt)

Sond_2C _Fe 12.000,00
Sond _2C Be

Auswertung - Entwésserungsgebiet 2C

Flache E-Gebiet - Zufluss StralRenentwasserung

Flache E-Gebiet - Entwasserung aul3erhalb StraRenentw
Summe Entwasserungsgebiet

Flache Sonderzufluss (au3erhalb Baugebiet)

Zufluss zur StralRenentwasserung
Entwasserungsgebiet

12.000,00

12.000,00 m?

14.834,34 m?

1.959,87 m?

16.794,21 m?

12.000,00 m?

uis4 1
Unterlage Regenmenge - Bestand

= > Minus-Wert wird vernachlassigt

ri5(1) 1144 0,18 Acker 24,71 Felder (anteilig)

5,00 Bebauung
29,71 IIs
- Ansatz wie Planung

51,66 I/s

Sonderzufluss 29,71 IIs

Summe Zufluss StralRenentwasserung - Gebiet 2C 81,37 I/s

Abfluss Uber Gelande etc. auf3erhalb StralRenentwasserung 6,35 I/s
Anmerkung: Ableitung StralRenentwadsserung Gebiet 2C entlang Westseite B96 Uber Stralengraben und RW-Kanal in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)

Weiterleitung in Mittelherwigsdorf in Richtung RW-Kanal Entwasserungsgebiet 2A

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33
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Bauvorhaben:
B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

uis4 1
Unterlage Regenmenge - Bestand

Teilflache Abzugsflache Flache Basis Regen- Abzug Abfluss- Artder  Abfluss-  Anmerkung
Nummer Flache Nummer Flache red. spende Versicke- beiwert Befestigung menge
rung
[m?] [m?] [m?] [l/s*ha] [lI/s*ha] [I/s]
Entwasserungsgebiet 3A B 96 rechts (BE) in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)
Fahrbahn
EB_03A_FB001 225,89 225,89 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 2,33 B96 - BW1 - Alte Land
EB_03A_FB002 49,72 49,72  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,51 B96 - Alte Landstr
EB_03A_FB003 119,39 119,39 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,23 Alte LandstraRe
EB_03A_FB004 1,80 1,80 rl15(1) 114,4 0,85  Pflaster 0,02 Alte Landstr - Gerinne
EB_03A_FB005 352,13 352,13  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 3,63 B96 - Alte Land - Siedl
EB _03A_FB006 21,00 21,00 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,22 B96 - Siedlung
EB_03A_FB007 12,36 12,36 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,13 B96 - Anschl Siedlung
EB_03A_FB008 1,35 1,35 rl15(1) 114,4 0,8 Pflaster 0,01 Siedlung
EB_03A_FB009 141,17 141,17  rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,45 B96 - N-Wechsel BA2
924,81 m? 9,53 I/s
davon Zufluss StraRenentw. 719,19 m2 7,41 /s
Nebenfldchen
EB_03A_NFO001 119,45 119,45 r15(1) 114.,4 0,85 Pflaster 1,16 B96 - Gehw BW1 - Alte
EB_03A_NF002 6,74 6,74 rl15(1) 114,4 0,6 SD 0,05 B96 - Weg z Alten Land
EB_03A_NFO003 5,04 5,04 r15(2) 1144 0,85 Pflaster 0,05 B96 - Zugang Nr 11
EB_03A_NF004 11,10 11,10 r15(2) 114,4 0,85  Pflaster 0,11 B96 - Garage Nr 11
EB_03A NFO005 16,25 16,25 rl15(1) 114,4 0,85 Pflaster 0,16 Alte LandstralRe - Sud
EB_03A_NF006 176,60 176,60 r15(1) 114,4 0,85  Pflaster 1,72 B96 - Alte Land - Siedl
EB_03A_NF007 42,48 42,48  rl15(1) 114,4 0,85  Pflaster 0,41 B96 - Zufahrt Nr 9
EB_03A_NF008 5,18 518 r15(1) 114,4 0,85  Pflaster 0,05 B96 - Zugang Nr 7

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

EB_03A_NF009
EB_03A_NF010
EB_03A_NFO011
EB_03A_NF012
EB_03A_NF013

Bauwerke

EB_03A BWO001
EB_03A_BWO002
EB_03A_BWO003
EB_03A_BWO004
EB_03A_BWO005
EB_03A_BWO006
EB_03A_BWO0O07
EB_03A_BWO008

Gelandeflachen

EB_03A_ GF001
EB_03A_GF002
EB_03A_ GF003
EB_03A_GF004
EB_03A_GF005
EB_03A_GF006
EB_03A_GF007
EB_03A_GF008
EB_03A_GF009

10,74
10,87
4,68
9,46
63,77

davon Zufluss StralRenentw.

62,22
50,98
28,22
41,99

3,62
35,22
63,14
12,90

davon Zufluss Straf3enentw.

28,74
51,77
74,68
3,93
511
23,12
57,19
2,71
67,54

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33

10,74
10,87
4,68
9,46

63,77

482,36
454,33

62,22
50,98
28,22
41,99

3,62
35,22
63,14

12,90

298,29
236,07

28,74
51,77
74,68
3,93
511
23,12
57,19
2,71
67,54

ri5(1)
r15(1)
ri5(1)
r15(1)
ri5(1)
m2
m2

r15(1)
ri5(1)
r15(1)
ri5(1)
r15(1)
ri5(1)
r15(1)
ri5(1)

m2

m2

ri5(1)
ri5(1)
ri5(1)
ri5(1)
r15(1)
ri5(1)
ri5(1)
ri5(1)
ri5(1)

114,4
114,4
114,4
114,4
114,4

114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4

114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
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-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

0,85
0,85
0,85
0,6
0,9

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Pfl/PI
Pflaster
Pflaster

SD
Pflaster

Pappdach
Ziegeldach
Ziegeldach
Ziegeldach
Ziegeldach
Ziegeldach
Ziegeldach
Ziegeldach

U18.4_ 1

Unterlage Regenmenge - Bestand

0,10 B96 - Zugang Nr 5
0,11 B96 - Zufahrt Nr 5
0,05 B96 - Zugang Nr 3
0,06 B96 - Zufahrt Nr 3
0,66 B96 - Gehweg n Sied|
4,69 Ils

4,43 IIs

0,64 Garage Nr 11 -> Gel
0,52 Haus Nr 9

0,29 Haus Nr 7

0,43 Haus Nr 5

0,04 Vorhaus Nr 3

0,36 Haus Nr 3

0,65 Haus Nr 1 - BA2
0,13 Schuppen Nr 1 - BA2
3,06 I/s

2,42 /s

0,04 B96 - DB BW1 - Weg
0,07 B96 - Nr 11 - Zugang
0,11 B96 - Nr 11 - Garage
0,01 Alte Land - Zuf Garage
0,01 Alte Landstr - Sud - BE
0,03 Alte Landstr - Nord
0,08 B96 - Nr 9 - Zufahrt
0,00 B96 - Nr 9 - Beet Sud
0,10 B96 - Nr 7 - Zugang
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Bauvorhaben:
B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

EB_03A_GF010 30,04 30,04 r15(1) 1144 -100
EB_03A_GF011 15,87 15,87  r15(1) 114,4 -100
EB_03A_GF012 32,90 32,90 ri15(1) 1144 -100
EB_03A_GFO013 19,42 19,42  r15(1) 114,4 -100
EB_03A_GF014 11,08 11,08  r15(1) 114,4 -100
EB_03A_GFO015 3,93 3,93 r15(1) 114,4 -100
EB_03A_GF016 50,38 50,38  r15(1) 1144 -100
478,41 m2
davon Zufluss StralRenentw. 291,06 m2
Auswertung - Entwésserungsgebiet 3A
Flache E-Gebiet - Zufluss StralRenentwasserung 1.700,65 m2
Flache E-Gebiet - Entwasserung aul3erhalb StraRenentw 483,22 m?
Summe Entwasserungsgebiet 2.183,87 m2
Flache Sonderzufluss (au3erhalb Baugebiet) 0,00 m2
Zufluss zur StralRenentwasserung
Entwasserungsgebiet
Sonderzufluss
Summe Zufluss StralRenentwasserung - Gebiet 3A
Abfluss Uber Gelande etc. auf3erhalb StralRenentwasserung
Anmerkung: Ableitung Stralenentwadsserung Gebiet 3A entlang Ostseite B96 tiber RW-Kanal in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)

Weiterleitung in Mittelherwigsdorf in Richtung RW-Kanal Entwésserungsgebiet 3B vor BW 1

uis4 1
Unterlage Regenmenge - Bestand

0,04 B96 - Nr 5 - Zugang
0,02 B96 - Nr 5 - Zufahrt
0,05 B96 - Nr 3 - Zugang
0,03 B96 - Nr 3 - Zufahrt
0,02 B96 - Nr 3 - Siedlung
0,01 Siedlung - An Sid
0,07 B96 - Nr 1 - Schuppen
0,69 I/'s

0,42 I/s

14,68 I/s

0,00 I/s

14,68 |/s

3,29 I/s

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33
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Bauvorhaben:
B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

uis4 1
Unterlage Regenmenge - Bestand

Teilflache Abzugsflache Flache Basis Regen- Abzug Abfluss- Artder  Abfluss-  Anmerkung
Nummer Flache Nummer Flache red. spende Versicke- beiwert Befestigung menge
rung
[m?] [m?] [m?] [l/s*ha] [lI/s*ha] [I/s]
Entwasserungsgebiet 3B B 96 links (BE) in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)
Fahrbahn
EB_03B_FB001 678,47 678,47 rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 6,99 B96 - BW1 - Feldweg
EB_03B_FB002 33,87 33,87 rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,35 B96 - Feldweg (BA 2)
EB_03B_FB003 599,22 599,22  r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 6,17 B96 - BA 2
1.311,56 m2 13,51 l/s
davon Zufluss StraRenentw. 1.311,56 m? 13,51 I/s
Nebenfldchen
EB_03B_NF001 114,37 114,37  r15(1) 114.,4 0,85 Pflaster 1,11 B96 - GW BW1 - Halte
EB_03B_NF002 19,53 19,53 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,20 B96 - Zufahrt Schule
EB_03B_NFO003 5,38 538 r15(1) 114,4 0,85  Pflaster 0,05 B96 - Gehweguberfahrt
EB_03B_NF004 9,79 9,79 r15(1) 114,4 0,85  Pflaster 0,10 B96 - Gehwegiib/Weg
EB_03B_NFO005 10,48 10,48  rl15(1) 114,4 0,85  Pflaster 0,10 B96 - Zufahrt Gehoft
EB_03B_NF006 36,36 36,36  r15(1) 114,4 0,6 SD 0,25 Anschluss Hof
EB_03B_NFO007 37,41 37,41  r15(2) 114,4 0,9 Asphalt 0,39 B96 - Randstreifen
EB_03B_NF008 80,16 80,16  rl15(1) 114,4 0,85  Pflaster 0,78 B96 - Anschl Scheune
EB_03B_NFO009 13,96 13,96  rl15(1) 114,4 0,6 SD 0,10 B96 - Zufahrt Garage
EB_03B_NF010 61,78 61,78 rl5(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,64 B96 - Randstreifen
EB_03B_NF011 26,55 26,55 r15(1) 114,4 0,85  Pflaster 0,26 B96 - Gerinne
EB_03B_NF012 18,03 18,03 r15(1) 114,4 0,85  Pflaster 0,18 B96 - Anschl Feldweg
EB_03B_NFO013 16,51 16,51  rl15(1) 1144 0,6 SD 0,11 Anschluss Feldweg
450,31 m2 4,27 lIs

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

Bauwerke
EB_03B_BWO001
EB_03B_BW002

Gelandeflachen

EB_03B_GF001
EB_03B_GF002
EB_03B_GF003
EB_03B_GF004
EB_03B_GF005
EB_03B_GF006
EB_03B_GF007
EB_03B_GF008
EB 03B _GF009
EB_03B_GF010
EB_03B_GFO011
EB_02C_AC001

Mulden
EB_03B_MUO001

davon Zufluss StralRenentw.

17,64
208,53

davon Zufluss StralRenentw.

57,16
92,03
58,06
34,47
39,91
131,01
342,70
704,95
262,80

1.330,51 EB_03B_MU001
762,43
739,93

davon Zufluss Straf3enentw.

154,84

davon Zufluss Stral3enentw.

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33

-154,84

383,94 m?

17,64

208,53

226,17 m?
226,17 m?

57,16
92,03
58,06
34,47
39,91
131,01
342,70
704,95
262,80
1.485,35
762,43

3.970,87 m?

2.677,75 m?

154,84

154,84 m?2
154,84 m?

ri5(1)
ri5(1)

ri5(1)
r15(1)
ri5(1)
ri5(1)
ri5(1)
ri5(1)
ri5(1)
r15(1)
r15(1)
ri5(1)
ri5(1)

r15(1)

114,4
114,4

114,4
114.4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4
114,4

6,19

114,4
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-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

-100
-100

-150

0,9 Pappdach
0,9 Ziegeldach

50/50

0,18 Acker 50/50
0,18 Acker

U18.4_ 1

Unterlage Regenmenge - Bestand

3,72 /s

0,18 Fahrgastunterstand

2,15 Nebengeb&aude Nr 2

2,33 /s
2,33 I/s

0,08 B96 - BW1 - Zuf Schule
0,13 B96 - Zuf Schule - Zuf Ge
0,08 B96 - Zuf Ge - Zuf 1 Sch
0,05 B96 - Zuf 1 Sch - Zuf 2
0,06 B96 - Zuf 2 Sch - Zuf Ga
0,19 B96 - Zuf Gar - Zuf Feld
0,49 B96 - Str-Rand n Feldw
1,45 Gelandeanschluss 1
0,54 B96 - Str-Rand b Q RW
2,14 Gelandeanschluss 2
1,10 Feldweg - RRB Sudseite

0,46 Zulage Acker

6,77 lIs
4,24 |Is

-0,55 Mulde west RRH BA2

-0,55 I/s
0,00 I/s

= > Minus-Wert wird vernachlassigt

Stand: 19.10.2021



Bauvorhaben:
B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

Sonderzufluss aus angrenzender Topografie / Bebauung (geschatzt)
Sond_3B Be

Auswertung - Entwésserungsgebiet 3B

Flache E-Gebiet - Zufluss Stralenentwasserung 4.754,26 m?
Flache E-Gebiet - Entwasserung aulRerhalb StralRenentw 1.359,49 m2
Summe Entwasserungsgebiet 6.113,75 m?

Flache Sonderzufluss (auRerhalb Baugebiet)
Zufluss zur StralRenentwéasserung
Entwasserungsgebiet
Sonderzufluss
Summe Zufluss Strallenentwasserung - Gebiet 3B

seitlicher Zufluss zur Strallenentwasserung aus Gebiet 3A

Abfluss uber Gelande etc. auBerhalb StralBenentwasserung

Anmerkung: Ableitung StralRenentwasserung Gebiet 3B entlang Ostseite B96 (iber RW-Kanal in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)
Ubernahme Anteil StraBenentwésserung aus Gebiet 3A in Ortslage Mittelherwigsdorf unmittelbar nérdlich BW 1
Einleitung Regenwasser in den Rietschebach bei Briickenbauwerk 1 (Unterstromseite)

0,00 m?

uis4 1
Unterlage Regenmenge - Bestand

1,50 alte Entwasserung (ant)
1,50 I/s
- Ansatz wie Planung

23,80 I/s

1,50 I/s

25,30 I/s

14,68 I/s

3,08 I/s

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt

U18.4_ 1

Unterlage Regenmenge - Bestand

Teilflache Abzugsflache Flache Basis Regen- Abzug Abfluss- Art der Anmerkung
Nummer Flache Nummer Flache spende Versicke- Befestigung menge
rung
[m?] [m?] [l/s*ha] [lI/s*ha]
Entwasserungsgebiet BR Bruckenbauwerk 1 in Mittelherwigsdorf
Fahrbahn
EB_BR_FB001 272,97 272,97 rl15(1) 114,4 0,9 Asphalt 2,81 Fbre
EB_BR_FB002 275,06 275,06  rl5(1) 114.,4 0,9 Asphalt 2,83 Fbli
548,03 m? 5,64 I/s
davon Zufluss StralRenentw. 548,03 m2 5,64 I/s
Nebenflachen
EB_BR_NF001 257,20 257,20 r15(1) 114,4 0,9 Beton 2,65 Gehwre
EB_BR_NF002 139,55 139,55  r15(1) 114,4 0,9 Beton 1,44 Gehw i
396,75 m? 4,09 I/s
davon Zufluss StralRenentw. 396,75 m2 4,09 I/s
Anmerkung: Bemessungsregen r15(1) nur fiir Ubersicht - Bemessung der Briickenablaufe (Bestand) mit r10(0,2) entfallt.

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralle 21 / 02763 Zittau
Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33
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Bauvorhaben: Uuils4 1

B 96 - Ausbau nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt Unterlage Regenmenge - Bestand

Auswertung - Entwasserungsgebiet Briickenbauwerk 1

Flache E-Gebiet - Zufluss StralRenentwasserung 944,78 m?
Flache E-Gebiet - Entwasserung aulRerhalb StralRenentw 0,00 m2

Summe Entwasserungsgebiet 944,78 m?
Flache Sonderzufluss (au3erhalb Baugebiet) 0,00 m2

Zufluss zur StralRenentwéasserung
Entwésserungsgebiet 9,73 IIs
Sonderzufluss 0,00 I/s
Summe Zufluss Strallenentwasserung BW 1 9,73 l/s

Abfluss Uber Gelande etc. auRerhalb StralRenentwasserung 0,00 I/s

Anmerkung: Ableitung StraBenentwasserung BW 1 in Mittelherwigsdorf (BW 1) direkt in den Rietschebach

aufgestellt: Frank Knobloch
Bearbeiter
Tel.: (03583) 7748-12
Fax: (03583) 7748-33
E-Mail: frankknobloch@bauplanung-aiz.de
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